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o OKREŚLENIA PODSTAWOWE - ogrodzenie panelowe systemowe składające się z paneli 
wykonanych technologią zgrzewania poziomych i pionowych prętów o różnych 
wysokościach i średnicach, słupków montażowych, systemu mocowań oraz 
prefabrykowanej podmurówki. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami. 

o OGÓLNE WYMAGANIA dotyczące robót. Projekt przewiduje ogrodzenie systemowe z 
panelu zgrzewanego  rozpiętego na słupkach stalowych zakotwionych w betonowych 
fundamentach. Przewidziano ogrodzenie o wysokości 12 0 -150 cm na całej długości 
działki.  

o Ogrodzenie systemowe, panel zgrzewany . 
o FUNDAMENTY -  Fundamenty słupów przęsłowych ok. 30x30x80 cm z betonu C12/15. 

 
- panel ogrodzeniowy stalowy wys. 1,20 – 1.,50 m,  szer.2,40 – 3,40 m 

 
 

 
             - brama ogrodzeniowa stalowa wys. 1,20 – 1.,50 m, szer.3,50 – 4,00 m  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

- bramka ogrodzeniowa stalowa wys. 1,20 – 1.,50 m, szer.0,90 – 1,10 m 

 

 

ROBOTY OGRODNICZE  
Roboty ogrodnicze stanowią ostatni etap prac budowlanych. Wykonawca rozpocznie te prace 
dopiero po zakończeniu pozostałych prac związanych z budową nawierzchni i montażem urządzeń. 
W trakcie prowadzenia prac należy zadbać o zabezpieczenie nawierzchni przed zabrudzeniem. 
Prace powinny być prowadzone przez doświadczonych ogrodników, z użyciem materiałów 
zgodnych z określonym standardem, zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej i obowiązujących 
przepisów.  
 

OBMIAR  ROBÓT  

OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  
Podstawę do wykonania obmiaru robót stanowi załączony do dokumentacji przetargowej PR. 
Obmiar sporządzany jest przez Wykonawcę, po pisemnym zgłoszeniu informacji o jego terminie 
i zakresie do Inspektora. Zgłoszenie to powinno mieć miejsce na 2-3 dni przed obmiarem.  
 
Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz ST. 
Wyniki z obmiaru wpisywane są do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, DP lub ST nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich niezbędnych prac związanych z realizacją 
inwestycji.  
Długości, odległości pomiędzy poszczególnymi punktami powinny być mierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
 

JEDNOSTKI OBMIAROWE ZASTOSOWANE W DOKUMENTACH  
• długość –m 
• powierzchnia - m2 , ha  
• objętość - m3 , litr  
• waga - kg, tona 
• ilość - szt., kpl. 

 



 
URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót przez 
Wykonawcę do obmiaru, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W wypadku gdy 
w urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, Wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Urządzenia pomiarowe muszą być utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  
Obmiary robót realizowane będą z częstotliwością i w terminach określonych w umowie 
lub uzgodnionych przez Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru. Obmiar prac zanikających 
i podlegających zakryciu musi być zrealizowany bezpośrednio po ich wykonaniu, przed zakryciem.  
Obmiary robót prowadzone będą również w terminach poprzedzających częściowy oraz końcowy 
odbiór robót, jak również w wypadku długich przerw w prowadzeniu prac budowlanych 
lub w przypadku zmiany Wykonawcy. 

KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT  
DOKUMENTY BUDOWY  
DOKUMENTY BUDOWY :   

a) Dziennik budowy prowadzony na bieżąco przez Wykonawcę  
Dziennik budowy zawiera zapisy dotyczące przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej 
i gospodarczej strony budowy. Wszystkie wpisy do dziennika budowy zostaną wykonane 
chronologicznie w sposób czytelny, technice trwałej, opatrzone będą datą oraz podpisem osoby 
wykonujące wpis z podaniem jej imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska. Pomiędzy nimi 
nie będzie luk pozwalających na wprowadzania dopisków. Dziennik prowadzony jest od chwili 
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy, aż do zakończenia robót. Inwestycja nie 
wymaga prowadzenia dziennika budowy będącego dokumentem w myśl obowiązujących przepisów 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie dziennika budowy wewnętrznego na podstawie umowy z Zamawiającym. Wszystkie 
wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę powinny 
być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Decyzje podjęte 
przez Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy muszą być podpisane przez 
przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

b) Zgłoszenie lub pozwolenie na budowę 
c) Dokumenty wchodzące w skład umowy 
d) Dokumenty laboratoryjne, raporty z badań, certyfikaty, deklaracje zgodności 
e) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne, 
f) Protokół przekazania terenu budowy 
g) Protokoły z narad, ustaleń i odbiory robót 
h) Korespondencja na budowie 
i) Opinie ekspertów i konsultantów 

Dokumenty te będę przechowywane w uzgodnionym z Inwestorem miejscu i dostępne do wglądu 
Inspektora Nadzoru lub uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, w dowolnym czasie 
i na każde żądanie. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia któregokolwiek z dokumentów budowy 
przewiduje się jego odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA BUDOWY  
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca ma obowiązek dostarczania na 
polecenie nadzorującego realizacją umowy następujących dokumentów:  

o rysunków roboczych realizowanych rozwiązań technicznych, 
o instrukcji montażu kart technicznych instalowanych na terenie inwestycji 
o dokumentacji powykonawczej 
o instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Szczegółowość wymienionych dokumentów musi pozwalać na ustalenie zgodności z dokumentami 



stanowiącymi cześć umowy.  
Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów 
materiałów oraz procedur założonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będzie miało 
wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stad koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
Wykonawcę, powinny być uwzględnione w kwocie oferty. 
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA SPORZ ĄDZONA WG WARUNKÓW UMOWY  
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na aktualnej ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy przedstawić w postaci 
kompletu rysunków i opisów wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny 
zestaw rysunków zostanie przekazany nadzorującemu realizację umowy. W ramach dokumentacji 
powykonawczej Wykonawca ma obowiązek sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji 
geodezyjnej. 
I NSTRUKCJA EKSPLOATACJI I KONSERWACJI URZ ĄDZEŃ  
Przed zakończeniem robót Wykonawca dostarczy komplet instrukcji w zakresie eksploatacji 
i konserwacji dla każdego urządzenia. 
ZASADY OGÓLNE KONTROLI  
Wykonawca odpowiada z kontrolę ilości i jakości robót oraz materiałów. Ma obowiązek 
prowadzenia badań i pomiarów z częstotliwością zapewniającą zgodność robót z wytycznymi DP 
i ST. Częstotliwość kontroli jakości nie może być rzadsza niż minimalna podana w ST, normach 
oraz wytycznych. Badania muszą być zgodne z wytycznymi BN i PN. Dla zakresów gdzie nie ma 
określonego w normach badania należy stosować wytyczne krajowe lub procedury określone przez 
Inwestora. Wykonawca ma obowiązek poinformować o terminach, rodzaju i miejscu badania 
Inspektora Nadzoru. Próbki wykorzystywane w badaniach będą pobierane losowo. Informacje 
o wynikach badań zostaną przekazane w formie pisemnej Inwestorowi.  
W ramach prowadzenia kontroli inwestycji Inwestor uprawniony jest do losowego pobierania 
próbek, dokonywania pomiarów lub prowadzenia badań materiałów na własny koszt. W takim 
wypadku Wykonawca i jego dostawcy oraz producenci materiałów dostarczonych na budowę mają 
obowiązek zapewnić przedstawicielom Inwestora potrzebną do realizacji tego zamiaru pomoc. 
W wypadku, gdy badania prowadzone przez Inwestora ujawnią, iż przekazane przez Wykonawcę 
badania i raporty nie są wiarygodne Inwestor ma prawo przeprowadzić ponowne badania 
w niezależnych laboratoriach i instytutach. W takiej sytuacji kosztami powtórnych badań obciążony 
jest Wykonawca. 
CERTYFIKATY , ATESTY I DEKLARACJE  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów 
użytych do realizacji robót.  
Do wykonania robót budowlanych należy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa 
z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, 
dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności 
od rodzaju wyrobu formę: 
certyfikatu  – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie BN i PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych  
deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z obowiązującą normą  lub aprobatą techniczną 
jeżeli nie są objęte certyfikacją opisaną w pkt. poprzednim.  
Ponad to wykorzystane na budowie materiały mają wykazywać zgodność z wytycznymi zawartymi 
w dokumentach umowy: DP, ST jak również z BN i PN.  
Wszelkie materiały i elementy budowlane stosowane na budowie wymagają zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru , w razie konieczności zastosowania materiałów zamiennych po zatwierdzeniu 
przez Inspektora, przedstawiciela Inwestora oraz w konsultacji z Projektantem. 
K ONTROLA ROBÓT  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  



1. sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;  
2. kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie; 
3. sprawdzenie przygotowania terenu; 
4. kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu; 
5. ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

ODBIÓR  ROBÓT  
Terminy i sposób odbioru robót zostaną określone w ramach umowy przez Zamawiającego. 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI   
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót. Dla robót podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). 

DOKUMENTY  ODNIESIENIA 
NORMY  
Wyposażenie placów zabaw Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań PN-EN 
1176-1 
Wyposażenie placów zabaw Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań PN-
EN 1176-2 
Wyposażenie placów zabaw Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
zjeżdżalni PN-EN 1176-3 
Wyposażenie placów zabaw Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
kolejek linowych PN-EN 1176-4 
Wyposażenie placów zabaw Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
karuzeli PN-EN 1176-5 
Wyposażenie placów zabaw Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań 
urządzeń kołyszących PN-EN 1176-6 
Wyposażenie placów zabaw Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji 
i eksploatacji PN-EN 1176-7 
Konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych PN-81 B-03150.01-02 
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań PN-
EN 1177 
PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1: Zasady 
oceny zgodności elementów konstrukcyjnych PN-EN 1090-2+A1:2012 
PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania 
techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 
 
I NNE DOKUMENTY , INSTRUKCJE I PRZEPISY . 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 
roku z późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz. 881 z dnia 
30 kwietnia 2004 r.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 177 
z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690 z późniejszymi zmianami). 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, 



Warszawa 1990 r. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195. 
poz. 2011) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., 
Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 
Dyrektywa rady europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
 
 
 


