

**DO WSZYSTKICH  
UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA**

**Dotyczy: postępowanie na zadanie pn.: „Utwardzenie ul Spokojnej i Źródlanej w m. Solec, budowa ul. Kluczewskiej i Topolowej w m. Przemęt, budowa dr. od m Biskupice do m. Sokołowice i remont dr. w m. Biskupice”**

**ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1**

Zamawiający, Gmina Przemęt na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zmienia treść SWZ:

**Załącznik nr 3 do SWZ w zakresie §2 ust. 4 projektu umowy**

**BYŁO:**

4. Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie.....

**PO ZMIANIE:**

4. Zamawiający przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie..... nie później niż w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

Powyższa zmiana treści SWZ dotyczy wszystkich trzech części zamówienia.

Z poważaniem

z up. WÓJTA

/-/ Waldemar Kalitka

ZASTĘPCA WÓJTA

Informacja o sposobie wysyłki:  
Komunikat publiczny

Przygotowała:  
Joanna Skrzypczak  
Tel. 65 615 69 54 Pok. Nr 18

**Godziny pracy Urzędu:**

- *Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30*

**Godziny pracy Biura Obsługi Klienta:**

- *Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:30*

**Dyżury wójta:** *Poniedziałek 14:00 – 16:00*

*/po wcześniejszym uzgodnieniu terminu/*

Numer konta Gminy Przemęt:

**83 8669 0001 0042 0000 2000 0038**

Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt

**Gmina Przemęt – NIP 9231651446**

**Gmina Przemęt - REGON 411050793**