



35 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Rząska k/Krakowa



Rząska, dnia 25.08.2020 r.

ZAWIADOMIENIE Z UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu obiektów administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rząsce” – sygn. 27/INFR/20

Zamawiający na przedmiot zamówienia przeznacza kwotę **brutto 262 605,00 zł**, w tym:

dla części nr 1	-	73 800,00 zł brutto;
dla części nr 2	-	34 440,00 zł brutto;
dla części nr 3	-	28 290,00 zł brutto;
dla części nr 4	-	20 910,00 zł brutto;
dla części nr 5	-	35 670,00 zł brutto;
dla części nr 6	-	22 755,00 zł brutto;
dla części nr 7	-	14 760,00 zł brutto;
dla części nr 8	-	31 980,00 zł brutto;

Do Zamawiającego w terminie wskazanym w SIWZ tj. do dnia **18.08.2020 godz. 09:00** wpłynęły oferty niżej wskazanego Wykonawcy. Komisja przy braku uwag dokonała ich otwarcia.

Instal-Tech Marcin Marzec

ul. Nowohucka 92a/15

30-728 Kraków

Część nr 1 – kwota brutto 258 300,00 zł

Termin wykonania usługi – 120 dni

Część nr 3 – kwota brutto 92 250,00 zł

Termin wykonania usługi – 60 dni

Część nr 4 – kwota brutto 66 420,00 zł

Termin wykonania usługi – 60 dni

Część nr 5 – kwota brutto 147 600,00 zł

Termin wykonania usługi – 60 dni

Część nr 8 – kwota brutto 76 260,00 zł

Termin wykonania usługi – 90 dni

CZĘŚĆ NR 1

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Komisja w oparciu o zapis art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w części nr 1 pn.: " **Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych remontu fundamentów, elewacji oraz pomieszczeń i instalacji w budynku na potrzeby 11 MBOT w Tarnowie**", gdyż cena jedynej oferty złożonej przez firmę **Instal-Tech Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków** zdecydowanie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia w **części nr 1**. Zamawiający nie może zwiększyć środków finansowych do wysokości wskazanej w ofercie..

CZĘŚĆ NR 2

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Komisja w oparciu o zapis art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) unieważnia część nr 2 pn.: „**Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych remontu systemu osuszania dynamicznego w budynkach magazynowych na terenie kompleksu wojskowego w Kłaju**” przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie unieważnienia

W terminie określonym w SIWZ tj. do dnia 18.08.2020 r. godz. 09:00, na część nr 2 nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. W związku z powyższym Komisja unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla tej części, w oparciu o podstawę prawną wskazaną powyżej.

CZĘŚĆ NR 3

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Komisja w oparciu o zapis art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w części nr 3 pn.: " **Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych instalacji ppoż. w budynku nr 3 na terenie kompleksu wojskowego w Rzęsce**", gdyż cena jedynej oferty złożonej przez firmę **Instal-Tech Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków** zdecydowanie przewyższa kwotę, którą

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia w **części nr 3**. Zamawiający nie może zwiększyć środków finansowych do wysokości wskazanej w ofercie.

CZĘŚĆ NR 4

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Komisja w oparciu o zapis art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w **części nr 4** pn.: "**Wykonanie instrukcji ppoż. oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie**", gdyż cena jedynej oferty złożonej przez firmę **Instal-Tech Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków** zdecydowanie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia w **części nr 4**. Zamawiający nie może zwiększyć środków finansowych do wysokości wskazanej w ofercie.

CZĘŚĆ NR 5

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Komisja w oparciu o zapis art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w **części nr 5** pn.: "**Wykonanie instrukcji ppoż. oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy**", gdyż cena jedynej oferty złożonej przez firmę **Instal-Tech Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków** zdecydowanie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia w **części nr 5**. Zamawiający nie może zwiększyć środków finansowych do wysokości wskazanej w ofercie.

CZĘŚĆ NR 6

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Komisja w oparciu o zapis art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) unieważnia część nr 6 pn.: „**Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych przyłączenia UPS w budynku nr 1 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Krakowskiej 2 w Rzęsce**” przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie unieważnienia

W terminie określonym w SIWZ tj. do dnia 18.08.2020 r. godz. 09:00, na część **nr 6** nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. W związku z powyższym Komisja unieważnia

postępowanie o udzielenie zamówienia dla tej części, w oparciu o podstawę prawną wskazaną powyżej.

CZĘŚĆ NR 7

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Komisja w oparciu o zapis art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) unieważnia część nr 7 pn.: „**Wykonanie procedury legalizacji urzędnika treningowego do skoków spadochronowych w zakresie WDT w kompleksie wojskowym przy ul. Tynieckiej 45 w Krakowie**” przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie unieważnienia

W terminie określonym w SIWZ tj. do dnia 18.08.2020 r. godz. 09:00, na część nr 7 nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. W związku z powyższym Komisja unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla tej części, w oparciu o podstawę prawną wskazaną powyżej.

CZĘŚĆ NR 8

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Komisja w oparciu o zapis art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w części nr 8 pn.: „ **Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych remontu kuchni w budynku stołówki na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 82 w Krakowie**”, gdyż cena jedynej oferty złożonej przez firmę **Instal-Tech Marcin Marzec, ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków** zdecydowanie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia w **części nr 8**. Zamawiający nie może zwiększyć środków finansowych do wysokości wskazanej w ofercie.

Kierownik
Sekcji Zamówień Publicznych

Jarosław MAJECKI