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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej w sotectwie Lany Wielkie w aglomeracji
Sosénicowice.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogo6lne" odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru robdt, dla zaméwienia pn. Dokumentacja
projektowa dla zadania ,,Projekt budowlano wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb
nieruchomosci  zlokalizowanych w sotectwie kLany Wielkie w ramach kompleksowego
uporzadkowania gospodarki $ciekowej w aglomeracji Sosnicowice.

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nast¢pujacymi
szczegolowymi Specyfikacjami Technicznymi (ST):

ST 01.01 Roboty rozbidrkowe

ST 01.02 Roboty ziemne

ST 02.01 Kanalizacja sanitarna

ST 02.02 Roboty drogowe

ST 02.03 Linie kablowe

Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywa¢ 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Roboét opisanych w
pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot t objetych Specyfikacja Techniczng

Wykonanie niniejszego zamowienia wiaze si¢ z wykonaniem ogotem nastepujacych robot:
1) kanalizacja sanitarna w uktadzie grawitacyjnym

2) rurociag tloczny SciekOw wraz z przepompownia S$ciekow

3) odtworzenie nawierzchni

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe uszczegOlowione sg przez poszczegdlne Specyfikacje
branzowe.

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robdt przez Wykonawce
(uzupetnienia projektow wykonawczych, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania,
instrukcje 1 inne dokumenty, w tym niezbgdne dla uzyskania pozwolenie na uzytkowanie) zostanie
wykonana w ramach Ceny Kontraktowej.

Oprécz  dokumentdow wymienionych w  Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny
Kontraktowej winien opracowa¢ wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne

do realizacji robot budowlano-montazowych. Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu
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przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedkladane
Inspektorowi nadzoru, w tym réwniez biezaca korespondencja, beda sporzadzone w jezyku
polskim. Przy obliczaniu kosztoéw Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczegodlnosci
powinien uwzglednié:

1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Uzupelnienia projektowe Wykonawcy stanowi dokumentacj¢ robocza, uszczegdtowiajaca
Dokumentacj¢ Projektowa Zamawiajagcego i majg na celu realizacje robot zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng (zwana dalej ST), Projektem Budowlanym oraz Projektem
Wykonawczym. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze
Specyfikacja Techniczng i Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego.

Wykonawca opracuje co najmniej nastepujaca Dokumentacje Projektowa Wykonawcy:
1) Projekty organizacji terenow budowy.
2) Niezbedne rysunki szczegdlowe zabezpieczenia $cian wykopow.

3) Niezbedne szczegdtowe projekty odwodnienia wykopdéw na czas wykonywania robot wraz z
niezbe¢dnymi uzgodnieniami.

4) Niezbedne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopow.

5) Szczegdtowe rysunki wykonawcze dla ujetych w dokumentacji projektowej rozwigzan
przewiertow dostosowane do stosowanej przez siebie technologii wykonania tych robot.

6) Uzyskanie aktualizacji uzgodnien z Zakladem Energetycznym (ZE).

7) Niezbgdne uzupelnienia projektéw wykonawczych zasilania, sterowania i sygnalizacji stanu
pracy przepompowni sieciowych, wynikajace z ewentualnych aktualizacji ~warunkéw
technicznych przytaczenia wydanymi przez Zaktad Energetyczny, wraz z wyprowadzeniem
sygnatéw umozliwiajacych docelowy przesyt droga radiowa, monitoring 1 wizualizacj¢ w
siedzibie Zamawiajacego.

8) Inwentaryzacje stanu nawierzchni drog,

9) Uzyskanie aktualizacji uzgodnien dotyczacych drog oraz wykonanie niezbednych uzupehien
projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wynikajacych z tych uzgodnien .

10) Rysunki warsztatowe 1 montazowe (np. zbiorniki, wsporniki 1 inne elementy stalowe),
11) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

12) Dokumentacja z Prob Koncowych Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza
niezbg¢dna do przeprowadzenia prob koncowych, a w tym:

-Instrukcje prob koncowych,
-Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektow, instalacji 1 urzadzen.

Dokumentacja ta musi uwzglednia¢ uktady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz system

umozliwiajacy docelowy przesyt danych do monitoringu 1 wizualizacji. Instrukcje majg by¢ na
5

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych



PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI SOSNICOWICE I TRACHY
W RAMACH KOMPLEKSOWEGO UPORZADKOWANIA GOSPODARKI SCIEKOWEJ W AGLOMERACIJI SOSNICOWICE

tyle szczegétowe, aby umozliwiaty Zamawiajacemu obstuge , konserwacje, rozbieranie, ponowne
sktadanie, regulacj¢ i naprawy danej czesci robot.

13) Inne dokumenty wg wymagan poszczegdlnych ST oraz wg uznania Wykonawcy.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji i1
dokumentow opisanych w Specyfikacji Technicznej. Wymieniona wyzej Dokumentacja Projektowa

Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru, niezaleznie od wszelkich innych
wymaganych uzgodnien.

1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna

W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystapieniem do robot, Wykonawca sporzadzi
inwentaryzacj¢ stanu nawierzchni drég oraz dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie robot z
uwzglednieniem zjazdow do posesji oraz istniejacych uje¢ wodnych, pompowni wody i oczyszczalni
$ciekéw z opisem ich stanu technicznego, ze szczegdlnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen.
Dokumentacji fotograficznej beda rowniez podlegaly nawierzchnie drogowe (jezdnie 1
chodniki) w trakcie prowadzonych robot rozbiorkowych. Na zdjeciach ma by¢ widoczna
struktura, jako$¢ 1 grubo$¢ warstw nawierzchni. Zdjgcia winny by¢é wykonywane w
charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz 50,0 m. Dokumentacja fotograficzna
danego odcinka Robot zostanie przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu.

1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera wszystkie zmiany w stosunku do projektu,
wynikte w trakcie realizacji Robot, nalezy ja wykona¢ na dokumentacji wykonawczej przekazanej
przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego. Dokumentacja geodezyjna winna by¢ potwierdzona
przez uprawnionego geodete .

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawcza
calo$ci wykonanych Robot, w tym rowniez :

1) Dokumentacj¢ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot 1 z
uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2) Oryginat Dziennika budowy;

3) Dokumentacja z inspekcji TVC (kamera) w wersji elektronicznej i papierowej;

4) Protokoty badan i sprawdzen;

5) Receptury i ustalenia technologiczne;

6) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;
7) Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;

8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST;
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9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen;

10) Inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu;

11) Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

12) Dokumentacja z Prob Koncowych. Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza
potwierdzajaca prawidtowos$¢ 1 zgodno§¢ z obowiazujacymi przepisami wszystkich wykonanych
prac i ustug, a w tym - Sprawozdanie wraz z protokétami odbioru.

Sprawozdanie bedzie zawierac:

» zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robot,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych
przez Zamawiajacego,

» uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

» date rozpoczecia i zakonczenia Robot,

» zgloszenie zakonczenia Robot do nadzoru budowlanego.

1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robét
1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu
budowy w okresie trwania robot, wraz z zapewnieniem mozliwosci objazdéw i ich utrzymaniem,
a do zakonczenia i przekazania Robot. Wszelkie niezbe¢dne ograniczenia ruchu i objazdy winny
zosta¢ uwzglednione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru, Zamawiajacym i odno$nymi wiladzami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢
z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac wilascicielom uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenow buddéw od dnia przejgcia, w okresie
trwania 1 realizacji kontraktu az  do zakonczenia robot i podpisania protokotu odbioru
koncowego. Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem
0sOb nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej
ochrony wszystkich sktadnikow majatkowych i materiatdbw przez czas trwania Robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, pomosty, ktadki nad wykopami, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
ewent. dozorcow i wszelkie inne s$rodki niezbedne do ochrony robot, wygody i ochrony
wilascicieli i Uzytkownikoéw przylegltych do budowy terenéw i obiektow. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
(Zatwierdzong Kwotg Kontraktowg ).

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ informacje na temat majacych miejsce w regionie w
przesztosci warunkéw czy anomalii pogodowych i za pomoc  zatwierdzonych  $rodkow
zabezpieczy¢ teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.
Wykonawca zabezpieczy 1 zadba o konserwacj¢ wszelkich materialow, sprzetu 1 terenu
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Robot. W przypadku, gdy teren Robot lub jakakolwiek jego czg$¢ poniesie szkody lub straty,
Wykonawca na swoj wiasny koszt naprawi szkody i wyrdéwna straty tak, aby po zakonczeniu
Robot stan terenu Robot spetniat wymogi Kontraktu i zalecenia Inspektora nadzoru.

1.4.2.2. Tablice informacyjne i pamiatkowe

W ramach kontraktowej ceny (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) Wykonawca dostarczy i
zamontuje na Terenie Budowy odpowiednie Tablice informacyjne. Dla robot prowadzonych w
ramach niniejszego zadania beda to tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne z
przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektow) oraz wytycznymi w tym zakresie.
Tablice informacyjne wg wymagan Prawa Budowlanego zostang wykonane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002, poz.953) W ramach ceny kontraktowej
Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie budowy dwie tablice informacyjne w trakcie budowy
oraz dwie tablice pamigtkowe po zakonczeniu budowy. Powyzsze tablice zostang wykonane zgodnie
z zasadami stosowania znaku, budowania ciggu znakoéw oraz projektowania tablic i naklejek w
promocji projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji Robot. Urzadzenia i wyposazenie musza by¢ zaopatrzone w tabliczki
informacyjne/znamionowe albo inne stale oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu i
zapewnienia bezpieczenstwa obstugi. Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i
tabliczkach znamionowych, jak rowniez instrukcje i ostrzezenia musza by¢ w jezyku polskim.

1.4.3. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbg¢dne dla lokalizacji i wytyczenia tras
kanalizacji i tras kablowych oraz ich punktow wysokosciowych, jak rowniez odwodnienia i niwelet
ulic. Uszkodzone w czasie budowy state punkty geodezyjne nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego
pod nadzorem stuzb geodezyjnych.

1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych

» Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras przewodow kanalizacyjnych, kabli
energetycznych i sterowniczych;

» Woyznaczenie niwelet ulic;

» Zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposOb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie;

» Wykonanie petlnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacja obiektow i
uzbrojenia technicznego;

» Wykonanie pelnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych;

» Wykonanie rysunkéow geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektow i
sieci do uzytkowania;

» Whniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzadzen do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
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1.4.3.2. Materialy do prac geodezyjnych

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowa¢ paliki drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,5 metra.

1.4.3.3. Sprzet do prac geodezyjnych

Prace zwigzane ze stabilizacja 1 oznaczeniem glownych elementow sieci oraz reperow
roboczych bedg wykonywane re¢cznie. Prace pomiarowe zwigzane z Wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosci elementow sieci wykonane beda  specjalistycznym  sprzetem
geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, gwarantujagcym uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru, ktory zostat zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktow wysokosciowych nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet:
-teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze,
-tyczki, taty, tasmy, szpilki,
- inne.

1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz
wytycznymi technicznymi Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez
geodetow posiadajacych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obsluga Inwestycji),
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, p0z.133) oraz Ustawg z dnia
17 maja 1989r. ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. nr 240 poz. 2027 z dnia 24.11.2005 r. —
tekst jednolity). W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzié
obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robot.

1.4.4. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robot
1.4.4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektow tymczasowej organizacji ruchu i
ich uzgodnien z odnos$nymi wtadzami i instytucjami. Projekty winny by¢ dostosowane do
Programu Robdt przedstawionego Inspektorowi nadzoru, uwzgledni¢ etapowanie robot uzgodnione
z Zamawiajacym z uwzglednieniem sktadowania ziemi z wykopow na odktad 1 uzyska¢ aprobate
Inspektora nadzoru. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa
drogowego na czas prowadzenia Robot.
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W ramach Kwoty Kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie oplaty za zaj¢cie pasa
drogowego (drogi + chodniki + pobocza) na czas robot, jak rowniez wykona objazdy/przejazdy,
oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych oznaczen
poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakonczeniu Robot.

1.4.4.2. Wymagania szczegélowe
1) Miejsca prowadzenia robot zabezpieczy¢ 1 oznakowaé w sposob pokazany w projektach
organizacji ruchu wg p. 1.4.4.1;
2) Znaki tymczasowe i bariery wg rys. w projektach organizacji ruchu j.w.
3) Miejsce prowadzonych robot w jezdni nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi
4) Zapory ostrzegawcze powinny by¢ rozmieszczone na wysokosci od 0.9 m do 1.2 m

5) Na zaporach od zmroku do $witu oraz w dzienh w warunkach ograniczonej
widoczno$ci musza si¢ pali¢ lampy ostrzegawcze zasilane napigciem bezpiecznym,
niezaleznie od $wiatla ulicznego. Lampy powinny zapala¢ si¢ 1 gasnac z czestotliwo$cia
90 cykli na minut¢ o podziale cyklu 1:1. Odstepy pomiedzy lampami umieszczonymi od
czola najazdu nie mogag by¢ wigksze niz 2,0m i musza jednocze$nie wyznacza¢ punkty
skrajne jezdni wytaczonej z ruchu.

6) Na barierach zajetej jezdni powinny by¢ lampy koloru czerwonego;
7) Zastan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy;

8) Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny
by¢ usunigte po zakonczeniu tych robot.

9) W miejscach przecigcia si¢ robot z ciggami pieszymi zastosowac kladki szerokosci
min. 1.0 m

10) Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wjazdoéw 1 wyjazdow do / z posesji 1 bram;
11) We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowaé si¢ do
wskazan :

» . Instrukcji oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”,
,»Instrukcji o znakach drogowych pionowych”,

Y

» Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i1 Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

» Przepiséw resortowych.

1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Informacje ogolne
Teren Budowy jest zlokalizowany w aglomeracji Sosnicowice sotectwie Lany Wielkie.
1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy
Zamawiajacy posiada pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami

towarzyszacymi.
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Zamawiajacy dysponuje:

» uproszczonymi wypisami z rejestru gruntdw, przez ktore przebiegaja  trasy
kanalizacji,

» wykazem wiascicieli gruntow, przez ktore przebiegajg trasy kanalizacji,

» oswiadczeniami osob fizycznych i prawnych bedacych wiascicielami dzialek w
zakresie uzgodnienia trasy przewodow kanalizacyjnych, odcinkow od kanatu
gléwnego do granicy posesji (odejscia boczne) przebiegajacych przez te dziatki,

» decyzjami 1 uzgodnieniami z instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi,
okreslajacymi warunki wej$cia w teren.

Teren Robot jest prawnie dostgpny.

W zwigzku z projektowang inwestycja w stosunku do wilascicieli, dzierzawcow,
administratorOw 1 zarzadcow dziatek, przez ktore przebiegaja lub sg zlokalizowane kanaty i inne
obiekty planowanej infrastruktury, nie istnieja z tytutu planowanej inwestycji inne zobowigzania
natury prawnej, rzeczowej, materialnej lub finansowej poza obowigzkiem uporzadkowania terenu
budowy. Jakiekolwiek dodatkowe roszczenia natury prawnej, rzeczowej, materialnej lub
finansowej wlascicieli, dzierzawcéw, administratoréw 1 zarzadcoOw dzialek stanowi¢ beda
zobowigzania Zamawiajgcego.

1.5.3. Warunki gruntowe

Dane geotechniczne zawarte s3 w Dokumentacji Projektowe;.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

1.6.1. Teren Budowy

Zamawiajacy uzyskat pozwolenia na budowe¢ na podstawie zgody wilascicieli i1
uzytkownikow terenow, przez ktore przebiegaja projektowane trasy przewodow, co oznacza, ze
Wykonawca ma prawo wejScia z robotami na w/w tereny, po wcze$niejszym powiadomieniu
zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o0 zamiarze rozpoczecia Robot,
przewidywanym terminie ich zakonczenia i porzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za
ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robot. Zamawiajacy oswiadcza, ze w terminie
okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbednymi do wykonania Robdt,
Dzienniki Budowy oraz dwa komplety Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego w jezyku
polskim z pozwoleniami na budowg. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenow pod
Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w Z KK koszty ich pozyskania. Podczas realizacji robot na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktow pomiarowych
dotyczacych Robot. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt. W Zatwierdzonej] Kwocie Kontraktowej nalezy uja¢ koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediow na teren budowy, takich
jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W ZKK
nalezy wiaczy¢  rowniez wszelkie optaty wstgpne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z
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korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich likwidacji po ukonczeniu
Kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw 1 medidw nalezy do obowigzkow Wykonawcy
1 jest on w petni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnien , przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbgdnych pozwolen
1 zezwolen.

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow Wykonawca uzgodni we wlasnym zakresie.

1.6.2. Organizacja prac przed rozpocze¢ciem Robot
1.6.2.1. Zabezpieczenie Terenéw Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenow
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Roboét, a w
szczegolnosci:

» Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu o0séb wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

» Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie, w
miejscach 1 ilo$ciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych
tres$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i1 Zaplecza Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje si¢, ze jest wilaczony w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

1.6.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratorow terendw, wtlascicieli
urzadzen 1 istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczg¢cia Robot oraz o przewidywanym terminie
ukonczenia Robot. Wykonawca zalatwi wszystkie formalno$ci 1 optaty wynikajace z uzgodnien
z wilascicielami istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz oplaty za zajecie Terenu Budowy. W
przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

W szczeg6lnosci Wykonaweca:

» zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunigciem punkty osnowy
geodezyjnej  poziomej na czas trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie,
przemieszczenie tych punktow podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89r.,,Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 24.11.05 r. — tekst jednolity);

» w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia ww. punktow osnowy; Wykonawca
na wlasny koszt zleci ich wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego;
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» przedtozy do wuzgodnienia peilna dokumentacj¢ techniczng przylaczenia urzadzen
elektrycznych w Zakltadzie Energetycznym (zgodnie z wydanymi przez ZE warunkami
przylaczenia urzadzen ) a po wykonaniu przylaczen zgtosi je do odbioru technicznego przez
ZE;

» powiadomi przedsigbiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie
urzadzen bedacych ich wlasnoscig , optaci wymagany i1 sprawowany przez nie nadzor nad
Robotami oraz wypelni warunki uzgodnienia robét;

» powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych
wlasnoscia PGNiG S.A. oraz wypeti warunki uzgodnien;

» powiadomi wiascicieli drég i uzgodni prowadzenie robdt w pasie drogowym. Uzgodnienia
dotycza drog gminnych, powiatowych;

» uzgodni czas prowadzenia robdt z wlascicielami / zarzadcami terenow 1 zalatwi wszystkie
zwigzane z tym sprawy;

» po zakonczeniu robot uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.

1.6.2.3. Odszkodowania

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego od wszelkich roszczen zgodnie z Warunkami
Kontraktu. Odszkodowaniami objg¢te sa réwniez wszystkie sprawy zwigzane z:

» wejsciem na tereny,
» odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen , itp.,
» odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robot.

Wszystkie wymienione wyzej sprawy zalatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym
koszty (w tym koszty wyceny szkod). Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca uzgodni termin
,wejscia” z wladcicielami (lub dzierzawcami) terenu, sporzadzi dokumentacje fotograficzna
terenu objetego robotami, a po zakonczeniu Robot odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i
udokumentowanego.

1.6.2.4. Zaplecze i media

Wszystkie sprawy organizacyjne zwigzane z Zapleczem Budowy i1 koszty z tym zwigzane
Wykonawca uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtaczen linii telefonicznych oraz
mediow (energia, woda, odprowadzenie §ciekéw) dla celow zaplecza i budowy, Wykonawca
wykona we wlasnym zakresie i uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Wykonawca
bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.6.2.5. Informacja dla spolecznosci lokalnej

Spotecznos¢ lokalna  bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich
utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi robotami przed rozpoczeciem prac jak rowniez w
trakcie robot. Wykonawca bedzie  odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne.
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Wykonawca robot w zakresie kanalizacji zobowigzany jest do zorganizowania i uczestniczenia w
spotkaniach informacyjnych z mieszkancami.

1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robét
1.6.3.1. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami.

W czasie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
1) utrzymywac tereny budéw i wykopy w stanie bez wody stojace;,
2) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia,
halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
» lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i1 drog dojazdowych;
» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mozliwo$ci powstania pozaru.
W czasie na Ukonczenie Robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:
1) stosowa¢ si¢ do Ustawy o ochronie przyrody;
2) stosowac¢ si¢ do Ustawy Prawo ochrony $§rodowiska;

3) stosowa¢ si¢ do Ustawy o odpadach - (zgodnie z ktéra Wykonawca, migdzy
innymi, ma obowigzek przedtozenia staro$cie informacji o wytworzonych odpadach oraz
sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczeciem
dziatalnosci powodujacej ich powstawanie);

4) stosowaé sic do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw halasu w Srodowisku;

5) stosowacé si¢ do Ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw;

6) stosowa¢ sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

7) stosowaé si¢ do Ustawy Prawo wodne.

8) stosowa¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania
sciekow do urzadzen kanalizacyjnych.
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W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6.00 do
22.00. Dopuszcza si¢ prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi
mieszkancami.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem
Inspektora nadzoru.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew i1 korzeni nalezy wykonywaé pod
nadzorem specjalistycznej firmy zajmujacej si¢ pielegnacjg terenow zieleni.

1.6.3.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ — wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowe;,
powiazanych z prowadzonymi robotami, a zwlaszcza:

1) Ustawy o ochronie przeciwpozarowej i Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowe;.

2)  Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w  sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢  sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie bazy produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych, i magazynie
oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo dziatan dokonanych przez personel Wykonawcy.

1.6.3.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Jakiekolwiek materialy pochodzace z odzysku uzyte podczas
realizacji Robot, powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty
pochodzace z prac rozbiérkowych winny by wywiezione na odpowiednie miejsca sktadowania.
Przed rozpoczeciem robot (na 15 dni) nalezy uregulowa¢ stan formalno — prawny w zakresie
gospodarki odpadami fazy budowy.

1.6.3.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich
wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen , potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim Programie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen
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podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi Inspektora nadzoru i wiascicieli urzadzen
podziemnych o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane strony oraz bedzie z
nimi wspOtpracowa¢ dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia
instalacji na  powierzchni  ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ obcych instalacji nad i pod powierzchni ziemi.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robot.
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robo6t lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot, Wykonawca na swdj
koszt naprawi uszkodzenia, przywracajgc ich stan sprzed awarii w najkrotszym mozliwym terminie.
Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen ma nastgpi¢ niezwlocznie i nie moze nastapi¢ pdzniej
niz w ciggu 8 godzin od ich wystapienia.

1.6.3.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie materiatbw 1 wyposazenia na 1 z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i1 tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru, wszelkich Rob6t uszkodzonych w ten sposob.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé , aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia
1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

1) Kodeksu pracy;

2) Rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych;

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej,
nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Wykonawca przedtozy
do akceptacji Inspektora nadzoru Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.6.4. Zaplecze Wykonawcy
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Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie z
obowigzujagcymi w Polsce przepisami prawnymi, szczegélnie w zakresie bhp, zabezpieczen
p.poz, wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze
Wykonawcy powinno spetnia¢  wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania
materialdw 1 sprzgtu oraz warsztat (o ile wystepuje). Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji
zaplecza naleza do Wykonawcy. Koszt organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza
Wykonawcy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢ , ze jest wiaczony w postaci ryczattu w
Zatwierdzong Kwot¢ Kontraktowga. Miedzy innymi w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy
uwzglednic :

» dostawe, montaz , wyposazenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkow okre§lonych
obowigzujagcym prawem wraz z podigczeniem do istniejacych na terenie budowy mediow;

» wydzielenie zaplecza magazynowania materialow;

» utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie koniecznosci jego wymiang
na nowe,

» ubezpieczenia pomieszczen i wyposazenia;

» utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawno$ci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,

» zabezpieczenie przed kradzieza ,

» zabezpieczenie wymogoéw BHP i p.poz . — zgodnie z obowigzujacym prawem;

» utrzymanie czysto$ci pomieszczen i terenu

» zapewnienie potrzebnych materiatow, $rodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.

» likwidacje zaplecza;

» oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego;

» wykonanie oraz oplacanie tymczasowych sktadowisk dla zlozenia gruntu oraz materiatéw z

rozbiodrek.
1.6.5. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami 1 gwarancjami
wymaganymi Warunkami Kontraktu.

1.6.6. Zaje¢cie drog
1.6.6.1. Zajecie drog
Jezeli przy realizacji kontraktu wystapi koniecznos¢ zajecia drog wowczas:

Przed rozpoczgciem Robdt Wykonawca uzyska u Zarzadey drogi decyzje , zezwalajacg na wejscie z
Robotami w pas drogowy:

-w zakresie drog gminnych
-w zakresie drog powiatowych,

-w zakresie drog wojewodzkich,
17
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Do wydania decyzji przez Zarzadce drogi na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowaé i
dostarczy¢ dokumenty zgodnie z:

» Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na
zajecie pasa drogowego,
» Ustawa Prawo budowlane.

Zarzadcy drogi nalezy przedtozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, do
ktérego nalezy dotaczy¢ m.in.:

» Aktualny 1 zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem  sposobu
zabezpieczenia Robot zgodnie z wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego,

» Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem
wymiaréw planowanej powierzchni zajgcia pasa drogowego,

» Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego
odcinka pasa drogowego,

» Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w
pasie drogowym lub zgloszeniu budowy lub prowadzonych Robdt wilasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej,

» Harmonogram Robot prowadzonych w pasie drogowym,

» Kopi¢ pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajacego sposéb odtworzenia nawierzchni.

Wysokosci optat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami
okreslonymi w odpowiednich cennikach Zarzadcow drog w sprawie ustalenia wysokos$ci stawek
oplat za zajecie pasa drog publicznych. Wykonawca w ramach  Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej zobowiagzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drog w przypadku
zajecia ich cze$ci przy wykonywaniu Robot. W tym zakresie Wykonawca powinien si¢
dostosowa¢ do przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wlascicielem lub Zarzadca drog
termindw 1 sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz
do poinformowania we wskazany sposob innych uzytkownikow o prowadzonych pracach i
wynikajacych z tego utrudnieniach. Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajeciem drog i wynikajaca z
tego organizacja ruchu, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wilasnym Staraniem.

1.6.6.2. Zapewnienie dojazdow do posesji

W czasie wykonywania Robdot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do
wszystkich posesji 1 obiektow. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancéw 0
utrudnieniach w ruchu lub braku mozliwosci dojazdow do posesji. Wszelkie  uzasadnione
odszkodowania z tytulu braku dojazdu do warsztatow, budynkow dziatalnosci gospodarcze;,
garazy ponosi Zamawiajacy.
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Odpowiedzialno$¢ za ewentualne nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow w wyniku ztego
oznakowania ponosi Wykonawca.

1.6.7. Nadzor autorski na Terenie Budowy

Miedzy Zamawiajagcym a Projektantem zostala zawarta umowa przewidujaca pobyt
Projektanta na terenie budowy. Petienie nadzoru autorskiego, ma polega¢ m.in. na: (1) obecnos$ci
autora projektu na budowie lub w siedzibie Zamawiajgcego w uzgodnionych terminach, na pisemne
lub telefoniczne wezwanie Zamawiajacego, w terminie do 7 dni od wezwania, (2) uzupelnianiu
szczegotow dokumentacji, wprowadzaniu zmian oraz wyjasnianiu probleméw i watpliwosci
powstatych w toku realizacji inwestycji.

1.6.8. Znaleziska archeologiczne i nadzor archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest
do natychmiastowego wstrzymania Rob6t | powiadomienia o tym Inspektora nadzoru,
Zamawiajacego i Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia, pod grozba
sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Robo6t na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych prac na danym odcinku pod
nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia robot wyniknie konieczno$¢  sprawowania nadzoru
archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych z odstonigciem obiektow zabytkowych lub
warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe. Wykonawca
Robét zobowigzany bedzie do zastosowania si¢ do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej
organizacji Roboét, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty prac w rejonach, w
ktorych sa3  mozliwe do wykonania. Koszty nadzoréow archeologicznych bedzie ponosit
Zamawiajacy.

1.7. Rodzaje robot wg CPV
Grupa robot:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg.

45200000-9 Roboty budowlane w  zakresie wznoszenia kompletnych  obiektow
budowlanych Iub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

1.8. Niektore okreslenia podstawowe
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Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco i odczytywa¢ w powigzaniu z definicjami podanymi w Warunkach Ogo6lnych i
Warunkach Szczegélnych Kontraktu:

a)Dokumentacja Projektowa — oznacza Dokumentacj¢ Projektowa Zamawiajacego, czyli
projekty Wykonawcze, Dokumentacje geotechniczna, Projekty tymczasowej organizacji ruchu 1 inne
dokumenty przekazane w ramach Kontraktu.

b)Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnetrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakos$ci materiatdéw oraz Robot.

C)Materialy i wyroby — wszelkie materialy niezb¢dne do wykonania Roboét, zgodne z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng , zaakceptowane przez Inzyniera i
Zamawiajacego. Materialy 1 wyroby stosowane do budowy musza by¢ zgodne z Ustawg o
wyrobach budowlanych.

d)Dziennik budowy — dokument zatytulowany ,,.Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy
przez Zamawiajacego przy rozpoczeciu robot budowlanych. Dziennik Budowy bedzie
przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest Wykonawca i bedzie
wykorzystywany zgodnie z artykutem 45 polskiego Prawa Budowlanego.

e)Program robét — harmonogram robét.
f)ZKK — Zatwierdzona Kwota Kontraktowa.

g)ST — poszczegblne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (ST 01.01; ST 02.01; ST
02.02; ST 02.03).

h)Nadzor autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem Dokumentacji
Projektowej upowazniona do dzialania zgodnie z artykutem 20 punkt 1.4 Polskiego Prawa
Budowlanego.

i)Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej bedacej w posiadaniu Zamawiajacego.

J)Inspektor nadzoru — reprezentant Zamawiajgcego.

k)Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami.

)Teren budowy — przestrzen , w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy

m)Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢  wykonywanych Robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

n) Odejscia boczne — fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalikow) realizowane na odcinku
od kanatu gléwnego do granicy posesji lub nieruchomosci.
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2. MATERIALY I WYROBY
2.1. Wymagania ogodlne

Przy wykonywaniu robot nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
Materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych.
Dla wyrobow i materialdow majgcych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH. Wszystkie nazwy
wlasne materialow 1 nazwy producentéow, ktére moga si¢ pojawi¢ w SIWZ powinny by¢
rozumiane jako definicje standardow, a nie konkretne rozwigzania majace zastosowanie w
projekcie, a do wbudowania moga by¢ uzyte materialty i urzadzenia innych producentéw o
parametrach réwnowaznych lub wyzszych niz przewiduje Projekt lub zalozenia Zamawiajacego, a
wszystkie koszty wynikajace z tytulu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.

2.1.1. Zatwierdzenie zZrodel materialow

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowang dostawa materialéw przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialow 1 odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 1 Zamawiajacego.
Zatwierdzenie pewnych materialow z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrddla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia
w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot. Elementy
kluczowe takie jak: tlocznie $ciekow, wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego.

2.1.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odnosnych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zrodel miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczegciem eksploatacji  zrodta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje  zawierajacg  wiarygodne 1 reprezentatywne raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zZrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot. Humus 1 grunt na odktad czasowo zdjete
z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy beda wykorzystane do
Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora
nadzoru.
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Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrgbie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie. Wszelkie dodatkowe wykopy wymagaja pisemnej
zgody Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodel materiatdow begdzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.1.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialtow beda  okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego w  celu  sprawdzenia  zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami ST. Inspektor nadzoru i Zamawiajacy ma prawo do pobierania probek, aby sprawdzi¢
wlasnosci stosowanych materiatéw. Wyniki tych kontroli beda podstawa akceptacji pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje
wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

» Inspektor nadzoru i Zamawiajacy beda mieli zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.

» Inspektor nadzoru i Zamawiajacy beda mieli wolny dostgp, w dowolnym czasie, do
tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.1.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, beda zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdow do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztow. Kazdy
rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie Zzaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.1.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i
wlasciwosci do Robot 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektor nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda  zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawceg.

2.1.6. Materialy z rozbiorek

Materiaty z rozbiorki nalezy przekazaé¢ Zamawiajacemu, elementy przewidziane do
ponownego wbudowania przewiez¢é na tymczasowe sktadowisko, gruz wywiez¢ na sktadowisko
stale. Ponownie wbudowane moga zosta¢ jedynie materiaty zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

2.1.7. Zgtaszanie Wad (Rekojmia za wady)

Okres Zglaszania Wad jest tozsamy z okresem rekojmi, o ktéorym mowa w Ustawie z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z p6zniejszymi zmianami. Okres
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zglaszania wad bedzie zabezpieczony zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ 1 jest okreslony w
Zalaczniku do Oferty.

2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z
elementami wyposazenia, zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imi¢ Zamawiajacego i wyda
je Inspektorowi nadzoru w dniu Odbioru Robot. Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu
prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajagcego z terminem biegnagcym od momentu
przekazania sprzetu do eksploatacji. Jesli dostawca sprzetu nie wyrazi na to zgody, obowiazki
gwaranta przejmie Wykonawca. Gwarancja na dostarczone urzadzenia winna by¢ nie krotsza niz 12
miesigcy. Wymagania ogélne dotyczace dostarczanych urzadzen . Wszystkie urzadzenia beda
dostarczone loco teren budowy. Wszystkie urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i dobrej
jakos$ci, urzadzenia, w ktorych moze zaistnie¢  konieczno$¢ wymiany cze$ci, beda opatrzone
niescieralnymi tabliczkami metalowymi podajacymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i
podst. informacje na temat zastosowania itp. Dane te beda wystarczajaco szczegdtowe, aby mozna
bylo je wykorzysta¢ w trakcie zamawiania czgSci zamiennych i korespondencji. Razem z
Dokumentacja ~ Powykonawcza  Wykonawca przedlozy Inspektorowi nadzoru nastepujace
dokumenty (w komplecie dla kazdego urzadzenia):

» Gwarancje (z prawem reklamacji i re¢kojmi przeniesionymi na Zamawiajacego, tacznie z
dokumentem potwierdzajacym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora);

Rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami, lokalizacja polaczen z innymi elementami;
Schematy elektryczne potaczen ;

Kompletng specyfikacje elementow z podaniem rodzaju materiatu;

Charakterystyke silnikoéw dostarczanych z urzadzeniem;

Specyfikacje materiatow 1 narzedzi dostarczanych z urzadzeniami;

Zalecenia dotyczace magazynowania 1 montazu;

Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli
urzadzenie jest produkcji zagranicznej;

YVVVYVYVVYVYY

» Liste czeSci zamiennych;
» Wykaz materiatow eksploatacyjnych.

2.2. Transport i warunki skladowania materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci
do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

2.3. Kontrola jako$ci materialow i wyrobow

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow oraz zgodno$¢ ich parametrow i
jakosci z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robdot Wykonawca przedstawi szczegotowe
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informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdbw 1 odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w poszczegdlnych ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla speilniaja wymagania ST w
czasie postgpu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakoSciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w ST.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikow posiadajacych
uprawnienia na dany sprzet oraz musi posiada¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ poOzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Rodzaje sprzgtu okresla poszczegdlne ST.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z  zasadami
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okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda  spehniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu beda usunigte z terenu budowy na
polecenie Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie na biezaco, na wiasny koszt, utrzymywaé w czystosci drogi publiczne
oraz dojazdy do terenéw budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, za
jakos¢  zastosowanych materiatlow i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos$¢ z wymogami ST,
Dokumentacja Projektowa , harmonogramem i Projektem Organizacji Wykonawcy oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét, zgodnie z wymiarami i rzg¢dnymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pis$mie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Roboét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca przystapi do rozbiorki i1 budowy zgodnie z Decyzja o pozwoleniu na
budowg, zgtoszeniem robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budoweg, wydanym
przez uprawniony organ. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje
Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdbw i elementow Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatlow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkceji 1 przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca ma prawo odwota¢ si¢
od polecen Inspektora nadzoru do Zamawiajacego, jesli polecenia te zagrazaja zyciu 1 zdrowiu
Personelu Wykonawcy lub sg sprzeczne z ogdlnie przyjetymi zasadami prowadzenia Robot.

5.1.1. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catlej
dokumentacji. W razie rozbiezno$ci lub dwuznaczno$ci dokumentow obowigzuje zasada
pierwszenstwa dokumentow, zgodnie z Warunkami Kontraktu.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i1 ST. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli
muszg by jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub
wykonawstwo nie s3 w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
a wiec jakos¢ robot jest niezadowalajaca, Wykonawca bedzie zobowigzany wymieni¢ kazdy
taki material i naprawi¢ wszelkie niewlasciwe wykonanie na wtasny koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Przejecia Terenu Budowy do daty wydania protokolu odbioru
koncowego. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor nadzoru moze wstrzymac¢ roboty 1 podjaé wszelkie dzialania, jakie uzna za stosowne,
jezeli Wykonawca uchybi podjeciu dziatan w ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek
polecenia - od Inspektora nadzoru - dotyczacego opieki i zabezpieczenia Robot.

5.1.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisOw 1 wytycznych
podczas prowadzenia Robot.

5.1.4. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczg¢cia prac oraz 0 przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez
jednostki uzgadniajace.

5.2. Wymagania szczegolowe

Szczegdtowe warunki wykonania Robot w tym rowniez gospodarka odpadami, okreslone s3 w
Specyfikacjach Technicznych branzowych.

5.3. Odcinki robot, przerwy i ograniczenia

5.3.1. Program (harmonogram) robot
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Zgodnie z zapisami Ogo6lnymi Kontraktu Wykonawca przedstawi i uzgodni Inspektorowi
nadzoru i Zamawiajagcemu do akceptacji szczegélowy Harmonogram Robo6t. Harmonogram Robdt
musi by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami i uwzglgdnia¢ wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarcza¢ zaktualizowany Harmonogram
Robot, kiedy tylko poprzedni Harmonogram Robdt okaze si¢ niezgodny z rzeczywistym postepem
prac lub ze zobowigzaniem Wykonawcy. Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych odcinkéw zostanie
potwierdzona bezposrednio przed przystgpieniem do robot przez Wykonawce W porozumieniu z
Zamawiajacym i wlascicielami terenow, przez ktére przechodzi projektowana inwestycja.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1.1 Kontrola jakosci robét

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonywanie Robo6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Zgodnie z
Warunkami Kontraktu szczegdty wszystkich procedur i dokumentow nalezy przedlozyé
Inspektorowi nadzoru do wiadomo$ci zanim rozpocznie si¢ kazdy etap projektowania i
wykonawstwa.

6.1.2. Kontrola przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do wykonywania Robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢
sprzetu, Srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatdéw oraz inne czynniki zapewniajace
mozliwo$¢ prowadzenia Robot.

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot

W czasie wykonywania Robdot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole
wszystkich asortymentéw Robot, sktadajacych si¢ na ogolny element. Kontrola obejmowaé
powinna zgodnos¢ wykonywanych Robot z dokumentacja projektows. Czestotliwos¢ kontroli
powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie Rob6t zgodnie z wymaganiami nie
rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.1.4. Zasady kontroli jakosSci robot
6.1.4.1. Kontrola robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozonag jakos¢ Robodt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan
materiatow oraz Roboét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora nadzoru moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z
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czestotliwoscia  zapewniajaca  Stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i szczegdétowych ST .

Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czestotliwo$¢ sa  okreslone w
szczegblowych ST, a jezeli nie sg okreSlone to stosowa¢ odpowiednie normy i wytyczne. W
przypadku braku tych wymagan w szczegdétowych ST, normach i wytycznych, Inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaj wazng legalizacje , zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki
badan , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow 1 dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.4.2. Komisja kontroli robét

Na wniosek Wykonawcy Inspektor nadzoru powota Komisje Odbiorowa Robocza do
przeprowadzenia odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu, dla kazdej z branz,
sktadajacej si¢ co najmniej z Inspektora nadzoru, przedstawiciela Wykonawcy (wlasciwego
kierownika robdot lub budowy), przedstawiciela Zamawiajacego (Zamawiajagcy wyznaczy
swojego przedstawiciela dla kazdego rodzaju robot). Zaden element (etap), fragment Robot nie
zostanie zaptacony/zatwierdzony przez Zamawiajacego bez protokotu podpisanego przez Inspektora
nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola jakoSci materialow i wyrobow
6.2.1. Jakos¢ materialow i wyrobow

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce deklaracje zgodnos$ci producenta. W przypadku
materiatéw, dla ktorych deklaracje sa wymagane przez szczegdlowe ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ deklaracje okreslajac w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan be¢da dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Certyfikaty materialowe, aprobaty, deklaracje lub
instrukcje moga by¢ sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ ich wilasciwosci z szczegotowymi ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.
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6.2.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan . Inspektor nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu  probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialow, ktore budzg watpliwo$c,
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te refunduje Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
6.3.1. Zasady badan i pomiarow

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiar6w lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o0 rodzaju,
miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac do Inspektora nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u zrédla ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor nadzoru bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami
ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialtdw 1 Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku calkowite koszty
poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inspektora
nadzoru, Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od rozpoczecia robot do protokotu odbioru robot.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacym Prawem
Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

» dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, pozwolen, oraz innych
technicznych elementéw Kontraktu,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru Harmonogramu Robdét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych czesci Robot,

» przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

» daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodow,

» zgloszenia i daty odbiorow Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ci Robot i
Przejecia Robot,

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej i ST,

» dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

Y

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
» inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Wpis Projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢ . Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka
asfaltowa), deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej W
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programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zalacznik do Protokolu Odbioru Robot
i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora. Brak dziennikéw laboratoryjnych moze
op6zni¢ Proby Koncowe.

6.4.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.2, nastepujace
dokumenty:

1) Decyzja zatwierdzajaca Projekt Budowlany i wydajaca pozwolenie na budowe,
2) Protokoty przekazania Placu Budowy,

3) Protokoly odbioru robdt spisane z Zarzadcami drog lub Administratorami terenu, po
wykonaniu robo6t odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikow;

4) Protokoty z prawidtowo przeprowadzonych Prob koncowych;
5) Protokoty czegsciowego 1 koncowego odbioru robot;
6) Protokoty ze szkolenia pracownikéw Zamawiajacego;

7) Korespondencj¢ na budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robot (przejgcia robot) podane s3 w Warunkach Kontraktu.
7.2. Rodzaje odbiorow Robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

1) Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
2) Odbiodr koncowy zakonczony wystawieniem Protokotu odbioru koncowego robot.
3) Odbior pogwarancyjny zakonczony wystawieniem Protokotu odbioru pogwarancyjnego.

7.2.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jako$ci
wykonanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior takich robot
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu Robot.

Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomieniu o tym Inspektora nadzoru. Szczegdétowy opis procedury odbioru Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu jest zawarty w poszczegolnych czgsciach ST dla
poszczeg6lnych rodzajéw robot.

7.2.2. Odbidér koncowy
7.2.2.1. Préby koncowe
Proby koncowe nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami w szczegoétowych ST.

Kazdy Odcinek bedzie poddawany probom koncowym, pozytywne zakonczenie prob
koncowych bedzie podstawg do wystawienia Protokotu odbioru koncowego robdt. Wykonawca
W obecnosci Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego bedzie rejestrowal wszelkie dane konieczne
do wykazania, ze gwarantowane parametry zostaty osiggni¢te. Proby Koncowe beda uznane za
zadawalajace, jezeli Roboty w pelni uzyskaja wymagania dotyczace dziatania wymienione w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Dokumenty do prob koncowych:

» Do Préb koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione w
szczegdtowych ST zaleznie od rodzaju robot.

7.2.2.2. Zasady odbioru

Kiedy calos¢ Robot zostanie ukonczona i1 Proby Koncowe przewidziane Kontraktem beda
zadowalajace, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora nadzoru i zobowigzuje si¢ zakonczy¢
wszystkie roboty op6znione z powodu Wykonawcy przed Przejeciem Robot. Po pozytywnych
probach koncowych Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru nastepujace dokumenty:

» Protokoty préb koncowych — opisany w poszczegdlnych ST
» Oswiadczenie Kierownika Budowy;
» Woykaz okresowych inspekcji itd.;

Wykonawca, wystepujac do Inspektora nadzoru o Odbior Koncowy, przedstawi wykaz
okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Zglaszania
Wad. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie moga zaklocaé normalnej
pracy Robot.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia
o zakonczeniu Robodt (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o ich ukonczeniu,
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Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do ktérych istnieje
obowigzek powiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem
budowlanym. Wykonawca tj. Kierownik Budowy weZmie udzial we wszystkich odbiorach
urzedowych przeprowadzonych przez instytucje upowaznione do tego, zgodnie z Prawem
Budowlanym.

7.2.2.3. Szkolenie pracownikow Zamawiajgcego

Po zakonczeniu Prob Koncowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych
pracownikow Zamawiajacego. Szkolenia beda obejmowac prezentacje oraz instruktaz w zakresie
eksploatacji i konserwacji instalacji i urzadzen hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych.
Program szkolen powinien uwzglednia¢ przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich
niezbednych informacji do obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen. W programie szkolenia
nalezy przewidzie¢ =zajecia praktyczne w zakresic wilasciwego i bezpiecznego uzytkowania i
konserwacji dostarczanych urzadzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju
dostarczanego  urzadzenia, tacznie z drukowanymi materiatami szkoleniowymi. Wykonawca
przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. Przed
przystapieniem do szkolen = Wykonawca wystagpi do Zamawiajacego o Wwyznaczenie grup
szkoleniowych. Szkolenia odbe¢da si¢ w jezyku polskim, na terenie obiektow wybranych przez
Zamawiajacego a wykonanych przez Wykonawce. Szkolenie zostanie zakonczone protokotem ze
szkolenia, podpisanym przez przeszkolony Personel Zamawiajacego i potwierdzony przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

7.2.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny robot bedzie dokonany przez Inspektora nadzoru. Odbiér ten
dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji wybudowane;j sieci oraz oceny prac zwigzanych
z usunigciem ewentualnych wad (usterek) powstalych w Okresie Gwarancyjnym zgodnie z
warunkami kontraktu.

7.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Umowy
Kontraktu, zawartej w SIWZ.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZ CYCH
8.1. Ustalenia ogodlne

Cena ryczaltowa przyjeta przez Wykonawce do wyliczenia ceny kontraktowej musi
obejmowac¢ koszty wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbgdnych dla
zapewnienia zgodnosci wykonania tych robot z rysunkami i wymaganiami podanymi w
specyfikacjach technicznych, a takze z wiedzg techniczng i sztukg budowlang. Jezeli w opisie
pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwiazanych z wykonaniem robot,
to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez Wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych
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przy tych czy innych pozycjach przedmiaru. Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione
sa w sposob scalony. Doktadny opis kazdej pozycji, dajacy peing podstawe do wyceny danej
pozycji, znajduje si¢ W stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej.

Cena Ryczattowa wyliczona przez Wykonawce powinna zawierac :

>
>

robocizn¢ oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

warto$¢ materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy i
magazynowania;

dostawg 1 montaz wszystkich urzadzen stanowiacych Roboty State jak pompy,
osprzet itp.,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na teren budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);
koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium,;

koszty utrzymania 1 zabezpieczenia Terenéw Budowy, koszty ustug obcych
przedsiebiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace Robot;

koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);

koszty dotyczace oznakowania Robot, wykonania prac towarzyszacych i robot
tymczasowych;

wydatki dotyczace bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa
Wykonawcy;

koszty ogolne przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych

wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie usuwania wad;
podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy, z
wyjatkiem podatku VAT.

oraz powinna obejmowac :

>

>

wykonanie robot podstawowych wg szczegdtowych ST — odpowiednio dla rodzaju
robot;

wykonanie wszelkich robot przygotowawczych i1 tymczasowych niezbednych dla
wykonania Robot zgodnie z Umows ;

wykonania wszelkich kontroli, badan , pomiaréw i prob zgodnie z poszczegdlnymi
ST;

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot;

wykonanie badan 1 odbiorow niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie;

wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do usunigcia kolizji
oraz koszty naprawy uszkodzonych w trakcie robot ogrodzen jak réwniez koszty
odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego posesji prywatnych, a takze
odszkodowan 1 wycen odszkodowan za spowodowane uszkodzenia lub straty;

oraz inne planowane przez Zamawiajacego koszty $wiadczen nie bedace
robotami budowlanymi — zgodnie z ustaleniami Kontraktu.
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8.2. Ustalenia szczegolowe

Wszelkie koszty zwigzane ze spelnieniem wymagan opisanych w p.1.4 niniejszej ST,
Wykonawca uwzgledni w Cenie Ryczaltowej wykonania robot.

Optaty administracyjne za umieszczenie urzagdzen w pasie drogowym poniesie Zamawiajacy.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Przepisy powiazane

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z zawarto$cig 1 wymaganiami tych norm. Zastosowanie beda mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie po6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile
nie postanowiono inaczej.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi  Normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia
si¢ :
1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspolne specyfikacje techniczne;

3) normy panstw czlonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane;

4) Polskie Normy wprowadzajace normy mi¢dzynarodowe;

5) Polskie Normy;

6) polskie aprobaty techniczne.
9.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.
9.3. Lista aktow prawnych

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
2) Rozporzadzenie Ministra w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3)Rozporzadzenie Ministra w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowg ,
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe.

4)Rozporzadzenie Ministra zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie
na budowe , oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowg.
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5)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

7)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w  sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

8)Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

9)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

10)Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

11)Ustawa o wyrobach budowlanych.

12)Ustawa o normalizaciji.

13)Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

14)Ustawa o zbiorowym zaopatrywaniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow.

15)Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wode 1 zbiorowym odprowadzeniu
$ciekdw oraz niektorych innych ustaw.

16)Ustawa Prawo wodne.

17)Ustawa Prawo ochrony $rodowiska
18)Ustawa o odpadach.

19)Ustawa o dozorze technicznym.
20)Ustawa o ochronie przeciwpozarowe;.

21)Rozporzadzenie Ministra w sprawie wykazu wyrobodw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania.

22)Rozporzadzenie Ministra w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych 1 terendw.

23)Rozporzadzenie Ministra w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog
pozarowych.

24)Rozporzadzenie Ministra w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

25)Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach
I konserwacji sieci kanalizacyjnych.

26)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.
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27)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

28)Rozporzadzenic Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
29)Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne.

30)Rozporzadzenie Ministra w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowey.

31)Rozporzadzenia Ministra w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii
oraz krajowego systemu informacji o terenie.

32)Rozporzadzenie Ministra w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

33)Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

34)Rozporzadzenie Ministra w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na
zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska.

35)Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

36)Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z
pdzniejszymi zmianami.

Uwaga: Obowigzujaca edycja norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pozniej niz
30 dni przed terminem skladania ofert.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT

ST.01.01

ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45100000- 8
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej w aglomeracji So$nicowice
sotectwie Lany Wielkie.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01.01 "Roboty rozbiorkowe” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t w ramach projektu pn. Projekt budowlano
wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb nieruchomosci zlokalizowanych w sotectwie
Lany Wielkie w ramach kompleksowego uporzadkowania gospodarki $ciekowej w aglomeracji
So$nicowice.

Specyfikacj¢ Techniczna jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i1 Kontraktowych,
nalezy odczytywa¢ i rozumieé¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Niniejsza ST okre$la wymagania przy wykonywaniu robot rozbidérkowych:
- nawierzchni dréog wzdluz trasy sieci kanalizacyjnych.
1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji Projektowej w zakresie wskazanym w
ST 00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt.1.4.1.

1.4.2. Tymczasowa organizacja ruchu

Budowa sieci oraz roboty zwigzane z rozbidrka i odtworzeniem nawierzchni drogowych
wymagaja zmian w organizacji ruchu oraz zabezpieczenia wykopow. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania odcinka drogi za pomocg tablic i znakéw zgodnie z
Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym oraz z obowigzujacymi przepisami i
uzgodnienie tego z odno$nymi wladzami.
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Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji uzgodnien 1 ewentualnej aktualizacji lub
opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania Robdt zgodnie z pkt.
1.4.1 ST 00.00. Do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu stosowa¢ znaki odblaskowe o
wielkosci zgodnej z ,Instrukcja o znakach drogowych pionowych”. Znaki te nie moga posiadaé
wymiaréw mniejszych niz znaki statej organizacji ruchu. Do wygradzania miejsca robot wzdluz i w
poprzek drogi nalezy uzy¢ zwyktych zapor drogowych U-51. Bariery ograniczajace miejsca robot
nalezy, w porze od zmroku do §witu oraz w warunkach ograniczonej widocznosci, oswietli¢
$wiatlem zoOttym pulsujacym, zasilane napigciem bezpiecznym i1 powinny by¢ widoczne w
odlegtosci co najmniej 250 m. Na wygrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni, odstgpy pomiedzy
lampami nie moga by¢ wigksze niz 2.0 m i muszg jednocze$nie wyznaczaé punkty skrajne
wylaczonej z  ruchu jezdni. Wykonawca jest zobowigzany do  przestrzegania wymagan
okreslonych w RMI w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakow i1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na

drogach.

Tymczasowa organizacja ruchu oraz zabezpieczenie wykopoéw dla poszczegdlnych odcinkéw robot
z zastosowaniem mi¢dzy innymi nastepujacych znakow:

» montaz 1 demontaz znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
informacyjnych wraz ze stupkami do znakow,

» ustawienie i rozebranie barierek ochronnych,

» montaz i demontaz lamp ostrzegawczych,

» montaz i demontaz pomostow drewnianych dla pieszych nad wykopem.

Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia cze$ci jezdni powinny by¢é zawsze
wyposazone w elementy odblaskowe 1 lampy ostrzegawcze. Za zaporami ustawionymi
prostopadle do osi jezdni nalezy stosowac ostony energochtonne lub pryzmy piasku.

1.4.3. Zajecie drog

Wymagania podano w punkcie 1.6.6 ST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”. W kosztach nalezy
przewidzie¢ zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robot rozbiorkowych nawierzchni, robot
ziemnych, robot montazowych 1 odtworzenia nawierzchni.

1.4.4. Prace geodezyjne
Wymagania og6lne zawiera pkt. 1.4.3 ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.5. Informacje o terenie budowy

Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST 00.00 Wymagania ogolne.

1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i
rozporzadzeniach wykonawczych. Ponadto:
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Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco
i odczytywa¢ w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00

ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST.00.00 Wymagania Ogolne

ST —niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 01.01 Roboty rozbiorkowe
RMI — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno — kontrolowany proces skrawania warstwy
nawierzchni asfaltowej bez jej ogrzania, na okreslong gtebokosc.

2. MATERIALY I WYROBY

Przy robotach rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiadajacym pod wzglgdem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zatwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru.

3.2.1. Sprzet do wykonania frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie warstw bitumicznych na zimno
na okreslong glebokos¢ 1 z dokladno$cig okreslong w dokumentacji. Frezarka powinna by¢
sterowana elektronicznie 1 zapewnia¢ zachowanie wymaganej rdwnosci oraz pochylen podituznych i
poprzecznych nawierzchni po frezowaniu. Inzynier moze dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie
o ile zachowana zostanie doktadno$¢ skrawania. Frezarka wyposazona w automatyczny system
niwelacji poprzecznej 1 podtuznej, umozliwiajacy frezowanie nawierzchni zgodnie z zatozong
niweleta 1 pochyleniem poprzecznym. Mechaniczna szczotka do sprzatania pozostatego po
frezowaniu urobku musi by¢ wyposazona w pojemnik na zmieciony urobek. Natychmiast po
zapelieniu pojemnik musi by¢ oprdézniony na skrzyni¢ ladunkowa samochodu odbierajacego
urobek spod frezarki. Nie dopuszcza si¢ do sprzatania urobku z nawierzchni na pobocze ziemne lub
do rowdw. Frezarki powinny by¢ wyposazone w przenos$nik sfrezowanego materialu, podajacy go z
jezdni na samochody. Przy pracach prowadzonych na odcinku zabudowanym, frezarki musza by¢
zaopatrzone w systemy odpylania. Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowanej przez
InZyniera.

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania do $rodkéw transportu podano w ST 00.00.
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4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowac samochodami  skrzyniowymi, samochodami
samowyladowczymi 1 innymi S$rodkami transportu, odpowiadajacymi pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy, zatwierdzonym przez
Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi
Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajagcemu 1 uzgodni Z nim harmonogram prac rozbidérkowych

oraz uzyska zgod¢ na rozpoczgcie robot rozbiorkowych kazdego elementu podlegajacego
rozbiodrce.

Przed przystapieniem do rozbiorek Wykonawca zglosi 1 uzgodni termin rozpoczgcia robot z
Zarzadca drég i ulic oraz poniesie wszelkie zwigzane z tym koszty.

a) Materialty porozbiorkowe 1 urzadzenia z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego
wbudowania w ramach robot realizowanych w Kontrakcie Wykonawca zmagazynuje na
placu budowy lub w innym miejscu przez siebie pozyskanym, nast¢pnie wykorzysta je
do wykonania robot objetych Kontraktem. W ofercie nalezy wyceni¢  wszystkie
czynno$ci zwigzane z zagospodarowaniem materialdw porozbidrkowych 1 urzadzen z
rozbiorki nadajacych si¢ do ponownego wbudowania w ramach robét realizowanych w
Kontrakcie.

b) Materialy nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania (gruz ) Wykonawca w
ramach ceny kontraktowej dostarczy na koncesjonowane sktadowisko oraz pokryje koszt
ich sktadowania.

Jezeli gdziekolwiek w Specyfikacji Technicznej znajda si¢ inne wytyczne w zakresie
zagospodarowania materiatow porozbiorkowych nadajacych si¢ do powtdornego wbudowania w
ramach robot realizowanych w Kontrakcie, materialdow porozbiorkowych nie nadajacych sie do
powtornego Wykorzystania (gruzu), materiatow porozbiérkowych nadajacych si¢ do ponownego
wbudowania poza robotami realizowanymi w Kontrakcie to jako wigzace przy sporzadzaniu
ceny ofertowej nalezy traktowal wytyczne opisane w powyzszych punktach a), b).

5.1.1. Elementy drog

Roboty obejmujg rozbidorke 1 usunigcie z terenu budowy elementow drég na trasie
przewodow, studni, w tym m. in.: warstw nawierzchni utwardzonych.

5.1.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej.

Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana do glebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z
Dokumentacja Projektowa. Przewiduje si¢ wykonanie frezowania o gltgbokosci 4 cm na odcinkach
zgodnych z lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej. Faktyczng glgbokos$¢ frezowania nalezy
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kontrolowac¢ i ustala¢ na biezaco w czasie wykonywania robot. Inspektor moze podja¢ decyzje
0 koniecznosci sfrezowania dodatkowych powierzchni skoleinowanych, ponad te, ktore zostaly
wykazane w Dokumentacji Projektowej. Po wykonaniu frezowania nalezy oczysci¢ nawierzchnig .
Materiat uzyskany po sfrezowaniui przeznaczony do wy korzystania przy podbudowie poboczy i
wykonaniu podbudowy nawierzchni drogowej powinien by¢ sktadowany w sposdb zabezpieczajacy
przed zanieczyszczeniem i sklejeniem. Podtoze sktadowiska powinno by¢ wyréwnane, utwardzone 1
odwodnione. W miare mozliwosci, frezowanie nalezy wykonywaé¢ w taki sposob, aby bylo mozliwe
sukcesywne wykorzystywanie destruktu. Nadmiar destruktu stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i
bedzie wywieziony z terenu budowy na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

5.1.3. Gospodarka odpadami
5.1.3.1. Gruz

Wywoz gruzu z rozbidrek obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca
roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z
drog publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na ich
dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje
odpowiednie $rodki dla ochrony drog publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony
wlasnych $rodkow transportu lub bedzie je regularnie oczyszczac.

Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiatow rozbidrkowych, nie nadajacych si¢

do wykorzystania i przedstawi Inspektorowi umowe w zakresie odbioru materiatow rozbiorkowych
z odbiorca, na czas trwania kontraktu.

5.2. Wymagania szczegolowe
5.2.1. Nawierzchnie drog

Rozbiodrki nalezy wykona¢ na szerokosci pasa roboczego pod wykonanie wykopdw dla robot
sieciowych. Nawierzchnie asfaltobetonowe i betonowe, przed rozbiérka nacigé pitami.
Wszystkie naciecia powinny by¢ rownolegle lub, w przypadku, gdy wymaga tego zakres robot
prostopadte do osi i krawedzi jezdni.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy
mozliwe do powtoérnego wykorzystania z wyjatkiem nawierzchni asfaltobetonowej 1 betonowe;,
powinny by demontowane bez spowodowania zbednych uszkodzen.

5.3. Odcinki robot, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Zamawiajagcym, Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ przebieg
wykonywanych przez siebie robot z programem prac, jakie moga by¢ réwnolegle realizowane w
celu zapewnienia niezaktoconego toku przebiegu i terminowego ukonczenia robdt objetych
kontraktem.

Roboty nalezy realizowa¢ odcinkami zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji
Projektowej Zamawiajacego.
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot zawarte sa w ST.00.00.

Kontrola jako$ci robdt podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmowaé pomiary
okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Zakres i czgstotliwo$¢ badan kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno.

Lp. Wielkos¢ Czestotliwos¢ badan kontrolnych
1. Rownos¢ podtuzna Latg 4-metrowg co 20 metrow
2. RoOwnos¢ poprzeczna Latg 4-metrowg co 20 metrow
3. Spadki poprzeczne ,

4. Szeroko$¢ frezowania 0 50 metrow
5. Gleboko$¢ frezowania Na bierzaco

Dopuszczalne nierownosci powierzchni po frezowaniu mierzone 4-metrowg tata zgodnie z
BN 68/8931-04 powinny wynosi¢ nie wigcej niz 6 mm.

Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien by¢ zgodny z okreSlonym w
Dokumentacji Projektowej, z tolerancja  +0,5%. Szeroko$¢ frezowania powinna odpowiadac
okreslonej w Dokumentacji Projektowej z doktadnoscig +5cm. Glgboko$¢ frezowania powinna by¢
zgodna z dokumentacja projektowa z doktadno$cia £5mm.

6.2. Badania i pomiary

Ogolne zasady badan i pomiaréw zawarte sa w ST.00.00.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogodlne pkt. 7.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie wzrokowej Inzyniera, dtugosci wykonanych rozbidrek.
Odbiorowi robot podlegajg :
- rozbiorka nawierzchni na trasie rurociagdéw

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot z odbioru kazdego elementu.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
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8.1. Ustalenia ogodlne

Ustalenia ogo6lne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogolne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegolowe

Cena ryczaltowa oprocz ustalen w punkcie 8.1 ST 00.00 majg zawiera¢ nastepujace roboty:
8.2.1. Rozbidorka nawierzchni drog

Cena rozbiorki nawierzchni kazdego rodzaju, pod wykonanie wykopu dla rurociggdw obejmuje:

» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

» wykonanie objazdow/przejazdow, oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz
zwigzanego z tym systemu tymczasowych oznaczen poziomych i pionowych i ich likwidacje
po zakonczeniu robot;

rozbidrka przylegltych do rozbieranych nawierzchni;

niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie 1 uktadanie materiatéw z rozbiorki;
zatadunek 1 transport materialdw z rozbidrki i gruzu na miejsce skladowania (wybrane
przez Wykonawce ), wytadunek w miejscu sktadowania;

Y V V

» zabezpieczenie innych obiektow przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),oplaty za:
sktadowanie gruzu na wysypisku;

» oplata za zajecie pasa drogowego (uwzglednic koszty na czas wykonania robot
rozbiorkowych, ziemnych, montazowych i odtworzenia nawierzchni);

» uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa zamieszczona przez Zamawiajgcego.
9.2. Inne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie
przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

ST.01.02

ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45100000-8
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1. CZ OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej w aglomeracji So$nicowice sotectwie
Lany Wielkie

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01.02 "Roboty ziemne” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot w ramach projektu pn. Projekt budowano
wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb nieruchomosci zlokalizowanych w sotectwie
Lany Wielkie w ramach kompleksowego uporzadkowania gospodarki sciekowej w aglomeracji
So$nicowice.

Specyfikacj¢ Techniczng jako czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ W odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania nastgpujacych robot
ziemnych:

Roboty ziemne liniowe:

-dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej,

-dla budowy sieci rurociggdéw ttocznych,

Roboty ziemne dla obiektéw kubaturowych 1 zewnetrznych:

-dla tloczni $ciekow.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
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1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji w zakresie wskazanym w ST
00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.1.

1.4.2. Prace geodezyjne

Wymagania okresla ST 00.00 pkt. 1.4.3
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

-zapoznac¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejacych 1 projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych
-wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podluznego i przekrojow
poprzecznych, zar6wno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych,
szeroko$ci korony, wysokosci nasypdéw i glebokosci wykopow, zarysy skarp, punktéw ich
przecigcia z powierzchni terenu. Do wyznaczania zarysOw robdt ziemnych postugiwac
si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami —
poziomicg , tatg mierniczg , taSmg itp.

1.4.3. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizacji kabli,
instalacji i innych elementéw uzbrojenia terenu, ktore nie sa ujete w Dokumentacji Projektowe;.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonaweca jest zobowigzany do:

» powiadomienia wszystkich wiascicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie robot,
» wykonania wykopow kontrolnych w celu okreslenia posadowienia przewodu kolizyjnego,
» zabezpieczenia istniejacego drzewostanu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace roéwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wszelkie prace w obrebie
istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie. W przypadku konieczno$ci naruszenia lub
przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez powiadomienia
0 tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za powzigcie wszelkich koniecznych s$rodkow w celu ochrony, utrzymania i
tymczasowego dostepu do tego typu ustug, z ktérych korzystanie zostatlo w wyniku robot
uniemozliwione. Nie wyklucza si¢ wystepowania w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. W
przypadku na natrafienie na takie uzbrojenie nalezy niezwlocznie powiadomié gestora sieci i
wspolnie z Inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tryb postepowania. Odstoniete odcinki krzyzujacego
si¢ uzbrojenia zabezpieczy¢. Kolizje rozwiazywaé sukcesywnie z budowa rurociggdéw, prace
prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionych Zarzadcow sieci.

1.5. Informacje o terenie budowy
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1.5.1. Informacje ogolne

Informacje og6lne zawiera ST 00.00

1.5.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Szczegotowe warunki  dotyczgce wody gruntowej oraz warstw geologicznych dla
miejscowosci ujete sg w Dokumentacji Projektowe;j.

1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i
rozporzadzeniach wykonawczych, ,,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725.

Ponadto, uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco 1 odczytywac w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00.

ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST.00.00 Wymagania ogolne

ST —niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt ST 01.02 Roboty ziemne

RMI — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

glebokie wykopy — wykopy wykonywane na glebokos¢ ponad 4,20 m

wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreslona wg
wzoru: Is = pd/pds

gdzie:

pd — gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu [Mg/m®]

pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia
gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z norm BN-77/8931-12, [Mg/m®]

Odejscia boczne — fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalikow) realizowane na odcinku od
kanatu gtownego do granicy posesji lub nieruchomosci.

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania ogdlne
Wymagania og6lne okresla ST 00.00

2.2. Wlasciwosci materialow
2.2.1. Kruszywo

Piasek na podsypke 1 obsypki rur powinien odpowiada wymaganiom wg normy PN
EN13043:2004.

Do wykonania obsypki zaleca si¢ stosowanie materialu ziarnistego, piaskow grubo i
srednioziarnistych o $rednicy zastgpczej ziarna 0,15>0>0,20.
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2.3. Transport i skladowanie materialéw i wyrobow

Wymagania ogdlne zawiera ST 00.00

2.3.1. Kruszywo

Kruszywa moga by¢  przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo nalezy
sktadowa¢ na utwardzonym i1 odwodnionym podlozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET I MASZYNY

3.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typoéw i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inspektora
nadzoru, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania miedzy innymi z nast¢pujacego sprzetu:

» koparki z osprzetem przedsigbiernym, podsi¢biernym i chwytakowym,

» spycharki i fadowarki,

» samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadownosci, co najmniej 5 Mg i 5 +

10 Mg,

» sprzet do odwadniania wykopow (iglofiltry, agregaty pompowe),

» systemowe szalunki do zabezpieczenia $cian wykopow,

» inny niezbedny sprzet techniczny.

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania do $rodkow transportu podano w ST 00.00

4.2. SrodKi transportu do wykonania robét
4.2.1. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkoéw lokalnych 1
przeznaczenia humusu.

4.2.2. Transport mas ziemnych
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Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odleglosci
transportu. Wydajnos¢ $rodkow transportowych powinna by¢é dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odlegtosci nie
zostaly wczedniej zaakceptowane na pi§mie przez Inspektora nadzoru. Samochod samowytadowczy
i inne $rodki transportu muszg odpowiada¢ pod wzgledem typow i wiclkosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne wymagania
5.1.1. Zasady prowadzenia robot ziemnych

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy stosowaé¢ si¢ do postanowien norm PN-B-
10736:1999, PN-B-06050:1999. W warunkach ruchu ulicznego juz w miar¢ rozkladania
wykopoéw  waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu pomostami z bali dla
przejsécia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wys. 1,10 m, a w
nocy o$wietlony $wiattami ostrzegawczymi. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem
organizacji 1 technologii robot, zaproponowanym przez Wykonawce i przedtozonym do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru wraz z Harmonogramem Robot. Dokumenty te beda
uwzgledniaty wszystkie warunki, w jakich wykonywane bg¢da roboty ziemne. Podczas wykonywania
rob6t ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

» Bezpieczng  odlegtos¢  (w pionie i w poziomie) od przewodow wodociggowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na
urzadzenia nieoznaczone wczesniej, nie zinwentaryzowane badz niewypaty, nalezy miejsce
to zabezpieczy¢ 1 natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz odpowiednie stuzby
1 instytucje. Na glebokosciach 1 w miejscach, w ktorych Dokumentacja Projektowa
wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt rgcznie.
Niezaleznie od powyzszego w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzié
ciggte obserwacje odspajanego gruntu. Nalezy instalowac bezpieczne zej$cia do wykopow
zgodnie z odpowiednimi zapisami norm bhp.

5.1.2. Zagrozenia w trakcie robot
W trakcie realizacji zadania nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:

» prowadzenie prac w wykopach, ze wzgledu na mozliwo$¢ osunigcia si¢ zle zabezpieczonej
krawedzi wykopu,

» prowadzenie prac w rejonie pasow drogowych ulic ze wzgledu na ucigzliwosci i
niebezpieczenstwo zwigzane z ruchem pojazdow i ruchem pieszych.

5.1.3. Roboty ziemne
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Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy przygotowaé 1 oczysci¢ —teren
poprzez: usunig¢cie kamieni, usunigcie ogrodzen, urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych. W
przypadku posadowienia obiektu w warstwie gliny piaszczystej, gliny pylastej, nie dopusci¢
do nawodnienia gliny wodami opadowymi ze wzgledu na mozliwos$¢ uplastycznienia.

5.1.4. Gospodarka odpadami

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopow wszelkie optaty za
sktadowanie gruntu, odpadow i $mieci. Wywo6z gruntu z wykopdéw obejmuje zatadunek, transport
z  miejsca zaladunku do miejsca roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami
zdeponowania. W przypadku korzystania z drog publicznych przy przewozie urobku Wykonawca
zwroci szczegdlng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie
czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie s$rodki dla ochrony drog publicznych przed
nanoszeniem ziemi przez opony wlasnych $rodkow transportu lub bedzie je regularnie
oczyszczatl. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu gruntdw i przedstawi Inspektorowi nadzoru
umowe w zakresie odbioru gruntow z odbiorca, na czas trwania kontraktu.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska miejsce do czasowego skladowania gruntu
przeznaczonego do ponownego wbudowania w ramach robét realizowanych w Kontrakcie. Wywo6z
gruntu (urobku) na sktadowisko tymczasowe, jego powtorny zatadunek na srodki transportu oraz
dow6z do miejsca ponownego wbudowania w elementy robot objetych Kontraktem, zostanie
wykonany przez Wykonawcge w ramach robot objetych Kontraktem. W ofercie nalezy ujac
wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem wyzej opisanych czynnosci.

5.1.5. Tolerancje wymiarowe
5.1.5.1. Wykopy

Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych nie
moze dawaé roznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz —3 cm lub + 1 cm

5.1.5.2. Nasypy

Nachylenie warstw w kierunku podtuznym nasypu nie powinno wynosi¢ wiecej niz 10% a
w poprzecznym do 5% dla gruntow sypkich. Wilgotnos¢ gruntu przed zageszczeniem nie moze si¢
rézni¢  od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci. Odchylki wymiarowe
nasypow, winny zawiera¢ si¢ w granicach:
+ 2-5 cm dla rzednej korony,
+ 5 dla szerokosci korony,

+ 15 dla szeroko$ci podstawy.

5.1.5.3. Podsypka

-odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze od grubosci warstwy
projektowanej, nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
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-r6znice rzednych wykonanego poditoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodow +2cm,
w stosunku do rzednych projektowanych.

5.2. Wymagania szczegolowe
5.2.1. Roboty ziemne

W czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza gruntowego
zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020, nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury, nadmiernego
nawilgocenia lub przemarzni¢cia. Podczas prowadzenia wykopoéw nalezy prowadzi¢ segregacije
ziemi. Grunty przeznaczone do zasypki nalezy skladowaé¢ wzdhuz wykopéw lub na
tymczasowych sktadowiskach. Miejsce tymczasowych sktadowisk powinno byé¢ uzgodnione z
Zamawiajacym. Wykonawca winien uwzgledni¢ W cenie za wykonanie robot ziemnych: wycinke
kolidujacych drzew wraz z niezbednymi optatami, wszelkie optaty za sktadowanie gruntu, odpadow,
$mieci 1 odpadow niebezpiecznych. W przypadku odstepstw warunkow gruntowych okreslonych dla
posadowienia nalezy wstrzymac roboty i poinformowac¢ Inspektora nadzoru.

5.2.1.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do poOzniejszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow. Warstw
humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych

miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Grubos¢ zdejmowanej warstwy zalezna jest
od glebokosci jego =zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, humus nalezy
segregowac¢ od innych gruntow z wykopow

5.2.1.2. Wykopy liniowe

Dla potrzeb budowy przewodow kanalizacyjnych z rur PVC i1 PE nalezy stosowad
wykopy ciagle, waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych umocnionych i1 rozpartych. Wykopy
nalezy rozpocza¢ od strony polaczenia z istniejagcg siecig oraz W przypadku kanalizacji od
wykopoéw przeznaczonych na budowe studzienek rewizyjnych oraz komoér przewiertowych.
Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie. Odktad urobku
powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu w odleglosci, co najmniej 0,60 m od
krawedzi wykopu. Roboty mozna wykonywa¢ mechanicznie do glgb. okoto 20 cm powyzej
dna wykopu, pozostala cze$¢ nalezy wykona¢ recznie i powinna by¢ usunigta bezposrednio
przed utozeniem przewoddéw i posadowieniem obiektow.

W przypadku przeglebienia wykopdw ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy
porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji. Reczne wykopy
wymagane sg tez w przypadku zblizania si¢ do istniejgcego uzbrojenia terenu i w tym, przypadku
wykop nalezy wykonywa¢ pod nadzorem. W przypadku wykonywania robot na trasie istniejacych
rurociggow i przylaczy oraz odejs¢ bocznych kanatow, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu
doktadnego zlokalizowania trasy 1 ich uktadu wysokosciowego.
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5.2.1.3. Zabezpieczenia $cian wykopow

Na terenach zabudowanych, niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy o $cianach pionowych
muszg by¢ zabezpieczone przed obsuwaniem ziemi za pomocg obudowy. Przy waskich ulicach
nalezy zachowaé szczeg6lng staranno$¢ rozparcia $cian wykopu zwlaszcza w poblizu budynkow.
Umocnienie $cian wykopdéw musi by¢ zgodne z wymaganiami RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Elementy obudowy
scian wykopow wg normy PN-B-10736:1999. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢
dostosowany do wystepujacych warunkow. Nalezy prowadzi¢ ciggla kontrolg stanu obudowy, w
szczegblnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm
ponad poziom terenu). Nalezy przestrzega¢ usytuowania koparki w odleglosci, co najmniej 0,6 m
poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu. Obudowe¢ nalezy zaklada¢ stopniowo w miare
poglebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac.

5.2.1.4. Podsypka pod rurociagi

Podloze powinno by¢ przygotowane z piaskoOw S$rednio i grubo ziarnistych zgodnie z
wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610. Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna z
zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nos$ne rury. Ewentualne ubytki w wysokosci
podloza nalezy wyrownywaé wylacznie piaskiem. W celu zwigkszenia nosnosci podsypke nalezy
zagesci¢. Powierzchnia podsypki powinna zapewnia¢ swobodny odptyw wody oraz by¢ ciagla i
gladka. Zaleca si¢, aby gorna warstwa podtoza o grub. 0,03m pozostala niezageszczona, co umozliwi
osiadanie rury. Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95.
Zgodnie z wytycznymi dla budowy kanaléw z rur z tworzyw sztucznych oraz zaleceniami
zawartymi z dokumentacji geotechnicznej podsypka piaskowa o grubosci 25 ¢cm pod rurociagi oraz
grubosci 15-30 cm pod studzienki rewizyjne.

5.2.1.5. Obsypka rurociagow

Ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia $cian
wykopu nalezy zachowa¢ nastepujacy sposob ich wykonania:

» obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia §cian przydennej
czesci wykopu,

» zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia §cian wykopu
w jej obrebie;

» po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowa¢ umocnienie $cian wykopu
w jej obrebie, zagesci¢ itd. Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostgpu do dotka
montazowego. Dolki montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztacz
danego odcinka. Uzyty materiat i sposéb wykonania nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie.

» grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 wynosi
dla przewodow z rur z tworzyw sztucznych 0,3 m;
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» materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno i $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480;

» zageszczenie, materiat zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej nalezy zagescic
ubijakiem rgecznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.

Najistotniejsze jest zageszczenie 1 podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Po
sprawdzeniu ulozenia rurociggu 1 zlaczy przez Inspektora nadzoru i po pomys$lnej wstepnej
probie szczelnosci, kazde zaglebienie pod ztacze nalezy doktadnie wypetni¢ materiatem ziarnistym i
doktadnie ubi¢ , do uzyskania wspotczynnika zaggszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.

5.2.1.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Wykop zasypywaé¢ warstwami wg normy PN-S-02205:1998 kazda warstwe zageszczajac
mechanicznie z polewaniem wodg do uzyskania wskaznika zaggszczenia Is:
» pod jezdnig Is = co najmniej 1.00
» pod zielencem Is = co najmniej 0.98
Zasypke wykopoéw nalezy wykona¢ do wysokosci spodu konstrukcji odtwarzanej
nawierzchni. Wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia si¢ w
gruntach piaszczystych przewarstwien  gruntow spoistych, grunty te nalezy wymieni¢ na
piaszczyste.

Mechaniczne zaggszczanie gruntu mozna rozpoczaC, gdy nad wierzchem rury znajduje sie
min. 0,25 m obsypki. Grubo$¢ pojedynczej warstwy zageszczanej jest uzalezniona od rodzaju
uzywanego sprzetu do zageszczenia. Wykonawca sam dobiera sprzet i jest catkowicie
odpowiedzialny za wybranie metody robot w celu prawidlowego zageszczenia gruntu. W trakcie
robot ziemnych nalezy dokonywa¢ statej kontroli wskaznika zageszczenia poszczegdlnych warstw.
Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie probek gruntu.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy jest niewystarczajace,
Wykonawca winien po spulchnieniu warstwy doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zages$ci¢. Dopuszcza si¢ zasypke wykopoéw gruntem rodzimym z wykopow w przypadku,
gdy grunty te odpowiadaja wymaganiom umozliwiajacym zageSzczenie gruntu zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa Zamawiajacego. Zasypanie wykopoéw liniowych:

» Do zasypania wykopdw mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci,
sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich ztaczy.

» Teren po ulozeniu rurociggdw zlokalizowanych w pasie zieleni nalezy pokry¢
warstwg humusu o grubosci, co najmniej 15 cmiobsia¢ trawa.

5.2.1.7. Nadmiar gruntu

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania wykopow
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wybrane przez Wykonawce |
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajagcego. W przypadku korzystania z drog
publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwroci szczegdlng uwage na ich dopuszczalne
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obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czysto$ci. Wykonawca zastosuje odpowiednie
srodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wilasnych $rodkow
transportu lub bedzie je regularnie oczyszczal. Wywoz urobku obejmuje zatadunek, transport z
miejsca zatadunku do miejsca roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.
W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrot na miejsce
wbudowania. Mozliwy jest wywoéz gruntdow z wykopow i gruntow nienadajgcych sie  do
wbudowania na skladowisko odpadéw. Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5.2.1.8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
powinny by¢ podwieszone w sposob zapewniajaCy ich eksploatacje. W miejscach skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywaé  recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostrozno$ci. Istniejagce przewody przechodzace przez wykop nalezy zabezpieczy¢ deskami
podwieszonymi za pomoca tancuchéw do belki drewnianej utozonej nad istniejagcym uzbrojeniem na
wierzchu wykopu. Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dzielonymi. W przypadku zblizenia si¢ lub skrzyzowania z liniami energetycznymi
napowietrznymi roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywac rgcznie lub ustali¢ z Zaktadem
Energetycznym czasookresy wylaczenia linii z pod napigcia. W rejon istniejacych drzew nie nalezy
wprowadzaé sprzetu mechanicznego, wykopy prowadzi¢ recznie.

5.2.1.9. Nasypy

Grunt do wykonania nasypéw nie powinien zawiera¢ dodatkowych zanieczyszczen. W
przypadku, gdy grunt nie ma wlasciwej wilgotnosci, nalezy go zwilzy¢ 1 zastosowa¢ odpowiednio
dobrany sposob zaggszczania. Grunt nie moze by¢ tez nadmiernie zawilgocony. Poszczegodlne
warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ jednakowej grubosci i uktadane warstwami poziomymi.
Rozmieszczenie gruntow w nasypie powinno odpowiada¢ warunkom: grunty malo przepuszczalne
w $rodku a blizej skarp nasypow grunty gruboziarniste; grunty spoiste powinny by¢ przykryte na
skarpach i koronie nasypu warstwa ochronng z gruntdow sypkich; grunty znajdujace si¢ w nasypie
nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw ulatwiajacych poslizg lub filtracje wody. Poszczegolne
warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ jednakowej grubosci i uktadane wraz z zaggszczaniem
warstwami poziomymi. Sprzet do zageszczania nalezy dostosowaé do rodzaju zageszczanego
gruntu. Grubo$¢ warstwy natomiast do rodzaju gruntu i sprzetu do zageszczania. Ziemia do
wykonywania nasypow, pozyskana z wykopow na terenie budowy.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu
wody z wykopow i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne oplaty nalezy uja¢ w
cenie za wykonanie robot ziemnych. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego
prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot ziemnych. Po zakonczeniu prac zwigzanych
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z odwodnieniem wykopow Wykonawca musi zadbaé o to, aby nie doszto do niepozadanego odptywu
lub obnizenia poziomu wod gruntowych. Pompowanie wody winno obejmowaé  okresy
catodobowe, ze wzgledu na szkodliwe dzialanie wahan zwierciadla wody gruntowej na strukture
gruntu, $ciany wykopu i1 zwickszong wilgotnos¢. Czas pompowania wody nalezy przyja¢ w
zaleznosci od czasu realizacji odwadnianego odcinka robot. Metody odwadniania wykopow:

» odwodnienie powierzchniowe — pompowanie wody ze studzienek zbiorczych

» odwodnienie drenazem

» odwodnienie przy pomocy iglofiltrow

Wykonawca opracuje szczegodtowe projekty odwodnienia wykopow. Odwadnianie wykopow
prowadzi¢ az do czasu, kiedy podstawa wykopu bedzie pozostawac sucha.

5.2.2.1. Odwodnienie powierzchniowe

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopéw po opadach deszczu,
nalezy prowadzi¢ je bezposrednio z dna wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp.
Wod¢ nalezy odprowadzi¢ poza wykop na odleglos¢ chronigca przed ponownym zalaniem.
Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie wody z dna wykopu
wykona¢ za posrednictwem tymczasowych studzienek z rur @ 400+600 mm rozstawionych, co ok.
30+ 40 m.

5.2.2.2. Odwodnienie wykopow drenazem

W wypadku wystgpowania wody gruntowej, mozliwej do usunigcia przy pomocy poziomego
uktadu drenazowego, uktad drenazowy nalezy zlokalizowa¢ w szerokosci strefy wykopu.
Odprowadzenie wod z odwodnienia wykona¢ do wczesniej wykonanego odcinka kanalizacji.
Przewod drenujacy z rur PVC @100 mm w warstwie filtracyjnej grubosci, co najmniej 20cm
ze zwiru lub tlucznia kamiennego. Studzienki zbiorcze z kregdéw betonowych min. o 0,50 m i
wysokosci min. 0,50 m osadzone w przegtgbianym wykopie rozstawione, co 20,0 m. Zakres rob6t do
wykonania:

» drenaz zrur PVC @ 100 mm,
» podsypka i obsypka drenazu,
» studzienki zbiorcze drenazu,
» pompowanie wody.

5.2.2.3. Odwodnienie wykopow iglofiltrami

Obnizenie zwierciadla wody gruntowej lub naptywowej w wykopach za pomocg iglofiltrow o
nastepujacych parametrach: Igtofiltry - @ 100 mm przy rozstawie podtuznym co 3,0 m
» dla uzyskania réznicy poziomow od 0,5 do 1,0 m — iglofiltry nalezy zapusci¢ do
glebokosci — 3,0 m od poziomu wdd istniejgcych,
» dla uzyskania réznicy poziomow od 1,0 do 2,0 m — iglofiltry nalezy zapusci¢ do
glebokosci — 5,0 m od poziomu wod istniejacych.
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Sposob odwodnienia oraz zakres moze ulec zmianie w zaleznosci od rzeczywistych parametréw
gruntu na placu budowy, jak réwniez od warunkéw atmosferycznych. Igtofiltry zaktada¢ wzdtuz
wykopu, po obu stronach, w odlegtosci 1.0 m od krawedzi wykopu, z obsypka filtracyjng z uwagi
na mozliwo$¢ przewarstwien stabo przepuszczalnych. Nalezy zapewni¢ urzadzenia do
automatycznej sygnalizacji przerw w dzialaniu odwodnienia, pompe rezerwows oraz dwa
niezalezne zrodia zasilania w energi¢. Urzadzenia odwadniajace powinny by¢ kontrolowane i
konserwowane przez czas trwania robot. Zakres robot do wykonania odwodnienia depresyjnego
obejmuje:

» montaz instalacji odwadniajacej z iglofiltrami @32 mm,
rurociagg tymczasowy,
pompowanie wody,
demontaz calej instalacji.

YV YV V

5.2.2.4. Pompowanie wody

Do instalacji iglofiltrowych stosowaé agregaty pompowo-prozniowe o gwarantowanej
wysoko$ci ssania  >8.5 = 9.0 m, naped agregatow elektryczny przy zapotrzebowaniu mocy do
10kW. Dla zapewnienia cigglosci odwadniania nalezy zapewni¢ rezerwowy kierunek zasilania,
wilaczany automatycznie przy braku podstawowego. Kazde odwodnienie depresyjne uruchomic
pompowaniem otwierajagcym (stopniowe zwigkszanie podcisnienia, co 0.01 MPa wg wskazan
wakuometru na przewodzie ssacym pompy, przez regulacje zaworem dlawigcym na tloczeniu,
ci$nienie zwicksza si¢ w odstepach czasu pozwalajacych na ustanie piaszczenia przecigtnie, co 15 +
30 minut w tacznym czasie okolo 3 godzin). Pompowanie wody eksploatacyjne catodobowe.
Wszystkie pompy samozasysajace winny mie¢ wakuometry na ssaniu.

5.3. Odcinki robot, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie w celu
zapewnienia wlasciwej organizacji ruchu na danym terenie oraz niezaktoconego toku przebiegu prac
1 terminowego ukonczenia robot objetych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1. Kontrola jakoSci robot
6.1.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci robot zawarte sg w ST.00.00. Kontrola robot zgodnie z PN-
B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania. Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegélna uwaga
zostanie zwrdcona na:

» zapewnienie statecznosci $cian wykopow,
» sprawdzenie jako$ci umocnienia,
» odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
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doktadno$¢ wykonania wykopow,
sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie,
zageszczenie zasypanego wykopu,

Badania bedg przeprowadzane przez osoby uprawnione, natomiast wyniki badan zostang przez
te osoby podpisane.

6.1.2. Roboty ziemne

Zakres badan 1 pomiarow:

>

>

badanie zagegszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla dla kazdej utozonej warstwy wg
PN-88/B-04481,;

badania wykopoéw otwartych obejmujg badania materiatbw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem; woda z opadéow atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonania
wykopu;

badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki; ma naturalng wilgotnos¢, nie zostal podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-86/B-02480;

badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,
przy czym grubo$¢ podloza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza
w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podioza,;

badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu;

badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg
BN-77/8931-12, wilgotno$ci zageszczonego gruntu.

Badania stopnia zaggszczenia zasypki wykopow przeprowadzi¢ :

-co najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na terenach utwardzonych,

-co najmniej jedno badanie na 100,0 mb wykopu na terenach pozostatych.

6.2. Dzialania zwiazane z odbiorem roboét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00-Wymagania ogolne.
Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

Odbiorowi podlega ilo$¢ 1 jakos¢ wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu, nasypu.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogoélne dotyczace odbioru Robot okresla pkt 7 ST 00.00
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7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu wykonaé¢ na podstawie ogledzin na terenie
budowy. Przedmiotem odbiorow bedg :
» zabezpieczenie wykopow
» podsypka pod rurociagi i studzienki
» obsypka rurociggdéw

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokot odbioru robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu protok6l bedzie podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Brak protokolu powoduje uznanie rob6t za roboty niewykonane.

7.3. Dokumentacja powykonawcza

Miejsca dokonania pomiarow stopnia zageszczania gruntu bedg oznaczone i opisane na
dokumentacji powykonawczej dotyczacej sieci kanalizacyjnych.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZCYCH
8.1. Ustalenia ogodlne

Ustalenia og6lne zawarte sa w ST 00.00 Wymagania og6lne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegotowe
Cena ryczaltowa oprocz ustalen w pk-cie 8.2 ST 00.00 majg zawiera¢ nastepujace roboty:
8.2.1. Roboty ziemne

Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastgpujace roboty:

-prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokos$ciowych, wyznaczenie krawedzi
wykopow;

» ewentualne karczowanie (usunigcie karczy tj. kolidujacych korzeni drzew);

» zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robot i zhatldowanie;

» wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie robdt ziemnych pomocniczych
w wykopie 1 na odktadzie, rgczne wyrdownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;

» utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot;

» wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu przeznaczonego nha
zasypke;

» niezbgdne odwodnienie wykopow na czas wykonywania robot w tym: uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na zrzut wody z odwodnienia (o ile bedzie wymagane), roboty
przygotowawcze, wyznaczenie lokalizacji studni, kolektorow, zrzutu wody Iitp; montaz i
demontaz sprzetu odwodnieniowego, montaz 1 demontaz rurociggéw tymczasowych,
montaz i demontaz pomp 1 agregatow odwodnieniowych, obstuge 1 dozér pomp agregatow,
konserwacj¢ pomp agregatow, pompowanie wody, koszt zakupu i transportu mieszanki
zwirowo-piaskowej i piasku, wykonanie opsypek piaskowych lub zwirowo-piaskowych,
kontrole jakosci zrzucanej wody, oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow i sprzetu,

» zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu,

» przy wykonaniu zasypki i nasypow — zasypka i zaggszczenie gruntu;
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» przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materiatu zamiennego;

» przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przewdz gruntu
samochodami samowyladowczymi i wytadunek w miejscu sktadowania wraz z oplatami za
sktadowanie;

» wyrownywanie zasypek, Sciecie wypuklo$ci oraz zasypanie wglebien z wyrdéwnaniem
powierzchni terenu;

» wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu i zabezpieczen, oznakowanie terenu robot;

» umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajagcym bezpieczne warunki realizacji
robot;

» wykonanie wszelkich badan zaggszczania gruntu;

» wykonanie zabezpieczen wykopow przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przejs¢
dla pieszych;

» uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot, pobocza drog wyprofilowac¢ a tereny zielone
pokry¢ humusem i obsiaé¢ trawa.

8.2.1.1. Roboty ziemne liniowe
Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nast¢pujace roboty, wykonanie robot zgodnie z pkt. 8.2.1
niniejszej ST oraz:
» podsypka pod rurociagi grubo$ci, co najmniej 25 cm i pod studzienki grubosci, co
najmniej 15 cm;
» obsypka rurociaggéw do wysokosci, co najmniej 25 cm ponad wierzch rury wraz
zageszczeniem,
» przy wykonywaniu zasypki rurociggdw — przygotowanie gruntu do zasypania warstwy
ochronnej wokot przewodow (przesianie lub wymiana gruntu) oraz wykonanie zasypki;
» wykonanie podwieszenia istniejacego uzbrojenia (kabli, kanalow i innych) w miejscach
skrzyzowan z sieciami wykonywanymi.

8.2.1.2. Roboty ziemne liniowe dla glebokich wykopow
Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastgpujace roboty:

-wykonanie robot zgodnie z pkt. 8.2.1.1 niniejszej ST dla wykopow o glgbokosci powyzej
4,20m.

8.2.1.3. Roboty ziemne techniczne
Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastgpujace roboty:

» wykonanie robdt zgodnie z pkt. 8.2.1 niniejszej ST;

» wykonanie robot ziemnych dla komor przewiertowych;

» umocnienie $cian wykopu, jezeli bedzie konieczne to rowniez Sciankg szczelng wraz z
demontazem po zakonczeniu robdt w wykopie.

8.2.2. Uksztaltowanie terenu tloczni Sciekow
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Koszt wykonania uksztalttowania terenu nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania

zagospodarowania terenu ttoczni Sciekoéw w pkt 9.2.2 ST02.02.

Cena ryczaltowa ma zawiera¢ nastgpujace roboty:

>

>
>

prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokos$ciowych,
wyznaczenie krawedzi nasypow;

zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robot 1 zhatdowanie;

wykonanie nasypu, plantowanie powierzchni i1 wykonanie robot ziemnych
pomocniczych w nasypie i na odkladzie, r¢gczne wyréwnanie skarp nasypu;
utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrgbie robot;

zakup, zatadunek i transport na miejsce wykonania robot gruntu przeznaczonego
na nasypy;

wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu przeznaczonego na nasypy;
zageszczanie gruntu w nasypie;

wyrOwnywanie powierzchni nasypow, $ciecie wypukto$ci oraz zasypanie
wglebien z wyrd6wnaniem powierzchni terenu,

przylegtego do nasypu;

wykonanie wszelkich badan zageszczania gruntu;

uporzadkowanie terenu po wykonaniu roboét, tereny zielone pokry¢ humusem i
obsia¢ trawg.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa dotaczona przez Zamawiajacego.

9.2. Normy

© ks~ whF

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika no$no$ci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanallzacyjnych Warunki techniczne wykonania.

7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

8. PN-81/B-03020 Grunty budowlane -Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie.

9. PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne- Kruszywa skalne- Podziat, nazwy i okreslenia.

9.3. Inne
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1. Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych (np.
wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z 0.0. Warszawa)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywolanie
przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT
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ST.02.01

KANALIZACJA SANITARNA
KOD CPV 45200000-9

1.CZ OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno— ttocznej w aglomeracji Sosnicowice sotectwie
Lany Wielkie.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.01 "Kanalizacja sanitarna” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot w ramach projektu pn: Projekt budowano
wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Sosnicowice i Trachy w ramach
kompleksowego uporzadkowania gospodarki scieckowej w aglomeracji So§nicowice.

Specyfikacje Techniczng jako czg$s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,

nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w

pkt. 1.3.
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1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Wykonanie kanalizacji sanitarnej w nast¢pujacym zakresie:
1) Budowa rurociaggéw grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej;
2) Budowa rurociggow tlocznych $ciekow;

3) Budowa przepompowni $ciekow;

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00
»Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdlnosci pomiary wysokosciowe, utrzymanie
wymaganych spadkéw  kanatow  okreslonych w %o wymaga skrupulatnych pomiaré6w na
poszczegb6lnych odcinkach trasy kanalizacyjnej wyznaczonych przez studzienki rewizyjne. PO
wytyczeniu osi  kanatu 1 lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczy¢ miejsce
sktadowania urobku na czas budowy oraz sktadowania rur. Nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢
teren robdt niedostgpny dla osoéb trzecich odcinkami w miar¢ postepu robdt, nalezy zapewnié
przejscia i przejazdy do poszczegodlnych poses;ji.

1.4.2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne zawiera ST 00.00 pkt. 1.4.3

1.4.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno -wysokosciowe rurociagow

Os$ projektowanego rurociggu winien wytyczy¢ —uprawniony geodeta. O$ rurociagu
powinna zosta¢é oznaczona w trwaly i widoczny sposob, przez zainstalowanie tancucha reperow
roboczych. Poszczegblne punkty osi trasy powinny zostaé  zaznaczone Przy pomocy
drewnianych kotkow tj. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy
kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 - 50 m. Na kazdym prostym odcinku
powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki $wiatki powinny by¢ wbijane po obu
stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W
terenie zabudowanym repery robocze w ksztalcie hakow lub $rub powinny by¢é montowane na
$cianach budynkéw. Lancuch znakdéw powinien zostaé powigzany z panstwowa sieci reperow.

1.4.2.3. Zakres prac geodezyjnych

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinkéw kanatdéw, przykanalikow, studzienek i innych

obiektow sieciowych.
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-Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtdownych osi przewodow;

-Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewodow;

-Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatow i przewodow;
-Wykonanie pomiarow powykonawczych kanalow w wykopie przed zasypaniem;

-Wyznaczenie lokalizacji obiektow i studzienek.

1.5. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdujg sig w ST 00.00

1.6. Rodzaje robét wg CPV
Grupa robot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

1.7. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okreSleniami zawartymi w Prawie budowlanym i
rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2002, PN-EN 124:2000, PN-EN 805.m. Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco i odczytywac w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00
1) ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt ST.00.00 ,,Wymagania
og6lne”;
2) ST — niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 02.01 ,,Kanalizacja
sanitarna”;
3)RMI — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (skrot);
4) PW — Projekt Wykonawczy (skrot);

5) Odejscia boczne — fragmenty rurociggow realizowane na odcinku od kanatu gtdéwnego do granicy
posesji lub nieruchomosci.

2. MATERIALY I WYROBY
2.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne okresla ST 00.00.

2.2. Wlasciwosci materialow
2.2.1. Rury i ksztaltki
2.2.1.1. Rury i ksztaltki kanalizacyjne PVC
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Nalezy stosowac caly system z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego winylu PVC-U,
rury 1 ksztaltki winny pochodzi¢ od jednego producenta. Rury z PVC-U, klasy S (SN8) o
$rednicach @160, @ 200, @ 250 mm, posiadajace uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w
trakcie procesu produkcyjnego. Ksztaltki posiadajg uszczelki wargowe. Kielich kazdej rury
formowany jest indywidualnie wokot uszczelki, dzieki czemu dopasowuje si¢ bardzo doktadnie do
jej ksztaltow, gwarantujac szczelne i trwate zlacze. Uszczelka montowana na gorgco, jest na state
zespolona z kielichem. Rury posiadajg znakowanie od wewnatrz. Rury PVC-U musza posiadac
certyfikat GIG 42134700-132 dopuszczajacy do stosowania rury DN 160-400 mm o dt. 6,0 m na

terenach szkod goérniczych do III kategorii oraz o dt. 3,0 m do IV kategorii.

Wilasciwosci techniczne:

Rury produkowane wg normy PN-EN 1401-1
Materiat PVC-U

Srednia gestosé 1,4 g/lem®

Wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej 0,08 mm/mC

Modut elastycznos$ci krotkotrwaty 3200N/mm?

Kolor pomaranczowy

Sztywno$¢ obwodowa

klasa SN 8 KN/m?

Zalecana maksymalna temperatura sciekow

-dtugotrwata 45° Celsjusza
- krotkotrwata 700 Celsjusza

Szczelno$¢ na podcisnienie

-0,6 bar przy deformac;ji kielicha 10% i bosego
konca rury 15% i odchyleniu katowym 4°
zgodnie z normg PN-EN 1277

Szczelno$¢ na nadci$nienie

- 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego
konca rury 15% i odchyleniu katowym 6°
zgodnie z normg PN-EN 1277

Uszczelki

-trwale zintegrowane w Kielichu rury
(nieroztaczne) w trakcie automatycznego
procesu produkcyjnego. Uszczelka sklada si¢ z
pierScienia stabilizujgcego PP oraz elastomeru
TPE wg PN-EN 681-2

Ksztaltki

muszg odpowiada¢ wymiarom wg norm PN-
EN 1401 i PN-EN 1852

2.2.1.2. Rury i ksztaltki z PE

Rury do kanalizacji ciSnieniowych

Nalezy stosowa¢ jednolity system rur i ksztaltek, ksztaltki polaczeniowe winny by¢

wykonane z tego samego materiatu, co rura, nalezy stosowa¢ dla catego zadania rury i ksztattki od

jednego wybranego producenta. Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w
przypadku rur powinny by¢ podane nastepujace podstawowe dane:

-czynnik transportowany;
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-nazwa producenta;

-rodzaj materiatu;

-oznaczenie typoszeregu, Srednica zewngtrzna w mm;
-grubo$¢ $cianki w mm;

-data produkcji: rok -miesigc-dzien;

-obowigzujaca norma.

Rury przewodowe PE
PE-HD o $rednicy Dz 63mm i 90 mm, PE100, SDR 17, PN 10.

Rury ci$nieniowe produkowane zgodnie z normg PN-EN 12201-2, a takze aprobatg techniczng
ITB: AT/99-02-0797-04.

Ziaczki zaciskowe PP do rur PE produkowane zgodnie z aprobata AT-15-7945/2009, ztaczki
posiadajace atest higieniczny PZH HK/W/0391/01/2010.

Odpornos¢ na Scieranie

Rury 1 ksztaltki produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 12201 sg odporne na $cieranie. Nalezy
zauwazy¢ , ze S$rednia abrazja rur termoplastycznych w okresie 100 lat, stosowanych do przesytlu
sciekow zawierajacych piasek, nie przekracza 0,5 mm. Zgodnie z normg PN-EN 295-3 minimalna
odpornos¢ na abrazje wewngetrznej wyktadziny rury przy 100 000 cyklach nie moze by¢ wieksza
niz 0,2 mm. Rury z PE spehniajg te wymagania dzigki czemu mozna je stosowaé przy renowacjach
przewodow.

Odpornos¢ chemiczna

Rury PE posiadajag wysoka odpornos¢ na szereg zwigzkdéw chemicznych w zakresie pH od 2 do 12.
Potaczenia

Rury cisnieniowe PE mozna taczy¢ stosujac:

- Z¥aczki zaciskowe;

- Zgrzewanie doczolowe, ksztaltki segmentowe;

- Zgrzewanie doczotowe;

- Potaczenia kolnierzowe;

- Laczniki kompensacyjne (instalacje nadziemne)

2.2.1.3. Rury przewiertowe

Do wykonania przej§¢ pod drogami oraz jako rury ochronne nalezy uzywa¢ rur PEHD 100
og6lnego stosowania, Rury cisnieniowe produkowane zgodnie z normg PN-EN 12201-2, a takze
aprobata  techniczng  ITB: AT/99-02-0797-04. Usytuowanie rur ochronnych i dhugosci
poszczegbdlnych odcinkow rur ostonowych zgodnie z Dokumentacja Projektows.

2.2.2. Studzienki betonowe

Studzienki z elementéw prefabrykowanych betonowych.
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studzienki wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917:2004;

studzienki dostosowane glebokosci zabudowy 6m;

pozytywna opinia GIG dopuszczajaca stosowanie na terenach szkdd gorniczych;

mozliwo$¢ stosowania w inwestycjach kolejowych;

uszczelki spelniajgce wymagania normy PN-EN 681-1:2002;

producent studzienek posiada certyfikaty 1ISO 9001 i ISO 14001;

producent posiada doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane
raportami z przeprowadzonych badan;

beton o parametrach: wytrzymato§¢ na S$ciskanie powyzej 40 MPa, nasigkliwos¢ <4%,
wodoprzepuszczalno§¢ WS.

YVVVYVVYVYVYY

A\

2.2.2.1. Studzienki rewizyjne DN 1200mm

PODSTAWA STUDZIENKI
spodstawa wykonana jako element monolityczny,

*w podstawie osadzone w trakcie formowania lub wklejone w pozniejszym etapie przejscia
szczelne,

spodstawa wyposazona w kinet¢ betonowa (uktad kinety uzalezniony od ukladu przejsé
szczelnych),

*w podstawie zamontowane uchwyty do wkrecania kotew petlowych,
spodstawy o wysokosciach 50 cm, 60 cm, 75 cm, 1000 cm.
KINETY
kinety o wysokosci 3/4 $rednicy kolektora,
swykonane w monolitycznym elemencie dennym,
szabezpieczone powloka polimerowo/cementowa,
kolor kinet szary (naturalny beton),
srozne typy kinet:
a) kinety przelotowe o katach 0, 180 stopni,
b) potaczeniowe z jednym doptywem pod katem 90stopni,
¢) zbiorcze z przylaczami okre§lonymi przez zamawiajacego,
*spadek spocznika 5 stopni.
TRZON STUDZIENKI
*kregi o wysokosciach 25 cm, 50 cm, 75 cm, 1000 cm,
*kregi betonowe wyposazone w stopnie ztazowe lub bez stopni ztazowych,
stopnie zlazowe zeliwne lub stalowe w otulinie poliamidowe;j,
sparametry stopni ztazowych zgodne z normg PN-EN 13101:2005 oraz PN-EN 1917:2004,

sstopnie wtazowe s3 odporne, tak jak cata studzienka, na korozyjne oddziatywanie S$rodowiska
sciekdw komunalnych,
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*odstepy miedzy stopniami ztazowymi w pionie 25 cm,

swytrzymato$¢ zamocowania stopni ztazowych :

- ugiecie stopnia pod pionowym obcigzeniem 2 kN - 5 mm,

- pozioma sita wyrywajaca - >5 kN,

*kregi o wytrzymato$ci na zgniatanie 30 kN.

ZWIENCZENIA

studzienki zwienczone ptytg zelbetowa lub zwezka redukcyjna,

*plyta oraz zwezka redukcyjna zakonczone otworem rewizyjnym o S$rednicy 62,5 cm,
sclementy zwienczenia o wytrzymatosci na pionowe obcigzenie zgniatajace 300 kN.
PIERSCIENIE DYSTANSOWE

epierscienie do poziomowania wiazu o wysokosciach 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm.

2.2.2.2. Wlazy kanalizacyjne

Wilazy zgodne z normg PN-EN 124:2000 oraz z aprobata techniczng wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Technik Sanitarnych COBRTI ,INSTAL”. Wiazy
kanatowe zeliwne DN 600 mm 2z wypehlieniem betonowym 1 wkladka tlumiaca,
odpowiedniej Klasy w zaleznosci od obcigzenia nawierzchni, zamykane na klucz.

2.2.3. Studzienki tworzywowe

Studzienki tworzywowe rewizyjno-przytaczeniowe o $rednicy @425 mm.
Studzienki przeznaczone do sieci kanalizacji zewng¢trznej, bezci$nieniowe;.
Studzienka sktada si¢ z nastgpujacych elementow:

» podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B);

rura trzonowa z PVC-U (DN/OD 400 mm) oraz z polipropylenu PP-B (DN/OD 400 mm);
rura teleskopowa gladko Scienna z PVC-U o $rednicy zewnetrznej 425 mm;

uszczelka (manszeta) stosowana w potaczeniu rury trzonowej z rur teleskopows;

YV VYV

zwienczenie zeliwne z pokrywa lub kratka $ciekowa wg PN-EN 124.

Doptywy 1 odplywy kinet przelotowych 1 zbiorczych dostosowane do f3czenia rur i1
ksztattek gladko $ciennych oraz do rur strukturalnych. Kinety umozliwiajace potaczenie z
przewodami kanalizacyjnymi o s$rednicy 110 do 400 mm. Studzienki zbiorcze oprocz przelotu
moga posiada¢ doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod katem 45° lub 90°. Studzienki
kanalizacyjne musza posiada¢ certyfikat GIG dopuszczajacy do stosowania studzienki z rurg
trzonowga strukturalng lub gltadka o sztywnosci SN 8 kN/m? na terenach szkéd gorniczych od 1
do IV kategorii oraz z rurg trzonowg strukturalng lub gladka o sztywnosci SN 4 kN/m? na
terenach szkod gorniczych od I do 111 kategorii.
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2.2.3. Tlocznia Sciekow.
Tlocznia $ciekdw sanitarnych, z zastosowaniem urzadzen tloczacych — tloczni $ciekow,

charakteryzuje si¢ zamknigtym obiegiem $ciekow, ktory eliminuje ich kontakt z otoczeniem.

PARAMETRY PROJEKTOWANYCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW wg opracowania
projektowego

Wyposazenie przepompowni - zbiornik:
e \Wykonany z betonu/zelbetu, wymiary — wg oprac. proj.,
e 1 x deflektor na wlocie kanalizacji grawitacyjnej do przepompowni,

e wilaz z blachy ryflowanej, nierdzewnej, malowany na szaro, zabezpieczony przed samoistnym
zamknigciem,

¢ podest dla obstugi,

e drabinka zej§ciowa, wykonana ze stali nierdzewnej 0H18 N9,

e instalacja tloczna przepompowni — wykonana ze stali nierdzewnej OH18N9,
¢ instalacja wentylacji grawitacyjnej wykonana z PE @ 110,

e zawory zwrotne zeliwo GGG,

e zasuwy odcinajace zeliwo GGG - ziemne (z obudowg i skrzynka),

e prowadnice pomp wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9,

e zespol szybkoztagczy STORZ,

¢ uklad napowietrzajacy ze sprezarka — BIBUS MENQOS ELI 120 W,

e fundament wraz z gniazdem (stopg) pod zurawik,

e Zespot szybkoztacza STORZ.

Automatyka i sterowanie :
e Rozdzielnica usytuowana przy zbiorniku przepompowni,

e GPRS/GSM,

e sygnalizacja awaryjna, dZwigkowo — optyczna,

e (rzatka elektryczna z termostatem,

e zabezpieczenie zwarciowo- przecigzeniowe pomp,
e zabezpieczenie sterowania,

e Zabezpieczenie termiczne silnikow pomp,

e Zabezpieczenie glowne,

e przelacznik trybu recznego 1 automatycznego,
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e sygnalizacja pracy pomp,

e Mozliwos¢ pracy recznej pomp,

e sygnalizacja pozioméw — sonda hydrostatyczna + ptywaki,

e gniazdo sie¢/agregat,

Pompy :

1. Pompy zatapialne - 2 szt.,

2. N wg proj.,

3. U wg proj.,

4. Mocowane na kolanie sprzegajacym i wyciggane na prowadnicach,
5. Pracujace 1+1 rezerwa

UWAGA: Monitoring GPRS/GSM w oparciu o modut telemetryczny MT-101 Inventia — bez
oprogramowania, stacji bazowej, karty SIM 1 bez wpigcia do systemu.

Zagospodarowanie terenu przepompowni $ciekéw

Place przy przepompowniach utwardzi¢ nawierzchniga z kostki betonowej ograniczonej
kraweznikiem betonowym o konstrukcji:

swarstwa odsgczajaca grubosci 10cm;

spodbudowa z kruszywa tamanego o grubosci 15cm;
*podsypka piaskowo cementowa z betoniarni o grubosci 3cm;
*kostka betonowa h=8cm.

Zaprojektowano ogrodzenie, dziatki wydzielonej pod tlocznie, siatkg stalowa powlekang
tworzywem sztucznym o wysoko ci 1,5m na stupkach stalowych z bramg wjazdowa zabezpieczong
przed korozja o szerokosci 4 m. W miejscu przepompowni zaprojektowano o$wietlenie zewnetrzne
zasilane linig kablowa nn typu YKYZo 3x4mm?2 ze ztagcza ZP na terenie pompowni.

2.2.4. Zasilanie elektryczne tloczni Sciekow

a) Parametry techniczne wg warunkow przytaczenia do sieci Inwestora

b)Wewnetrzna linia zasilajaca:

Z szaf zlacza kablowo-pomiarowego ZKP nalezy doprowadzi¢ do projektowanych ttoczni
wewnetrzng lini¢ zasilajacg kablem YKY o 5x16 mm?.

d) Monitoring tloczni $ciekdw:

Tloczni¢ nalezy wiaczy¢ w sie¢ monitoringu GPRS ZGKiM w So$nicowicach.

e) Oswietlenie terenu:
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Oswietlenie terenow ttoczni projektuje si¢ oprawami typu SGS-102/100W lub OUSh-100W.
Oprawy os$wietleniowe zabudowa¢ na stupach oswietleniowych blaszanym ocynkowanym typu
SS0-60/50/3P H=5m lub podobnym ogélnie dostgpnym w hurtowniach materiatéw elektrycznych.
Zasilanie instalacji o$wietleniowej prowadzi¢ kablem YKY 3x4mm z szafy sterowniczej do
skrzynki  bezpiecznikowej zabudowanej w slupie o$wietleniowym. Stup oswietleniowy
zabudowac¢ w linii ogrodzenia ttoczni.

f) Instalacja uziemiajaca:

Na terenie tloczni wykona¢ instalacj¢ uziemiajgcg . Uziemienie wykona¢ uziomem
pionowym pomiedziowanym. Uziom zakonczy¢ zitagczem kontrolnym. Wykonaé potaczenia

wyrownawcze do szafy sterowniczej oraz wszystkich elementéw metalowych przepompowni
bednarka FeZn 4x25.

2.2.5. Zawory zwrotne klapowe

Zawor zwrotny klapowy z migkkim uszczelnieniem wg PN-EN 12050-4
Dhugos¢ zabudowy krotka wg PN-EN 558

Przytacze kohierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 50-300

Materiaty:

Korpus, pokrywa zeliwo sferiodalne GGG-50

Ramie dysku stal kwasoodporna 1.4401

Ochrona antykorozyjna Powloka z farby epoksydowej zewn. i wewn.
min. 250 um

Watek dysku Stal nierdzewna 1.4104

Uszczelka pokrywy Guma EPDM

Tuleje Mosiadz

Sruba sze$ciokatna, sworzen , podktadka Stal nierdzewna 1.4301

Dysk z elastycznym zamknigeciem Stal zawulkanizowana zewngtrznie gumg EPDM

Obcigznik, rami¢ dysku, dzwignia z Zeliwo sferoidalne GGG-50

obcigznikiem

Sprezyna, podktadka, $ruba szesciokatna Stal nierdzewna 1.4301

Ostona Stal 1.0037

2.2.6. Inne materialy

» rury ostonowe dwudzielne koloru niebieskiego;

» rury ostonowe dwudzielne koloru czerwonego;

» manszety uszczelniajace z gumy EPDM z opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej,
do zamknigcia koncowek rur ostonowych;

» plozy (opaski dystansowe) do przeprowadzania rur przewodowych przez rury ostonowe;

» betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1, 0 wytrzymatosci na S$ciskanie co
najmniej C 8/10, C 10/15, C 16/20, C 25/30 wodoszczelny o wskazniku W §;

» zaprawa cementowa marki co najmnie;j ,,8” z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1.5% do
masy zaprawy;
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» stal zbrojeniowa - wilasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-O do
AIIl powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-89/H-84023.06 i PN-82/H-93215;

» cegla kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymatos$ci co najmniej 25 MPa i nasigkliwosci
maks. 12%;

» papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998.

2.2.7. Kruszywo

Piasek na podsypke pod rury powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN-EN
13043:2004. Do wykonania podsypki zaleca si¢ stosowanie materiatu ziarnistego, piaskow grubo- i
$rednioziarnistych o $rednicy zastepczej ziarna 0,15>d>0,20.

2.3. Transport i skladowanie materialow i wyrobow
2.3.1. Wymagania ogo6lne
Wymagania ogo6lne zawiera ST 00.00

2.3.2. Rury
Z uwagi na specyficzne witasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowa¢ nastepujace
wymagania:
» podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac;
» podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane linami ta§mowymi z metalowego
splotu;
» transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywa¢ si¢ przy réwnym
utozeniu rur na podktadach drewnianych;
» ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie 1 wleczenie. Rury
powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢
zabezpieczona przed ich rozsunigciem si¢ . Rury kielichowe powinny by¢ ukladane na
przemian, koncoéwkami — kielichami. Ilo§¢ warstw rur w szpaltach nie powinna przekraczac:

-dla $rednicy 200mm 4 warstwy,

-dla $rednicy 150mm 5 warstw.

2.3.3. Wlazy kanalowe

Wilazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga byé
przewozone luzem. Wtlazy kanatlowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.4. Mieszanka betonowa
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikéw, zmiany skladu  mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki |
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

2.3.5. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 (16).

2.3.6. Kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo nalezy
sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.7. Transport prefabrykatéow

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na $rodku transportowym oraz roztadunek
powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym
do masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tacznie z osprzetem transportowym
(zawiesiem). Prefabrykaty transportowane przy pomocy specjalnych zawiesi zapewniajacych
wlasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rtOwnomierne roztozenie sit na poszczegdlne
ciggna. W czasie sktadowania prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podktadach zapewniajacych
odstep od podtoza min. 15 cm. Sktadowanie, transport i roztadunek elementow prefabrykowanych
nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

2.3.7.1. Elementy studzienek

Transport elementéw powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng ostroznoscig tak, aby
nie uszkodzi¢ zlaczy betonowych oraz calych elementow. Wyroby powinny by¢ uktadane w
pozycji wbudowania na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Srodki
transportu do przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajagce przed  mozliwoscia zachwiania réwnowagi  $rodka transportowego. Przy
transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej, elementy powinny by¢ uktadane na
elastycznych podkiadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi. Wyroby nalezy
sktadowa¢ na powierzchni wyrdéwnanej i1 utwardzonej, umozliwiajacej odprowadzenie wod
deszczowych. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem
elastycznych przektadek zabezpieczajacych. Mozliwe jest rowniez skladowanie w pozycji pionowe;.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Ogodlne wymagania

Ogo6lne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00
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3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiadajagcym pod wzgledem typow i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru,
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania migdzy innymi z nastgpujgcego sprzetu:

» zurawie budowlane samochodowe;

» weciagarki mechaniczne i reczne;

» samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadownosci co najmniej 5 Mg i 5 +
10 Mg;
zgrzewarka do rur PE, narzgdzia tnace do cigcia rur;
specjalistyczne urzadzenia do wykonania przewiertow;
specjalistyczny sprz¢t do wykonania przewiertOw sterowanych;
inny niezbedny sprzet techniczny.

YV VYV

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania do $rodkow transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Wykonawca powinien  dysponowa¢ samochodami  skrzyniowymi, samochodami
samowytadowczymi i innymi $rodkami transportu odpowiadajacymi pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Zatadunek, transport 1 roztadunek materialow i urzadzen powinien odbywaé si¢ zgodnie z
wymaganiami producentOw materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania
5.1.1. Montaz rurociagow

Rurociagi nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur, a takze
z wymaganiami normy PN-EN 1610:1997, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami
szczegotowymi.

Rurociggi mozna ukltada¢ przy temperaturze zewngtrznej powyzej + 5st.C. Technologia
budowy musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i1 spadku przewodow. Spadek przewodu nalezy
kontrolowa¢ za pomocag niwelatora w odniesieniu do reperéw stalych znajdujacych si¢ poza
wykopem oraz reperOw pomocniczych, ktore moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno
wykopu. Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i
podtoza.
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5.1.2. Tolerancje wymiarowe

» odchylenie w planie osi ulozonego przewodu od osi przewodu projektowanego, migedzy
studzienkami nie powinno przekracza¢ + 2 cm;

» odchylenie wymiaré6w w planie migdzy studzienkami od wymiaréw projektowanych nie
powinno przekracza¢ + 5 cm;

» roznice rzednych w profilu miedzy studzienkami od rzednych projektowanych nie powinno
przekracza¢ + 3,0 cm;

» rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do = 2 mm od rzednej
odtwarzanej nawierzchni drogowej;

» odchylenie w profilu osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢é =+ 1 cm od linii
taczacej srodki przewodu na odcinku miedzy sgsiadujgcymi studzienkami.

5.2. Wymagania szczegolowe
5.2.1. Rurociagi

Rury na dnie wykopu nalezy uklada¢ na podlozu suchym, z wyprofilowanym dnem
na lozysko nosne rury kanatowej — zgodnie z projektowanymi spadkami. Budow¢ kanalu nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami wezlowymi od rzednych nizszych
do wyzszych, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur. Wyréwnywanie spadkdéw rur za pomoca
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rury wymagaja podbicia na calej
dhugosci. Przed przystapieniem do montazu rurociggéw nalezy sprawdzi¢ niwelete¢ dna wykopu oraz
jakos¢ rur, grubo$¢ podsypki 1 stopien jej zageszczenia (podsypka do wykonania wg ST 01.02
Roboty ziemne). W miejscach zlaczy nalezy wykona¢ dotki montazowe o glebokosci dostosowanej
do s$rednicy zewnetrznej ztacza. Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢
wszystkie jego elementy (rury, ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen.
Nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaly si¢ do potaczen. Laczenie
ksztattek z uwagi na tatwo$¢ ich montazu moze odbywaé si¢ poza wykopem, a nastepnie juz
potaczony odcinek utozyé w wykopie. W przypadku, jezeli nie wykorzystuje si¢ catej dtugosci rury,
lub potrzebne sa krotsze jej odcinki, rury mozna cig¢ na dane dtugosci (ksztaltek nie wolno cigc).
Utozony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej spadku, wymaga
zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej przynajmniej na wysoko$¢ 10 c¢cm ponad
wierzch rury, w koncowej fazie robot obsypke uzupetnia si¢ do 25 cm (obsypka rurociggow wg ST
01.02 Roboty ziemne). Na rurociggach tlocznych do wykonywania zmian kierunkow przewodu
nalezy stosowa¢ tuki w przypadkach, gdy katy nachylenia w stopniach przekracza wielko$é
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang W warunkach technicznych wytworni. W miejscach
skrzyzowan rurociggéw z istniejacymi kablami energetycznymi, gazociaggami oraz W miejscach
wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j, zastosowaé rury ochronne:

> Rury ochronne na istniejgcych rurociggach.

Na istniejgcej rurze zalozy¢ rure ostonowa stalowg dwudzielng tagczong na $ruby.

» Rury ochronne na rurociggach wykonywanych.
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Na rurze przewodowej wprowadzanej do rury ostonowej, nalezy montowac pierScienie
centrujace (plozy). Plozy mocowane do rury przewodowej, co ok. 1,0 m, maksymalny rozstaw
pierscieni ptoz nie powinien przekroczy¢ 1,0 m. Wysokos¢ ptoz nalezy dostosowaé do przestrzeni
pomiedzy rurg ostonowg i przewodowa. Na koncach rur ostonowych nalezy wykona¢ zamknigcie
za pomocg manszety gumowej samouszczelniajacej. Zamontowaé rury ostonowe:

» w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej rury stalowe,
» rury ochronne na kable energetyczne.

W miejscach skrzyzowan rurociggéw z kablami energetycznymi, na kable nalezy zalozy¢
rury ostonowe dwudzielne. Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci wg pkt. 6.1.3 oraz przeprowadzi inspekcje TVC kanatu sanitarnego grawitacyjnego.

5.2.1.1. Kanaly z rur PVC

Wykonanie rurociaggow w wykopie otwartym na gotowej podsypce. Wiaczenie wykonanych
odcinkow kanalizaciji:

» do projektowanych studni

Kinety w studzienkach projektowanych dostosowane do wilaczenia kanatéw doplywowych i
odpltywowych. Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé w zakresie szczelnosci
na eksfiltracje do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

5.2.1.2. Odejscia boczne z rur PVC

Wykonanie rurociggdéw w wykopie otwartym na gotowej podsypce. Wiaczenie odejs¢ bocznych do
kolektora gldownego:

» do studzienki na kolektorze

studzienki dostosowane do wlaczenia odgat¢zienia - dennice studzienek z osadzonymi
tulejami ochronnymi do wprowadzenia rurociggu.

5.2.1.3. Rurociagi tloczne z rur PE

Wykonanie rurociaggdbw z rur PE laczonych za pomoca zgrzewania doczolowego, z
zastosowaniem w miejscach zataman trasy tukow PE. Rurociagi uktadane na gotowej podsypce
piaskowej. Potaczenia zgrzewane wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur.
Przewody 1 ksztaltki PE nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczolowe Ilub elektrooporowo,
montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0° C do 30° C, jednakze z uwagi na zmniejszong
elastycznos¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywa¢ polaczenia w
temperaturze nie nizszej niz + 5° C. Zmiany kierunkéw rurociggu $rednicy do 100mm nalezy
realizowa¢ poprzez wykorzystanie elastycznosci rury PE (w granicach dopuszczalnych przez
producenta) a powyzej poprzez ksztattki fabryczne wybranego producenta rur. W miejscach
wykonanych przewiertow rurg ochronng, nalezy rur¢ przewodowa przeciaggna¢ przez rure
ochronng . Odcinek rury przewodowej przeznaczony do ulozenia w rurze ochronnej nalezy
podda¢ probie szczelnosci zlaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem go do rury
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ochronnej. Do komory startowej opusci¢ rury przewodowe. Na rurze przewodowej wprowadzanej
do rury ostonowej, nalezy montowaé pierScienie centrujace (ptozy). Plozy mocowane do rury
przewodowej, co ok. 1,0 m, maksymalny rozstaw pierscieni pt6z nie powinien przekroczy¢ 1,0 m.
Wysoko$¢ ptdz nalezy dostosowaé do przestrzeni pomiedzy rurg ostonowg 1 przewodows. Na
koncach rur ostonowych nalezy wykona¢ zamknigcie za pomocg manszety gumowej
samouszczelniajgcej. Na zatamaniach trasy z zastosowaniem ksztaltek, nalezy wykona¢ bloki
oporowe zgodnie z wymogami normy PN-B-10725/1997. Rurocigg ttoczny nalezy oznakowaé
taSma sygnalizacyjng PE z wkladka stalowa. Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy
przeprowadzi¢ probe¢ szczelnosci wg pkt 6.1.3

5.2.1.5. Metody bezwykopowe
5.2.1.5.1. Przewiert

Przewiert usytuowano w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca
zainstaluje rury uzywajac metod bezwykopowych — przewiertu. Roboty wykona¢ zgodnie z
normg PN-EN 12889:2000 Budowa i badania bezwykopowych sieci kanalizacyjnych. Technologia
wykonania przewiertu musi by¢ zgodna z wytycznymi wybranego producenta rur z zastosowaniem
odpowiednio dobranych rur ostonowych oraz urzadzenia do przewiertu. Przed rozpoczeciem
przewiertu Wykonawca uzyska akceptacj¢ Inspektora nadzoru dla wybranej metody. Przed
wykonaniem przej$cia nalezy wykona¢ umocnione komory robocze oraz $ciang oporowg. Nastepnie
wykona¢ wykop na glebokos¢ dostosowang do zaglgbienia przewodu i posadowienia rury
ostonowej. Wiertnice opusci¢ na dno wykopu i zmontowaé. Na powierzchni terenu ustawic
hydrauliczny agregat napedowy. Podlaczy¢ przewody. Do komory opusci¢ rur¢ oslonowa i
zamontowa¢ w urzadzeniu. Wykona¢ wiercenie, a urobek z przewiertu usuwa¢ na zewnatrz dotu
montazowego. Po wykonaniu przewiertu urzgdzenia zdemontowac. Wybrane przytacza oraz odcinki
sieci (zgodnie z dokumentacja rysunkowg ) wykona¢ metoda bezwykopowa tj. przewiertem za
pomoca rur stalowych o $rednicach:

» dlarury @160 PVC: 250PE,
» dlarury @200 PVC: O315PE,
» dlarury @90 PE: O160PE.

5.2.1.6. Préby szczelno$ci
Po wykonaniu montazu rurociagu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg pkt. 6.1.3.

Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

5.2.2. Studzienki i komory

Studzienki po wybudowaniu powinny spelnia¢  wymogi normy PN-92/B-10729 a
zwienczone zgodnie z PN-EN-124.2000. Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczng oraz wytycznymi budowlano — konstrukcyjnymi producenta.
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5.2.2.1. Studzienki rewizyjne z kregéw betonowych

Studzienki szczelne z elementow prefabrykowanych betonowych lub zZelbetowych. Przed
posadowieniem studni nalezy wykona¢ podtoze z chudego betonu B 10 grubosci, co najmniej 15 cm
i 0 $rednicy co najmniej 10cm wigkszej od $rednicy studni. Pomiedzy prefabrykowanymi kregami
studni nalezy stosowa¢ gumowe uszczelki, do montazu elementow nalezy uzywaé smaru
poslizgowego. Przy montazu poszczegdlnych elementow studni nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na dokladne dosuniecie elementow prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie
zaprojektowanych rzednych posadowienia.

Izolacja — $ciany zewnetrzne od strony gruntu zabezpieczy¢ izolacja poprzez dwukrotne malowanie
emulsja asfaltowa rzadka i dwukrotne emulsjg gestg .

Wilazy studzienek zlokalizowanych w poboczach nalezy obetonowac koperta z betonu klasy,
co najmniej C 16/20 o wymiarach 1,0x1,0x0,20.

Pierscien odcigzajacy

W przypadku studzienki usytuowanej poza pasem drogowym, w terenach zielonych dopuszcza
si¢ nie stosowanie pierscienia odcigzajacego.

Kaskady studzienek

W przypadku studzienki kaskadowej - kaskade wykona¢ poprzez zamontowanie ksztaltek
kielichowych PVC: trojnika, prostki i tuku 90°, kaskade obsypaé piaskiem zageszczonym 95%.

5.2.2.2. Studzienki inspekcyjne tworzywowe

Typowe studzienki, posadowione na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Montaz studzienek
zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.3. Przepompownie $ciekow

Przed przystapieniem do montazu przepompowni nalezy sprawdzi¢ niwelet¢ dna
wykopu oraz jako$¢ dostarczonych elementdéw, grubos¢ podbudowy i stopien zageszczenia.
Zbiornik przepompowni posadowi¢ na podsypce piaskowej i podbudowie betonowej. Kominki
odpowietrzajace zbiornika przepompowni obetonowa¢ betonem B 15.

5.2.3.1. Montaz przepompowni $ciekow

Przed przystgpieniem do montazu elementow przepompowni i komory pomiarowej, nalezy
wykona¢ podtoze z chudego betonu B 10 grubosci, co najmniej 10 cm i 0 $rednicy, co najmniej 10
cm wigkszej od $rednicy studni.

Zbiornik przepompowni winien by¢ posadowiony zgodnie ze sztuka budowlang oraz
doktadnie z wytycznymi instrukcji dostawcy przepompowni. Montaz pomp w zbiorniku
pompowni wykona¢ np. przy pomocy zurawia samochodowego lub przenosnego trojnogu
wciggarkowego. Po wykonaniu montazu przepompowni nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci
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wg PN-EN 1610:2002, sprawdzi¢ i zabezpieczy¢ wszystkie ztacza oraz przeprowadzi¢ proby
koncowe.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie w celu
zapewnienia wlasciwej organizacji ruchu na danym terenie oraz niezakldéconego toku przebiegu prac
I terminowego ukonczenia robot objetych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakoS$ci robot

6.1.1. Ogodlne zasady

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt zawarte sa w ST.00.00.

Badania, kontrole i pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997,

PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1610:1997, PN-EN 12889:2000 oraz Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez CORBRT I INSTAL. Nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujgce badania:

1) zgodnos$ci z Rysunkami,

2) materiatow zgodnie z wymaganiami ST;

3) ulozenia przewodow:

-glebokosci utozenia przewodu,

-utozenia przewodu na podtozu,

-odchylenia osi przewodu,

-odchylenia spadku,

-zmiany kierunkow przewodow,

-zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
-zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
-zabezpieczenia przed korozja czgsci metalowych,
-kontrola polaczen przewodow,

4) uktadania przewodu w rurach ochronnych,

5) szczelnosci przewodu,

6) inspekcje TVC kanatu sanitarnego grawitacyjnego.

6.1.2. Proby szczelnoS$ci

Sprawdzenie polaczen nalezy wykonac przed zasypaniem gruntem. Przed
przystagpieniem do proby nalezy sprawdzi¢  jako§¢ wykonanych polaczen oraz robot
montazowych. Po wykonaniu rurociggu konieczne jest wykonanie proby szczelnosci. Probe
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szczelno$ci nalezy wykonaé przed zasypaniem potaczen i studzienek zgodnie z Polskag Normg PN-
EN 1610:2002 oraz norma europejska:

» PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;
» PN-EN 1671 dla kanalizacji ci$nieniowe;.

Zauwazone nieszczelnos$ci usung¢ zgodnie z instrukcja producenta rur. Probe szczelnosSci
kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do kanatu. Powotana komisja w sktad, ktorej wchodza Inspektor
nadzoru, Zamawiajacy oraz Wykonawca (kierownik budowy), dopusci rurociag do prob po
stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa
oraz wlasciwego przygotowania rurociggu do préb.

Do odbioru prob szczelnosci Wykonawca przygotuje dla kazdego badanego odcinka:
» szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodete
» analiz¢ geodezyjng (dla danego odcinka) wykonang 1 podpisang na przekazanej

Dokumentacji Projektowej przez geodete .

Wykresy 1 protokoty z przeprowadzonych prob cisnieniowych rurociaggéw stanowig czgsé
dokumentacji powykonawczej.

6.1.2.1. Préba szczelnosci kanalu na eksfiltracje
Kanalizacja grawitacyjna

Probe przeprowadzi¢ w pierwsze] kolejnosci, odcinkami pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi. Przed przystgpieniem do proby szczelnosci zamknaé wszystkie odgatezienia.
Przeprowadzi¢ probe szczelnosci osobno dla przewodow i osobno dla studzienek rewizyjnych.
Szczelno§¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 min ci$nienia probnego, wywotanego wypetieniem badanego odcinka przewodu
woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa,
liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelno$ci przewodow sa spelnione, jesli
uzupehienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilZzone;j:

> 0,15 dm*/m? dla przewodow,
> 0,40 dm®/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Rurociagi tloczne

Szczelno$¢ przewodow tlocznych powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 min
ci$nienia probnego podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno
wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa.

6.1.2.2. Proba szczelnosci kanalu na infiltracje

Probe t¢ przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna
kanatu. Probe na infiltracje przeprowadza si¢ dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci
kanalizacyjnej, bez podziatu na odcinki. Podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu
wody do kanatu w czasie trwania obserwacji (30 minut), jak przy badaniu eksfiltracji.
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6.2. Badania i pomiary

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzenia robot w
zakresie 1 z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. Badania powinny by¢
zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671. W szczegdlno$ci kontrola powinna obejmowac:

6.2.1. Rurociagi
Sprawdzeniu podlega¢ beda:
» zgodno$¢ materiatlow z wymaganiami norm,;
» montaz rurociggu (ulozenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku,
zmiana kierunku rur, tgczenie rur);
» szczelno$¢ rurociggow 1 kanaldw — proby szczelnosci, proby na eksfiltracje 1 infiltracje
kanatow i studzienek oraz instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczace prob i odbiorow.

6.2.1.1. Rury

Wykonawca z kazdej dostawy rur dostarczy Inspektorowi nadzoru prébki rur w ilosci co
najmniej 1 probki (odcinek rury o dtugosci 0,5 m) na 1 km rur. Probka zostanie opisana i
oznaczona Ww sposob trwaly 1 umozliwiajacy okre$lenie Producenta, nr dostawy, partii
produkcji 1 rodzaj materiatu.

6.2.1.2. Bloki oporowe i podbudowy betonowe

Wykonawca dla kazdych 30 elementéw dostarczy 3 probki betonu (pobranego z betonu) w
ksztalcie szescianow 15x15x15¢cm do badan wytrzymatosciowych. Probka zostanie opisana i
0znaczona W sposob trwaty i umozliwiajacy okreslenie, z jakiego materiatu zostata pobrana i w
jakim dniu.

6.2.2. Studzienki kanalizacyjne, przepompownie S$ciekow

Prefabrykaty betonowe lub Zelbetowe studzienek powinny posiada¢ atest producenta.
Badania prefabrykatoéw na etapie akceptacji materialu do robot wykonuje laboratorium wskazane
przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do laboratorium wybrane przy
udziale Inzyniera prefabrykaty dla przeprowadzenia nastepujacych badan :

» wytrzymato$¢ betonu na S$ciskanie,

» nasigkliwos¢ betonu,

» odporno$¢ na dziatanie mrozu.

Sprawdzeniu podlega¢ beda :

» zgodno$¢ materiatéw z wymaganiami norm,

» montaz studzienek kanalizacyjnych (prawidtowos¢ potozenia budowli w planie,
prawidlowos$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji, szczelno$¢ ztaczy
kregow prefabrykowanych),

» prawidtowosci wykonania powtok izolacyjnych przeciwwilgociowych,

» szczelno$¢ studzienek.
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6.3. Dzialania zwigzane z odbiorem robot

Odbiér robot nalezy dokonaé zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL-Zeszyt 9.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru Robot okresla ST 00.00 pkt 7.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiory techniczne czgsciowe (Inspekcje) robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z:

> PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;
» PN-EN 1671 dla kanalizacji ciSnieniowe;.

oraz wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr. 9.

Przedmiotem odbiorow i badan beda:
1) zgodnos$¢ wykonania z ST 1 Rysunkami;
2) materiat rurociagu (klasa sztywnosci rur);

3) potaczenia przewodow, dla potaczen zgrzewanych rur PEHD kazdy zgrzew musi by¢
rejestrowany w karcie kontrolnej zgrzewu i podlega akceptacji Inspektora nadzoru (schemat
trasy z zaznaczonymi zgrzewami i tabelaryczne zestawienie zgrzewow i warunkow
zgrzewania wraz z wydrukami);

4) szczelno$¢ przewodow (proby na eksfiltracje 1 infiltracje rurociagu);
5) szczelnos¢ rurociagdw tlocznych- proba wodna;
6) szczelnos¢ przepompowni Sciekéw — proba wodna.

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokot odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu protokdt bedzie podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Brak protokotu powoduje uznanie robot za roboty niewykonane.

7.3. Odbior koncowy
7.3.1. Dokumenty Wykonawcy

Do rozpoczgcia Prob Koncowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru nastepujace
dokumenty:

1) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodetg;

2) analiz¢ geodezyjng wykonang i podpisang przez uprawnionego geodete na przekazanym
PW;
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3) protokoty z wynikami badan zaggszczenia gruntu;

4) protokoty z badan szczelnoSci na infiltracje i eksfiltracje rurociggdéw, studzienek,
zbiornikow przepompowni;

5) protokoty odbioru wykonanego ogrodzenia;

6) protokotly sprawdzenia poprawnosci dzialania przynaleznych robot elektrycznych;

7) protokot pomiarow skutecznosci uziemienia ochronnego;

8) protokot pomiarow skutecznosci uziemienia sterowania;

9) protokot pomiardéw ciaglosci izolacji;

10) protokot odbioru nawierzchni jezdni i chodnikow, pobocza wydany przez Zarzadce drog;
11) deklaracje zgodnosci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatdw i elementow;

12) instrukcje eksploatacji i konserwacji;

13) instrukcje prob koncowych;

14) inne dokumenty wymienione w Kontrakcie.

7.3.2. Proby koncowe
Wymagania ogolne okresla pkt. 7.2.2 ST 00.00.

Z Préb Koncowych nalezy sporzadzi¢ protokol, ktory bedzie podstawa do wystawienia
protokotu koncowego odbioru robot. Protokot opisywal bedzie rzeczywisty przebieg Prob

Koncowych i podpisany bedzie przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego.

7.3.2.1. Proby mechaniczne

Préby mechaniczne przeprowadza si¢ ,,na sucho” kolejno dla wszystkich urzadzen . Ta
faza Prob Koncowych ma na celu doktadne sprawdzenie wszystkich elementoéw wchodzacych w
sktad przepompowni i bedzie polegata na sprawdzeniu:

» polaczen przewodoéw technologicznych;

» dzialania armatury (otwarcie i zamknigcie);

» prawidlowos$ci montazu urzadzen , a w szczego6lnosci zgodnosci z DTR;

» dzialania pracy pomp, zasuw i przeplywomierzy;

» czystosci 1 poprawnosci wykonania przepompowni z Dokumentacja Projektows.

Po uzyskaniu pozytywnych rezultatow ze sprawdzenia wizualnego mozna przystapi¢ do prob
hydraulicznych.

7.3.2.2. Préby hydrauliczne

Pozytywny wynik préob mechanicznych umozliwi rozpoczgcie prob hydraulicznych.
Proby hydrauliczne winny by¢ przeprowadzone w bezpiecznych warunkach sanitarnych przy
zastosowaniu wody jako medium. W czasie tej fazy sprawdza si¢ szczelno$é i prawidtowosé
hydraulicznego funkcjonowania wszystkich elementow 1 nalezy wykona¢:
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proby szczelnosci przewodows;

wyregulowa¢ zamocowania, ustawienia, blokady, wytaczniki i sygnalizacje;
sprawdzenie sterowania pomp;

sprawdzenie pracy przepompowni $ciekow (sprawdzenie instalacji AKPiA)
poprzez spompowanie calej pojemnosci,

przepompowni, az do samoczynnego wylgczenia si¢ pompy;

usuni¢cie wszystkich wykrytych usterek;

ponowne napetnienie woda;

sprawdzenie blokad sterowania;

sprawdzenie sygnalizacji.

YV VYV

YV YV VYV

7.3.3. Szkolenie pracownikéw
Zgodnie z pkt. 7.2.2.3 ST 00.00 Wymagania ogdlne.

7.3.4. Proby eksploatacyjne

Wykonawca wyznaczy osoby, (co najmniej: 1 osob¢ nadzoru + 2 osoby techniczne), ktore
wezmg udzial w Probach eksploatacyjnych Zamawiajacego. Beda one stluzyly Zamawiajacemu
swoja wiedzg techniczng i wszelkg pomocg, az do zakonczenia prob eksploatacyjnych.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogdlne

Ustalenia og6lne zawarte sa w ST 00.00 Wymagania og6lne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegolowe

8.2.1. Rurociagi grawitacyjne

Cena ryczaltowa wykonania rurociggu kazdego rodzaju obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;

zakup, dostarczenie i transport materiatdw w miejsce wbudowania;

montaz rurociggu wraz ze wszystkimi ksztattkami,

przeciggniecie rur przewodowych przez rury ochronne w miejscach wykonanych

YV V VYV

przewiertow;

montaz rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu;
wlaczenie rurociggu do studzienek rewizyjnych;

przeprowadzenie prob szczelnosci na infiltracje 1 eksfiltracje;

przygotowanie probek jakosci;

przeprowadzenie inspekcji TVC kanatow.

oprocz tego wykonanie nastepujgcych robot:

8.2.1.1. Odejscia boczne z rur PVC

Cena ryczaltowa wykonania odej$§¢ bocznych obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

VVVYVYY

A\
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wykonanie robot zgodnie z pkt. 8.2.1;

wykonanie rurociggdw o potaczeniach kielichowych z rur PVC, taczonych na uszczelke;
wlaczenie odejs¢ bocznych do kolektora gtownego (do studzienki na kolektorze —
studzienki dostosowane do wiaczenia odgatezienia);

8.2.2. Rurociagi tloczne

Cena ryczaltowa wykonania rurociggu kazdego rodzaju obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

>

VYV V V

YVVVVYVYY

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;

zakup, dostarczenie i transport materiatbw w miejsce wbudowania;

montaz rurociggu wraz ze wszystkimi ksztattkami;

przeciagniecie rur przewodowych przez rury ochronne w miejscach wykonanych
przewiertow;

montaz rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu;
wykonanie blokéw oporowych;

oznakowanie trasy rurociggow tasma sygnalizacyjna;

przeprowadzenie prob szczelnosci;

przygotowanie probek jakosci;

oproécz tego wg rodzajow rurociggdéw wykonanie nastepujacych robot:

8.2.2.1. Rurociagi z rur PE

Cena ryczaltowa wykonania rurociggu obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

>
>

wykonanie robdt zgodnie z pkt. 8.2.2;
wykonanie rurociggow z rur PE wraz z ksztattkami liniowymi i wykonaniem wszelkich
polaczen.

8.2.3. Przewierty

Cena ryczaltowa wykonania przewiertu obejmuje wykonanie nast¢pujacych robot:

>

Y

wykonanie rob6t ziemnych (wykonanie, umocnienie, odwodnienie 1 zasypanie komor
roboczych) roboty ziemne wykona¢ zgodnie z ST 01.02;

opracowanie szczegotowych rysunkow przewiertow;

zakup, dostarczenie i transport materiatdow w miejsce wbudowania;

w ramach wykonania przewiertow wykonanie nastgpujacych elementéw: montazu i
demontazu urzadzenia do przewiertow, wykonanie przewiertu;

uzyskanie zgody na rozpoczecie robot 1 poniesienie kosztow z tym zwigzanych;
przygotowanie probek jakosci.

8.2.4. Studzienki

Cena ryczaltowa wykonania studzienki obejmuje wykonanie nast¢pujgcych robot:

>

zakup, dostarczenie i transport materiatbw w miejsce wbudowania;
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» wykonanie podtoza z betonu klasy B-10 grubosci 15 cm i 0 $rednicy, co najmniej 10 cm
wigkszej od $rednicy studni; montaz: elementéw prefabrykowanych studni, dennicy, kregow
posrednich, pierScienia odcigzajacego, prefabrykowanej ptyty pokrywowe;j, pierscienia
wyréwnawczego 1 wlazu;

» izolacja $cian zewng¢trznych studni;

» typowe obetonowanie wlazow, obetonowanie wtazéw w poboczach drog kopert z betonu
klasy, co najmniej C 16/20 o wymiarach 1,0x1,0x0,20.

8.2.4.1. Studzienki rewizyjne
Cena ryczaltowa wykonania studzienek obejmuje wykonanie nast¢pujacych robot:
» wykonanie robdt zgodnie z pkt. 8.2.4;
» montaz elementéw prefabrykowanych dla studni;
» w przypadku studni kaskadowej, wykonanie kaskady poprzez zamontowanie ksztattek

kielichowych PVC: trojnika, prostki i tuku 90°, kaskad obsypac piaskiem zageszczonym
95%.

8.2.4.2. Studzienki inspekcyjne tworzywowe 425 mm
Cena ryczaltowa wykonania studzienek obejmuje wykonanie nastgpujacych robot:

» zakup, dostarczenie i transport materialtow w miejsce wbudowania;

przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej grub. 15 cm;

montaz : elementow studni @425 mm (Kinety, rury trzonowej, rury teleskopowej i pokrywy);
typowe obetonowanie wlazow, obetonowanie wtazéw w poboczach drég kopert z betonu C
16/20.

Y V V

8.2.5. Przepompownie $ciekow
Cena ryczattowa wykonania ttoczni $ciekow lub komory pomiarowej obejmuje wykonanie
nastepujacych robot:
» zakup, dostarczenie i transport materialdow na miejsce wbudowania oraz montaz elementéw
kompletnej ttoczni;
» komplet tloczni opisano w odpowiednim podpunkcie pkt 2.2.4.

8.2.5.1. Zbiorniki przepompowni
Cena ryczaltowa wykonania przepompowni obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
» zakup, dostarczenie i transport materialdow na miejsce wbudowania;
» wykonanie podloza z betonu,
» montaz: elementow prefabrykowanych tloczni, prefabrykowanej plyty pokrywowej, wlazu,
odpowietrzenia z obetonowaniem kominkéw odpowietrzajacych;
» wykonanie postumentu betonowego pod sterownice z przepustami kablowymi do
przepompowni 1 ztgcza kablowego;
» wykonanie proby szczelnosci zbiornika.
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8.2.5.2. Wyposazenie przepompowni

Cena ryczaltowa wyposazenia przepompowni obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

>
>

YV V VYV

zakup, dostarczenie i transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania;

wykonanie robdt montazowych w tloczni $ciekow z wykonaniem wszystkich potaczen
z siecig kanalizacji (wraz z materialami faczeniowymi);

wykonanie uszczelnien rurociggdéw przewodowych w $cianach konstrukeji;

wlasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;

montaz drobnych konstrukcji wsporczych i no$nych;

wypoziomowanie i umocowanie urzadzen.

8.2.6. Proby koncowe

Cena ryczaltowa przeprowadzenia Préb Koncowych obejmuje przeprowadzenie prob i
wykonanie dokumentéw zgodnie z pkt 7.3 niniejszej ST.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego dotaczona jest do SIWZ.

9.2. Normy
9.2.1. Polskie Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji
- Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystos$ci 1 §ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli - Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U)
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmig¢kczonego polichlorku winylu (PVC-
U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
PN-EN 12889:2000 Budowa i badania bezwykopowych sieci kanalizacyjnych
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢
PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne
PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenia
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
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PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-H-7405-:1994 Wtazy kanatowe klasy B, C, D

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogo6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej. Wymagania.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do na
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakos$cig .

9.3. Inne przepisy

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane

e Rozporzadzenie Ministra w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych

e Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow

e Rozporzadzenie Ministra w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie

UWAGA!

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonym prawem polskim.
Przywolanie przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

ST.02.02

ROBOTY DROGOWE
KOD CPV 45200000-9

91

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych



PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI SOSNICOWICE I TRACHY
W RAMACH KOMPLEKSOWEGO UPORZADKOWANIA GOSPODARKI SCIEKOWEJ W AGLOMERACIJI SOSNICOWICE

1. CZ. OGOLNA

1.1. Nazwa zamoOwienia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej w aglomeracji So$nicowice sotectwie
Lany Wielkie.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.02 "Roboty drogowe” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych, wykonania i odbioru robot w ramach projektu pn. Projekt budowano
wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb nieruchomosci zlokalizowanych w solectwie
Lany Wielkie w ramach kompleksowego uporzadkowania gospodarki $ciekowej w aglomeracji
Sosnicowice. Specyfikacje Techniczng jako  czes¢  Dokumentow  Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot
opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robot:

» odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach zwigzanych z utozeniem rurociggdéw
kanalizacji sanitarnej;
» zagospodarowanie terenu przy ttoczni $ciekow.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00
»Wymagania og6élne”.

1.4.2. Prace geodezyjne
Wymagania og6élne zawiera pkt. 1.4.3 ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.4.3. Tymczasowa organizacja ruchu
Wymagania ogdlne zawiera pkt. 1.4.2 ST 01.01 ,,Roboty rozbiorkowe”.

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.6. Niektore okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe sa zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i
rozporzadzeniach wykonawczych, ,,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725.

Ponadlto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nast¢pujaco i odczytywaé w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00.
ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 Wymagania og6lne,
ST — niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t ST 02.02 Roboty drogowe,
RMI — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury,

krawezniki betonowe — prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajace chodniki dla pieszych
od jezdni,

lawa — betonowa warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt,

opor — beton na zewnetrznej stronie kraweznika,

nawierzchnia zwirowa — nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej warstwa
Scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa,

ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajgce ro§linom prawidtowy rozwoj,
Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu
kruszywa o wilasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;j,

srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwigkszenia
jego przyczepnosci do kruszywa.

2. MATERIALY I WYROBY

2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne okresla ST 00.00.

2.2. Wlasciwosci materialow

2.2.1. Kruszywa

2.2.1.1. Thuczen

Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy BN-84/6774-02.

2.2.1.2. Piasek

Podsypka piaskowo-cementowa

Do wykonania podsypki nalezy stosowa¢ piasek spetniajagcy wymogi PN-B-06711. Piasek powinien
posiada¢ ceche zageszczalnosci, tj. wskaznik rdznoziarnistosci U>S.

2.2.2. Cement
Podsypka piaskowo-cementowa
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Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim Kklasy ,,32.5”, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701.

2.2.3. Zaprawa cementowa

Do wypelnienia spoin stosowaé zaprawe cementowg 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg
PN-EN-197-1 i z piasku wg PN-B-06711.

2.2.4. Kostka betonowa brukowa

Kostka betonowa brukowa grubosci 8 cm na nawierzchnie drog i placow. Struktura wyrobu powinna
by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i
szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé 2 mm dla kostek
o grubosci 80 mm.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:
-§rednia z sze$ciu kostek 60 MPa
-najmniejsza pojedynczej kostki 50 MPa
Nasigkliwos¢ woda wg PN-B-06250 nie wigcej niz 5%.
Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250:
-pekniecia probki - brak
-strata masy, %, nie wiecej niz — 5%
-obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych, nie wiecej niz — 20%
Scieralnos¢ wg PN-B-04111"Materialy kamienne —Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy, nie wigcej niz
4 mm.

2.2.8. Krawezniki i obrzeza
2.2.8.1. Krawezniki

Krawezniki betonowe drogowe prostokatne lub trapezowe, jednowarstwowe, gatunku | o
wym. 15x30x100 cm oraz 12x25x100 cm, maja spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03/04.

Beton, z ktérego wykonane beda krawezniki musi spetnia¢ wymagania:

-klasa betonu nie nizsza niz B 30

-nasigkliwos$¢ nie wigksza niz 4.0 %

-mrozoodporno$¢ nie nizsza niz F 150

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu. Krawedzie
elementow powinny by¢ roéwne 1 proste. Tekstura 1 kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny
by¢ jednorodne, struktura zwarta. Krawezniki powinny mie¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢
na podstawie przeprowadzonych badan. W przypadku odtwarzania kraw¢znikdw, nowe krawezniki
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nalezy zastosowa¢ tylko w miejsce uszkodzonych, zasada jest odtworzenie krawegznikow z
elementow pochodzacych z rozbidrki.

2.2.8.2. Obrzeza

Obrzeza o szerokosci 8 cm i wysokosci 30 cm. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez
rys, pekni¢¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢
réwne 1 proste. Obrzeza majg odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01.
Beton do produkcji obrzezy klasy B30 wg PN-B-06250. Dopuszcza si¢ stosowanie obrzezy
wibroprasowanych posiadajacych odpowiednig aprobat¢ IBDIM lub dowolng jednostka prawnag
wyznaczong lub zatwierdzong przez Rzad Polski do wystawiania certyfikatéw zgodnosci dla
materiatow do budowy drég w Polsce. W przypadku odtwarzania obrzezy, nowe obrzeza nalezy
zastosowa¢ tylko w miejsce uszkodzonych, zasadg jest odtworzenie obrzezy z elementéw
pochodzacych z rozbiorki.

2.2.9. Elementy ogrodzenia
2.2.9.1. Ogrodzenie

Siatki ogrodzeniowa 0 oczkach 50x50 mm z drutu stalowego ocynkowanego grub. 2,8 mm
powlekana tworzywem sztucznym w kolorze zielonym.

2.2.9.2. Shupki stalowe

Stupki z rur stalowych fi 76,1x4,0 mm, rury nalezy zamknaé¢ kapturkami z PCV. Shupki
zabezpieczone przez ocynkowanie zanurzeniowe wg PN-EN 1SO 14713:2000.

2.2.9.3. Brama

Brama, dwuskrzydtowa, rozwieralna, zamykana na zamek patentowy o szer. 240 cm Rama z
katownika 50x50 x5 mm, cokot dwustronny z blachy stalowe;.

2.2.10. Inne materialy

» emulsja asfaltowa i kationowa spetniajace wymagania okreslone w WT.EmA-99;
masa zalewowa do wypelniania szczelin wg BN-74/6771-04;
preparaty powlokowe wg aprobat technicznych,;

YV YV V

preparaty pielggnacyjne posiadajace aprobat¢ techniczng, folie z tworzyw sztucznych i
wtokniny wg PN-P-01715:1985, do pielegnacji nawierzchni,

emulsje o wlasciwosciach zgodnych z ,Warunki techniczne. Drogowe kationowe
emulsje asfaltowe EmA-99”, IBDiM, Warszawa 1999 (asfaltowa emulsja kationowa
sredniorozpadowa, asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa);

> Dbetony klasy C 8/10; C 12/15; C 16/20.

Y
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2.3. Transport i skladowanie materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci
do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3.1. Cement

Transport cementu i  przechowywanie powinny  gwarantowaé  ochrong przed
zawilgoceniem 1 zanieczyszczeniem i by¢ zgodne z BN-88/6731-08. Przechowywanie cementu
powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Czas przechowywania cementu nie powinien
przekracza¢ 3 miesiecy. Powinien by¢ przechowywany w sposob zapewniajacy odizolowanie od
dostepu wilgoci. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech
miesi¢cy, mozna go stosowaé za zgodg Inspektora nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne
wykaza jego przydatno$¢ do robot. Kazda partia (dostawa) cementu powinna posiadac¢ certyfikat
zgodnosci.

2.3.2. Kruszywa i grunt

Kruszywa 1 grunt moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo nalezy
sktadowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podiozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.3. Elementy betonowe
2.3.3.1. Kostki betonowe

Prefabrykaty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 70% wytrzymatosci przynaleznej swojej klasie.
Prefabrykaty betonowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportowych na paletach producenta. Palety
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu a
gorna ich warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany srodka transportu.

2.3.3.2. Krawezniki i obrzeza

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01.
Krawezniki 1 obrzeza mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wg
rodzajow 1 gatunkow. Nalezy je uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach, co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 ¢m, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ obrzeza.

3. SPRZET I MASZYNY
3.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania sprz¢towe podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.
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3.2. Sprzet do robot

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typow i
ilosSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
-spycharki, rowniarki lub sprzet rolniczy do spulchniania i profilowania gruntu;

-walce okotkowane, ogumione, statyczne i wibracyjne stalowe, zageszczarki ptytowe;
-ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zaggszczania w miejscach trudno
dostepnych;

-samochody samowytadowcze i skrzyniowe;

-samochody samowytadowcze z przykryciem lub termosy;

-przewozne zbiorniki na wodg;

-betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw;

-wibratory ptytowe, ubijaki r¢czne lub mechaniczne;

-wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych;

-uktadarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy;
-skrapiarka;

-walce stalowe gladkie;

-walce ogumione;

-szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace;

-samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami;

-sprzet drobny.

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00.

4.2. Srodki transportu do robét

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktoére
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i whasciwoséci przewozonych towardw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat
akceptacj¢ Inzyniera. Wykonawca powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych
srodkéw transportu:

-samochody samowytadowcze i skrzyniowe,
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-samochody — mieszarki do betonu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania
5.1.1. Podbudowy

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania 1 zageszczania podloza
bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Podloze
pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejgcej nawierzchni 1 z
dostosowaniem do istniejgcych kraweznikoéw 1 istniejacej nawierzchni, powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen , nalezy usung¢ btoto 1 grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.
Zageszczenie podloza nalezy kontrolowaé wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B/04481 i wytycznymi zawartymi w ST 01.02 Roboty ziemne. Pomiary
zageszczenia gruntu sg uwzglednione w Robotach ziemnych. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zaggszczaniu nie powinna
ro6zni¢ si¢ od wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartos$ci.

5.1.2. Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ w dostosowaniu do istniejagcej
nawierzchni. Podloze pod nawierzchnie powinno by¢é  wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
istniejacej nawierzchni i z dostosowaniem do istniejacych kraweznikoéw 1 istniejacej nawierzchni na
wlaczeniu. Przy odtworzeniu nawierzchni nalezy zwrdéci¢ uwage na stan kraweznikow |
wyregulowacé je, a w przypadku kraweznikdw zniszczonych zastapi¢ je krawgznikami nowymi.
Naruszone w trakcie prac budowlanych chodniki nalezy odtworzy¢ do stanu istniejacego.
Potaczenia z istniejaca nawierzchnig nalezy wykona¢ ,na zaklad” zgodnie z Dokumentacja
Projektowg Zamawiajacego.

5.1.3. Tolerancje wymiarowe
Podloze

Zaggeszczenie podloza nalezy kontrolowaé wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z
PN-88/B/04481.

Podbudowa

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5%. Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

Chodniki z kostki betonowej
Dopuszczalne odchylenia w grubo$ci podsypki nie moga przekroczy¢ 1 cm.

Dopuszczalne odchylenia w podbudowie:
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-dla grubosci £ 10%;
-dla szeroko$ci £+ 5 cm;
-dla spadku poprzecznego £ 0,5%.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga
przekracza¢ + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie od przyjetego profilu wynosza + 0.3%.
Dopuszczalne odchylenie rownoleglosci spoin + 1 cm.

5.2. Wymagania szczegolowe
5.2.1. Podsypki i podbudowy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw podbudowy uszkodzonej wskutek
prowadzonych robot. Grubosé¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej
zaggszezeniu 1 zaklinowaniu osiggnigto grubos$¢ projektowanej warstwy.

5.2.1.1. Podsypka piaskowa
Wykonanie podsypki z piasku $rednioziarnistego stabilizowanego mechanicznie z zaggszczeniem do
wspotczynnika Is=1,0.

-grubo$ci 15 em pod nawierzchnie z betonu, bruku 1 kostki betonowe;.

5.2.1.2. Podsypka cementowo — piaskowa
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej stosowac :

-piasek o wskazniku réznoziarnistosci U>5;

-cement portlandzki klasy ,,32.5”.

Mieszanie sktadnikéw podsypki powinno by¢ dokonane w betoniarce. Podsypka jest dobrze
wymieszana, gdy jej kolor jest jednolity. Podsypka cementowo-piaskowa powinna mieé
wytrzymalo$¢ :

-po 7 dniach nie mniejsza niz 10 MPa,

-po 28 dniach nie mniejsza niz 14 MPa

Podsypka powinna by¢ wykonana bez $rodkdéw ochronnych przed mrozem, przy temperaturze
otoczenia powyzej + 5° C. Podsypka w stosunku cementu do piasku:

-1:4 pod nawierzchni¢ z brukowa grub. $rednio 5-10cm;
-1:4 pod chodnik z ptyt betonowych grub. 5 cm.

5.2.1.3.Podbudowa z tlucznia

-grubo$ci 20 cm pod nawierzchnie polbruku i brukoweca.

Do wykonania podbudowy z tlucznia stosowac :

- podbudowa z zuzla wielkopiecowego 5/63mm — grubosci 20cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm — grubo$¢ 20cm.
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5.2.2. Nawierzchnie
5.2.2.1. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci.
Na wigkszym fragmencie robot nalezy stosowac¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sg rdzne odcienie wybranego koloru kostki. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Do
uzupehnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe W postaci tzw. potowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek 0 nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetnia si¢ kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcz itp.). Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce
cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni
na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robodt, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrad
1 usung¢ wraz z podsypka. Nawierzchni¢ wykona¢ z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm.
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
Spoiny pomigdzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na pelng
grubos¢. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowa¢ drobny ostry piasek odpowiadajacy PN-
79/B-06711. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate. Nawierzchni¢ na podsypce
piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem, mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej
wykonaniu. Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa
cementowo-piaskowa , po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od
3,0 do 4,0 cm i utrzymywac¢ ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni
(przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15st.C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej)
nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku 1 mozna odda¢ do uzytku.

5.2.2.2. Nawierzchnia gruntowa

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ warstwg zwirowg na szerokoSci pasa
roboczego tj. 2 x 15 cm od krawegdzi wykopow i w miejscach uszkodzen na calej szerokosci
drogi. Do wykonania nawierzchni Zzwirowe] uzy¢ mieszanki zwirowe] o optymalnym
uziarnieniu. Mieszanka zwirowa po roztozeniu powinna by¢ zageszczona do osiggnigcia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz  0.98 zaggszczenia maksymalnego, okreslonego wedhug
normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ mieszanki w czasie
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej. Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do
eksploatacji powinna by¢ pielggnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy

dba¢ , aby byla ona stale wilgotna, zraszajac ja woda . Nawierzchnia powinna by réwnomiernie
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zajezdzana (dogeszczana) przez samochody w okresie 2 tygodni. Pojawiajace si¢ wklesniecia po
okresie pielggnacji wyréwnuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomoc
oskardow. Wczesne wyréwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych
zabiegdw tworzg si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo i usungé, dosypac
swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zageséci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

5.2.2.3. Nawierzchnia asfaltowa

Warstwa nawierzchni betonu asfaltowego powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej
grubosci. W miejscach naruszenia nawierzchni jezdni bitumicznej nalezy ja odtworzy¢ wg ponizszej
konstrukcji z zachowaniem nosnosci grupy G1:

- podbudowa z zuzla wielkopiecowego 5/63mm — grubosci 20cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm — grubo$¢ 20cm,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiazaca o grubos$ci 6cm,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa $cieralna o grubosci 4cm.

5.2.3. Krawezniki i obrzeza
5.2.3.1. Krawezniki

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wykonaé na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 3 cm, spoiny wypetnione zaprawa cementowa. Przy obramowaniu nawierzchni dojazdéow do
przepompowni z kostki brukowej, obramowanie wykona¢ kraweznikiem wtapianym o wym.
12x25 cm. Pod krawezniki wykonaé fawy betonowe z betonu B C 12/15 z oporem, szczeliny
dylatacyjne powinny by¢ wykonywane, co 50 m i wypelniane materialem zatwierdzonym przez
Inspektora nadzoru. Lawy betonowe wykona¢ nalezy w deskowaniu, z r¢cznym rozscieleniem,
wyroéwnaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Lawy nalezy pielegnowac przez polewanie woda. Na
wykonanej lawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3 cm.
Krawezniki betonowe ustawi¢ przy do wymaganych rzgdnych wysoko$ciowych. Spoiny na
zltaczach kraweznikow po doktadnym oczyszczeniu wypelni¢ zaprawa cementowa, po czym
zatrze¢ na gladko powierzchni¢ stykow. Szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza od lcm.
Zaprawa cementowa powinna mie¢ wytrzymalos¢ po 28 dniach nie mniejsza niz 20 MPa. Co kazde
50 m szczeliny nie powinny by¢ wypetnione. W przypadku odtwarzania kraweznikdw:

-Nalezy wykorzysta¢ krawezniki z rozbiorki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych na nowe.

-Nowe krawezniki nalezy ustawia¢ w nawigzaniu do kraweznikow istniejgcych.

5.2.3.2. Obrzeza

Wykona¢ obramowanie z obrzezy betonowych trawnikowych o wymiarach 30x8 c¢cm na
podsypce piaskowej, spoiny wypelnione zaprawag cementowg. Obramowanie chodnika w terenie
zielonym nalezy wykona¢ z obrzezy betonowych trawnikowych M20x6 cm. Podtoze pod ustawienie
obrzeza stanowi podsypka piaskowa. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na
wykonanym podtozu w miejscu i ze swiattem (odlegto$ci gornej powierzchni obrzeza od ciagu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. Zewngtrzna $ciana obrzeza
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powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Spoiny wypetnione zaprawa cementowa , nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm
lub dystansu wynikajacego z konstrukcji obrzezy. W przypadku odtwarzania obrzezy, nalezy
wykorzysta¢ obrzeza z rozbiorki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych na nowe. W przypadku
odtwarzania obrzezy:

-Nalezy wykorzysta¢ obrzeza z rozbiorki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych na nowe.

5.2.4. Zielen

Rozscielenie na terenie warstwy ziemi urodzajnej grub. min. 10 cm i obsianie trawa z
nawozeniem mineralnym. Tereny zielone wykona¢ po utozeniu kanatu zlokalizowanego w pasie
zieleni. Wykonanie trawnika:

» teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, wyrOwnany i
splantowany;

» ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwg 1 wymieszana z kompostem,

nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana;

przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowaé watem gladkim, a potem watem -

kolczatkg lub zagrabi¢;

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia;

Y

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w iloci od 1 do 4 kg na 100 m?;

na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?;

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemi grabiami lub watem kolczatka;

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyrownania 1 stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie

YVVVVYVY

nasion nastgpilo przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1. Kontrola jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt zawarte sa w ST.00.00.

Roboty beda podlegaty kontrolom, badaniom 1 odbiorowi przez Inspektora nadzoru oraz Zarzadcow
drog.

6.2. Badania i pomiary
6.2.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady badan i pomiaréw zawarte sg w ST .00.00.

6.2.2. Podloze i podbudowa
6.2.2.1. Podloze
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Zaggszczenie podtoza nalezy kontrolowaé¢ wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z
PN-88/B/04481.

6.2.2.2. Podbudowa z kruszywa lamanego

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki badan Inspektora nadzoru w
celu akceptacji. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci betonu.

Badania po zakonczeniu robot:

Szerokos¢ podbudowy z kruszywa tamanego. Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢
podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o warto§¢ wskazang w
dokumentacji projektowej.

Réwnosé podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata.

6.2.3. Nawierzchnie

6.2.3.1. Nawierzchnia bitumiczne

Ocenie podlegaja: prawidlowos¢ wykonania podloza, prawidlowos¢ wykonania nos$nosci,
prawidtowo$¢ ubijania (wibrowanie) warstw.

Sprawdzenie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwno$ci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata , co najmniej raz na kazde
150m? ulozonej powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m drogi
lub chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 5 mm.

Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, bioragc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 100 m. Odchylenie od projektowanej niwelety
drogi lub chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac¢ nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz
na kazde 150 m? nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

Probki

Wykonawca dla kazdych wykonanych 200 m“ odtworzonej nawierzchni, dostarczy probke do
badan wytrzymato$ciowych. Probka zostanie opisana 1 oznaczona w sposob trwaly i1
umozliwiajgcy okreSlenie, z jakiego materialu zostata pobrana i w jakim dniu.

2
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6.3. Dzialania zwiazane z odbiorem robot

Odbidr robot nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” przy udziale wiascicieli lub zarzadcow drog.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogoélne dotyczace odbioru Robot okresla pkt.7 ST 00.00.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja :
-podsypki, podtoza i podbudowy nawierzchni oraz chodnikéw,
-lawa betonowa pod krawezniki.

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protok6l odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu protokét bedzie podpisany przez Wykonawce , Inzyniera i Przedstawiciela
Zamawiajacego. Brak protokotu powoduje uznanie robot za roboty niewykonane.

7.3. Odbidr koncowy

Do uzyskania $wiadectwa Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
dokumenty okreslone w ST 00.00 pkt. 7 oraz protokoty odbioru robot spisane z Zarzadcami drog
lub Administratorami terenu.

7.3.1. Odtworzenia nawierzchni
W ramach realizacji odtwarzania nawierzchni drog Proby Koncowe nie majg zastosowania, a
Wykonawca przedtozy jedynie nastepujace dokumenty:

» protokoty odbioru przez zarzadcow drog;
protokoty z badan zageszczania gruntu;
wyniki badan probek laboratoryjnych;

Y YV V

oswiadczenie lub inny dokument Zarzadcy Drog o odebraniu odtworzenia nawierzchni drog.

7.3.2. Zagospodarowanie terenu przy przepompowniach Sciekow
W ramach odbioru nawierzchni przy ttoczni i przepompowniach $ciekow Wykonawca przediozy:

» protokoty z badan zaggszczania gruntu,
» inwentaryzacje geodezyjna,
> szkice.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogdlne
Ustalenia og6lne zawarte s3 w ST 00.00 Wymagania og6lne pkt. 8.
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8.2. Ustalenia szczegolowe

8.2.1. Odtworzenie nawierzchni

Cena

robot:

YVVVYVY VYV

Y VY

YVVVYVYVVYYVYYVY

ryczaltowa odtworzenia kazdego rodzaju nawierzchni obejmuje wykonanie nastgpujacych

prace pomiarowe, w tym wytyczenie elementéw i pomiary geodezyjne;

prace przygotowawcze;

sprawdzenie i potwierdzenie prawidtowoSci stopnia zageszczenia gruntu w wykopach;

zakup i transport materiatbw na miejsce robot (oprocz materialdw z odzysku);

transport materialow z miejsca sktadowania (po rozbiérce) do miejsca wbudowania (dotyczy
materialow z odzysku);

transport wewnetrzny materialdéw w obrebie budowy;

w ramach wykonania odtworzenia nawierzchni: profilowanie i zaggszczenie podtoza,
wykonanie podsypek i podbudowy z zageszczeniem;

napraw¢ lub odtworzenie przylegtych kraweznikow i obrzezy;

uporzadkowanie pobocza jezdni;

utrzymanie nawierzchni drog dojazdowych w okresie ich eksploatacji;

pielegnacja wykonanej nawierzchni,

przygotowanie probek jakosci;

przeprowadzenie niezb¢dnych pomiaréw i badan w trakcie i po wykonaniu nawierzchni;
odbidr robodt przez Zarzadce Drog;

wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wg poszczegdlnych rodzajéw nawierzchni jak
podano nize;.

8.2.1.1. Nawierzchnia z betonowej asfaltowego

Cena ryczaltowa odtworzenia nawierzchni obejmuje wykonanie nastgpujacych robot:

-wykonanie robot wg pkt 8.2.1 oraz:

» wykonanie podbudowy z zuzla wielkopiecowego 5/63 mm, warstwa grub.20 cm;

» wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm, stabilizowanego
mechanicznie, warstwa grub.20 cm;

» nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzaca, grubosci 6¢cm;

» nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa $cieralna, grubosci 4cm;

8.2.1.2. Nawierzchnia gruntowa

Cena ryczaltowa odtworzenia nawierzchni obejmuje wykonanie nastgpujacych robot:

wykonanie robot wg pkt 8.2.1 oraz:

>

>

wykonanie warstwy z piasku srednioziarnistego, Stabilizowanego mechanicznie, warstwa
grub. 10 cm, z zageszczeniem do wspotczynnika Is=1,0;
wykonanie warstwy zwirowej grubosci 15 cm z zageszczeniem do wspotczynnika Is=1,00.
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8.2.2. Zagospodarowanie terenu przy przepompowni

Cena ryczaltowa zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

>
>
>
>

wykonanie robot zgodnie z pkt. 8.2.4 ST 01.02 Roboty ziemne — Uksztaltowanie terenu;
uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot;

dokonanie odbioréw;

wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Nawierzchnie przepompowni z kostki brukowej o nastepujacych warstwach:

>

YV VYV VYV

wykonanie podloza nasypowego zageszczeniem do wskaznika zageszczenia Js=1,0 lub
korytowanie pod warstwy nawierzchni i zageszczenie podtoza;

wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm;

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15 cm;

wykonanie podsypki cementowo — piaskowej 1:3 gr.10 cm;

wykonanie warstwy goérnej z kostki brukowej gr. 8 cm;

obramowanie nawierzchni kraweznikiem wtapianym o wym. 12 x 25 x 100 cm, na tawie z
betonu Kkl. C 12/15 oraz kraweznikiem 15x30 x100 cm na tawie z betonu k1. C 12/15.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.

9.2. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu .
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-S-02205:1998 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca
PN-S-96025:1999 Drogi samochodowe, Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru
PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
PN-C-04024: 1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku
wegla 1 alkaliow w cemencie
PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cz 2: Metody badan

106

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych



PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI SOSNICOWICE I TRACHY
W RAMACH KOMPLEKSOWEGO UPORZADKOWANIA GOSPODARKI SCIEKOWEJ W AGLOMERACIJI SOSNICOWICE

e PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia

uproszczonego opisu petrograficznego

e PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu

ziarnowego — Metoda przesiewania

e PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren

za pomocg wskaznika ptaskosci

e PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cz 4: Oznaczanie ksztattu

ziaren — Wskaznik ksztattu

e PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawarto$ci ziaren o powierzchniach powstaltych w wyniku przekruszenia lub tamania

kruszyw grubych

e PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cz 6: Ocena wtasciwosci

powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

e PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci drobnych

czastek — Badania bigkitem metylenowym

e PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cz 10: Ocena zawartos$ci

drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

e PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Metody

0znaczania odpornosci na rozdrabnianie

e PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie

gestosci nasypowej 1 jamistosci

e PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cz
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zaggszczonego wypekniacza

e PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i1 fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cz
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

e PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych 1 fizycznych wilasciwosci kruszyw —Cz
Oznaczanie gestosci ziaren 1 nasigkliwos$ci

e PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i1 fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cz
Oznaczanie ggstosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

e PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cz
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

4:

e PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow

atmosferycznych — Cz 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

e PN-EN 1367-3 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow

atmosferycznych — Cz 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcey od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Przywolanie
przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

ST.02.03

LINIE KABLOWE NN
KOD CPV 45200000-9
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1. CZ OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Sosnicowice i Trachy w ramach zadania:
kompleksowe uporzadkowanie gospodarki sciekowej w aglomeracji So$nicowice.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.03 "Linie kablowe nn” odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot w ramach projektu pn. Projekt budowano
wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb nieruchomosci zlokalizowanych w sotectwie
Lany Wielkie w ramach kompleksowego uporzadkowania gospodarki $ciekowej w aglomeracji
So$nicowice.

Specyfikacj¢ Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywaé 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robodt opisanych w
pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robot:
W zakres wykonania wchodza :

1) Linie kablowe zasilajace:

-do ttoczni Sciekow

1.4. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Projektowej zgodnie z pkt 1.4.1 ST
00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.4.2. Prace geodezyjne

-Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtownych osi linii kablowych;
-Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi linii kablowych;
-Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego linii kablowych;
-Wykonanie pomiaréw powykonawczych w wykopie przed zasypaniem;

-Wyznaczenie lokalizacji obiektow

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Informacje ogolne

Informacje o terenie budowy znajdujg si¢ w ST 00.00
1.5.2. Punkty zasilania
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Zasilanie w energi¢ elektryczng z projektowanych ztaczy kontrolno-pomiarowych.

1.6. Rodzaje robot wg CPV
Grupa robot:

45200000-9 Roboty budowlane w =zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;.

1.7. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco
i odczytywaé w powigzaniu z definicjami podanymi ST 00.00

1)ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST.00.00 Wymagania
ogolne;

2)ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 02.03 Linie
kablowe.

2. MATERIALY I WYROBY
2.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogolne okresla ST 00.00

2.2. Wlas$ciwos$ci materialow
2.2.1. Kable

Na powtoce kabli 1 przewodéw winno znajdowac si¢ oznakowanie producenta, metraz,
napiecie znamionowe izolacji oraz znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego
w budownictwie. Ponadto nalezy dotgczy atest fabryczny do kazdej partii kabli i przewodow. Dla
zyty neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski natomiast dla  zyly ochronnej
kombinacja barw zo6tto-zielonej.

2.2.1.1. Kable energetyczne

Kable elektroenergetyczne, odpowiadajace wymogom PN-93/E-90401.
-YKY 5x16 mm?;

-YKY 5x4 mm?,

-YKY 3x4 mm?

2.2.1.2. Kable sygnalizacyjne
Kable sygnalizacyjne 0,6/1,0 kV, odpowiadajace wymaganiom PN-93/E-90403.
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2.2.2. Folia

Folia kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci 0.4 + 0.6 mm, gat. I, koloru
niebieskiego — dla kabli o napi¢ciu znamionowym do 1 kV. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby

przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-
68/6353-03.

2.2.3. Oswietlenie
- oprawy typu SGS-102/100W lub OUSh-100W,
- shupy oswietleniowe blaszany ocynkowany H=5m.

2.2.4. Inne
» piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04;
rury ostonowe stalowe i HDPE;
betonowe znaczniki do trasy kabla;
beton klasy, co najmniej B 7,5;
tabliczki ostrzegawcze i identyfikacyjne z napisami zgodnymi z PN-88/E-08501;
tabliczki informacyjne.

YVVVY VY

2.3. Transport i skladowanie materialow i wyrobow
2.3.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogo6lne zawiera ST 00.00

Na S$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.

2.3.2. Kable

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na
utwardzonym podtozu. Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy
zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wplywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

-szczelne zalutowanie powtoki;

-natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

2.4. Kontrola jakosci kabli

111

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych



PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI SOSNICOWICE I TRACHY
W RAMACH KOMPLEKSOWEGO UPORZADKOWANIA GOSPODARKI SCIEKOWEJ W AGLOMERACIJI SOSNICOWICE

Wykonawca przekaze Inzynierowi po 1 prébce o dlugosci 1,5 m z kazdej szpuli kabla,
dostarczanej na plac budowy. Probka zostanie opisana i o0znaczona w sposob trwaly i
umozliwiajacy, okreslenie Producenta, nr dostawy, partie¢ produkcji i rodzaj materiatu.

3. SPRZET I MASZYNY

3.1. Wymagania ogodlne

Ogo6lne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00.

3.2. Sprzet do robot

Ogoblne wymagania sprzgtowe podano w ST 00.00.

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typow 1 ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dla srodkow transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do roboét

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$é robét i whasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania
5.1.1. Linie kablowe

Wykonawceg obowigzuja ogdlne wymagania zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Przed rozpoczeciem prac
zwigzanych z budowa linii kablowych zasilania podstawowego nalezy zglosi¢ zamiar przystapienia
do robot do Rejonu Dystrybucji Energii (TAURON Dystrybucja S.A.) i uzyska¢ uzgodnienie
terminu rozpoczecia robot. Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozciaganie itp. Ponadto przy ukladaniu powinny by¢
zachowane S$rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen, znajdujacych
si¢ na trasie budowanej linii. Zaleca si¢ stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie
wigkszej niz 4 kg/m. Rolki powinny by¢ ustawione w takich odlegtosciach od siebie, aby
spoczywajacy na nich kabel nie dotykal podtoza. Przy uktadaniu linii kablowej nalezy stosowac sie¢
do:

» N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”;
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» N-SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporazeniowa”;

» Projektu nowelizacji przepisow dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej pt. ,,Ochrona
ludzi od porazen napigciem dotykowym w instalacjach wysokiego napigcia” oraz pt.
»Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia -elektryczne niskiego
napi¢cia w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j”;

» PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa;

» | Instrukcji bezpieczenstwa przy pracach montazowych w elektroenergetyce”.

W razie natrafienia podczas wykopow na niezidentyfikowane uzbrojenie terenu nalezy
wstrzyma¢ roboty ziemne i powiadomi¢ inspektora nadzoru. Po utozeniu kabla w wykopie i po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan nalezy przed zasypaniem wykopu dokona¢ geodezyjnych
pomiarow polozenia kabla w odniesieniu do punktow statlych i nanies¢ je w dokumentacji
powykonawczej.

5.1.2. Ochrona od przepi¢¢ i porazen
5.1.2.1. Ochrona przepi¢ciowa

Sieci kablowe nn na terenie przepompowni beda chronione przed przepigciami pochodzenia
atmosferycznego i taczeniowego zgodnie z PN-IEC 60364-4-443.

5.1.2.2. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Jako ochrona przed porazeniem elektrycznym w sieciach kablowych nn obowigzuja
uziemienia ochronne. Uziemienie z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4mm nalezy utozyé w ziemi
we wspolnym wykopie z kablami 230/400V, przytaczajac do niego obudowg sterownic oraz stalowe
prowadnice pomp w studni pompowni, a calo§¢ uziemienia potaczy¢ z uziomem ztacza kablowego.
Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ metoda pomiarowa 1 potwierdzi¢ w
protokole, ktory nalezy przedstawi¢ przy odbiorze technicznym obiektu.

5.1.3. Pomiary

Przed oddaniem do eksploatacji instalacji w przepompowniach, nalezy wykonac
pomiary rezystancji izolacji, rezystancji uziomow i napi¢g¢ razeniowych. Proby i pomiary
potwierdzi¢ protokotami.

5.2. Wymagania szczegolowe
5.2.1. Linie kablowe
5.2.1.1. Rowy kablowe
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Réw pod kabel nalezy wykonywaé za pomoca sprzgtu mechanicznego lub recznie w
zaleznosci od warunkow terenowych I podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu
ich tras przez stuzby geodezyjne w oparciu o dokumentacj¢ projektowa. Wydobywany grunt
powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Zasypywanie kabla gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen (darniny, korzeni, odpadkéw itp.) nalezy wykona¢ warstwami grubosci 15+~ 20 cm
I zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zaggszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0.95 wg BN-77/8931-12. Zaggszczeniec wykonywaé w taki sposob, aby nie
spowodowa¢ uszkodzen kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy
rozplanowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na sktadowisko. Row kablowy wykona¢ z warstwami piasku
grub. 2x10 cm (podsypka i przysypanie kabla).

5.2.1.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza od wartoSci podane;j
przez producenta kabla, jednak nie nizsza niz 5° C. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

5.2.1.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz :

» 20-krotna zewnetrzna s$rednica kabla, w przypadku kabli jednozylowych o izolacji
papierowej i o powloce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powloce polwinitowe;j
oraz kabli wielozylowych o izolacji papierowej 1 o powloce aluminiowej, o liczbie Zyt
nie przekraczajacej 4;

» 15-krotna zewnetrzna S$rednica kabla — w przypadku kabli wielozylowych o izolacji
papierowej 1 o powloce otowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z
kabli jednozytowych, o liczbie zyl nie przekraczajacych 4.

5.2.1.4. Ukladanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku 0 grubosci, co najmniej 10cm. Nie wolno
uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktory mogltby uszkodzié
kabel, ani bezposrednio zasypywac takim gruntem. Na warstwie piasku przykrywajacej kabel utozy¢
folie z tworzywa sztucznego. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢, co najmniej 25cm.
Glebokos¢ ulozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni
kabla powinna wynosi¢ nie mnie niz :

» 70 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych

w gruncie na uzytkach rolnych.

Kable powinny by¢ ulozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% dlugosci wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie
pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy, facznie nie mniej niz :

» 1 m—w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napigeciu znamionowym 1kV.

114

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych



PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI SOSNICOWICE I TRACHY
W RAMACH KOMPLEKSOWEGO UPORZADKOWANIA GOSPODARKI SCIEKOWEJ W AGLOMERACIJI SOSNICOWICE

5.2.1.5. Skrzyzowania kabli
Skrzyzowania i zblizenia kabli miedzy soba

Skrzyzowania kabli migdzy sobg nalezy wykonywac¢ tak, aby kabel wyzszego napiecia byt
zakopany glebiej niz kabel nizszego napigcia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna glebiej
niz linia telekomunikacyjna.
Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi

Zaleca si¢ krzyzowaé kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do
90st. i w miar¢ mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z
krzyzujacych sie¢ kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ulozony bezposrednio w
gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dlugo$ci po
50cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi
zaleca si¢ ukladanie kabli nad rurociggami.

5.2.1.6. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale oznaczniki
(np. opaski kablowe) rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach. Trasa kabli utozonych w gruncie na
terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stalych punktow terenu, powinna by¢

oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w
sposob nie utrudniajacy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umies$ci¢ trwaly napis w
postaci ogdlnego symbolu kabla ,,K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone
w odstgpach okoto 100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla
1 w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

5.2.2. Zakres rzeczowy linii kablowej
5.2.2.1. Linie kablowe zasilajgce

Obiekty beda zasilane z ZKP, objetym zakresem wykonania robot lokalnego operatora sieci
elektroenergetycznej. Nalezy wykonac lini¢ zasilajacg 230/400V w uktadzie TN od ztacza kablowo-
pomiarowego do rozdzielnicy przepompowni $ciekow (to jest sterownicy pomp) zlokalizowanej przy
studni przepompowni. Wykona¢ montaz sterownic pomp przepompowni $ciekOw (sterownice
dostarczane przez dostawcow urzadzen). Instalacja na terenie kazdej przepompowni, sprowadza
si¢ do ulozenia migdzy sterownica, a studnia pomp kabelkow i przewodow elektrycznych
gietkich, dostarczonych wraz z pompami zatapialnymi, sygnalizatorami poziomu i sondg
hydrostatyczng oraz ich zamocowania w studni metoda przewieszki. Przylaczenia przewodow do
zaciskow sterownic w przepompowniach nalezy dokona¢ wedlug DTR dostarczonej ze
sterownicag na budowe. Na odcinku ok. 1m migdzy sterownica, a studnig przewiduje sig¢
zastosowanie w ziemi przepustow ostonowych z rur gigtkich DVK 110mm 1 takie wciggniecie do
nich przewodéw elektrycznych, aby w razie demontazu pomp czy sygnalizatorow do remontu
wzglednie konserwacji, wyjecie przewodow zwigzane z demontazem i ponowne wciggnigcie — nie
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napotykato na trudnosci. Kable i przewody uktada¢ zgodnie z N-SEP-E-004, wyprowadzajac je z
zaciskow sterownic wedlug dostarczonej DTR. Dodatkowo oprocz przewodow pomp i
sygnalizatorow utozony zostanie dostarczony przez Wykonawce kabelek sterowniczy od sterownic
do czujnikow otwarcia pokryw wtazowych studni pompowni i studni zaworéw rgcznych. Bedzie on
stuzyt jako potgczenie do monitoringu otwarcia wlazoéw do tych studni. Czujniki alarmowe otwarcia
wlazu na wyposazeniu przepompowni. Po wykonaniu robdt montazu nalezy wykona¢ badania i
pomiary wszystkich instalacji elektrycznych wraz z probami montazowymi.

5.3. Odcinki robot, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inspektorem nadzoru Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié
etapowanie z uwzglednieniem realizacji robot na pozostalych elementach odcinka, w celu
zapewnienia wlasciwej organizacji ruchu na danym terenie oraz niezaktoconego toku przebiegu prac
I terminowego ukonczenia robot objetych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robot

6.1.1. Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania kontroli jako$ci robot zawarte sa w ST.00.00.
6.1.2. Badania w trakcie robot

6.1.2.1. Rowy kablowe

Po wykonaniu rowu pod kabel, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i zgodno$é
ich tras z dokumentacja geodezyjna. Odchyltka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna
przekracza¢ 0.5 m. Analogiczne pomiary wykonuje si¢ dla punktu pomiarowego.

6.1.2.2. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentow, wedlug ktérych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokotéw odbioru
albo innych dokumentow.

6.1.2.3. Ukladanie kabli
W czasie wykonywania 1 po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
pomiary:

» glebokosci zakopania kabla,

» grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

» odlegtosci folii ochronnej od kabla,

» stopnia zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru gruntu.

Z w/w kontroli winien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez Inspektora nadzoru i
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

116

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych



PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DLA MIEJSCOWOSCI SOSNICOWICE I TRACHY
W RAMACH KOMPLEKSOWEGO UPORZADKOWANIA GOSPODARKI SCIEKOWEJ W AGLOMERACIJI SOSNICOWICE

6.1.2.4. Sprawdzenie ciaglosci zyl

Sprawdzenie cigglosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonad
przy uzyciu przyrzaddw o napigciu nieprzekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za
dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie maja przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii
sa oznaczone identycznie. Z w/w kontroli winien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez
Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

6.1.2.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej warto$ci. Wynik nalezy uzna¢
za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

» 20 M /km — linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napig¢ciu znamionowym do 1 kV;

» 50 M_/km — linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, O napi¢ciu znamionowym Wyzszym nizZ 1 kV oraz kablami

elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych;
» 0.75 dopuszczalnej warto$ci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300;
» Warto$¢ rezystancji mniejsza niz 5 Q dla szafki SZS.

Z w/w kontroli winien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez Inspektora nadzoru i
przedstawiciela Zamawiajacego.

6.2. Dzialania zwigzane z odbiorem robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST 00.00 Wymagania ogoélne pkt. 7.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru Robot okresla ST 00.00.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
1) wykonanie robdt ziemnych (rowu kablowego)

2) wykonanie warstw piasku

3) ulozenie kabla z opaskami identyfikacyjnymi

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu protokot  bedzie podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i1
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Brak protokolu powoduje uznanie rob6t za roboty niewykonane.

7.3. Odbior koncowy
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Do uzyskania $wiadectwa Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty
okreslone w ST 00.00 pkt. 7 oraz:

>
>
>

>
>

protokoty z dokonanych pomiarow;

protokét z uruchomienia przepompowni,

protokot potwierdzajacy poprawne dziatanie systemu sygnalizujacego awari¢ oraz
spelnienie wymagan Zamawiajacego w tym zakresie;

protokoty odbioru robdt zanikajacych;

protokoty dopuszczenia linii do pracy przez lokalnego operatora sieci elektroenergetyczne;.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZCYCH

8.1. Ustalenia ogdlne

Ustalenia og6lne zawarte s w ST 00.00 Wymagania og6lne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegolowe

8.2.1. Linie kablowe zasilajace

Cena ryczaltowa 1 kpl linii kablowej zasilajacej zawiera wykonanie nastepujacych robot:

-zakup kompletu materiatow i1 urzadzen (kable, przewody, wsporniki, osprz¢t drobny);
-transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania;
-roboty przygotowawcze i pomiarowe, trasowanie;

-wykonanie drobnych robdt ziemnych i montazowych zwigzanych z robotami elektrycznymi
poza zbiornikiem przepompowni (np. montaz skrzynki sterowniczej);

-wykonanie robdt ziemnych, wykonanie warstw piaskowych w rowie kablowym;
-montaz szafy sterowniczej (szafa w dostawie z przepompownig lub przeptywomierzem);

-w rowach kablowych oraz w fundamencie szafy nalezy utozy¢ uziomy z bednarki
ocynkowanej;

-montaz rur ostonowych na przewodach kolidujacych z uktadang linia;
-utozenie kabli w rowach kablowych — wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa;

-utozenie kabelka od sterownic przepompowni $ciekow do czujnikow otwarcia pokryw
wlazowych studni przepompowni i1 studni zaworéw recznych;

-utozenie przepustoéw ostonowych z rur gietkich dn110mm na odcinku ok. 1m miedzy
sterownicg przepompowni a studnig 1 wciggnigcie do nich przewodow elektrycznych;

-utozenie przewodow 1 kabli dostarczonych przez dostawce wraz z przepompownig
(pofaczenie do pomp i czujnikow) lub przepltywomierzem (potaczenie czujnika przeptywu z
zaciskami przetwornika);

-podtaczenie linii kablowej do istniejgcego zasilania;

-utoZenie pionowych odcinkéw kabla od dna wykopu do miejsca przytaczenia w zlaczu i
szafce sterowniczej;
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-wprowadzenie kabla poprzez fundament do szatki =zlagcza 1 szafki sterownicy
przepompowni z pozostawieniem zapasu p¢tli kabla o dtugosci co najmniej 2,0 m;

-wlasciwe oznakowanie 1 malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych;
-montaz drobnych konstrukcji wsporczych i no$nych;

-zdjecie 1 ponowne zatozenie plyt przykrywajacych studnie;
-wypoziomowanie i umocowanie aparatow;

-zarobienie koncowek przewodow (lub obrobka kabli);

-wykonanie pomiarow elektrycznych i1 wszystkich koniecznych badan (w tym badanie
linii, badanie obwodow elektrycznych, pomiar izolacji obwodow, badanie i pomiar
uziemienia ochronnego, badanie i pomiar skutecznosci ochrony od porazen ),

-przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych;
-drobne roboty budowlane: wykonanie otworéw w $cianach do przeprowadzenia kabli;
-osadzenie niezbednych przepustdéw i ich uszczelnienie;

-prace porzadkowe i odtworzenie terenu budowy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Podstawa do wykonania robot sg Projekty Budowlane i Wykonawcze.

9.2. Normy

1) N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

2) N-SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporazeniowa”.

3) Projekt nowelizacji przepisow dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej pt. ,,Ochrona ludzi od
porazen napieciem dotykowym w instalacjach wysokiego napigcia” oraz pt. ,,Warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektryczne niskiego napigcia w zakresie ochrony
przeciwporazeniowe;j”.

4) PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

5) PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym
do 60kV. Ogdlne wymagania i badania.

6) PN-76/E-90250 Kable energetyczne o izolacji i powtoce metalowej na napigcie znamionowe nie
przekraczajace 23/40 kV.

7) PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powloce metalowej. Kable o
powtoce olowianej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV.

8) PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych, na napigcie znamionowe nie przekraczajace 18/30 kV. Ogdlne wymagania i
badania.

9) PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1kV.
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10) PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napigcie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable -elektroenergetyczne na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 0,6/1 kV.

11) PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napigcie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable sygnalizacyjne na napigcie znamionowe nie
przekraczajace 0,6/1 kV.

12) PN-E-90056:1987 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na state.

13) PN-EN-61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspolne aspekty
instalacji 1 urzadzen.

14) PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa.

15) PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

16) PN-60/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania.

17) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

18) BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

19) BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

20) BN-71/8976-31 Odlegtosci poziome gazociggow wysokiego ci$nienia od obiektow terenowych.
21) BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

22) BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo—pomiarowe.

10.3. Inne dokumenty
1) Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd.1980r.

2) Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim  powinny  odpowiada¢  urzadzenia  elektroenergetyczne w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. nr 81 z dnia 26.11.1990r.

3) Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

4) ,,Instrukcja bezpieczenstwa przy pracach montazowych w elektroenergetyce”.
5) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. nr 14 z dnia 15.04.1985r.

UWAGA!

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcey od obowiazku stosowania wymogow okreslonym prawem polskim. Przywolanie
przepisu, ktory zostal znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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