Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 6
N Grupa Leéni’ctwol Ko - - Stopien » Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci T J.M. llosé OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny do rozliczen
SZCZENURZE 15-09-2-03-139 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,74 116 CP-W
SZCZENURZE 15-09-2-03-175 -¢c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,85 116 CP-w
cP SZCZENURZE 15-09-2-03-197 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,98 116 CP-wW
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,46 116 CP-w
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,56 116 CP-w
SZCZENURZE 15-09-2-03-139 -a -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,24 112 CW-w
SZCZENURZE 15-09-2-03-139 -a -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,50 112 CW-w
cw SZCZENURZE 15-09-2-03-175 -¢c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,28 112 CW-w
SZCZENURZE 15-09-2-03-175 -c¢ -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,28 112 CW-w
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -i -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,47 112 CW-w
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00 389 GODZ MH8
ROz WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 2,00 384 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03-100 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 3,07 14 ROZDR-PP
SZCZENURZE 15-09-2-03-101 -t -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,32 14 ROZDR-PP
SZCZENURZE 15-09-2-03-171 -¢ -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,85 14 ROZDR-PP
MAPORZ SZCZENURZE 15-09-2-03-177 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,96 14 ROZDR-PP
SZCZENURZE 15-09-2-03-179 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,50 14 ROZDR-PP
SZCZENURZE 15-09-2-03-179 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,056 14 ROZDR-PP
SZCZENURZE 15-09-2-03-100 -g -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 20,51 70 WYK-POGCZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-101 -t -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 15,45 70 WYK-POGCZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-171 -c¢ -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 2 KMTR 5,66 70 WYK-POGCZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-177 -g -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 19,70 70 WYK-POGCZ
ODN-GLEB | SZCZENURZE 15-09-2-03-179 -d -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 9,99 70 WYK-POGCZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-179 -g -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogleb 1 KMTR 6,99 70 WYK-POGCZ
WRZESCIE 15-09-2-07-195 - -00 WYK-FREZ przyg.gleb.plug.aktyw z pogt. 3 KMTR 3,49 75 WYK-FREZ
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -j -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 3 KMTR 12,27 75 WYK-FREZ
WRZESCIE 15-09-2-07-247 -p -00 WYK-FREZ przyg.gleb.plug.aktyw z pogt. 1 KMTR 18,74 75 WYK-FREZ
HOD SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -a -00 DOLt-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 16,20 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 2,25 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -a -00 DOW-SADZ dowdéz sadzonek 1 TSZT 18,45 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 4,00 384 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -a -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 16,20 94 SADZ 1R
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,25 95 SADZ WIEL
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -a -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 16,20 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,25 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -a -00 ZEL-1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 16,20 255 ZELA1
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -i -00 DOt-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 7,74 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -i -00 DOL-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 0,45 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -i -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 8,19 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 2,00 384 GODZ RH8
. SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -i -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 7,74 94 SADZ 1R
ODN-ZL0zZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,45 95 SADZ WIEL
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -i -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 7,74 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -i -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,45 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -i -00 ZEL-1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 7,74 255 ZEL-1
SZCZENURZE 15-09-2-03-141 -m -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,88 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-141 -m -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 2,24 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-141 -m -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek 1 TSZT 512 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-141 -m -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 3,00 384 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03-141 -m -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 2,88 94 SADZ 1R
SZCZENURZE 15-09-2-03-141 -m -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,24 95 SADZ WIEL
SZCZENURZE 15-09-2-03-141 -m -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.ptug.aktyw bez pogt 2 KMTR 1,27 76 WYK-FREZ2
SZCZENURZE 15-09-2-03-141 -m -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 2,88 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-141 -m -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,24 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-141 -m -00 ZELA1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 2,88 255 ZEL-1
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SZCZENURZE 15-09-2-03-172 -a -00 DOL-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 22,68 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-172 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,40 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-172 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 24,08 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-172 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 6,00 384 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03-172 -a -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 22,68 94 SADZ 1R
SZCZENURZE 15-09-2-03-172 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,40 95 SADZ WIEL
SZCZENURZE 15-09-2-03-172 -a -00 ZAE-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 22,68 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-172 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,40 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-172 -a -00 ZEL-1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 22,68 255 ZEL-1
SZCZENURZE 15-09-2-03-174 -b -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 25,38 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-174 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 25,38 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-174 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 4,00 384 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03-174 -b -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 25,38 94 SADZ 1R
SZCZENURZE 15-09-2-03-174 -b -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 25,38 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-174 -b -00 ZELA1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 25,38 255 ZEL-1
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -d -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 13,59 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 0,85 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -d -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 14,44 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 4,00 384 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -d -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 13,59 94 SADZ 1R
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,85 95 SADZ WIEL
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -d -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 13,59 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -d -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,85 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -d -00 ZELA1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 13,59 255 ZEL-1
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -f -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,57 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 4,53 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -f -00 DOW-SADZ dowdéz sadzonek 1 TSZT 11,10 103 DOW-SADZ
. SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 3,00 384 GODZ RH8
HOD ODN-ZL0Z
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -f -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 6,57 94 SADZ 1R
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,53 95 SADZ WIEL
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -f -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 6,57 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -f -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,53 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -f -00 ZEL-1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 6,57 255 ZELA1
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -0 -00 DOLt-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 17,46 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -0 -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,06 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -0 -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 18,51 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -0 -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 4,00 384 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -0 -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 17,46 94 SADZ 1R
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -0 -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,05 95 SADZ WIEL
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -0 -00 ZAE-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 17,46 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -0 -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,05 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -o -00 ZEL-1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 17,46 255 ZEL-1
SZCZENURZE 15-09-2-03-83 -z -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,86 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-83 -z -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 0,65 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-83 -z -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek 1 TSZT 5,51 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-83 -z -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 4,00 384 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03-83 -z -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 4,86 94 SADZ 1R
SZCZENURZE 15-09-2-03-83 -z -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,65 95 SADZ WIEL
SZCZENURZE 15-09-2-03-83 -z -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 4,86 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-83 -z -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,65 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-83 -z -00 ZELA1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 4,86 255 ZEL-1
WRZESCIE 15-09-2-07-234 -0 -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 5,756 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-234 -0 -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek — TSZT 5,75 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-234 -0 -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,75 95 SADZ WIEL
WRZESCIE 15-09-2-07-234 -0 -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.ptug.aktyw bez pogt 3 KMTR 3,76 76 WYK-FREZ2
WRZESCIE 15-09-2-07-234 -0 -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,59 51 WYK-TAL40
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nwentarz do wyceny do rozliczen
WRZESCIE 15-09-2-07-234 -0 -00 ZAL-2LL zatad.2-31lié.rozlad. zabezp. 1 TszT 575 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 DOE-1I dotow. 1 Iat. igl. z donies. 1 TSzT 6,38 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 DOL-2L doow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TszT 9,41 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSzT 15,79 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 6,38 94 SADZ 1R
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 9,41 95 SADZ WIEL
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 | WYK-FREZ2 przyg.gleb.ptug.aktyw bez pogt 3 KMTR 846 76 WYK-FREZ2
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 6,38 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 ZAL-2LL zalad.2-31li$ roztad. zabezp. 1 TSzZT 9,41 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 ZEL Zelowanie 1-latek 1 TszT 6,38 255 ZEL1
WRZESCIE 15-09-2-07-246 i -00 DOL-1I dotow. 1 Iat. igl. z donies. 1 TSzT 20,38 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 i -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TszT 20,38 103 DOW-SADZ
| WRZESCIE 15-09-2-07-246 i -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 20,38 %4 SADZ 1R
ODN-Zt0Z -
WRZESCIE 15-09-2-07-246 i -00 ZAL-IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TszT 20,38 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 i -00 ZEL Zelowanie 1-latek 1 TSZT 20,38 255 ZEL1
WRZESCIE 15-09-2-07-286 -k -00 DOL-2L dolow. 2-3 | lic. z donies. 1 TszT 8,15 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-286 & -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSzZT 8,15 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-286 -k -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TszT 8,15 9 SADZ WIEL
WRZESCIE 15-09-2-07-286 -k -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.ptug.aktyw bez pogt 4 KMTR 7,26 76 WYK-FREZ2
WRZESCIE 15-09-2-07-286 -k -00 ZAL-2LL zatad.2-31li$.roztad. zabezp. 1 TszT 8,15 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -s -00 DOL-2L doow. 2-3 | lic. z donies. 1 TSzT 10,74 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -s -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TszT 10,74 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -s -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 10,74 95 SADZ WIEL
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -s -00 | WYK-FREZ2 przyg.gleb.ptug.aktyw bez pogt 3 KMTR 7,19 76 WYK-FREZ2
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -s -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 1,85 51 WYK-TAL40
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -s -00 ZAL-2LL zatad.2-31li$.roztad. zabezp. 1 TszT 10,74 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-112 - -00 DOE-1I dotow. 1 Iat. igl. z donies. 1 TszT 3,96 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-112 - -00 DOL-2L dolow. 2-3 1 lic. z donies. 1 TszT 2,67 103 DOW-SADZ
HOD
SZCZENURZE 15-09-2-03-112 - -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TszT 6,63 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-112 - -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 3,00 384 GODZ RH8
ODN-ZRB SZCZENURZE 15-09-2-03-112 -l -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 3,96 94 SADZ 1R
SZCZENURZE 15-09-2-03-112 - -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TszT 2,67 95 SADZ WIEL
SZCZENURZE 15-09-2-03-112 -l -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 3,96 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-112 - -00 ZAL-2LL zalad.2-31li$.roztad. zabezp. 1 TszT 2,67 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-112 - -00 ZEL Zelowanie 1-latek 1 TszT 3,96 255 ZEL1
SZCZENURZE 16-09-2-08-105 b -00 | KOSZ-PWN USRI EEEEN 3 HA 1,90 108 KOSZ UB
SZCZENURZE 15-00-2-03-105 -d -00 | KOSZPWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 110 108 KOSZ UB
SZCZENURZE 15-09-2-03-108 -d -00 KOSZ-PWN WgAETATY ”gfo":/“h =T 1 HA 1,50 107 KOSZ UA
A
SZCZENURZE 15-00-2-03-143 -a -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,40 107 KOSZ UA
A
SZCZENURZE 16-09-2-08-144 b -00 | KOSZ-PWN MO U, 2 HA 2,50 107 KOSZ UA
SZCZENURZE 15-09-2-03-149 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “22%":/“" mechan, 2 HA 0,55 107 KOSZ UA
b
SZCZENURZE 15-09-2-03-169 -d 00 | KOSZ-PWN URLERry ”ETO"OV/Z’C" Eechen 3 HA 1,10 108 KOSz UB
A
PIEL
SZCZENURZE 1509203172 b 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 2,00 108 KOSZ UB
A
SZCZENURZE 15-09-2-08-172 ¢ -00 | KOSZ-PWN R T 2 HA 1,00 107 KOSZ UA
SZCZENURZE 15-09-2-03-193 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”EI‘%":/"’C" mechan, 2 HA 3,60 107 KOSZ UA
b
SZCZENURZE 15-09-2-03-193 -g 00 | KOSZ-PWN UELERRY “E;%"c‘{/ad‘ Eechan 3 HA 035 108 KOSz UB
A
SZCZENURZE 15-09-2-08-193 i 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 0,70 108 KOSZ UB
SZGZENURZE 15.09-2-03-197 -h -00 | KOSZ-PWN M 3 HA 2,00 108 KOSZ UB
SZCZENURZE 15-09-2-03-197 -k -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”gfo":/“h mechan, 3 HA 2,50 108 KOSz UB
A
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SZCZENURZE 150920378 -1 -00 KOSZ-PWN N 2 HA 2,00 107 KOSZ UA
SZGZENURZE 150920379 -n 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 0,80 108 KOSZ UB
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -s -00 KOSZ-PWN pevessy ”EI‘%":/:’C" ICEET 2 HA 0,80 107 KOSZ UA
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/fd‘ mechan, 2 HA 1,39 107 KOSZ UA
WRZESCIE 15.09-2-07-195A -1 00 | KOSZ-PWN USSR EEEEN 6 HA 1,00 109 KOSZ UC
WRZESCIE 15-00-2-07-195 ¢ -00 | KOSZ-PWN Yyikasz.w uprawach mechan. 3 HA 0,30 108 KOSZ UB
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -h -00 KOSZ-PWN WgAETATY ”gfo":/:wh =T 6 HA 0,45 109 KOSz Uc
WRZESCIE 1509207196 4 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 6 HA 0,50 109 KOSZ UC
WRZESCIE 15-00-2-07-232 -a -00 | KOSZ-PWN MO R, 6 HA 045 109 K0Sz Uc
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -c -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “22%";?“ mechan, 2 HA 0,95 107 KOSZ UA
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OVZ’C" mechan, 6 HA 0,50 109 KOSZ UC
WRZESCIE 1509207233 -a 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,20 107 KOSZ UA
WRZESCIE 15.00-2-07-233 4§ 00 | KOSZ-PWN LRy ”22%",;?“ mechan, 2 HA 015 107 KOSZ UA
WRZESCIE 15-09-2-07-233 -n -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”EI‘%":/:’C" mechan, 2 HA 0,15 107 KOSZ UA
WRZESCIE 15-09-2-07-234 -0 -00 KOSZ-PWN Wykaszy “E;%"c‘{/:mh mechan, 2 HA 0,81 107 KOSZ UA
WRZESCIE 1509207235 b 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 0,60 108 KOSZ UB
WRZESCIE 15-00-2-07-235 -d -00 | KOSZ-PWN M 3 HA 0,64 108 KOSZ UB
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”gfo":/jmh mechan, 6 HA 0,45 109 KOSz UC
HOD PIEL WRZESCIE 15-09-2-07-239 -n -00 KOSZ-PWN WykasZ W “Ez%"c‘{/f‘:h mechan, 6 HA 0,20 109 KOSZ UC
WRZESCIE 15-00-2-07-241 ¢ -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 4 HA 0,20 108 KOSZ UB
WRZESCIE 15-09-2-07-242 -i -00 KOSZ-PWN VLT UEI‘%"::C" =T 2 HA 0,40 107 KOSZ UA
WRZESCIE 15-09-2-07-242 -1 -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Zz":f“h mechan, 4 HA 0,15 108 KOSZ UB
WRZESCIE 1509207243 -d 00 | KOSZ-PWN e 6 HA 0,40 109 KOSZ UC
WRZESCIE 15-00-2-07-243 s -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 6 HA 1,00 109 Kosz uc
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -s -00 KOSZ-PWN ULEAT UEI;%V::Ch =T 2 HA 0,20 107 KOSZ UA
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -b -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Ez%";”h mechan, 2 HA 1,00 107 KOSZ UA
WRZESCIE 15-09-2-07-245 - -00 KOSZ-PWN Wykaszw “ETO";"C" mechan, 6 HA 1,00 109 KOSZ UC
WRZESCIE 15-00-2-07-245 -0 -00 | KOSZPWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,20 107 KOSZ UA
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 KOSZ-PWN pevesTy ”EI‘%"DVZ‘C" CEET 2 HA 0,50 107 KOSZ UA
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/z”h mechan, 6 HA 0,65 109 KOSZ UC
WRZESCIE 15-00-2-07-246 4 00 | KOSZ-PWN WAL RN 2 HA 0,50 107 KOSZ UA
WRZESCIE 15-00-2-07-248 & -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 6 HA 0,68 109 KOSz Uc
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -t -00 KOSZ-PWN LA ”gfo":/:wh =T 6 HA 0,87 109 KOSZ UC
WRZESCIE 1509207248 z 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 6 HA 0,50 109 KOSZ UC
WRZESCIE 15-00-2-07-249 -g -00 | KOSZ-PWN Wyiaszw ”2;%",;?““ mechan, 4 HA 0,20 108 KOSZ UB
WRZESCIE 15-09-2-07-249 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%"::”‘ mechan, 4 HA 0,19 108 KOSZ UB
WRZESCIE 15-09-2-07-250B - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, 6 HA 0,89 109 KOSZ UC
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WRZESCIE 15-09-2-07-282 4 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 0,50 108 KOSZ UB
WRZESCIE 15-00-2-07-286 & -00 | KOSZ-PWN R 3 HA 0,50 108 KOSZ UB
PIEL WRZESCIE 15-09-2-07-287 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”EI‘%":/:’C" mechan, 6 HA 1,00 109 KOsz Uc
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -n -00 KOSZ-PWN UL “E;%"c‘{/fd‘ EEE, 6 HA 0,80 109 KOSz UC
WRZESCIE 15-09-2-07-287 s 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 1,10 107 KOSZ UA
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -a -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,60 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -a -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek — TSZT 0,60 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -a -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,60 96 SADZ POP
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -a -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 0,60 56 POP-TAL
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -a -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,60 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -r -00 DOt-1L dotow. 1 lat. li$c. z donies. 1 TSZT 0,40 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -r -00 DOW-SADZ dowdéz sadzonek — TSZT 0,40 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -r -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,40 96 SADZ POP
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -r -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 0,40 56 POP-TAL
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -r -00 ZAE-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,40 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -h -00 DOL-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,40 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -h -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 0,40 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -h -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,04 96 SADZ POP
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -h -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 0,40 56 POP-TAL
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -h -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,40 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -n -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 0,40 103 DOW-SADZ
HOD WRZESCIE 15-09-2-07-245 -n -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek TSZT 0,40 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -n -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,40 96 SADZ POP
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -n -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 0,40 56 POP-TAL
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -n -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,40 103 DOW-SADZ
FOPR WRZESCIE 15-09-2-07-248 -z -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,60 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -z -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 0,60 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -z -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,60 96 SADZ POP
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -z -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 0,60 56 POP-TAL
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -z -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,60 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-282 -i -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 0,80 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-282 -i -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek — TSZT 0,80 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-282 -i -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,80 96 SADZ POP
WRZESCIE 15-09-2-07-282 -i -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 0,80 56 POP-TAL
WRZESCIE 15-09-2-07-282 -i -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,80 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -1 -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,20 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -1 -00 DOW-SADZ dowdéz sadzonek — TSZT 1,20 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -1 -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 1,20 96 SADZ POP
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -l -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 1,20 56 POP-TAL
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -1 -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,20 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -n -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 0,80 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -n -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek — TSZT 0,80 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -n -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 3 TSZT 0,80 96 SADZ POP
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -n -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 0,80 56 POP-TAL
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -n -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,80 103 DOW-SADZ
NAS N-ZNGOSP | WRZESCIE 15-09-2-07- - - ZB-NASBK Zbidr nasion buka 1 ‘ KG ’ 20,00 377 ZB-NASBK
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -b -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 10,40 141 GRODZ-SRN
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -b -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 13,00 141 GRODZ-SRN
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -b -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. —en SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
OCHRL 0O-GRODZN
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -b -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkoéw lisciastych — SZT 1,00 143 WYK-SLUPL
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -d -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 2 H 6,40 141 GRODZ-SRN
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -d -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 8,00 141 GRODZ-SRN
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SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -1 -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 2 H 1,60 141 GRODZ-SRN
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 - -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 2,00 141 GRODZ-SRN
SZCZENURZE 15-09-2-03-148 -k -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 13,60 141 GRODZ-SRN
SZCZENURZE 15-09-2-03-148 -k -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 17,00 141 GRODZ-SRN
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -1 -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb - H 11,92 141 GRODZ-SRN
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -1 -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 14,90 141 GRODZ-SRN
O-GRODZN | WRZESCIE 15-09-2-07-196 -1 -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. - SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -¢ -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 6,08 141 GRODZ-SRN
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -¢ -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 7,60 141 GRODZ-SRN
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -¢ -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -¢ -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych - SZT 1,00 143 WYK-SLUPL
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -s -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H 2,40 141 GRODZ-SRN
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -s -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 3,00 141 GRODZ-SRN
SZCZENURZE 15-09-2-03-173 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,40 145 GRODZ-DEM
SZCZENURZE 15-09-2-03-173 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 7,00 145 GRODZ-DEM
SZCZENURZE 15-09-2-03-82 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,80 145 GRODZ-DEM
SZCZENURZE 15-09-2-03-82 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 4,00 145 GRODZ-DEM
SZCZENURZE 15-09-2-03-85 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,04 145 GRODZ-DEM
SZCZENURZE 15-09-2-03-85 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 10,20 145 GRODZ-DEM
SZCZENURZE 15-09-2-03-87 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,44 145 GRODZ-DEM
SZCZENURZE 15-09-2-03-87 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 2,20 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-195B -¢ -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,82 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-195B -¢ -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 4,10 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-234 -p -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,26 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-234 -p -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 1,30 145 GRODZ-DEM
0-GRODZR -
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,50 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 2,50 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -m -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,34 145 GRODZ-DEM
OCRE WRZESCIE 15-09-2-07-243 -m -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 6,70 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -s -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,26 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -s -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 6,30 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -¢ -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,47 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 2,35 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,70 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 3,50 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,16 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 0,81 145 GRODZ-DEM
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00 146 K GRODZEN
0O-GRODZS | SZCZENURZE 15-09-2-03- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 70,00 146 K GRODZEN
WRZESCIE 15-09-2-07- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 50,00 146 K GRODZEN
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUL-RYJ
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -a -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 6,00 159 KONTR-RYJ
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 131 PUL-RYJ
SZCZENURZE 15-09-2-03-174 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUL-RYJ
SZCZENURZE 15-09-2-03-174 -b -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 8,00 159 KONTR-RYJ
SZCZENURZE 15-09-2-03-174 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 8,00 131 PUL-RYJ
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUL-RYJ
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -d -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 6,00 159 KONTR-RYJ
OHONTRY SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 131 PUL-RYJ
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUL-RYJ
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -f -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 5,00 159 KONTR-RYJ
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 5,00 131 PUL-RYJ
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -o -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUL-RYJ
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -o -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 7,00 159 KONTR-RYJ
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -o -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 7,00 131 PUL-RYJ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUL-RYJ
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WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 5,00 159 KONTR-RYJ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 5,00 131 PUL-RYJ
O-KONTRU | WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUL-RYJ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SzZT 20,00 159 KONTR-RYJ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 131 PUL-RYJ
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 390 GODZ MH23
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 389 GODZ MH8
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 384 GODZ RH8
oFez WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 390 GODZ MH23
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 3,00 389 GODZ MH8
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 6,00 384 GODZ RH8
O-PROGNS | SZCZENURZE 15-09-2-03-92 -¢ -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew 1 SZT 1,00 136 SZUK-OWA2
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 15,00 389 GODZ MH8
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 50,00 384 GODZ RH8
O-SMIECt WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 389 GODZ MH8
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 20,00 384 GODZ RH8
WRZESCIE 15-09-2-07- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 50,00 148 PORZ-SPAL
O-SPALGAL. -
WRZESCIE 15-09-2-07- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 50,00 149 PORZ-STOS
0-ZGRYZC | SZCZENURZE 15-09-2-03-155 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,50 117 ZAB-REPEL
OCHRL SZCZENURZE 15-09-2-03-143 -¢c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 2,40 119 ZAB-UPAK
SZCZENURZE 15-09-2-03-144 - -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 3,60 119 ZAB-UPAK
SZCZENURZE 15-09-2-03-92 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 0,60 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,74 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 2,96 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,30 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-233 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,96 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,78 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -c -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 0,80 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-242 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,94 119 ZAB-UPAK
O-ZGRYZM WRZESCIE 15-09-2-07-242 -1 -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,70 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -s -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,62 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -s -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,94 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 3,98 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -n -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 0,90 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -o -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 0,90 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -t -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,70 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -z -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,84 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-249 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,26 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-249 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,38 119 ZAB-UPAK
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8
P-INFO SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne —— H 5,00 388 GODZ RH23
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
P-INNE SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 5,00 384 GODZ RH8
P-PASYS WRZESCIE 15-09-2-07-242 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 5,00 384 GODZ RH8
OCHRP P-PORZ | WRZESCIE 15.00-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 30,00 384 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 4,00 165 DOz DOG
X SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 3,00 389 GODZ MH8
PPOZAR WRZESCIE 15-09-2-07- - - DOZ DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 3,00 165 DOZ DOG
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 389 GODZ MH8
SZCZENURZE 15-09-2-03-170 -g -00 CWD-H Catkwyrobldrewna M3 405,00 2 cwp-D
HARWESTER
SZCZENURZE 15-09-2-03-170 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 17,00 2 CWD-D
POz AU SZCZENURZE 15-09-2-03-170 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——-en M3 405,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-170 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 17,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-176 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 1 089,00 2 CWD-D
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SZCZENURZE 15-09-2-03-176 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 1 089,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-180 -b -00 CWD-H Calkciwyrbidrewna M3 999,00 2 CWD-D
HARWESTER :

AU SZCZENURZE 15-09-2-03-180 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 138,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-180 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —en M3 999,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-180 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 138,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-104 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna M3 714,00 2 cwp-D

HARWESTER :
SZCZENURZE 15-09-2-03-104 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 117,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-104 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 714,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-104 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 117,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 548,00 2 CWD-D
e WRZESCIE 15-09-2-07-196 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 548,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-247 i 00 CWD-H ot luytobidionse M3 1196,00 2 CWD-D

HARWESTER !
WRZESCIE 15-09-2-07-247 -i -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA — M3 234,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-247 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 1196,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-247 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 234,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -o -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 501,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -o -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 501,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-173 -a -00 CWD-H Ceiclnyicbidionse M3 313,00 2 CWD-D

HARWESTER !

VDU SZCZENURZE 15-09-2-03-173 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 7,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-173 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 313,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-173 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 7,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 271,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 271,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m M3 30,00 4 PODWOZ-DK

P WRZESCIE 15-09-2-07- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m — M3 30,00 4 PODWOZ-DK
POZ SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 38,00 389 GODZ MH8
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 31,00 385 GODZ PILA
Poz® WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 38,00 389 GODZ MH8
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 32,00 385 GODZ PILA
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 348,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 348,00 2 CWD-D
PR WRZESCIE 15-09-2-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 130,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 130,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-242 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 93,00 2 CWD-D
PREEST WRZESCIE 15-09-2-07-242 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 93,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 251,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 251,00 2 CWD-D

PP WRZESCIE 15-09-2-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 120,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 120,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 58,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 58,00 2 CWD-D

T WRZESCIE 15-09-2-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 30,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 30,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-139 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 125,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-139 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 125,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 16-09-2-03-145 -a -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 103,00 2 cwo-D

HARWESTER !
SZCZENURZE 15-09-2-03-145 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 24,00 2 CWD-D

PP SZCZENURZE 15-09-2-03-145 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 103,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-145 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 24,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-175 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 107,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-175 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 107,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-193 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 163,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-193 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 163,00 2 CWD-D

8/13




Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 6
q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. I:;l;r::;ill Adres c¢I:;ynnost:| Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL dczynr:_osu’
wyceny o rozliczen

SZCZENURZE 15-09-2-03-81 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 45,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-81 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——n M3 45,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-83 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 135,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-83 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——n M3 135,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-92 -a -00 CWD-H Caiclyicbidionse M3 93,00 2 CWD-D

HARWESTER ’
SZCZENURZE 15-09-2-03-92 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 12,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-92 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 93,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-92 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 12,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2:03-92 -d -00 CWD-H CelChyibidiense M3 170,00 2 CWD-D

HARWESTER :
SZCZENURZE 15-09-2-03-92 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 170,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-93 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 83,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-93 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 83,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 47,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 47,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-237 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 99,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-237 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 99,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-237 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 48,00 2 CWD-D
PP WRZESCIE 15-09-2-07-237 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 48,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-239 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 45,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-239 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 45,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-247 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 25,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-247 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 25,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 37,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 37,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-00-2-07-248 -p -00 CWD-H Caticwyiobldrewna M3 129,00 2 cwp-D

HARWESTER

WRZESCIE 15-09-2-07-248 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 33,00 2 CWD-D
POZ WRZESCIE 15-09-2-07-248 -p -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 129,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 33,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-250B -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 69,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-250B -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —en M3 69,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-250 -f -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 56,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-250 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 56,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 68,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -o -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 68,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 26,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 26,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-110 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 103,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-110 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 103,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-114 < -00 CWD-H Ralhyibidienss M3 100,00 2 CWD-D

HARWESTER :
SZCZENURZE 15-09-2-03-114 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 42,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-114 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 100,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-114 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 42,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 165,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 165,00 2 CWD-D
TWP SZCZENURZE 15-09-2-03-147 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 66,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-147 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 66,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-169 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 34,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-169 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 34,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-173 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 126,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-173 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 126,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-81 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 225,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-81 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 225,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-81 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 42,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-81 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 42,00 2 CWD-D
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 6
q Grupa Les’ni’ctwo/ ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
SZCZENURZE 15-09-2-03-90 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 60,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-90 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 60,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-91 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 58,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-91 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 58,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-91 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 62,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-91 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 62,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 28,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 28,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -m -00 CWD-H Catlwytobidiowna M3 40,00 2 cWD-D
HARWESTER ’
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -m -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA — M3 10,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——en M3 40,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 10,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -p -00 CWD-H Catkcwyrobldrewna M3 35,00 2 cwD-D
HARWESTER
TWP WRZESCIE 15-09-2-07-241 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 5,00 2 CWD-D
Foz WRZESCIE 15-09-2-07-241 -p -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 35,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 5,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 70,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 70,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -d -00 CWD-H e wyrsbidiowna M3 44,00 2 CWD-D
HARWESTER ’
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 8,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 44,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 8,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-247 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 9,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-247 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 9,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 72,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 72,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 56,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 56,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 390 GODZ MH23
UT-MIEEDU
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 20,00 388 GODZ RH23
UTRZ SZCZENURZE 15-00-2-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 2,00 390 GODZ MH23
UT-TURYST
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 388 GODZ RH23
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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