
-drzwi w kotłowni (wewn. i zewn.):2*2-okno w kotłowni:1*2- skucie zawilgoconychi luźnych tynków 3,00*2na ścianach i suficie (piwnice):1,00*2-rozebranie płyty na gruncie na (1,25*0,80*0,12)*2fundament komina:(1,25*0,80*1,10)*2-podkł. pod fundament komina:(0,60*0,85*0,10)*2- fundament komina:(0,50*0,65*1,00)*2(12,00/1000)*2(1,10-0,55)*2((1,25*0,80-0,50*0,65)*0,25)*20,169*2(1,25*0,80*0,12)*26,00*2- poszerzenie otworu na drzwi wewn.:(0,10*2,05)*0,15*2- otwór na czerpnię powietrza (ściana 1*2zewn. kotłowni):4*2-przebicia w stropach dla nowego 1*2komina:-przebicia w stropach dla nowego 2*2komina:1*2Komin spalinowy - rozwiązanie 1*2systemowe, kompletne (h=14,00 m, fi 20 cm):1*2-Nasada wentylacyjna, Fi˙20˙cm z blachy 1*2stalowej nierdzewnej, kwasoodpornej:(0,80*0,80)*23,00/1000*2(0,60*0,60)*213,50/1000*2((0,36+0,60)*2*6,10)*2-kominy w części strychowej i ponad ((0,60*4)*6,10)*2dachem:-kominy w części strychowej i ponad ((0,60*2+0,70*2)*6,10)*2dachem:((0,70*4)*6,10)*2(6,10*4)*2((0,70*4)*6,10)*2- obr. czapy kominowe:(0,95*0,95)*2- obr. komina przy dachu:((1,10*4)*0,35)*22*21*21*2- skucie zawilgoconych i luźnych tynków (6,80*2+1,45+0,40)*20%(komin ponad dachem) ok. 20% pow.:(3,84*0,48)(3,97*0,60)9,00/1000-komin ponad dachem:(7,05*2+1,45+0,40)(7,05*2+1,45+0,40)(7,05*2+1,55+0,45)3,85*4+1,15*4(7,05*2+1,55+0,45)- obr. czapa kominowa:(4,15*0,75)- obr. komina przy dachu:(1,35+4,70+0,75)*2*0,35- Drzwi zewn. do kotłowni (aluminiowe, (0,90*2,00)*2ocieplone):-do drzwi jednoskrzydłowych (2 szt.):(2,05*0,90)*2- Drzwi wewn. do kotłowni:(0,80*2,00)*2Profil siedmiokomorowy 7K, okna szklone(0,90*0,45)*2zestawami termoizolacyjnymi trzyszybowymi, dwukomorowymi,  kolor biały:1*2-wyłaz  wym. 80x80cm w świetle (2 szt.)0,86*0,86*2-czerpnia powietrza ze stali nierdzewnwj 1*2kwasoodpornej (montaż w ścianie w kotłowni): Uzupełnienia przy nowym kominie:2*2Uzupełnienia przy nowym kominie:(0,45*2+0,36)*0,10*2(0,36*3+0,10*2)*2Uzupełnienia przy nowym kominie:(0,45*2+0,36)*0,10*2(0,36*3+0,10*2)*2Uzupełnienie tynków ścian-piwnice:(((3,96+3,55+3,86+3,55)*2)*2,10-(0,80*2,00*4)/2)*10%-parter, poddasze:((0,50+0,36*3)*2,58)*2+((0,50+0,36*3)*2,47+2,00)*2Uzupełnienie tynków na sufitach-piwnice:(3,96*3,55+3,86*3,55)*10%-parter, poddasze:(0,50*2)*2-uzupełnienia okładzin z płytek:2,00-piwnice (ściany, sufity):((3,96+3,55+3,86+3,55)*2)*2,10-(0,80*2,00*4)/2(3,96*3,55+3,86*3,55)35,761+95,622Na nowych tynkach (parter, poddasze):2,00Na nowych tynkach (parter, poddasze):19,958-piwnice:(3,96*3,55+3,86*3,55)- parter, poddasze:(2,00*2)*2- piwnice:((3,96+3,55+3,86+3,55)*2)*2,10-(0,80*2,00*4)/2- parter, poddasze:((2,50+0,36*3)*2,58)*2+((2,50+0,36*3)*2,47)*211,0+9,0- oświetlenie:9,00-zasilanie:11,0020,00*0,05*0,053+3

Data opracowania: Autor opracowania:

2023-09-22 tech. bud. Mariusz Surma ......................

Przedmiar robót

Roboty remontowo-budowlane

Budowa: Przebudowa instalacji CO i CWU w istniejącym budynku mieszkalnym dwulokalowym

Lokalizacja: Obidza 315, gm. Łącko
dz. nr 646/37, 646/38, obr. Obidza

Nazwa i kod CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor: Nadleśnictwo Stary Sącz
ul. Magazynowa 5
33 -340 Stary Sącz

Jednostka opracowująca kosztorys: "ETA" Sp. o.o.
ul. Śniadeckich 8
33-300 Nowy Sącz



Obidza 315 - Nadleśnictwo Stary Sacz strona nr: 2

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilooa
<-ILOSC->

Kosztorys Roboty remontowo-budowlane
1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE

1.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

-drzwi w kotłowni (wewn. i zewn.): 2*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.2 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2

Wyliczenie ilości robót:

-okno w kotłowni: 1*2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1.3 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

- skucie zawilgoconychi luźnych tynków 3,00*2

na ścianach i suficie (piwnice): 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000

1.4 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,000

1.5 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

-rozebranie płyty na gruncie na (1,25*0,80*0,12)*2

fundament komina: 0,240000

RAZEM: 0,240000 m3 0,240

1.6 Kalkulacja 
własna

Koszt utylizacji drewna z demontażu
m3 0,500

1.7 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km m3 0,490

1.8 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
ponad 1˙km
Krotność=9 m3 0,490



Obidza 315 - Nadleśnictwo Stary Sacz strona nr: 3

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilooa
<-ILOSC->

2 Element ROBOTY MUROWE

2.1 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m,
kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

(1,25*0,80*1,10)*2 2,200000

RAZEM: 2,200000 m3 2,200

2.2 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

-podkł. pod fundament komina: (0,60*0,85*0,10)*2 0,102000

RAZEM: 0,102000 m3 0,102

2.3 KNR 202/202/2 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

- fundament komina: (0,50*0,65*1,00)*2 0,650000

RAZEM: 0,650000 m3 0,650

2.4 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

(12,00/1000)*2 0,024000

RAZEM: 0,024000 t 0,024

2.5 KNR 201/311/2 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, kategoria gruntu III
- zasypanie fundamentu

Wyliczenie ilości robót:

(1,10-0,55)*2 1,100000

RAZEM: 1,100000 m3 1,100

2.6 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady żwirowo-piaskowe, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, 
pospółka - pod płytę na gruncie

Wyliczenie ilości robót:

((1,25*0,80-0,50*0,65)*0,25)*2 0,337500

RAZEM: 0,337500 m3 0,338

2.7 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,169*2 0,338000

RAZEM: 0,338000 m3 0,338

2.8 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą - płyta na gruncie

Wyliczenie ilości robót:

(1,25*0,80*0,12)*2 0,240000

RAZEM: 0,240000 m3 0,240

2.9 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III - rozplantowanie 
pozostałej ziemi

Wyliczenie ilości robót:

6,00*2 12,000000

RAZEM: 12,000000 m2 12,000

2.10 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 
wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

- poszerzenie otworu na drzwi wewn.: (0,10*2,05)*0,15*2 0,061500

RAZEM: 0,061500 m3 0,062

2.11 KNR 401/310/4 
(1)

Przewody kominowe - zamurowanie otworów /likwidacja istniejącego podpięcia/
szt 4,000

2.12 KNR 401/333/11 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

- otwór na czerpnię powietrza (ściana 1*2

zewn. kotłowni): 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000



Obidza 315 - Nadleśnictwo Stary Sacz strona nr: 4

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilooa
<-ILOSC->

3 Element KOMIN SPALINOWY

3.1 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, rozety, drzwiczek

Wyliczenie ilości robót:

4*2 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

3.2 KNR 401/208/2 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, 
grubość do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

-przebicia w stropach dla nowego 1*2

komina: 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3.3 KNR 401/333/21 Przebicie otworów w stropach ceramicznych.

Wyliczenie ilości robót:

-przebicia w stropach dla nowego 2*2

komina: 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

3.4 KNR 401/523/5 Wycięcie otworu w pokryciu z blachy ocynkowanej, powierzchnia do 0,50˙m2 - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

1*2 2,000000

RAZEM: 2,000000 miejsce 2,000

3.5 KNR 907/208/9 
(2)

Komin spalinowy, betonowy, systemowy - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Komin spalinowy - rozwiązanie 1*2

systemowe, kompletne (h=14,00 m, fi 20

cm): 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

3.6 KNR 401/419/1 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie do 2˙m

Wyliczenie ilości robót:

1*2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3.7 KNR 202/513/1 
(1)

Nasady wentylacyjne blaszane - na komin spalinowy

Wyliczenie ilości robót:

-Nasada wentylacyjna, Fi˙20˙cm z blachy 1*2

stalowej nierdzewnej, kwasoodpornej: 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3.8 KNR 401/602/3 Izolacje poziome murów, z papy na sucho, asfaltowej, 1-warstwowej - pod czapy kominowe m2 1,280

3.9 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(0,80*0,80)*2 1,280000

RAZEM: 1,280000 m2 1,280

3.10 KNR 202/290/2 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi do 7˙mm (nakrywy kominowe)

Wyliczenie ilości robót:

3,00/1000*2 0,006000

RAZEM: 0,006000 t 0,006

3.11 KNR 202/216/2 
(1)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, transport betonu taczkami, japonkami - 
płyta na kominie pod omurowanie z cegły

Wyliczenie ilości robót:

(0,60*0,60)*2 0,720000

RAZEM: 0,720000 m2 0,720

3.12 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

13,50/1000*2 0,027000

RAZEM: 0,027000 t 0,027

3.13 KNR 202/123/2 Okładanie (szpałdowanie) pionów kominowych cegłami, grubość 1/2˙cegły

Wyliczenie ilości robót:

((0,36+0,60)*2*6,10)*2 23,424000

RAZEM: 23,424000 m2 23,424

3.14 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
gruntującą, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

-kominy w części strychowej i ponad ((0,60*4)*6,10)*2

dachem: 29,280000

RAZEM: 29,280000 m2 29,280
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilooa
<-ILOSC->

3.15 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do 
ścian - gr. 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

-kominy w części strychowej i ponad ((0,60*2+0,70*2)*6,10)*2

dachem: 31,720000

RAZEM: 31,720000 m2 31,720

3.16 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

((0,70*4)*6,10)*2 34,160000

RAZEM: 34,160000 m2 34,160

3.17 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(6,10*4)*2 48,800000

RAZEM: 48,800000 mb 48,800

3.18 KNR 33/25/1 (1) Tynki elewacyjne silikonowe, wykonywane ręcznie, warstwa pośrednia, farba gruntująca

Wyliczenie ilości robót:

((0,70*4)*6,10)*2 34,160000

RAZEM: 34,160000 m2 34,160

3.19 KNR 33/25/3 (1) Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne, wykonywane ręcznie, o wysokiej przepuszczalności
pary wodnej, uziarnienie 2.0 mm, baranek m2 34,160

3.20 KNR 202/506/2 
(2)

Różne obróbki z blachy powlekanej (powłoka pural-mat) przy szerokości w rozwinięciu 
ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

- obr. czapy kominowe: (0,95*0,95)*2 1,805000

- obr. komina przy dachu: ((1,10*4)*0,35)*2 3,080000

RAZEM: 4,885000 m2 4,885

3.21 KNR 401/310/3 Przewody kominowe - wykucie otworów dla kratek wentylacyjnych, drzwiczek, rozety

Wyliczenie ilości robót:

2*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

3.22 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, rozetka dla podłączenia pieca

Wyliczenie ilości robót:

1*2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3.23 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, drzwiczki rewizyjne

Wyliczenie ilości robót:

1*2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilooa
<-ILOSC->

4 Element REMONT KOMINA WENTYLACYJNEGO

4.1 KNR 401/419/3 Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie ponad 5˙m szt 1,000

4.2 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych zewn. szt 10,000

4.3 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

- skucie zawilgoconych i luźnych tynków (6,80*2+1,45+0,40)*20%

(komin ponad dachem) ok. 20% pow.: 3,090000

RAZEM: 3,090000 m2 3,090

4.4 KNR 401/726/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże:
cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1˙m2 (w 1 miejscu), wapno 
hydratyzowane (kg) m2 3,090

4.5 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe

Wyliczenie ilości robót:

(3,84*0,48) 1,843200

RAZEM: 1,843200 m2 1,843

4.6 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km m3 0,200

4.7 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
ponad 1˙km
Krotność=9 m3 0,200

4.8 KNR 401/602/3 Izolacje poziome murów, z papy na sucho, asfaltowej, 1-warstwowej - pod czapy kominowe m2 2,382

4.9 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(3,97*0,60) 2,382000

RAZEM: 2,382000 m2 2,382

4.10 KNR 202/290/2 
(1)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi do 7˙mm (nakrywy kominowe)

Wyliczenie ilości robót:

9,00/1000 0,009000

RAZEM: 0,009000 t 0,009

4.11 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją 
gruntującą, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

-komin ponad dachem: (7,05*2+1,45+0,40) 15,950000

RAZEM: 15,950000 m2 15,950

4.12 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do 
ścian - gr. 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

(7,05*2+1,45+0,40) 15,950000

RAZEM: 15,950000 m2 15,950

4.13 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

(7,05*2+1,55+0,45) 16,100000

RAZEM: 16,100000 m2 16,100

4.14 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

3,85*4+1,15*4 20,000000

RAZEM: 20,000000 mb 20,000

4.15 KNR 33/25/1 (1) Tynki elewacyjne silikonowe, wykonywane ręcznie, warstwa pośrednia, farba gruntująca

Wyliczenie ilości robót:

(7,05*2+1,55+0,45) 16,100000

RAZEM: 16,100000 m2 16,100

4.16 KNR 33/25/3 (1) Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne, wykonywane ręcznie, o wysokiej przepuszczalności
pary wodnej, uziarnienie 2.0 mm, baranek m2 16,100

4.17 KNR 202/506/2 
(2)

Różne obróbki z blachy powlekanej (powłoka pural-mat) przy szerokości w rozwinięciu 
ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

- obr. czapa kominowa: (4,15*0,75) 3,112500

- obr. komina przy dachu: (1,35+4,70+0,75)*2*0,35 4,760000

RAZEM: 7,872500 m2 7,873

4.18 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - zewnątrz szt 20,000
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5 Element STOLARKA, ŚLUSARKA

5.1 KNR 19/1024/7 
(1)

Drzwi mieszkaniowe aluminiowe zewnętrzne, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

- Drzwi zewn. do kotłowni (aluminiowe, (0,90*2,00)*2

ocieplone): 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

5.2 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane wraz z opaską

Wyliczenie ilości robót:

-do drzwi jednoskrzydłowych (2 szt.): (2,05*0,90)*2 3,690000

RAZEM: 3,690000 m2 3,690

5.3 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 
1-dzielne pełne, ponad 1,6˙m2

Wyliczenie ilości robót:

- Drzwi wewn. do kotłowni: (0,80*2,00)*2 3,200000

RAZEM: 3,200000 m2 3,200

5.4 KNR 19/1023/2 
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,6˙m2, osadzanie na 
kotwach

Wyliczenie ilości robót:

Profil siedmiokomorowy 7K, okna szklone (0,90*0,45)*2

zestawami termoizolacyjnymi

trzyszybowymi, dwukomorowymi,  kolor

biały: 0,810000

RAZEM: 0,810000 m2 0,810

5.5 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z PCV, gr. 3cm, wewn. - dł. 1,00m

Wyliczenie ilości robót:

1*2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

5.6 KNR 401/523/6 Wycięcie otworu w pokryciu z blachy ocynkowanej, powierzchnia do 1,00˙m2 - Analogia miejsce 2,000

5.7 KNR 15/526/1 Osadzenie wyłazu w połaci dachowej, wykonanie konstrukcji nośnej m 2,000

5.8 KNNR 2/1105/2 Wyłaz dachowy

Wyliczenie ilości robót:

-wyłaz  wym. 80x80cm w świetle (2 szt.) 0,86*0,86*2 1,479200

RAZEM: 1,479200 m2 1,479

5.9 KNR 217/146/1 
(1)

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ˙A, o obwodach do 1300˙mm, czerpnie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

-czerpnia powietrza ze stali nierdzewnwj 1*2

kwasoodpornej (montaż w ścianie w

kotłowni): 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
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6 Element POSADZKI

6.1 KNR 401/804/1 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,25˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

Uzupełnienia przy nowym kominie: 2*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 miejsce 4,000

6.2 KNR 401/809/4 Uzupełnienie posadzek z płytek z kamieni sztucznych (do 0,5˙m2 w 1 miejscu), na 
zaprawie klejowej, płytki terakotowe

Wyliczenie ilości robót:

Uzupełnienia przy nowym kominie: (0,45*2+0,36)*0,10*2 0,252000

RAZEM: 0,252000 m2 0,252

6.3 KNR 401/810/2 Uzupełnienie cokolików z płytek z kamieni sztucznych (ponad 1˙m), 1 rząd, płytki 
terakotowe

Wyliczenie ilości robót:

(0,36*3+0,10*2)*2 2,560000

RAZEM: 2,560000 m 2,560

6.4 KNR 401/817/2 Uzupełnienie posadzek z tworzyw sztucznych, (1,0-5,0˙m2), z winyleum

Wyliczenie ilości robót:

Uzupełnienia przy nowym kominie: (0,45*2+0,36)*0,10*2 0,252000

RAZEM: 0,252000 m2 0,252

6.5 KNR 401/815/1 Uzupełnienia cokołów z drewna liściastego 2x10˙cm, w odcinkach prostych

Wyliczenie ilości robót:

(0,36*3+0,10*2)*2 2,560000

RAZEM: 2,560000 m 2,560
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7 Element ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE

7.1 KNR 401/711/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z 
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 
miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

Uzupełnienie tynków ścian

-piwnice: (((3,96+3,55+3,86+3,55)*2)*2,10-(0,80*2,00*4)/

2)*10% 5,946400

-parter, poddasze: ((0,50+0,36*3)*2,58)*2+((0,50+0,36*3)*2,47+2,0

0)*2 19,958000

RAZEM: 25,904400 m2 25,904

7.2 KNR 401/711/13
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i 
spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

Uzupełnienie tynków na sufitach

-piwnice: (3,96*3,55+3,86*3,55)*10% 2,776100

-parter, poddasze: (0,50*2)*2 2,000000

RAZEM: 4,776100 m2 4,776

7.3 KNR 12/829/4 Licowanie ścian płytkami 15x20 na klej, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

-uzupełnienia okładzin z płytek: 2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,000
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8 Element ROBOTY MALARSKIE

8.1 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 
farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

-piwnice (ściany, sufity): ((3,96+3,55+3,86+3,55)*2)*2,10-(0,80*2,00*4)/2 59,464000

(3,96*3,55+3,86*3,55) 27,761000

RAZEM: 87,225000 m2 87,225

8.2 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

35,761+95,622 131,383000

RAZEM: 131,383000 m2 131,383

8.3 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

Na nowych tynkach (parter, poddasze): 2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,000

8.4 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

Na nowych tynkach (parter, poddasze): 19,958 19,958000

RAZEM: 19,958000 m2 19,958

8.5 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne -
sufity

Wyliczenie ilości robót:

-piwnice: (3,96*3,55+3,86*3,55) 27,761000

- parter, poddasze: (2,00*2)*2 8,000000

RAZEM: 35,761000 m2 35,761

8.6 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne -
ściany

Wyliczenie ilości robót:

- piwnice: ((3,96+3,55+3,86+3,55)*2)*2,10-(0,80*2,00*4)/2 59,464000

- parter, poddasze: ((2,50+0,36*3)*2,58)*2+((2,50+0,36*3)*2,47)*2 36,158000

RAZEM: 95,622000 m2 95,622
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9 Element INSTALACJA ELEKTRYCZNA-WYMIANA

9.1 KNR 403/1116/3 Demontaż przewodów wtynkowych, na podłożu ceglanym lub betonowym m 10,000

9.2 KNR 403/1124/2 Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10˙A, podtynkowych, 1 wylot, 
wyłącznik lub przełącznik 2-biegunowy lub grupowy szt 1,000

9.3 KNR 403/1122/2 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63˙A, gniazdo podtynkowe, 2+0 
bieguny szt 1,000

9.4 KNR 403/1133/7 Demontaż opraw żarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykręcanych szt 1,000

9.5 KNNR 5/1207/3 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47˙mm, bruzdy dla 
przewodów wtynkowych, w betonie

Wyliczenie ilości robót:

11,0+9,0 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,000

9.6 KNNR 5/102/1 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże 
betonowe, do Fi 19˙mm m 20,000

9.7 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 
6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al - YDY 3x1,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

- oświetlenie: 9,00 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000

9.8 KNR 508/207/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 
12˙mm2 Cu, 20˙mm2 Al - YDY 3x2,5mm2

Wyliczenie ilości robót:

-zasilanie: 11,00 11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,000

9.9 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

20,00*0,05*0,05 0,050000

RAZEM: 0,050000 m3 0,050

9.10 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50˙mm m 20,000

9.11 KNNR 5/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie
cementowej lub gipsowej, w cegle

Wyliczenie ilości robót:

3+3 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

9.12 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙60, pojedyncze szt 3,000

9.13 KNNR 5/302/5 
(1)

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi˙80, 3-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym
szt 3,000

9.14 KNNR 5/306/2 
(1)

Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501
szt 1,00

9.15 KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5˙mm2 
bryzgoszczelne IP44 szt 2,000

9.16 KNNR 5/1201/1 Osadzenie w podłożu kołków, plastykowych rozporowych, ściana lub strop szt 2,000

9.17 KNNR 5/502/3 Oprawy oświetleniowe przykręcane LED IP44 - nastropowa kpl 1,000

9.18 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar 2,000

9.19 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
skuteczność zerowania, pomiar pierwszy szt 1,000

9.20 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 
skuteczność zerowania, pomiar każdy następny szt 1,000
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Bale iglaste obrzynane m3 0,00512

2. Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50˙mm m3 0,13

3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 m3 0,10506

4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 m3 0,5072

5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 m3 0,76991

6. Blacha stalowa powlekana poliestrem, grubości 0.5˙mm m2 14,0338

7. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 1 263,1296

8. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm klasa 150 szt 40

9. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,18905

10. Cement portlandzki CEM I bez dodatków t 0,00955

11. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 53,64

12. Cokoły przyścienne z drewna liściastego m 2,7392

13. Czerpnia powietrza ze stali nierdzewnej szt 2

14. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,13592

15. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,00336

16. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,17934

17. Drzwi Al zewnętrzne przymykowe wypełnione 1-skrzydłowe pełne szt 2

18. Drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej szt 2

19. Farba Lateksowa dm3 34,0282

20. Gips budowlany szpachlowy kg 97,9306

21. Gniazdo wtyczkowe p.t. izolacyjne bryzgoszczelne n.t. 2P+Z, 10/16A, 250V nf 421 szt 2,04

22. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 5,70252

23. Kątowniki aluminiowe z siatką m 80,9088

24. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 8,31

25. Klej poliuretanowy kg 0,1008

26. Kołki rozporowe plastykowe szt 24,2

27. Komin spalinowy prefabrykowany - rozwiązanie systemowe, kompletne kpl 2

28. Koszt utylizacji drewna z demontażu m3 0,5

29. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 30,465

30. Kratka wentylacyjna blaszana bez żaluzji lakierowana 14x14˙cm szt 20

31. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II m3 0,088

32. Łącznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 szt 1,02

33. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" dm3 0,0891

34. Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 1,91895

35. Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 0,85819

36. Nasada wentylacyjna, Fi˙20˙cm z blachy stalowej nierdzewnej, kwasoodpornej kpl 2

37. Okno PCV, 7k 2-kom. do 1,00 m2 m2 0,81

38. Oprawa nastropowa LED IP44 szt 1

39. Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych, fabrycznie wykończone wraz z opaską szt 2

40. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 4,2113

41. Pasta podłogowa bezbarwna kg 0,05856

42. Pianka poliuretanowa kg 0,07395

43. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 1,51785

44. Piasek do betonów zwykłych m3 0,055

45. Piasek do zapraw m3 1,15376

46. Pierścienie odgałęźne bakelitowe do puszek szt 3,06

47. Płyta styropianowa EPS 70-040 gr.5 cm m3 2,50268

48. Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30˙cm m2 0,52324

49. Płytki ceramiczne ścienne terakotowe m2 2,04

50. Podokienniki prefabrykowane z PCV dł. 100cm szt 2

51. Pospółka do betonów, uziarnienie 0-40mm m3 0,36504

52. Preparat gruntujący kg 9,046

53. Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi do 7mm kg 15,03

54. Pręty żebrowane skośnie do zbrojenia betonu Fi˙8-14˙mm kg 52,02

55. Przewód YDY 450/750V 3x1,5˙mm2 m 9,36

56. Przewód YDY 450/750V 3x2,5˙mm2 m 11,44

57. Puszka odgałęźna PO 60mm p/t z pokrywą szt 3,06

58. Puszka z tworzywa sztucznego p/t okrągła uniwersalna PO-80 z pokrywą szt 3,06

59. Rozeta do rury spalinowej ze stali kwasoodpornej, gr. 0,6mm szt 2

60. Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 18˙mm m 20,8

61. Siatka z włókna szklanego m2 57,0451

62. Skrzydło płytowe 40˙mm, wewnątrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone m2 3,2

63. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 0,36999

64. Sucha zaprawa do spoinowania kg 2,7248
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65. Sucha zaprawa szpachlowa kg 6,5124

66. Środek gruntujący pod tynki silikonowe kg 15,078

67. Tynk cienkowarstwowy silikonowy 2,0 mm kg 160,832

68. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,008

69. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 299,408

70. Wkręty stalowe do drewna z łbem stożkowym lub kulistym szt 7,68

71. Woda m3 0,32037

72. Wykładzina podłogowa PVC m2 0,27468

73. Wyłaz dachowy z kołnierzem uniwersalnym szt 2

74. Zaprawa budowlana zwykła m3 1,24405

75. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,01276

76. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 13,357

77. Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 548,98

78. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 9,5

79. Żarówka LED szt 1


