

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KORYTARZA II PIĘTRA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO U.G. BEŁCHATÓW
ADRES INWESTYCJI : UL. KOŚCIUSZKI 13, 97-400 BEŁCHATÓW
INWESTOR : URZĄD GMINY BEŁCHATÓW
ADRES INWESTORA : UL. KOŚCIUSZKI 13, 97-400 BEŁCHATÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Wyszkowski
DATA OPRACOWANIA : 16.10.2021r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.10.2021r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT POMIESZCZENIA KORYTARZA			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych compact montowanych w sufitach podwieszonych	szt.		
d.1.	0502-04				
1		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
2	KNR 4-04	Rozebranie sufitu podwieszanego kasetonowego	m ²		
d.1.	0406-04				
1	analogia	94	m ²	94,000	
				RAZEM	94,000
3	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
d.1.	1124-01				
1		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
d.1.	1122-01				
1		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - rozebranie paneli ściennych MDF	m ²		
d.1.	0426-03				
1		66*2,6	m ²	171,600	
				RAZEM	171,600
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1.	0354-03				
1		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
7	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - rozbiórka istniejącej obudowy wjazdu dachowego	m ²		
d.1.	0348-05				
1		1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
8	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - strop (poszerzenie otworu pod świetlik dachowy)	m ²		
d.1.	0104-03				
1		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka stropu i dachu w miejscu docelowego świetlika dachowego	m ³		
d.1.	0212-03				
1		0,5	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
10	KNR 4-01	Demontaż paneli podłogowych	m ²		
d.1.	0426-03				
1	analogia	94	m ²	94,000	
				RAZEM	94,000
11	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych (analogia) płyty pilśniowe, deski przybijane do legarów bez odzysku	m ²		
d.1.	0439-01				
1		35	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
12	KNR 13-22	Wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) materiałów porozbiórkowych - drewno na odległość do 1 km - wywiezienie zdemontowanej boazerii oraz desek z podłóg (259*0,015+66*4*0,05*0,03+23*4*0,05*0,003+0,05*0,1*2,5*17)+35*0,025	m ³		
d.1.	0407-02				
1			m ³	5,382	
				RAZEM	5,382
13		Wyniesienie z korytarza II piętra i załadowanie na samochód elementów drewnianych (zdemontowana boazeria, ościeżnice, zdemontowana podłoga)	kpl.		
d.1.	wycena indywidualna				
1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 7-13	Ręczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lub pochylniach - pierwsze 10 m - ręczny transport gruzu z II piętra	t		
d.1.	0104-01				
1		1,5	t	1,500	
				RAZEM	1,500
15	KNR 7-13	Ręczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lub pochylniach - ręczny transport gruzu z II piętra - każde dalsze rozpoczęte 10 m	t		
d.1.	0104-02				
1		1,5	t	1,500	
				RAZEM	1,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 7-13 d.1. 0104-03 1	Ręczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lub pochylniach -dodatek za 1 m wysokość przy wnoszeniu	t		
		1,5	t	1,500	
				RAZEM	1,500
17	KNR 4-04 d.1. 1101-03 1 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość 10 km	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		ROBOTY REMONTOWE (DOSTAWA I MONTAŻ)			
18	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		94	m ²	94,000	
				RAZEM	94,000
19	KNR-W 2-02 d.1. 0701-05 2	Ściany kanałów wewnątrz budynku z cegły grubości 12 cm - międzystropowe wymurowanie kanału pod świetlik dachowy	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
20	wycena indywidualna 2	Dostawa klapy dymowej 100cm x 100cm z siłownikiem elektrycznym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNNR 2 d.1. 1105-03 2	Świetliki i klapy dymowe - montaż klapy dymowej wraz z podłączeniem zasilania	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR 2-02 d.1. 0613-06 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR 2-02 d.1. 0502-02 2	Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asfaltowy na zimno, dwie warstwy papy, budynki przemysłowe	m ²		
		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
24	KNR 4-01 d.1. 0530-02 2	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej	m ²		
		3	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
25	KNR 2-02 d.1. 2006-02 2	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach	m ²		
		118	m ²	118,000	
				RAZEM	118,000
26	KNR-W 2-02 d.1. 2006-02 2	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża	m ²		
		50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
27	KNR 2-02 d.1. 0815-02 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
		65	m ²	65,000	
				RAZEM	65,000
28	KNR 2-02 d.1. 1506-01 2	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - malowanie farbami akrylowo-lateksowymi (podkład+warstwa nawierzchniowa)	m ²		
		168	m ²	168,000	
				RAZEM	168,000
29	KNR-W 5-08 d.1. 0512-01 2	Ponowny montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych- compact	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
30	KNR 5-08 d.1. 0307-02 2	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR-W 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- wych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² końcowych	szt.		
d.1.	0309-01				
2		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
32	KNR-W 5-08	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej	pomiar		
d.1.	0902-01				
2		4	pomiar	4,000	
				RAZEM	4,000
33	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - montaż nowego sufitu podwieszanego kasetonowego	m ²		
d.1.	2702-01				
2		94	m ²	94,000	
				RAZEM	94,000
34	KNR 4-01	Odtworzenie/wyrównanie części podłogi - wymiana elementów podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm	m ²		
d.1.	0411-05				
2		35	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
35	KNR 2-02	Podkład pod panele podłogowe 3mm	m ²		
d.1.	0613-03				
2	analogia	94	m ²	94,000	
				RAZEM	94,000
36	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych (panele winylowe wodoodporne typu click w klasie AC5+listwy przyściennie)	m ²		
d.1.	202 1136-01				
2		95	m ²	95,000	
				RAZEM	95,000
37	KNR 4-01	Wykonanie z gotowych półfabrykatów ościeżnic drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych o powierzchni do 2.0 m ² (ościeżnice regulowane)	szt.		
d.1.	0922-09				
2		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
38	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe istniejące - zawieszenie, mocowanie, regulacja	m ²		
d.1.	1017-02				
2		17	m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
39	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1.	1215-08				
2		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000