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Data opracowania:
2023-09-25

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Remont bieżący budynków Nadleśnictwa Stary Sącz
Nazwy i kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych
45312310-3  Ochrona odgromowa

Adres obiektu budowlanego: Ul. Magazynowa, 33-340 Stary Sącz
Nazwa i adres zamawiającego: Nadleśnictwo Stary Sącz

Magazynowa 5, 
33-340 Stary Sącz

Data opracowania przedmiaru robót: 2023-09-25
Nazwa obiektu lub robót: Budynek  warsztatowy- socjalny SOT
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Wymian okien i bram
1.1 Prace rozbiórkowe
1 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2˙m2
2 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2˙m2
3 Wykucie z muru, podokienników betonowych
4 Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, kolumn
5 Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem 

dostawczym wraz z utylizacja
6 Wywiezienie gruzu  i materiałówz terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym wraz z utylizacja
1.2 Montaż bram
7 Bramy Grażowe segmentowe z drzwiami i oknami
8 Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach w murach z cegieł lub  ścianach z betonu, uprzednio 

zamurowane cegłami lub dachówkami, szerokość  do 30˙cm
9 Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5˙m2
10 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni 

tynków
11 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, tynki gładkie
1.3 Motaż okien
12 Okna z PCV z obróbką obsadzenia, oknai uchylno, wielodzielne, do 2,5˙m2, osadzanie na kotwach
13 Okna z PCV z obróbką obsadzenia, oknai uchylno, wielodzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach,
14 Okna z PCV z obróbką obsadzenia, trzydzielne, ponad 2,5˙m2
15 Analogia parapet zewnętrzny z blachy powlekanej
16 Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5˙m2
17 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni 

tynków
18 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, tynki gładkie
19 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych
2 Wymian pokrycia dachowego z płyt szklanych na blachę trapezową
2.1 Prace rozbiórkowe dachu
20 Rozebranie szklanego pokrycia dachowego 
21 Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem 

dostawczym wraz z utylizacja
22 Wywiezienie gruzu  i materiałówz terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym wraz z utylizacja
2.2 Pokrycie z blachy
23 Pokrycie dachów blachą trapezową
24 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm
3 Remont pokrycia dachu
3.1 Roboty rozbiórkowe
25 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład
26 Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku
27 Rozebranie rynien z blachy, nie nadających się do użytku
28 Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku
29 Usunięcie z budynku gruzu z parteru
30 Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację
31 Wywiezienie papy z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym wraz z 

utylizacją
32 Wywiezienie papy z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem 

dostawczym wraz z utylizacją
3.2 Remont dachu
33 Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD, podłoże betonowe sytropapa wraz z wyrównaniem podłoża
34 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego pokrycia 

4,7˙mm na istniejącym pokryciu z papy
35 Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, mur ogniowy, pasem papy szerokości 30˙cm
36 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm
37 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm
38 Rynny dachowe półokrągłe
39 Rynny dachowe półokrągłe montaż lejów spustowych
40 Rynny dachowe półokrągłe montaż narożników
41 Rynny dachowe półokrągłe montaż denek rynnowych
42 Rury spustowe okrągłe
43 Rury spustowe okrągłe kolana
4 Remont świetlików
4.1 Roboty rozbiórkowe
44 Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych, nad kondygnacją II
45 Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem 

dostawczym wraz z utylizacja
46 Wywiezienie gruzu  i materiałówz terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym wraz z utylizacja
47 Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację
4.2 Nowe świetliki
48 Świetliki trójkątne

tomasz.bodziony
Przekreślenie
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Nr Nazwa działu robót
49 Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD, mur ogniowy, pasem papy szerokości 30˙cm
5 Naprawa i uzupełnienie instalacji odgromowej
5.1 Roboty demontażowe
50 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach
51 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu, płaskim, podłoże: papa na betonie
5.2 Montaż instalacji odgromowej
52 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10˙mm, dach stromy, pokrycie dachu - dachówką lub eternitem
53 Montaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki przelotowe pośredniczące na konstrukcji na śruby
54 Montaż iglic, na dachu z gotowymi
55 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze naprężające, na dachu

tomasz.bodziony
Przekreślenie

tomasz.bodziony
Przekreślenie
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Remont bieżący budynków Nadleśnictwa Stary Sącz
1 Rozdział Wymian okien i bram
1.1 Element Prace rozbiórkowe

1 KNRW 
401/353/10

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2,35*3,16*6 44,556000

3,55*3,16 11,218000

RAZEM: 55,774000 m2 55,77

2 KNRW 
401/353/8

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,22*2,20*6 16,104000

3,6*2,00*5 36,000000

RAZEM: 52,104000 m2 52,10

3 KNRW 
401/353/12

Wykucie z muru, podokienników betonowych

Wyliczenie ilości robót:

1,22*6*2 14,640000

3,6*5*2 36,000000

RAZEM: 50,640000 m 50,64

4 KNRW 
401/348/2

Rozebranie elementów z cegieł na zaprawie c-w.: ścian, filarów, kolumn

Wyliczenie ilości robót:

1,3*6*0,45 3,510000

RAZEM: 3,510000 m3 3,51

5 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym wraz z utylizacja

Wyliczenie ilości robót:

55,77*0,03 1,673100

52,10*0,03 1,563000

50,64*0,2*0,03 0,303840

3,51 3,510000

RAZEM: 7,049940 m3 7,05

6 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu  i materiałówz terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, 
(za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym wraz z utylizacja m3 7,05

1.2 Element Montaż bram

7 KNRW 
202/1205/3

Bramy Grażowe segmentowe z drzwiami i oknami

Wyliczenie ilości robót:

O1 3,56*3,15*7 78,498000

O2 3,45*3,15*1 10,867500

RAZEM: 89,365500 m2 89,37

8 KNRW 
401/705/2 (1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach w murach z cegieł
lub  ścianach z betonu, uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami, szerokość  do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,5*6*2 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,00

9 KNRW 
401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5˙m2
m2 5,00

10 KNRW 
401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków m2 5,00

11 KNRW 
401/1204/3

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, tynki gładkie
m2 5,00

1.3 Element Motaż okien

12 KNR 19/1023/10
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, oknai uchylno, wielodzielne, do 2,5˙m2, osadzanie na 
kotwach

Wyliczenie ilości robót:

O1 3,45*0,55 1,897500

O2 2,9*0,55 1,595000

O4 2,02*0,99 1,999800

RAZEM: 5,492300 m2 5,49
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

13 KNR 19/1023/11
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, oknai uchylno, wielodzielne, ponad 2,5˙m2, osadzanie na 
kotwach,

Wyliczenie ilości robót:

O3 5,19*0,55*3 8,563500

RAZEM: 8,563500 m2 8,56

14 KNR 19/1023/11
(1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, trzydzielne, ponad 2,5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

O5 3,56*2,0*5 35,600000

RAZEM: 35,600000 m2 35,60

15 NNRNKB 
202/541/2

Analogia parapet zewnętrzny z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

3,45*0,15*11 5,692500

2,9*0,15*1 0,435000

5,19*0,15*1 0,778500

2,02*0,15*1 0,303000

3,56*0,3*0,1 0,106800

RAZEM: 7,315800 m2 7,32

16 KNRW 
401/1202/9

Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

(3,45+3,45*0,55+0,55)*0,30*11 19,461750

(2,9+2,9+0,55+0,55)*0,30*1 2,070000

(2,02+2,02+0,99+0,99)*0,30*1 1,806000

(3,56+3,56+2,0+2,0)*0,30*5 16,680000

RAZEM: 40,017750 m2 40,02

17 KNRW 
401/1204/8

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z 
poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków m2 40,02

18 KNRW 
401/1204/3

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne elewacji, tynki gładkie
m2 40,02

19 KNNR 2/302/7 Ściany murowane, osadzenie podokienników prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

3,45*11 37,950000

2,9*1 2,900000

5,19*1 5,190000

2,02*1 2,020000

3,56*0,1 0,356000

RAZEM: 48,416000 m 48,42
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<-NR->
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Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

2 Rozdział Wymian pokrycia dachowego z szkła na blache trapezową
2.1 Element Prace rozbiórkowe dachu

20 KNR 404/506/1 Rozebranie szklanego pokrycia dachowego  

Wyliczenie ilości robót:

145,00 145,000000

RAZEM: 145,000000 m2 145,00

21 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym wraz z utylizacja

Wyliczenie ilości robót:

145,00*0,02 2,900000

RAZEM: 2,900000 m3 2,90

22 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu  i materiałówz terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, 
(za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym wraz z utylizacja m3 2,90

2.2 Element Pokrycie z blachy

23 NNRNKB 
202/529/1 (1)

Pokrycie dachów blachą trapezową
m2 145,000

24 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

58,0*0,35 20,300000

RAZEM: 20,300000 m2 20,30




