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Nazwa projektu:  „Termomodernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Gdyni i Wejherowa” 

    

Działanie:  
1.5  Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu   

Priorytetu I Zmniejszenie emisyjności gospodarki   

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.  

    

Kod CPV  

45320000-6  Roboty izolacyjne  

45442100-8  Roboty malarskie  

45262330-3  Roboty w zakresie naprawy betonu  

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

    

    

Nazwa zamówienia:  
Wymiana izolacji sieci ciepłowniczej napowietrznej usytuowanej w rejonie ulicy  

Weteranów w Wejherowie – odcinek „B” – „C” – BRAMOWNICA. 

    

Zakres robót:  Odcinek „B” – „C” – BRAMOWNICA w rejonie ul. Weteranów w Wejherowie 

    

Inwestor:  

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni                   

ul. Opata Hackiego  14,   81-213 Gdynia  
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH.  

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest określenie wymagań technicznych dotyczących realizacji 

projektu pt. „Termomodernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Gdyni i Wejherowa” nr POIS.01.05.00-

00-0008/17 w ramach działania 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Priorytetu I Zmniejszenie 

emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.  

Działania powyższe obejmują wymianę izolacji cieplnej (remont) sieci ciepłowniczej napowietrznej 

usytuowanej w rejonie ulicy napowietrznej sieci ciepłowniczej wraz z robotami towarzyszącymi. Tematem 

opracowania jest odcinek sieci ciepłowniczej 2 x DN300 wraz z podtrzymującą go bramownicą wysoką,  

zlokalizowaną pomiędzy punktem „B” (początek bramownicy) a punktem „C” (koniec bramownicy – 

wejście przewodów w kanał) w rejonie ulicy Weteranów w Wejherowie.  

Niniejszą specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót należy stosować jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z zadaniem wg punktu 1.1. Ustalenia 

zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

zadania. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem oraz kontrolą jakości                                     

i odbiorem robót.  

1.2 ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  SPECYFIKACJĄ.  

1.2.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 

remontowych elementów izolacji napowietrznych  magistrali ciepłowniczych.   

1.2.2 Przedmiotem zamówienia jest wymiana powłok izolacyjnych na rurociągach napowietrznych, 

odbywająca się w technologiach uwzględniających charakter izolowanych elementów tj:  

 dla odcinków prostych rurociągu należy wykonać izolację przy użyciu prefabrykowanych łupin 

izolacyjnych wykonanych z pianki PUR, zespolonych z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej 

stanowiących prefabrykowany system izolacji;  

 dla kształtek rurociągów takich jak kolana i łuki rurowe oraz trójniki i armatura, należy zastosować 

izolację z elementów segmentowych pianki PUR o stykach spojonych pianką, z osłoną z blachy 

stalowej ocynkowanej;  

 dla izolacji podpór ślizgowych i punktów stałych należy zastosować izolację spełniającą 

wymagania materiałowe niniejszej Specyfikacji.  

1.2.3 Zakres niniejszego opracowania obejmuje rurociągi napowietrzne i bramownicę wg Tab.1.  
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Tab.1 Zestawienie zadań inwestycyjnych przetargu: 

L.p. Nazwa zadania  
Pozycja planu  

wg OPEC  Parametry obiekt  

1  
Wymiana izolacji sieci ciepłowniczej napowietrznej usytuowanej w 

rejonie ulicy  

Weteranów w Wejherowie – odcinek „B” – „C” – BRAMOWNICA. 
IU 6.12  2 x DN 300 

rurociąg, 

bramownica  

 

1.2.4 Zakres robót przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej ST obejmuje:  

 Wykonanie robót obejmujących demontaż i utylizację istniejącej izolacji cieplnej wraz                                      

z powłokami ochronnymi;  

 Wykonanie robót obejmujących regenerację i zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów oraz 

elementów i konstrukcji stalowych podtrzymujących remontowane rurociągi (podpory, ślizgi, 

bramownica wysoka); 

 Wykonanie robót obejmujących montaż izolacji wraz ze wszystkimi niezbędnymi robotami 

towarzyszącymi;  

 Prace tymczasowe i towarzyszące – min. pr. porządkowe i odtworzeniowe po zakończeniu 

głównych robót remontowych.  

Zgodnie z powyższym wykazem do przedmiotu zamówienia należy również zabezpieczenie 

antykorozyjne powierzchni ślizgów, górnych części podpór betonowych, zabezpieczenie antykorozyjne 

elementów konstrukcji wsporczych.  

  

1.2.5 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia całości koniecznych materiałów do wykonania 

zamówienia, wyłączając elementy o średnicy DN300 (wymienione w załączniku nr 1 do 

STWIORB), które zapewnia Zamawiający.   

1.3 PRACE  TYMCZASOWE  I  TOWARZYSZĄCE.  

W ramach prac towarzyszących należy uwzględnić:  

 zabezpieczenie budowy pod względem BHP,  

 ogrodzenie terenu na czas budowy,  

 usunięcie zieleni kolidującej z planowanymi pracami,  

 tymczasowe gromadzenie odpadów wytworzonych w trakcie prowadzenia prac demontażowych  

w zakresie izolacji,  

 prace geodezyjne,  

 zapewnienie zmiany organizacji ruchu na terenie objętym inwestycją na czas budowy,  

 wykonanie rusztowań umożliwiających  dostęp do rurociągów celem prowadzenia prac.   
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1.4 OKREŚLENIA  PODSTAWOWE. 

Izolacja cieplna  – osłona powierzchni przewodów i urządzeń ograniczająca straty przesłanego 

lub magazynowanego ciepła.  

Izolacja właściwa  –  warstwa izolacji cieplnej wykonana z materiału charakteryzującego się 

niską wartością współczynnika przewodzenia ciepła.  

Ciężki płaszcz osłonowy izolacji  –    okładzina zewnętrzna izolacji cieplnej wykonana z arkuszy blachy stalowej 

ocynkowanej do zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i niekorzystnym oddziaływaniem środowiska.  

Konstrukcja wsporcza izolacji  –  konstrukcja z elementów nośnych (kształtowników stalowych, profili, łat 

drewnianych), zamontowana na izolowanym urządzeniu lub rurociągu, 

mająca utrzymywać stałą geometrię warstwy izolacji właściwej oraz 

stanowiąca stelaż do mocowania warstwy osłonowej.  

Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie ze 

Specyfikacją, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Inspektor Nadzoru  – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 

realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

umowy.  

Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

Umowy.  

Dziennik budowy  – dokument w formie znormalizowanego druku, stanowiący dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

czasie wykonywania robót.  

Przedmiar robót  – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania.  

Aprobata techniczna  – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności 

wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od 

spełnienia wymagań podstawowych narzuconych przez obiekty 

budowlane, w których wyrób jest stosowany.  

Deklaracja zgodności  –  należy przez to rozumieć oświadczenie producenta stwierdzające, na jego 

wyłączna odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską 

Normą wyrobu albo aprobatą techniczną.  

Ocena zgodności  –  zespół badań wykazujących zgodność podstawowych parametrów wyrobu 

z wymaganiami odnośnych dokumentów, wg wskazanego systemu oceny 

zgodności.  
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2. WYMAGANIA  OGÓLNE.  
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją, 

Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej wymagają akceptacji Zamawiającego.   

2.1 PRZEKAZANIE  TERENU  BUDOWY.  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy, przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbędnymi do 

rozpoczęcie robót – poza wymaganiami, których pozyskanie jest wymagane od Wykonawcy w niniejszej 

Specyfikacji.  

2.2 DOKUMENTACJA  ROBÓT.  

Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:  

 opis techniczny stosowanej technologii izolacji rurociągów, w tym sposób połączenia izolacji                       

z pianki poliuretanowej z izolacją tradycyjną, sposób izolowania podpór ślizgowych, stałych                         

i armatury;  

 instrukcję montażu izolacji;  

 harmonogram prac wraz z graficznym przedstawieniem etapów robót;  

 aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i dokumenty potwierdzające zgodność zastosowanych 

materiałów ze Specyfikacją;  

 wymagane sprawozdania z badań laboratoryjnych dla zastosowanej izolacji;  

 kopię aktualnej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami.  

 

W trakcie prowadzenia robót obowiązuje zakres dokumentacji budowy wg pkt. 7.2.  

2.3 DOKUMENTACJA  POWYKONAWCZA.  

             Po zakończeniu robót, każdy odcinek zaizolowanej sieci ciepłowniczej powinien zostać dokładnie 

zinwentaryzowany. Wykonawca powinien dostarczyć plan sytuacyjno – wysokościowy (3 egz.) z pomiarem 

powykonawczym. Na planie muszą być określone rzędne terenu i ciepłociągu, punkty stałe, podpory  

ślizgowe. Ponadto Wykonawca dostarczy powykonawczy szkic polowy z naniesionymi nr spoin                                        

i odległościami pomiędzy spoinami. W/w dokumentacja musi zostać wykonana i poświadczona przez 

uprawnionego geodetę. 

 



                                                                                    

 

 

EZP/655/2019 Załącznik nr 2 do SIWZ  8  

 

        

2.4 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,                     

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozór i wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót i zabezpieczenia mienia i interesów osób postronnych.   

2.5 OCHRONA  ŚRODOWISKA.  

          Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót aktualne przepisy dotyczące 

ochrony środowiska.   

          W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:  

 miejsca na zaplecze, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym; 

 powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami; 

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami; 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 

- możliwością powstania pożaru. 

          Wykonawca ma obowiązek posiadać aktualną decyzję zatwierdzającą program gospodarki 

odpadami, a także znać i stosować w czasie prowadzenia robót aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla własności prywatnej                           

i społecznej w obrębie prowadzenia robót, w szczególności skażenia substancjami chemicznymi, zapylenia, 

hałasu, drgań i innych niedogodności powstałych w następstwie prowadzenia robót. W przypadku braku 

możliwości wyeliminowania ich z procesów technologicznych, należy zastosować środki ograniczające ich 

oddziaływanie na otoczenie.  

          Opłaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robót, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  

          W przypadku wykonywania prac w sąsiedztwie drzew lub krzewów (min. 1 m), Wykonawca 

zabezpieczy na swój koszt ich system korzeniowy, pnie i/lub korony przed uszkodzeniami mechanicznymi 

poprzez:  

 ich ogrodzenie lub w przypadku niedostarczającej ilości miejsca osłonienie pni drzew deskami; 

 obłożenie odsłoniętych na czas robót korzeni matami z juty lub folią oraz zraszanie wodą                              

w sposób zabezpieczający przed ich wysychaniem; 

 planowanie zaplecza, dróg wewnętrznych, magazynu sprzętu i materiałów budowlanych poza 

obrysem korony drzewa oraz w odległości min. 1 m od krzewów.  
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          Zagospodarowanie odpadów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy jest 

obowiązkiem Wykonawcy.   

          Wykonawca umożliwi przeprowadzenie nadzoru środowiskowego Zleceniodawcy lub 

upoważnionego przez Zleceniodawcę  podczas wykonywanych prac i będzie stosował jego uwagi.  

 

2.6 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.  

          Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót aktualnie obowiązujące 

przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie wykonywanych prac naziemnych i prac na 

wysokościach. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników 

przebywających na terenie budowy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą 

odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej 

wykonywania przez wyznaczonego przez Wykonawcę Inspektora do spraw BHP.  

          Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:  

 utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany na terenie prowadzonych prac;  

 materiały łatwopalne składując w sposób zabezpieczony przed dostępem osób 

nieupoważnionych, zgodny z aktualnymi przepisami p.poż.;  

 zapewnić odpowiednie przeszkolenie zatrudnionych osób.  

          Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat niewłaściwej realizacji robót lub 

przez osoby zatrudnione przy zleconych pracach, odpowiada Wykonawca.  

          Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

  

2.7 OCHRONA  WŁASNOŚCI  PUBLICZNEJ  I  PRYWATNEJ.  

          Podczas trwania robót Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń, zlokalizowanych na 

terenie prowadzonych prac. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń.  

3. MATERIAŁY – wykaz materiałów dostarczanych przez Wykonawcę znajduje się                              

                                      w Załączniku nr 1 do STWIORB: 

3.1 WYMAGANIA  DLA  ZASTOSOWANYCH  MATERIAŁÓW.  

          Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018 poz. 1986 wraz  

z późniejszymi zmianami), projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne, dopuszcza się więc 

stosowanie rozwiązań równoważnych co do cech i parametrów, a wszelkie nazwy firmowe wyrobów użyte 

w Dokumentacji Przetargowej, powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy 

firmowe wyrobów stosowanych w dokumentacji.  
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          Występujące w dokumentacji przetargowej określenia odwołujące się bezpośrednio do nazw 

własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia służą określeniu cech 

technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi.  

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego zobowiązany jest 

wykazać, iż spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.  

          Wykonawca jest zobowiązany dla stosowanych materiałów i elementów, posiadać i okazać na każde 

żądanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru wymagane poświadczenia jakości min: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatę techniczną. Po 

wykonaniu i zaakceptowaniu robót powyższe dokumenty należy przekazać Zamawiającemu.  

3.1.1 OGÓLNE  WYMAGANIA  DLA  IZOLACJI  RUROCIĄGÓW.  

          Do izolacji rurociągów napowietrznych należy zastosować łupiny z twardego spienionego 

poliuretanu (typu PUR) zespolone trwale z płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej w postaci gotowych 

elementów.   

3.1.2 IZOLACJA  WŁAŚCIWA.  

          Prefabrykowane elementy łupin izolacyjnych należy wykonać ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR 

w postaci gotowych elementów o parametrach wyszczególnionych w Tab. 2.  

  

Tab. 2 Zestawienie wymaganych parametrów technicznych pianki PUR: 

Parametry techniczne  Wymagane wartości parametrów  Podstawa normalizacyjna  

Gęstość pianki 45 ÷ 50 kg/m3 
PN-EN ISO 845:2010 lub 

równoważna 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ 

mierzony w temperaturze +50 st. C 
≤0,028 W/m*K 

PN-EN ISO 8497:1999 lub 

równoważna 

Odporność cieplna stała 
od -40 st. C do +140 st. C w okresie 2500 h na 

rok - 

Klasyfikacja  w zakresie reakcji na ogień B samogasnąca 
PN-EN 13501-1+A1:2010 lub 

równoważna 

  

          Nie dopuszcza się stosowania pianki spienionej za pomocą substancji niedopuszczonych do 

stosowania w budownictwie. Środek pianotwórczy powinien być substancją bezpieczną ekologicznie.  

 

          UWAGA:  

          Niedopuszczalne jest zastosowanie do uzupełnień izolacji, jednoskładnikowej pianki montażowej                         

w pojemnikach jednorazowych.  
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Łupiny muszą posiadać na krawędziach wzdłużnych i czołowych fazowanie umożliwiające łączenie 

elementów na zakładkę (tzw. zamek) eliminującą powstawanie mostków termicznych. Łupiny systemowe 

nie mogą być krótsze niż 1m.  

Technologia systemu izolacji musi uwzględniać wydłużalność termiczną rurociągu.  

W przypadku zastosowania systemu z dylatacją, montaż musi zapewniać szczelność przestrzeni 

powietrznej.   

Łupiny izolacyjne muszą zachować regularny, kołowy kształt przekroju poprzecznego. Łupiny nie 

spełniające tego warunku, nie zostaną dopuszczone do montażu.  

3.1.3 GRUBOŚĆ  IZOLACJI  WŁAŚCIWEJ.  

Grubości izolacji cieplnej dla ciepłociągów napowietrznych obliczone zostały w zależności od 

jednostkowych strat ciepła na rurociągach.  

Jednostkowe straty ciepła uwzględniają proces starzenia się materiału termoizolacyjnego (zmianę 

współczynnika przewodzenia ciepła λ) oraz wpływ czynników zewnętrznych.   

Jednostkowe straty ciepła nie mogą być większe od wartości wyliczonych przez OPEC Gdynia do 

programu termomodernizacji sieci ciepłowniczej.  

Uwzględniając powyższe założenia grubości izolacji należy przyjąć wg Tab. 3 podanej dla λ izolacji  

≤0,028 W/mK.  

 

Tab. 3 Zestawienie wymaganych grubości izolacji dla współczynnika λ ≤0,028 W/mK, 

mierzonego w temperaturze +50 st. C.  

Średnica rury 

przewodowej   

[DN]  

Wymagana grubość izolacji  

rura zasilająca grubość 

izolacji [mm]  

rura powrotna grubość 

izolacji [mm]  

20  40  40  

25  50  40  

32  50  40  

40  50  40  

50  50  40  

65  60  50  

80  60  50  
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100  60  50  

125  70  60  

150  70  60  

200  70  60  

250  90  70  

300  90  70  

350  110  80  

400  120  80  

450  130  80  

500  150  80  

600 150 100 

700 150 100 

800 150 100 

900 150 100 

1000 100 100 

 

3.1.4 PŁASZCZ OSŁONOWY.  

Płaszcz osłonowy rurociągu należy wykonać z blachy stalowej o grubości 0,75mm, wg PN-EN 

10346:2011 (lub normy równoważnej) pokrytej obustronnie powłoką cynku wg PN-EN 10346:2011 (lub 

normy równoważnej). Ilość cynku 275 g/m2. Powłoka stalowa musi być konstrukcyjnie połączona trwale               

i cało powierzchniowo ze wzmocnioną otuliną poliuretanową, w procesie produkcji - metodą klejenia. 

Zewnętrzna powierzchnia płaszcza osłonowego musi być pokryta warstwą ochronną farby.   

Płaszcz osłonowy na elementach podpór stałych i ślizgowych należy wykonać z blachy stalowej                        

o grubości 1,0mm, wg PN-EN 10346:2011 (lub normy równoważnej) pokrytej obustronnie powłoką cynku 

wg PN-EN 10346:2011 (lub normy równoważnej). Ilość cynku 275 g/m2. Zewnętrzna powierzchnia płaszcza 

osłonowego musi być pokryta warstwą ochronną farby. Należy stosować farbę antykorozyjną do pokryć 
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blachy ocynkowanej, nakładaną metodą natryskową, przystosowaną do pracy w warunkach 

atmosferycznych zewnętrznych, odporną na środowisko nadmorskie. Farba bezbarwna transparentna lub 

w kolorze stalowym.  

Płaszcz stalowy na krawędziach wzdłużnych i czołowych powinien posiadać „fartuchy” o szerokości 

min. 50mm, zapewniające uszczelnienie złączy. Dopuszcza się stosowanie odrębnych opasek 

uszczelniających złącza poprzeczne łupin.   

Na krawędziach płaszcz stalowy musi być wyposażony w wytłoczenia powodujące usztywnienie 

konstrukcji łupiny.   

Do połączenia elementów płaszczy stalowych należy używać nitów samo zrywalnych 

niekorodujących o średnicy nie mniejszej niż 5mm. Odstępy między nitami nie większe niż 100mm. 

Płaszcz ochronny należy wyposażyć w przetłoczenia z logo „OPEC” oraz jednokolorowe 

monochromatyczne logo „OPEC”, malowane farbą odporną na czynniki atmosferyczne. Wzór, kolorystyka 

i konstrukcja  znaków (napis i piktogram) musi być zgodna z wymaganiami dla logo firmowego OPEC Sp.               

z o. o. zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej OPEC Gdynia 2007. Wysokość logo malowanego powinna 

zawierać się na powierzchni o wymiarach formatu A5. Obowiązuje znak podstawowy wg pkt. 1.1 ÷ 1.4                    

w kolorze firmowej zieleni wg pkt. 1.9. Napisy należy rozmieszczać w ilości 2 napisów na każdy 1mb 

rurociągu – powinny być one usytuowane poziomo z jednej i drugiej strony rurociągu.  Wytłoczony znak 

firmowy wielkości formatu A6 należy rozmieszczać w ilości 2 napisów na 1 m2 płaszcza.  

Trwałość znaków malowanych na płaszczu osłonowym podlega gwarancji Wykonawcy.  

3.1.5 IZOLACJA  KSZTAŁTEK  I  ARMATURY.  

Wszystkie kształtki izolacyjne dla elementów takich jak kolana, łuki, trójniki, obudowy armatury 

wykonane muszą być z pianki PUR, a styki ich segmentowych odcinków spojone pianką. Płaszcz osłonowy 

stanowić mają elementy z blachy wg pkt. 3.1.4 (jak dla rurociągu) precyzyjnie spasowanej i łączonej nitami 

samo zrywalnymi niekorodującymi o grubości min. 5mm.  

Elementy armatury odpowietrzającej, odwadniającej oraz zaworów/zasuw wykraczające poza obrys 

systemowej otuliny PUR oraz części armatury wymagające dostępu dla obsługi, należy zaizolować wełną 

mineralną  zabezpieczoną warstwą zewnętrzną z blachy stalowej ocynkowanej w formie demontowalnych 

„kapturów”. Właściwości blachy stalowej wg pkt. 3.1.4. (jak dla podpór stałych i ślizgowych). Łączenie 

płaszcza stalowego za pomocą blachowkrętów ocynkowanych o średnicy nie mniejszej niż 5mm. Montaż 

płaszcza stalowego musi zapewnić szczelną osłonę przez penetracją wody z opadów atmosferycznych. 

Konstrukcja „kapturów” musi umożliwiać wielokrotny demontaż i ponowny montaż bez utraty szczelności.   

Lokalizację armatury odpowietrzającej należy w każdym przypadku uzgadniać z Inspektorem 

Nadzoru OPEC.  

 

3.1.6 IZOLACJA  PODPÓR  STAŁYCH.  

Podpory stałe w postaci bloków betonowych należy zaizolować do poziomu bloku fundamentowego 

lub gruntu. Minimalna wymagana grubość izolacji wynosi 50mm. Materiałem izolacyjnym bloków 
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fundamentowych będą elementy izolacji mineralnej pozyskane w wyniku demontażu istniejącej izolacji 

rurociągów. Punkty stałe wraz z izolacją i poprzeczną częścią rurociągów należy obudować płytami z blachy 

stalowej ocynkowanej w formie prostopadłościanów. Płaszcz stalowy należy montować na konstrukcji 

wsporczej z kształtowników stalowych zamocowanych trwale do konstrukcji bloku betonowego.                                 

W przypadku punktów stałych ze zbrojonymi przepustami kołowymi do utwierdzania rur przewodowych, 

należy zaizolować całość konstrukcji betonowej.  

Izolacja elementów podpór musi umożliwiać demontaż w przypadku awarii – nie dopuszcza się 

wykonania izolacji przez bezpośredni natrysk piany PUR na elementy konstrukcyjne i rurociągu.  

Punkty stałe wykonane w postaci konstrukcji kotwiącej z kształtowników stalowych utwierdzonych 

w bloku fundamentowym, wykonywać analogicznie.  

Krawędzie styku płaszczy ochronnych izolacji rurociągów i bloków podpór stałych należy 

zabezpieczyć kołnierzami uszczelniającymi dostosowanymi do średnicy zewnętrznej izolacji. Kołnierze 

należy łączyć z płaszczami ochronnymi za pomocą nitów samo zrywalnych nierdzewiejących o średnicy nie 

mniejszej niż 5mm. Kołnierze muszą konstrukcyjnie zabezpieczać punkty styku płaszczy izolacyjnych przed 

przenikaniem wody. Dodatkowo należy przewidzieć uszczelnienie w postaci szczeliwa syntetycznego lub 

wodoodpornego kleju.  

Zwieńczenie płaszczy osłonowych na blokach fundamentowych należy wykonać w sposób 

kierunkujący odpływ wody i zabezpieczający przed penetracją wody opadowej do wnętrza konstrukcji.  

3.1.7 IZOLACJA PODPÓR ŚLIZGOWYCH.  

Podpory ślizgowe należy obudować płytami z blachy stalowej, w formie dopasowanych 

prostopadłościanów, o grubości 1,0mm wg PN-EN 10346:2011 (lub normy równoważnej) pokrytej 

obustronnie powłoką cynku wg PN-EN 10346:2011 (lub normy równoważnej). Ilość cynku 275 g/m2. 

Prostopadłościany po zakotwieniu do elementów rurociągu należy wypełnić materiałem izolacyjnym i styki 

doszczelnić spienioną pianą poliuretanową PUR. Preferowanym materiałem izolacyjnym, są elementy 

izolacji mineralnej pozyskane w wyniku demontażu istniejącej izolacji rurociągów. Minimalna wymagana 

grubość izolacji wynosi 50mm. Izolacja ślizgów musi umożliwiać demontaż w przypadku awarii – nie 

dopuszcza się wykonania izolacji przez bezpośredni natrysk piany PUR na elementy konstrukcyjne.  

 

 3.1.8  ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE RUROCIĄGÓW.  

   3.1.8.1 Zabezpieczenia antykorozyjne rur.  

Rurociągi po oczyszczeniu do stopnia czystości min. Sa.2 z elementami St.2 (wg. PN-EN ISO 

85011:2008 lub normy równoważnej) należy pomalować renowacyjną przeciwrdzewną farbą silikonowo - 

ftalową (czerwona tlenkowa).  

Farba musi posiadać właściwości:  

- półmatowa;  

- niepalna;  
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- odporna na działanie temperatury stałej co najmniej 200 st. C (okresowo do 300 st. C); - lepkość 

100 ÷ 150 s;  

- gęstość 1,25 g/cm3;  

- zawartość substancji nielotnych 53%;  

- nie zawiera pigmentów chromowych i ołowiowych.  

Nakładanie natryskiem pneumatycznym:  

- lepkość przy natrysku 22 ÷ 27 s DIN 4/20 st. C;  

- dysza 1,5 ÷ 2 mm;  

- ciśnienie rozpylające min 0,3MPa;  

- grubość powłoki na mokro ok. 80µm.  

 Farbę należy nakładać warstwowo z zachowaniem wymaganego przez producenta farby, czasu 

między nakładaniem kolejnych warstw, nie mniej niż 24h. Całkowita grubość powłoki malarskiej mierzona 

na sucho musi wynosić min 100µm.   

Powłoki malarskie rurociągów powinny mieć jednolitą barwę bez uszkodzeń i prześwitów (miejsc 

niepokrytych farbą), marszczeń, pęcherzyków, zacieków i ciał obcych w powłoce. Powłoki antykorozyjne 

rurociągu przed nałożeniem izolacji muszą być suche, posiadające pełną sprawność użytkową.   

 

        3.1.8.2 Zabezpieczenia antykorozyjne płaszcza stalowego.  

 
Należy stosować farbę antykorozyjną do pokryć z blachy ocynkowanej, przystosowaną do pracy                         

w warunkach atmosferycznych zewnętrznych, odporną na środowisko nadmorskie. Farba bezbarwna 

transparentna lub w kolorze stalowym. Farbę należy nakładać należy metodą natryskową, warstwowo                      

z zachowaniem wymaganego przez producenta farby, czasu między nakładaniem kolejnych warstw, nie 

mniej niż 24h. Całkowita grubość powłoki malarskiej mierzona na sucho musi wynosić min 100µm.  

 

       3.1.9  ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE STALOWYCH ELEMENTÓW 

KONSTRUKCYJNYCH.  

Konstrukcja stalowa bramownicy - do prawidłowego przeprowadzenia jej renowacji należy 

uwzględnić stopień przygotowania konstrukcji P3 – bardzo dokładne przygotowanie; powierzchnia jest 

praktycznie wolna od widocznych wad. Ten stopień przygotowania wymagają konstrukcje, które będą 

eksploatowane w środowiskach C5I i C5M wg. PN – EN ISO 12944 – 2 lub normy równoważnej. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dobór systemu malarskiego wg PN – EN ISO 12944 – 1 (lub normy 

równoważnej), przeznaczonego do zastosowania w środowisku o kategorii korozyjności atmosfery oraz 

wody i gruntu dobranej wg PN – EN ISO 12944 – 2 (lub normy równoważnej). Zalecany system malarski 

o średniej trwałości – „M” od 5 do 15 lat. Dobrane systemy malarskie powinny posiadać Rekomendację 

Techniczną. 

Powierzchnie konstrukcji stalowych (podpór, ślizgów poza bramownicą) muszą zostać oczyszczone 

do stopnia czystości min. PSa2 z elementami PSt2 (wg PN-EN ISO 8501-2:2011 lub normy równoważnej). 
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Preparaty chemiczne do odrdzewiania i odtłuszczania powierzchni stalowych muszą mieć aktualne 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 

podpór należy wykonać za pomocą malowania warstwowego farbą antykorozyjną. Farbę należy nakładać 

warstwowo z zachowaniem wymaganego przez producenta farby, czasu między nakładaniem kolejnych 

warstw, nie mniej niż 24h. Całkowita grubość powłoki malarskiej mierzona na sucho musi wynosić min 

100µm.  

 

         3.1.10 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW BETONOWYCH.  

W przypadku uszkodzonych powierzchni betonowych podpór stałych i ślizgowych należy je 

zregenerować. Należy przygotować podłoże betonowe poprzez oczyszczenie podłoża betonowego                            

z pozostałości powłok ochronnych, pyłów i części luźnych. Widoczne elementy zbrojenia należy oczyścić                  

i zabezpieczyć antykorozyjnie wg pkt. 3.1.9. Następnie należy wykonać otulinę z zaprawy regeneracyjnej 

(min. 3 stopniowy system regeneracji betonu) oraz odtworzyć do pierwotnego kształtu. Powierzchnie 

betonowe po uzupełnieniu ubytków należy zatrzeć na gładko, aż do uzyskania jednolitej powierzchni.  

Materiały do naprawy betonu powinny być dobrane pod względem kompatybilności betonu 

naprawianego oraz regenerowanego zbrojenia i materiału naprawczego. Z tego względu zaleca się 

stosowanie materiałów naprawczych należących do jednego systemu zawierającego, w zależności od 

zakresu robót: warstwę gruntującą (szczepną), zaprawę naprawczą, szpachlówkę itp. Należy stosować 

gotowe materiały konfekcjonowane, tzn. dostarczane jako gotowy produkt lub produkt wstępnie 

przygotowany, do stosowania na miejscu robót.  

Jako zaprawę do szpachlowania naprawionych ubytków (warstwy wyrównawczej) należy stosować 

jednoskładnikową zaprawę cementową o uziarnieniu do 0,5mm modyfikowaną polimerami. Zaprawa 

powinna mieć przeznaczenie do naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych, do wyrównywania 

powierzchni betonowych, szpachlowania i uszczelniania powierzchni przez zamykanie porów, rys i raków. 

Zaprawa po stwardnieniu musi być mrozoodporna i wystarczająco wodoprzepuszczalna.  

Podłoże bezpośrednio przed wykonaniem powłoki powinno być zwilżane, dla powłoki szpachlowej 

zwilżanie nie jest wymagane, ale w obu przypadkach musi to być powierzchnia o wilgotności nie większej 

od tzw. "powierzchni matowa - wilgotnej", tj. bez śladów filmu wodnego.  

3.2 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM.  

         3.2.1       Składowane materiały, powinny być dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia  

                          inspekcji.  

           3.2.2     Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie zyskają  

                        akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. Decyzje  

                        Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na  

                        wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Przetargowej, a także w normach, wytycznych                                      

                        i uzgodnieniach. Polecenia Inspektora należy wykonać nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,  

                        pod groźbą zatrzymania robót.   
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3.2.3     Skutki finansowe z tytułu zastosowania materiałów i elementów niezaakceptowanych przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego ponosi Wykonawca.   

3.3 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW.  

3.3.1  Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania 

zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do zastosowania. Odpowiedzialność za wady 

materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania, lecz nie zwalnia to 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być 

prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę jakości. Wszystkie miejsca czasowego składowania 

materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do stanu co najmniej 

pierwotnego.  

3.3.2    Łupiny i kształtki izolacyjne zastosowane w trakcie robót należy przechowywać na równym podłożu                             

w pozycji pionowej (oś łupiny prostopadle do powierzchni gruntu).  

3.4 OBMIAR ROBÓT. 

 3.4.1  OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT.  

      Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

      Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do rejestru obmiarów.  

       Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

       Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie.  

       Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu rozliczenia 

płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Umowie.  

 3.4.2  ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW. 

       Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej.  

       Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój.  
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        Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie                          

z wymaganiami ST.  

 3.4.3  URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY. 

        Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą zostać 

zaakceptowane przez Zamawiającego.  

            Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

            Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,                     

w całym okresie trwania robót.  

 3.4.4  CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU. 

             Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

             Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

             Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

              Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

 3.4.5  JEDNOSTKI OBMIAROWE. 

metr (m) sieci ciepłowniczej danej 

średnicy; metr (m) rury ochronnej danej 

średnicy; metr kwadratowy (m2) izolacji; 

metr (m) otuliny;  

metr kwadratowy (m2) powierzchni izolacji podpór i punktów stałych; metr 

kwadratowy (m2) powłoki antykorozyjnej.  

 

 3.4.6  ZAKRES ROBÓT. 

Zestawienie zbiorcze podstawowych elementów rurociągu przedstawiono w tab.4.  

 

Uwagi:  

- Przed wykonaniem kolana każdorazowo należy dokonać jego pomiarów w  terenie; 

- poniższe zestawienie pełni funkcję tylko orientacyjną. Podstawą wyceny jest Przedmiar Robót. 
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Tabela 4 Zbiorcze zestawienie podstawowych elementów rurociągu: 

 

 

 
Funkcja 

 

 
Średnica 

Odcinek wg 

oznaczenia 
 podpór 

 

 
Długość 

łącznie 
odcinków 
prostych 

(bez kolan) 

 

 
Punkty stałe 

 

 
Podpory 

ślizgowe 
Kolana Armatura 

 

  mm  -  
m 

Ilość Ilość Kąt  Ilość  rodzaj uzbrojenia/ 

armatura  szt.  

Zasilanie 
DN 300  

(gr. izolacji  
90mm)  

Od punktu 

„B” do 

punktu „C” 
- zgodnie        

z załączonym 
Planem 

zagospodaro

wania terenu 

34,4  -  3*  

90˚  3  

Zabudowa wejścia w kanał  1  

80˚  1  

Powrót DN 300  
(gr. izolacji  

70 mm)  
36,7  -  3*  

90˚  3  
Zabudowa wejścia w kanał  1  

80˚  1  
* podpory na wysokich kratach - bramownica (S8,S9,S10)  

 

4. SPRZĘT.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót, środowisko i bezpieczeństwo użytkowania. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przedstawionymi w harmonogramie 

robót. Sprzęt należy utrzymywać w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz z godnie z wymaganiami 

ochrony środowiska i przepisami BHP i Ppoż.   

Do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją Wykonawca powinien zabezpieczyć do 

dyspozycji co najmniej następujący sprzęt budowlany:  

- samochód dostawczy do 0,9t;  

- podnośnik koszowy („zwyżka”) do 6,0m;  

- rusztowanie wieloelementowe;  

- pneumatyczna oczyszczarka strumieniowo-ścierna (piaskarnia);  

- sprężarki powietrza;  

- parawany i osłony do piaskowania;  

- ręczny sprzęt do czyszczenia powierzchni stalowych;  

- ręczny sprzęt budowlany, narzędzia tynkarskie, itp.;  

- ręczny sprzęt mechaniczny do czyszczenia powierzchni stalowych;  

- urządzenia do natrysku pneumatycznego;  

- pędzle, wałki;  

- drabiny i rusztowania;  
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- odkurzacze przemysłowe;  

- mieszadła wolnoobrotowe z napędem mechanicznym;  

- spalinowe kosy mechaniczne, spalinowe pilarki łańcuchowe;  

- nitownice pneumatyczne.  

5. TRANSPORT  I  MAGAZYNOWANIE.  

Przewożenie materiałów na miejsce realizacji inwestycji może odbywać się dowolnymi środkami 

transportu wynikającymi z racjonalnego ich wykorzystania do charakteru przewożonego materiału. 

Podczas transportu należy zachować środki ostrożności i zabezpieczenia przed przemieszczaniem                                  

i uszkodzeniami zgodnie z przepisami BHP.  

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania elementów izolacji należy unikać ich zawilgocenia 

oraz długotrwałej ekspozycji na promienie słoneczne. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania 

izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały przeznaczone do 

wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone.  

6. WYKONANIE  ROBÓT.  

6.1 OGÓLNE  ZASADY  WYKONYWANIA  ROBÓT.  

6.1.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Umową, 

dokumentacją projektową, pozostałymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami 

zarządzającego realizacją.  

6.1.2 Przed przystąpieniem do złożenia oferty wskazana jest wizja lokalna Wykonawcy i zapoznanie 

się z rzeczywistymi warunkami panującymi na trasie inwestycji. Niezależnie od tego czy 

Wykonawca brał udział w  wizji lokalnej, wyklucza się ewentualne późniejsze powoływanie 

się na brak pełnej wiedzy o przedmiocie zamówienia i zgłaszanie związanych z tym roszczeń 

finansowych.  

6.1.3 Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie ze sztuką budowlaną                                   

i obowiązującymi przepisami oraz Umową. W trakcie robót jest zobowiązany do 

przestrzegania wszystkich właściwych przepisów prawa, odpowiednich do realizacji danego 

zamówienia, a w szczególności przywołanych w punkcie 10 niniejszego opracowania.  

6.1.4 Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za właściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz 

za bezpieczeństwo podległych mu pracowników.  

6.1.5 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót w pełnym zakresie tzn. wraz                                 

z robotami towarzyszącymi.  

6.1.6 W przypadku, gdy do wykonania zamówienia i/lub zajęcia terenu w zakresie niezbędnym do 

wykonania zamówienia konieczne jest uzyskanie zgody odpowiednich organów administracji 

lub instytucji, a zgody takiej nie pozyskał Zamawiający, Wykonawca obowiązany jest do 
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uzyskania w odpowiednim czasie takiej zgody we właściwej formie prawnej. Wszelkie koszty, 

w tym kary i opłaty administracyjno-prawne związane z wykonywaniem powyższych 

obowiązków obciążają Wykonawcę. Powyższe dotyczy również uzyskania zgody na prace w 

pobliżu i/lub usunięcie zieleni, prace w obszarze objętym nadzorem archeologicznym i opieką 

konserwatora zabytków.  

6.1.7 Wykonawca zobowiązany jest powierzać pełnienie oznaczonych funkcji na terenie budowy 

przez czas wykonywania danego zamówienia osobom posiadającym odpowiednie 

uprawnienia wydane przez właściwe organy oraz posiadającym stosowne do technologii 

przeszkolenia.  

6.1.8 Wykonawca może przystąpić do realizacji robót objętych zamówieniem tylko po 

przedstawieniu szczegółowego harmonogramu robót oraz po protokolarnym przekazaniu 

placu budowy.  

6.1.9 Zamawiający przekaże teren budowy na zasadach i w terminie określonym w Umowie na 

wykonanie robót. Wykonawca we własnym zakresie organizuje i zabezpiecza na budowie 

wszelkie media, w tym: energię elektryczną, wodę itp.  

6.1.10 W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzania zmian                                                  

w zastosowanych rozwiązaniach Wykonawca ma obowiązek powiadomienia (w formie 

wcześniej ustalonej) Inspektora Nadzoru, w celu podjęcia decyzji technicznych                                           

w proponowanym przez Wykonawcę zakresie.  

6.1.11 Wszystkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą 

zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw 

od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją Umowy.  

 

6.2 PRACE NA  SIECIACH  NAZIEMNYCH  I  NAPOWIETRZNYCH.  

6.2.1 Prace będą prowadzone na czynnym rurociągu o maksymalnych temperaturowych 

parametrach pracy:  

- lato: 65/25 st. C,  

- zima: 120/65 st. C.  

6.2.2 Podczas realizacji robót część odcinków znajduje się ponad poziomem terenu na wysokości 

powyżej 1,0m nad powierzchnią terenu. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 

pracownikom warunków bezpiecznej realizacji prac na wysokości zgodnie z przepisami BHP 

(Dz.U.2003 nr 169, poz. 1650).   

Z uwagi na bliskość sieci napowietrznych z ciągami komunikacyjnymi (drogami publicznymi) 

pracownicy wykonujący prace muszą stosować ubrania robocze zapewniające odpowiednią widoczność 

tj. kamizelki ostrzegawcze z pasami odblaskowymi.   
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6.3 ROBOTY  DEMONTAŻOWE  IZOLACJI  I  GOSPODARKA  ODPADAMI.  

6.3.1 Istniejące płaszcze z blachy stalowej oraz innych materiałów a także izolację należy 

zdemontować.   

6.3.2 Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną decyzję zatwierdzającą program gospodarki 

odpadami oraz ponosi pełną odpowiedzialność za zagospodarowanie powstałych odpadów 

na swój koszt. Demontaż istniejących powłok izolacji (dalej odpadów) wraz z ich 

unieszkodliwieniem należy prowadzić w sposób nie powodujący zanieczyszczenia otoczenia. 

Do przewozu powstałych odpadów należy stosować odpowiednio przystosowane środki 

transportu.  

6.3.3 Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć miejsce tymczasowego składowania odpadów                             

i zapewnić ich prawidłowe gromadzenie. Odpady należy przekazać jednostce uprawnionej do 

odbioru i unieszkodliwienia danego typu odpadów. Wykonawca jest zobowiązany do 

przekazania Zamawiającemu na etapie przygotowania dokumentacji powykonawczej, kopii 

kart przekazania odpadów poświadczonych przez uprawnionego końcowego odbiorcę 

odpadów.  

6.3.4 Należy założyć, że materiały przeznaczone do utylizacji (ze szczególnym naciskiem na 

materiały stalowe) będą składowane w zabezpieczonych przed kradzieżą kontenerach, lub 

będą codziennie po zakończeniu pracy przekazywane uprawnionej jednostce utylizującej.  

6.4  ZABEZPIECZENIE  PRZED  KOROZJĄ.  

6.4.1 Przyjęto wstępnie konieczność malowania powierzchni rur przy podporach stałych                                     

i ślizgowych (2m od punktu stałego i 0,5m od każdego ślizgu) oraz całości konstrukcji 

stalowych.  

6.4.2 Przed malowaniem powierzchnie należy oczyścić i odtłuścić. Oczyszczenie rurociągów                               

i konstrukcji należy wykonać metodą mechaniczną oraz strumieniowo - ścierną.  

6.4.3 Nie należy rozpoczynać izolacji rurociągów przed uzyskaniem pełnej dojrzałości 

technologicznej powłok antykorozyjnych.  

6.4.4 Oczyszczenie powierzchni betonowych należy wykonać wg pkt. 3.1.10.  

6.5  MONTAŻ  IZOLACJI.  

6.5.1 Dostarczone na miejsce wykonywania robót elementy izolacji należy niezwłocznie 

zamontować na rurociągu. Dwie połówki każdego z elementów należy spasować ze sobą tak, 

aby płaszcz stalowy górnej części wszedł „na zakład” na część dolną. Obie części połączyć 

przez nitowanie za pomocą nierdzewiejących nitów zrywalnych. Poszczególne łupiny 

spasować ze sobą na „pióro i wpust”, dosunąć do siebie i ew. zapiankować złącze pianką PUR. 

Połączyć z płaszczem stalowym łupin poprzez nitowanie za pomocą nierdzewiejących nitów 
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zrywalnych. Do nitowania należy używać nitownic pneumatycznych. Prawidłowy montaż musi 

zapewnić szczelność izolacji i zabezpieczenie przed penetracją wody opadowej.  

6.5.2 Płaszcz ochronny powinien być tak wykonany aby zapewnić zabezpieczenie przed dewastacją 

i kradzieżą elementów izolacji. Wykonawca będzie pokrywał wszelkie straty spowodowane 

kradzieżą elementów stalowych w okresie gwarancji.  

6.5.3 Izolację podpór ślizgowych należy wykonać przed izolowaniem rurociągów, tak aby 

dostosować otwory w płaszczu zewnętrznym łupin izolacyjnych do wymiarów zaizolowanych 

podpór. Izolację podpór stałych należy wykonać po zaizolowaniu rurociągów w sposób 

zabezpieczający przed penetracją wody opadowej.  

 

7. KONTROLA  JAKOŚCI.  

7.1 WSKAZANIA  OGÓLNE.  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowania i wykonania, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów oraz za 

zapewnienie zaopatrzenia i przygotowania niezbędnych warunków i materiałów do pobierania próbek, 

badań materiałów i robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania robót.  

Kontrola jakości robót związanych z wykonywaniem izolacji ciepłociągów powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami umowy oraz obowiązujących 

przepisów w tym Prawa Budowlanego.  

Każda dostarczona część materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta zgodnie z wymaganiami pkt. 3.1.2. oraz zapisów szczegółowych Umowy. Dotyczy to zarówno 

materiałów podstawowych (system izolacji) jak i wszystkich pozostałych materiałów użytych w trakcie 

robót montażowych (np. farba antykorozyjna, smar grafitowy itp.). Wyniki przeprowadzonych badań 

należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 

którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 

i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat na 

znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych i właściwych przepisów oraz zgodnie z Ustawą                                      

o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.2004 nr 92. poz.881 z późniejszymi zmianami).  

Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm, wytycznych lub 

innych procedur zaakceptowanych przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki. Wyniki wymagają akceptacji 

Inspektora nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucone.  
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7.2 DOKUMENTY  BUDOWY:  

Wykonawca wykona na swój koszt i przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego 

następujące dokumenty składające się na dokumentację odbiorową - 2 komplety zawierające spis treści, 

ponumerowane przekładki oraz atesty, deklaracje, certyfikaty ostemplowane ,,za zgodność z oryginałem” 

i ,,wbudowano na budowie” z podpisem kierownika budowy pozwalające na ocenę prawidłowości 

wykonania przedmiotu odbioru:  

-    Dziennik budowy (jeśli występuje „Pozwolenie na budowę”).  

-    Pomiary geodezyjne powykonawcze /3 egz./: plan sytuacyjno-wysokościowy z pomiarem  

    powykonawczym; na planie muszą być określone rzędne terenu i ciepłociągu, punkty stałe, podpory   

    ślizgowe. Ponadto Wykonawca dostarczy powykonawczy szkic polowy z naniesionymi nr spoin                                         

    i odległościami pomiędzy spoinami. W/w dokumentacja musi być poświadczona przez uprawnionego  

    geodetę. 

-    Atesty na materiały dostarczone przez Wykonawcę (farby, betony itp).  

-    Protokół odbioru czyszczenia powierzchni rur i elementów stalowych.  

-    Protokół odbioru malowania i zabezpieczenia antykorozyjnego rur, płaszcza osłonowego i   

    elementów  stalowych.  

-    Protokół odbioru uzupełnienia elementów betonowych.  

-    Protokół odbioru wykonania izolacji rur, ślizgów, podpór i punktów stałych.  

-    Wyniki przeglądu kamerą termowizyjną (jeżeli zostaną przeprowadzone) – dostarczy Zamawiający.  

-    Wyniki badań parametrów pianki izolacyjnej (jeżeli zostaną przeprowadzone) – dostarczy  

     Zamawiający.  

-    Protokół odbioru pasa drogowego spisany z Referatem Inżynierii Ruchu właściwego Urzędu Miasta.  

-    Protokoły lub oświadczenia spisane z wszystkimi użytkownikami lub właścicielami terenów                                      

    o uporządkowaniu terenu, ze stwierdzeniem „odebrano bez zastrzeżeń a teren po wykonaniu robót  

    został przywrócony do stanu zadowalającego”.  

-    Dokumentacja techniczna powykonawcza potwierdzona przez Kierownika Budowy i Inspektora   

     Nadzoru.  

-    Oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie  z przedłożonym projektem.  

-    Oświadczenie wykonawcy o utylizacji odpadów powstałych w trakcie budowy wraz kartami     

    przekazania odpadów.  

-    Rozliczenie materiałowe, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru OPEC. 

8. ODBIÓR  ROBÓT.  

8.1 ODBIÓR  ROBÓT  ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU.  

8.1.1 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

pisemnie Inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż 

w ciągu 3 dni od daty powiadomienia Inspektora nadzoru.  

8.1.2 Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,                         

w konfrontacji z dokumentacją przetargową, Specyfikacją i uprzednimi ustaleniami.  

8.2 ODBIÓR CZĘŚCIOWY.  

Odbiór częściowy podlega ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umowy wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót.  

8.3 ODBIÓR OSTATECZNY.  

8.3.1 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem 

Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.4.  

8.3.2 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i Specyfikacją. W toku odbioru 

ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

8.3.3 W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 

że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej umową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.3.4 Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego 

robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty określone w pkt. 7.2.  
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8.3.5 W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie.  

 

8.4 ODBIÓR  POGWARANCYJNY.  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonywanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po 

upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                     

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny”.  

9. ROZLICZENIE ROBÓT.  

Sposób rozliczenia jest określony w dokumentach SIWZ. Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, 

przyjęta przez Zamawiającego w wyniku przetargu, na którą składają się następujące czynniki:  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu;  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi;  

- koszty pośrednie;  

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków;  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z aktualnymi przepisami, 

normami i wiedzą techniczną.   

- Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami);  

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dn. 21 grudnia 1988r. w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych;  

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 nr 92, poz.881 z późniejszymi 

zmianami);  

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018, poz. 1986); 

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U.2009 nr 178, poz. 

1380);  

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001 nr 62, poz. 627                                    

z późniejszymi zmianami);  
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- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami);  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004 nr 195, 

poz. 2011);  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004r. w sprawie europejskich aprobat 

technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U.2004 

nr 237, poz. 2375);  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 169, poz. 1650);  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47, poz. 401);  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych (Dz.U.2001 nr 118, poz. 1263);  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

środków ochrony indywidualnej (Dz.U.2005 nr 259, poz. 2173); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu                            

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004 nr 202, poz. 2072);  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004 nr 

198, poz. 2041);  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010 nr 109, 

poz. 719);  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II; 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia i izolacje.  

        Zeszyt 10.  

 

Normy:  

Dopuszcza się zastosowanie odpowiedników podanych poniżej norm.  

- PN-EN 10346:2011 „Stal – Blachy i taśmy ocynkowane”;  

- PN-ISO 3545-3:1996 „Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. 

Kształtki rurowe o przekroju okrągłym”;  

- PN-H-74246:1996 „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco określonego zastosowania ze 

zmianami Ap1”;  

- PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń 

– Wymagania i badania odbiorcze”;  

- PN-M-34030:1977 „Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania”;  
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- PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń 

– Wymagania i badania odbiorcze”;  

- PN-C-81918:2002 „Farby i emalie termoodporne”;  

- PN-EN ISO 4590:2005/Ap1:2008 „Sztywne tworzywa sztuczne porowate – Oznaczanie udziału 

procentowego objętości otwartych i zamkniętych komórek”;  

- PN-EN ISO 845:2010 „Tworzywa sztuczne porowate i gumy. Oznaczanie gęstości pozornej”;  

- PN-EN ISO 8497:1999 „Izolacja cieplna. Określanie właściwości w zakresie przepływu ciepła w stanie 

ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych”;  

- PN-C-89071:1993 „Tworzywa sztuczne porowate. Próba ściskania sztywnych tworzyw sztucznych”;  

- PN-EN 253:2009 „Sieci ciepłownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci 

ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, 

izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu”;  

- PN-C-89083:1992 „Sztywne tworzywa. Badanie stabilności wymiarów”;  

- PN-EN ISO 8501-1:2008 „Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni – Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie 

przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu 

wcześniej nałożonych powłok”.  
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