1 SRODOWISKO FUNDUSZ SPOJNOSCI

HAZGOOA STRATECIA S2AUNGET

5 INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nr projektu: Projekt nr POIS.01.05.00-00-0035/16

,Termomodernizacja cieptociggow kanatowych i napowietrznych w Gdyni, Rumi
Nazwa projektu: i mie$cie Wejherowo”

Dziatanie: 1.5 Efektywna dystrybucja ciepta i chtodu
Priorytetu | Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020.
45320000-6 Roboty izolacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
Kod CPV

45321000-3 lzolacja cieplna
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

Wymiana izolacji na przewodach napowietrznej sieci cieptowniczej

N Swienia:
azwa zamowienia zlokalizowanej wzdtuz ulicy Janka Wisniewskiego w Gdyni — REMONT.

Zakres rob6t:  Gdynia ul. Janka Wisniewskiego, dz. nr 824, 827, 812 obreb Srédmiescie

Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Gdyni
Inwestor: ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia

EDSIEBIORSTWOENERGETYKI CIEPLNEJ SP.z 0.0 &
58)623-46-33 Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
opecgdy.compl A7)

OKREGOW

EZP/655/2019 Zatgcznik nr2 do SIWZ 1



1 SRODOWISKO FUNDUSZ SPOJNOSCI

HAZGOOA STRATECIA S2AUNGET

5 INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA

SPIS TRESCI:

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH .........ocoivimiiieieeeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeee e s s saeee s s essaeenensnenas 4
1.1 Przedmiot SPECYFIKACH .........oooiiiiiiee e e e ares 4
1.2 Zakres robot objetych specyfikacjg .......ccccooooiiiiiiiiii i 4
1.3 Prace tymcCzasoWe i TOWAIZYSZGCE ........ccceiiiiiiiiiiiiiieieiiiiiiiiteee e e e e sscterreeeeeeesssabtsreeeeeesessassanneeessssnnsnnns 5
1.4 OKresSlenia POASTAWOWE ..........ccccuiiiiiiiiiiiiciiecee ettt e rtee et e e st ae e sate e etae e steesstaeesnseesaseeenseeesseeesnseanns 5

2. WYMAGANIA OGOLNE ........ooiuimriiieiniereseeeteessessaeeesssse s sessse s ssesssssesesse s st essssesses st essssessessssessesssessnsnssnes 6
2.1 Przekazanie terenuU BUAOWY ...........coooiiiiiiiiiii ettt e e st e e st e e e s sbee e e s sbtaeessnraeessnns 6
2.2 DoOKUMENTLACIA FODOL ...t et e e e tte e e e e bt e e e s ebte e e e snteeeeestaeeesntaeeeaans 7
2.3 Dokumentacja POWYKONAWCZA ...........cooiiiiiiiiie ettt et e e e et e e e e s bre e e e ebteeeesntaeeeeans 7
2.4 Zabezpieczenie tereNU BUAOWY ...............oooiiiiiiiiii et tre e e e bae e e e snreeeeeaes 7
2.5 0chrona SrodOWISKA ............c.oiiiiiiiiiiiiie e s e e e st e e e s st e e e e e sata e e e srraeeesnnraeeeaans 7
2.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpozarowa .............ccccceeeeeevccnrrieeeeeeeeccsinnveeeeeeenn, 8
2.7 Ochrona wtasnosci publicznej i PryWatnej .............ooovviiiiiiiii it 9

3. IMATERIALY ..ottt ettt s e st e e st e st e e bt e e aabee e b ee e s ate e e beeesatee e aee e beeeenbeeeteeenteeeareeenareeaas 9
3.1 Wymagania dla zastosowanych materiatOw .................ccooooiiiiiciiii e 9

3.1.1 Ogodlne wymagania dla izolacji FUrOCIGBOW ............c..eeiiiiiiiiiceee e 9
B A b 2o T b To R Yol 1Y - R 9
3.1.3 GruboSC izolacji WEASCIWE] ..........oeiiiiiiiiieie e e e e 10
0 0 o =T Zor 2 T3 (oY Lo 11 AV AP 12
3.1.5 Izolacja ksztattek i armatury ................ooooiiiiiii e 12
3.1.6 1z0lacja POAPOr StatYCh ........cooouiiiii e e re e e e ares 13
3.1.7 1zolacja PodpPoOr SHZEOWYCKR...........oooeeiiiiee e rae e e et e e e e e earae e e e nres 13
3.1.8 Zabezpieczenia antyKkorozyjne ruroCig8OwW .............cccceeeiicuiiieiiiieeeeiiieeeesiieeeesree e e ssabre e e s sareeeeenases 14
3.1.9 Zabezpieczenia antykorozyjne stalowych elementdéw konstrukcyjnych ...................cccoooeiiiennnnn, 14
3.1.10 Zabezpieczenia antykorozyjne elementow betonowych ..o, 15
3.2 Materiaty nie odpowiadajace Wymaganiom ..............ccceeiiiiiiiiiiiiie e 15
3.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatOw .................coooiiiiieiiii e 16
30 o1 T Tl o « T 1 S 16
3.4.1 0golne zasady obmiaru robOt ...............ccocuiiiiiiiiiie e e e e 16
3.4.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatOw ... 16
3.4.3 Urzadzenia i SPrzet POMIArOWY ...........cooviiiiiiiiiiiiccciece ettt ee e e ree e e sbre e e e sabee e e eanes 16
3.4.4 Czas przeprowadzenia ObMIArU ..............ccoiiiiiiii e e e e 17
3.4.5 Jednostki OBMIArOWE ...........c.cooiiiiiiiiiii ettt e sab e st e st e e sbee e saree e 17
3.4.6 ZaKreS FODOT ...........oiiiiiiiiieiee e st e et e e s bt e e sabe e s baeenateesbaeenabeeas 17

A, SPRZET ..ottt ettt ettt ettt ettt s bt e s bt e bt e e a b e e e b et e s bt e e b e e e hae e s be e e b beeaabae s baeeeabeesbteeaaraesbaeenares 18

5. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE ... 19

6. WYKONANIE ROBOT .......ooviiuiieiiiiteiiicteseie sttt sttt s bbb se b st b st s s s s s senas 19

SIEBIORSTWOENERGETYKI CTEPLNEJ SP.z 0.0 &
Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
),

EZP/655/2019 Zatacznik nr 2 do SIWZ 2



1 SRODOWISKO FUNDUSZ SPOJNOSCI

HAZGOOA STRATECIA S2AUNGET

E INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA

6.1 0gdlne zasady Wykonywania robOt ................coociiiiiiiiiii e 19
6.2 Prace na sieciach naziemnych i napowietrznych ..............cccoooiiiiiii i 20
6.3 Roboty demontazowe izolacji i gospodarka odpadami .............c.cccoeoiiiiiiiiiii i, 21
6.4 Zabezpieczenie Przed KOr0Ozjg ...........ocuviiiiiii e et e e aaeae s 21
LR\ Lo 141 T AT Lo T - 1] RSP 21
7. KONTROLA JAKOSCL .......ouviiaiiiiicteiceetetste sttt s st s bbbt s bbb bbb s b s b s sa s s s ssnassenas 22
7.1 WSKAzania 08OINE ...........ooouiiiiiie ettt et e e st e e e ta e e st e e e ba e e e abeeenaeeanteeeraeeenteeennes 22
7.2 DOKUMENLY DUAOWY .....oooiniiiiiceee ettt e e e e et e e e et e e e e et e e e esasaeeeesnsaeeesnsaeeesannanaean 22
8. ODBIOR ROBOT ......ooooiiiiiiiiiiie ittt sttt b bbbt s st 23
8.1 Odbior roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ............coccvviiiiiiii e 23
8.2 OdDIOr CZESCIOWY ......eviieiie ettt et e et ee e et e e et e e st e e e baeesateeaateeasaeeessaeeasseesnsaeansenesnseennses 24
e 0T | TTe T TS =1 =Y or 43 VSR 24
8.4 OdbiOr POBWAFANCYJNY .....oocuviieeiiieiiiieciee ettt e steeeteeestte e s te e e aeeessteeaseeessseeanseeaseeesnseseasseesnsesasenesnsessnses 24
9. ROZLICZENIE ROBOT ......ocooiuiiiiiieieiiietisste ettt sse st se s s st s s s s b se st snsees 25
10.  PRZEPISY ZWIAZANE ..........ooiiieeiiee ettt e ctee ettt s e eeette e sste e ebee e sateesbeeessteesnsaeesteesaseeessseesnseesnseessnseeenseens 25

A
opec

Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
D)

ZEDSIEBIORSTWOENERGETYKICIEPLNEJSP.z 0.0

EZP/655/2019 Zatacznik nr 2 do SIWZ 3



1 SRODOWISKO FUNDUSZ SPOJNOSCI

HAZGOOA STRATECIA S2AUNGET

5 INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACII.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie wymagan technicznych dotyczacych realizacji
projektu pt. ,Termomodernizacja cieptociggdw kanatowych i napowietrznych w Gdyni, Rumi i miescie
Wejherowo” nr POIS.01.05.00-00-0035/16 w ramach dziatania 1.5 , Efektywna dystrybucja ciepta i chtodu
Priorytetu | Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014 - 2020.

Dziatania powyzsze obejmujg wymiane izolacji cieplnej (remont) napowietrznej sieci cieptowniczej
wraz z robotami towarzyszacymi. Tematem opracowania jest odcinek napowietrznej sieci cieptowniczej
2 x DN500, zlokalizowany wzdtuz ulicy Janka Wisniewskiego w Gdyni miedzy punktem ,A” (podpora P1) a
wejsciem w kanat w punkcie ,,B”.

Niniejszg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt nalezy stosowac jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z zadaniem wg punktu 1.1. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
zadania. Obejmujg prace zwigzane z dostawag materiatéw, wykonawstwem oraz kontrolg jakosci
i odbiorem robét.

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA.

1.2.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczace wykonania robét
remontowych elementow izolacji napowietrznych magistrali cieptowniczych.

1.2.2 Przedmiotem zamodwienia jest wymiana powtok izolacyjnych na rurociggach napowietrznych,
odbywajgca sie w technologiach uwzgledniajgcych charakter izolowanych elementow tj:

e dla odcinkéw prostych rurociggu nalezy wykonac izolacje przy uzyciu prefabrykowanych tupin
izolacyjnych wykonanych z pianki PUR, zespolonych z ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej
stanowigcych prefabrykowany system izolacji;

e dlaksztattek rurociggdw takich jak kolana i tuki rurowe oraz tréjniki i armatura, nalezy zastosowac
izolacje z elementéw segmentowych pianki PUR o stykach spojonych pianka, z ostong z blachy
stalowej ocynkowanej;

e dla izolacji podpdr slizgowych i punktow statych nalezy zastosowad izolacje spetniajaca
wymagania materiatowe niniejszej Specyfikacji.

1.2.3 Zakres niniejszego opracowania obejmuje rurociagi napowietrzne wg Tab.1.

Tab.1 Zestawienie zadan inwestycyjnych przetargu:

L.p.

Pozycja planu

Nazwa zadania wg OPEC Parametry obiekt

Wymiana izolacji na przewodach napowietrznej sieci cieptowniczej
zlokalizowanej wzdtuz ulicy Janka Wisniewskiego w Gdyni — REMONT. U 3.10 DN 500 rurociag

OKREGOWE PRZEDSIEBIORSTWOENERGETYKICIEPLNEJ SP.z 0.0 &
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1.2.4 Zakres robét przewidzianych do wykonania w ramach niniejszej ST obejmuje:
e Wykonanie robdt obejmujacych demontaz i utylizacje istniejgcej izolacji cieplnej wraz
z powtokami ochronnymi;
e Wykonanie robdt obejmujacych regeneracje i zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw oraz
elementéw i konstrukcji stalowych podtrzymujacych remontowane rurociagi;
e Wykonanie robdt obejmujacych montaz izolacji wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami
towarzyszacymi;
e  Prace tymczasowe i towarzyszgce — min. pr. porzgdkowe i odtworzeniowe po zakonczeniu
gtéwnych robdt remontowych.
Zgodnie z powyziszym wykazem do przedmiotu zamodwienia nalezy réwniez zabezpieczenie
antykorozyjne powierzchni $lizgéw, gérnych czesci podpdr betonowych, zabezpieczenie antykorozyjne
elementéw konstrukcji wsporczych.

1.2.5 Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia catosci koniecznych materiatéw do wykonania
zamoéwienia wylaczajac elementy o Srednicy DN500 (wymienione w zataczniku nr 1 do
STWIORB), ktére zapewnia Zamawiajacy.

1.3 PRACE TYMCZASOWE | TOWARZYSZACE.

W ramach prac towarzyszacych nalezy uwzglednic:

e zabezpieczenie budowy pod wzgledem BHP,

e ogrodzenie terenu na czas budowy,

e usuniecie zieleni kolidujgcej z planowanymi pracami,

e tymczasowe gromadzenie odpaddéw wytworzonych w trakcie prowadzenia prac demontazowych
w zakresie izolacji,

e prace geodezyjne,

®  zapewnienie zmiany organizacji ruchu na terenie firmy na czas budowy, -

e wykonanie rusztowan umozliwiajagcych dostep do rurociggdéw celem prowadzenia prac.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Izolacja cieplna  — ostona powierzchni przewodow i urzgdzen ograniczajgca straty przestanego
lub magazynowanego ciepfa.

warstwa izolacji cieplnej wykonana z materiatu charakteryzujgcego sie
niskg wartoscig wspoétczynnika przewodzenia ciepta.

Izolacja wtasciwa

oktadzina zewnetrzna izolacji cieplnej wykonana z arkuszy blachy stalowej
ocynkowanej do zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi i niekorzystnym oddziatywaniem $rodowiska.

Ciezki ptaszcz ostonowy izolacji

E PRZEDSIEBIORSTWOENERGETYKI CIEPLNEJ SP.z 0.0 "'
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Konstrukcja wsporcza izolacji — konstrukcja z elementéw nosnych (ksztattownikdw stalowych, profili, tat
drewnianych), zamontowana na izolowanym urzadzeniu lub rurociaggu,
majgca utrzymywac stata geometrie warstwy izolacji wfasciwej oraz
stanowigca stelaz do mocowania warstwy ostonowej.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie ze
Specyfikacjg, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

Dziennik budowy — dokument w formie znormalizowanego druku, stanowigcy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
czasie wykonywania robot.

Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od
spetnienia wymagan podstawowych narzuconych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany.

Deklaracja zgodnosci — nalezy przez to rozumieé oswiadczenie producenta stwierdzajace, na jego
wyfaczna odpowiedzialnosé¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska
Normga wyrobu albo aprobatg techniczng.

Ocena zgodnosci — zesp6t badan wykazujacych zgodnos¢ podstawowych parametréow wyrobu
z wymaganiami odnosnych dokumentow, wg wskazanego systemu oceny
zgodnosci.

2. WYMAGANIA OGOLNE.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg,
Specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

2.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbednymi do
rozpoczecie robét — poza wymaganiami, ktérych pozyskanie jest wymagane od Wykonawcy w niniejszej
Specyfikacji.
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2.2 DOKUMENTACJA ROBOT.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu:

e opis techniczny stosowanej technologii izolacji rurociggéw, w tym sposéb potgczenia izolacji
z pianki poliuretanowe] z izolacjg tradycyjng, sposob izolowania podpdr slizgowych, statych
i armatury;

e instrukcje montazu izolacji;

e harmonogram prac wraz z graficznym przedstawieniem etapéw robot;

e aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zastosowanych
materiatow ze Specyfikacjg;

e wymagane sprawozdania z badan laboratoryjnych dla zastosowanej izolacji; - kopie aktualnej
decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami.

W trakcie prowadzenia robdt obowigzuje zakres dokumentacji budowy wg pkt. 7.2.

2.3 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA.

Po zakonczeniu robdt, kazdy odcinek zaizolowanej sieci cieptowniczej powinien zosta¢ doktadnie
zinwentaryzowany. Wykonawca powinien dostarczy¢ plan sytuacyjno — wysokosciowy (3 egz.) z pomiarem
powykonawczym. Na planie musza by¢ okreslone rzedne terenu i cieptociggu, punkty state, podpory
Slizgowe. Ponadto Wykonawca dostarczy powykonawczy szkic polowy z naniesionymi nr spoin
i odlegtosciami pomiedzy spoinami. W/w dokumentacja musi zosta¢ wykonana i poswiadczona przez
uprawnionego geodete.

2.4 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koricowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozér i wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt i zabezpieczenia mienia i intereséw oséb postronnych.

2.5 0CHRONA SRODOWISKA.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét aktualne przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska.
W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujacych warunkow:

e miejsca na zaplecze, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczerh w sSrodowisku naturalnym;
e powinny zostac podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

E PRZEDSIEBIORSTWOENERGETYKI CIEPLNEJ SP.z 0.0 "'
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- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek posiada¢ aktualng decyzje zatwierdzajgcg program gospodarki
odpadami, a takze znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot aktualnie obowigzujace przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla wtasnosci prywatnej
i spotecznej w obrebie prowadzenia robdt, w szczegdlnosci skazenia substancjami chemicznymi, zapylenia,
hatasu, drgan i innych niedogodnosci powstatych w nastepstwie prowadzenia robét. W przypadku braku
mozliwosci wyeliminowania ich z proceséw technologicznych, nalezy zastosowaé $rodki ograniczajgce ich
oddziatywanie na otoczenie.

Optaty i kary za przekroczenie norm w trakcie realizacji robdt, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

W przypadku wykonywania prac w sgsiedztwie drzew lub krzewdéw (min. 1 m), Wykonawca
zabezpieczy na swdj koszt ich system korzeniowy, pnie i/lub korony przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez:

e ich ogrodzenie lub w przypadku niedostarczajacej ilosci miejsca ostonienie pni drzew deskami;

e obfozenie odstonietych na czas robét korzeni matami z juty lub folig oraz zraszanie woda
w sposob zabezpieczajacy przed ich wysychaniem;

e planowanie zaplecza, drég wewnetrznych, magazynu sprzetu i materiatéw budowlanych poza
obrysem korony drzewa oraz w odlegtosci min. 1 m od krzewdw.

Zagospodarowanie odpadéw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy jest
obowigzkiem Wykonawcy.

Wykonawca umozliwi przeprowadzenie nadzoru Srodowiskowego Zleceniodawcy lub
upowaznionego przez Zleceniodawce podczas wykonywanych prac i bedzie stosowat jego uwagi.

2.6 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt aktualnie obowigzujgce
przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie wykonywanych prac naziemnych i prac na
wysokosciach. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo pracownikéw
przebywajgcych na terenie budowy. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw bedg
odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej
wykonywania przez wyznaczonego przez Wykonawce Inspektora do spraw BHP.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej, a w szczegolnosci:

e utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany na terenie prowadzonych prac;

e materiaty tatwopalne sktadujgc w sposéb zabezpieczony przed dostepem o0sdéb
nieupowaznionych, zgodny z aktualnymi przepisami p.poz.;

e zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie zatrudnionych oséb.

Za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat niewtasciwej realizacji robot lub
przez osoby zatrudnione przy zleconych pracach, odpowiada Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.
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2.7 OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.

Podczas trwania robdt Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen, zlokalizowanych na
terenie prowadzonych prac. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen.

3. MATERIALY — wykaz materiatow dostarczanych przez Wykonawce znajduje sie
w Zataczniku nr 1 do STWIORB:

3.1 WYMAGANIA DLA ZASTOSOWANYCH MATERIAtOW.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U.2018 poz. 1986 wraz
z poiniejszymi zmianami), projekt realizuje konkretne rozwigzania techniczne, dopuszcza sie wiec
stosowanie rozwigzan réwnowaznych co do cech i parametrow, a wszelkie nazwy firmowe wyrobow uzyte
w Dokumentacji Przetargowej, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy
firmowe wyrobow stosowanych w dokumentacji.

Wystepujgce w dokumentacji przetargowej okreslenia odwotujgce sie bezposrednio do nazw
wtasnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw odniesienia stuzg okresleniu cech
technicznych i jakosciowych. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rGwnowazne z opisywanymi.
Wykonawca powotujgcy sie na rozwigzania réwnowazne opisanym przez zamawiajgcego zobowigzany jest
wykazag, iz spetniajg one wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany dla stosowanych materiatow i elementow, posiadac i okazac na kazde
zgdanie Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru wymagane poswiadczenia jakosci min: certyfikat na znak
bezpieczeristwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate techniczng. Po
wykonaniu i zaakceptowaniu robot powyzsze dokumenty nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

3.1.1 OGOLNE WYMAGANIA DLA IZOLACII RUROCIAGéW.
Do izolacji rurociggdw napowietrznych nalezy zastosowaé tupiny z twardego spienionego

poliuretanu (typu PUR) zespolone trwale z ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej w postaci gotowych
elementéw.

3.1.2 IZOLACJA WLASCIWA.

Prefabrykowane elementy tupin izolacyjnych nalezy wykonac ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR
w postaci gotowych elementdéw o parametrach wyszczegdlnionych w Tab. 2.

Tab. 2 Zestawienie wymaganych parametrow technicznych pianki PUR:

Parametry techniczne Wymagane wartosci parametrow Podstawa normalizacyjna
» PN-EN ISO 845:2010 lub
Gestosé pianki 45 + 50 kg/m3 . ,
rownowazna

OKREGOWE PRZEDSIEBIORSTWOENERGETYKI CTEPLNEJ SP.z 0.0 &
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Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A PN-EN 1SO 8497:1999 lub
_ <0,028 W/m*K réwnowazna
mierzony w temperaturze +50 st. C

od -40 st. C do +140 st. C w okresie 2500 h na

Odpornos¢ cieplna stata rok

PN-EN 13501-1+A1:2010 lub

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien B samogasngca réwnowazna

Nie dopuszcza sie stosowania pianki spienionej za pomocg substancji niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie. Srodek pianotwdérczy powinien by¢ substancja bezpieczng ekologicznie.

UWAGA:
Niedopuszczalne jest zastosowanie do uzupetnien izolacji, jednosktadnikowe] pianki montazowe;j
w pojemnikach jednorazowych.

tupiny musza posiada¢ na krawedziach wzdtuznych i czotowych fazowanie umozliwiajgce taczenie
elementdéw na zaktadke (tzw. zamek) eliminujgcg powstawanie mostkdw termicznych. tupiny systemowe
nie moga by¢ krétsze niz 1m.

Technologia systemu izolacji musi uwzglednia¢ wydtuzalnos$¢ termiczng rurociggu.

W przypadku zastosowania systemu z dylatacjg, montaz musi zapewniaé szczelnos$¢ przestrzeni
powietrzne;j.

tupiny izolacyjne muszg zachowac regularny, kotowy ksztatt przekroju poprzecznego. tupiny nie
spetniajace tego warunku, nie zostang dopuszczone do montazu.

3.1.3 GRUBOSC 1ZOLACJI WEASCIWE).

Grubosci izolacji cieplnej dla cieptociggdw napowietrznych obliczone zostaty w zaleznosci od
jednostkowych strat ciepta na rurociggach.

Jednostkowe straty ciepta uwzgledniajg proces starzenia sie materiatu termoizolacyjnego (zmiane
wspdtczynnika przewodzenia ciepta A) oraz wptyw czynnikdéw zewnetrznych.

Jednostkowe straty ciepta nie moga by¢ wieksze od wartosci wyliczonych przez OPEC Gdynia do
programu termomodernizacji sieci cieptowniczej.

Uwzgledniajac powyisze zatozenia grubosci izolacji nalezy przyja¢ wg Tab. 3 podanej dla A izolacji
<0,028 W/mK.

OKREGOWE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0 "’
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Tab. 3 Zestawienie wymaganych grubosci izolacji dla wspdtczynnika A 0,028 W/mK,
mierzonego w temperaturze +50 st. C.

érednica rury Wymagana grubos¢ izolacji
przewodowej rura zasilajgca grubos¢ rura powrotna grubos¢
[DN] izolacji [mm] izolacji [mm]
20 40 40
25 50 40
32 50 40
40 50 40
50 50 40
65 60 50
80 60 50
100 60 50
125 70 60
150 70 60
200 70 60
250 90 70
300 90 70
350 110 80
400 120 80
450 130 80
500 150 80
600 150 100
700 150 100
800 150 100

OKREGOWE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKICIEPLNEJ SP.z 0.0 “ﬁ
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900 150 100

1000 100 100

3.1.4 PLASZCZ OStONOWY.

Ptaszcz ostonowy rurociggu nalezy wykonac z blachy stalowej o grubosci 0,75mm, wg PN-EN
10346:2011 (lub normy réwnowaznej) pokrytej obustronnie powtokg cynku wg PN-EN 10346:2011 (lub
normy réwnowaznej). lloé¢ cynku 275 g/m?2. Powtoka stalowa musi by¢ konstrukcyjnie potgczona trwale
i cato powierzchniowo ze wzmocniong otuling poliuretanowa, w procesie produkcji - metodg klejenia.

Zewnetrzna powierzchnia ptaszcza ostonowego musi by¢ pokryta warstwg ochronng farby.

Ptaszcz ostonowy na elementach podpdr statych i slizgowych nalezy wykonac z blachy stalowej
o grubosci 1,0mm, wg PN-EN 10346:2011 (lub normy réwnowaznej) pokrytej obustronnie powtoka cynku
wg PN-EN 10346:2011 (lub normy réwnowaznej). lloéé cynku 275 g/m?2. Zewnetrzna powierzchnia pfaszcza
ostonowego musi by¢ pokryta warstwg ochronng farby. Nalezy stosowac farbe antykorozyjng do pokry¢
blachy ocynkowanej, naktadang metoda natryskowg, przystosowang do pracy w warunkach
atmosferycznych zewnetrznych, odporng na srodowisko nadmorskie. Farba bezbarwna transparentna lub
w kolorze stalowym.

Ptaszcz stalowy na krawedziach wzdtuznych i czotowych powinien posiadac¢ ,fartuchy” o szerokosci
min. 50mm, zapewniajace uszczelnienie ztgczy. Dopuszcza sie stosowanie odrebnych opasek
uszczelniajgcych ztgcza poprzeczne tupin.

Na krawedziach ptaszcz stalowy musi by¢é wyposazony w wyttoczenia powodujgce usztywnienie
konstrukcji tupiny.

Do potgczenia elementdw ptaszczy stalowych nalezy uzywac¢ nitéw samo zrywalnych
niekorodujgcych o Srednicy nie mniejszej niz 5mm. Odstepy miedzy nitami nie wieksze niz 100mm.

Ptaszcz ochronny nalezy wyposazy¢ w przettoczenia z logo , OPEC” oraz jednokolorowe
monochromatyczne logo ,,OPEC”, malowane farbg odporna na czynniki atmosferyczne. Wzér, kolorystyka
i konstrukcja znakow (napis i piktogram) musi byé zgodna z wymaganiami dla logo firmowego OPEC Sp.
z 0. 0. zgodnie z Ksiegg Identyfikacji Wizualnej OPEC Gdynia 2007. Wysokos¢ logo malowanego powinna
zawierac sie na powierzchni o wymiarach formatu A5. Obowigzuje znak podstawowy wg pkt. 1.1 + 1.4
w kolorze firmowej zieleni wg pkt. 1.9. Napisy nalezy rozmieszcza¢ w ilosci 2 napiséw na kazdy 1mb
rurociggu — powinny by¢ one usytuowane poziomo z jednej i drugiej strony rurociggu. Wyttoczony znak
firmowy wielkoéci formatu A6 nalezy rozmieszczaé w ilosci 2 napisdw na 1 m? ptaszcza.

Trwatos¢ znakéw malowanych na ptaszczu ostonowym podlega gwarancji Wykonawcy.

3.1.5 IZOLACJA KSZTALTEK | ARMATURY.

Wszystkie ksztattki izolacyjne dla elementéw takich jak kolana, tuki wykonane muszg byé z pianki
PUR, a styki ich segmentowych odcinkdéw spojone piankg. Ptaszcz ostonowy stanowi¢ majg elementy
z blachy wg pkt. 3.1.4 (jak dla rurociggu) precyzyjnie spasowanej i tgczonej nitami samo zrywalnymi
niekorodujgcymi o grubosci min. 5mm.

4
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Elementy armatury odpowietrzajgcej, odwadniajgcej oraz zawordw/zasuw wykraczajgce poza obrys
systemowej otuliny PUR oraz czesci armatury wymagajgce dostepu dla obstugi, nalezy zaizolowa¢ wetng
mineralng zabezpieczong warstwg zewnetrzng z blachy stalowej ocynkowanej w formie demontowalnych
,kapturdw”. Wtasciwosci blachy stalowej wg pkt. 3.1.4. (jak dla podpdr statych i slizgowych). taczenie
ptaszcza stalowego za pomoca blachowkretéw ocynkowanych o srednicy nie mniejszej niz 5mm. Montaz
ptaszcza stalowego musi zapewnic szczelng ostone przez penetracjg wody z opadéw atmosferycznych.
Konstrukcja ,, kapturow” musi umozliwia¢ wielokrotny demontaz i ponowny montaz bez utraty szczelnosci.

Lokalizacje armatury odpowietrzajgcej nalezy w kazdym przypadku uzgadnia¢ z Inspektorem
Nadzoru OPEC.

3.1.6 IZOLACJA PODPOR STALYCH.

Podpory state w postaci blokdw betonowych nalezy zaizolowa¢ do poziomu bloku fundamentowego
lub gruntu. Minimalna wymagana grubos¢ izolacji wynosi 50mm. Materiatem izolacyjnym blokow
fundamentowych beda elementy izolacji mineralnej pozyskane w wyniku demontazu istniejgcej izolacji
rurociggow. Punkty state wraz zizolacjg i poprzeczng czescig rurociggdw nalezy obudowac ptytami z blachy
stalowej ocynkowanej w formie prostopadtosciandw. Ptaszcz stalowy nalezy montowac na konstrukcji
wsporczej z ksztattownikéw stalowych zamocowanych trwale do konstrukcji bloku betonowego.
W przypadku punktow statych ze zbrojonymi przepustami kotowymi do utwierdzania rur przewodowych,
nalezy zaizolowac cato$¢ konstrukcji betonowej.

Izolacja elementéw podpdér musi umozliwia¢ demontaz w przypadku awarii — nie dopuszcza sie
wykonania izolacji przez bezposredni natrysk piany PUR na elementy konstrukcyjne i rurociggu.

Punkty state wykonane w postaci konstrukcji kotwigcej z ksztattownikéw stalowych utwierdzonych
w bloku fundamentowym, wykonywa¢é analogicznie.

Krawedzie styku pfaszczy ochronnych izolacji rurociggéw i blokéw podpdr statych nalezy
zabezpieczy¢ kotnierzami uszczelniajgcymi dostosowanymi do srednicy zewnetrznej izolacji. Kotnierze
nalezy taczyc¢ z ptaszczami ochronnymi za pomocg nitéw samo zrywalnych nierdzewiejacych o srednicy nie
mniejszej niz 5mm. Kotnierze musza konstrukcyjnie zabezpiecza¢ punkty styku ptaszczy izolacyjnych przed
przenikaniem wody. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ uszczelnienie w postaci szczeliwa syntetycznego lub
wodoodpornego kleju.

Zwienczenie ptaszczy ostonowych na blokach fundamentowych nalezy wykonaé¢ w sposdb
kierunkujgcy odptyw wody i zabezpieczajgcy przed penetracja wody opadowej do wnetrza konstrukgji.

3.1.7 IZOLACJA PODPOR SLIZGOWYCH.

Podpory S$lizgowe nalezy obudowac¢ ptytami z blachy stalowej, w formie dopasowanych
prostopadtoscianéw, o grubosci 1,0mm wg PN-EN 10346:2011 (lub normy réwnowaznej) pokrytej
obustronnie powtokg cynku wg PN-EN 10346:2011 (lub normy réwnowaznej). llosé cynku 275 g/m?2.
Prostopadtosciany po zakotwieniu do elementdéw rurociggu nalezy wypetnié¢ materiatem izolacyjnym i styki
doszczelni¢ spieniong piang poliuretanowg PUR. Preferowanym materiatem izolacyjnym, sg elementy
izolacji mineralnej pozyskane w wyniku demontazu istniejacej izolacji rurociggdw. Minimalna wymagana
grubosc izolacji wynosi 50mm. lzolacja slizgédw musi umozliwia¢ demontaz w przypadku awarii — nie
dopuszcza sie wykonania izolacji przez bezposredni natrysk piany PUR na elementy konstrukcyjne.
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3.1.8 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE RUROCIAGOW.

3.1.8.1 Zabezpieczenia antykorozyjne rur.

Rurociggi po oczyszczeniu do stopnia czystosci min. Sa.2 z elementami St.2 (wg. PN-EN ISO 8501-
1:2008 lub normy réwnowaznej) nalezy pomalowac renowacyjng przeciwrdzewng farba ftalowo-
silikonowa (czerwona tlenkowa). Farba musi posiada¢ wtasciwosci:

- pétmatowa;
- niepalna;
- odporna na dziatanie temperatury statej co najmniej 200 st. C (okresowo do 300 st. C);
- lepko$¢ 100 + 150 s;
- gestosc 1,25 g/cm3;
- zawartosc substancji nielotnych 53%;
- nie zawiera pigmentow chromowych i otowiowych.
Nakfadanie natryskiem pneumatycznym:
- lepkos$¢ przy natrysku 22 + 27 s DIN 4/20 st. C;
-dysza 1,5 +2 mm;
- ciSnienie rozpylajace min 0,3 MPa;
- grubos¢ powtoki na mokro ok. 80um.
Farbe nalezy naktada¢ warstwowo z zachowaniem wymaganego przez producenta farby, czasu miedzy
naktadaniem kolejnych warstw, nie mniej niz 24h. Catkowita grubos¢ powtoki malarskiej mierzona na
sucho musi wynosi¢ min 100um.

Powtoki malarskie rurociggdw powinny miec jednolita barwe bez uszkodzen i przeswitéw (miejsc
niepokrytych farbg), marszczen, pecherzykéw, zaciekdw i ciat obcych w powtoce. Powtoki antykorozyjne
rurociggu przed natozeniem izolacji muszg byc¢ suche, posiadajgce petng sprawnos¢ uzytkowa.

3.1.8.2 Zabezpieczenia antykorozyjne ptaszcza stalowego.

Nalezy stosowac farbe antykorozyjng do pokry¢ z blachy ocynkowanej, przystosowang do pracy
w warunkach atmosferycznych zewnetrznych, odporng na srodowisko nadmorskie. Farba bezbarwna
transparentna lub w kolorze stalowym. Farbe nalezy naktadaé¢ metodg natryskowa, warstwowo
z zachowaniem wymaganego przez producenta farby, czasu miedzy naktadaniem kolejnych warstw, nie
mniej niz 24h. Catkowita grubos¢ powtoki malarskiej mierzona na sucho musi wynosi¢ min 100pum.

3.1.9 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE STALOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.

Powierzchnie konstrukcji stalowych (podpdr, $lizgéw) musza zostac oczyszczone do stopnia czystosci
min. PSa2 z elementami PSt2 (wg PN-EN ISO 8501-2:2011 lub normy réwnowaznej). Preparaty chemiczne
do odrdzewiania i odttuszczania powierzchni stalowych muszg mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych podpér nalezy wykonac za pomocg
malowania warstwowego farbg antykorozyjng. Farbe nalezy naktada¢ warstwowo z zachowaniem

4
g Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
opecgdy.compl AT

OKRE PRZEDSIEBIORSTWOENERGETYKICIEPLNEJ SP.z 0.0

EZP/655/2019 Zatgcznik nr 2 do SIWZ 14



1 SRODOWISKO FUNDUSZ SPOJNOSCI

HAZGOOA STRATECIA S2AUNGET

E INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA

wymaganego przez producenta farby, czasu miedzy naktadaniem kolejnych warstw, nie mniej niz 24h.
Catkowita grubos¢ powtoki malarskiej mierzona na sucho musi wynosi¢ min 100pum.

3.1.10 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW BETONOWYCH.

W przypadku uszkodzonych powierzchni betonowych podpdr statych i Slizgowych nalezy je
zregenerowal. Nalezy przygotowac podtoze betonowe poprzez oczyszczenie podtoza betonowego
z pozostatosci powtok ochronnych, pytéw i czesci luznych. Widoczne elementy zbrojenia nalezy oczyscic¢
i zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg pkt. 3.1.9. Nastepnie nalezy wykona¢ otuling z zaprawy regeneracyjnej
(min. 3 stopniowy system regeneracji betonu) oraz odtworzy¢ do pierwotnego ksztattu. Powierzchnie
betonowe po uzupetnieniu ubytkéw nalezy zatrzeé na gtadko, az do uzyskania jednolitej powierzchni.
Materiaty do naprawy betonu powinny by¢ dobrane pod wzgledem kompatybilnosci betonu
naprawianego oraz regenerowanego zbrojenia i materiatu naprawczego. Z tego wzgledu zaleca sie
stosowanie materiatdw naprawczych nalezgcych do jednego systemu zawierajgcego, w zaleznosci od
zakresu robot: warstwe gruntujgcg (szczepna), zaprawe naprawczg, szpachldwke itp. Nalezy stosowad
gotowe materiaty konfekcjonowane, tzn. dostarczane jako gotowy produkt lub produkt wstepnie
przygotowany, do stosowania na miejscu roboét.

Jako zaprawe do szpachlowania naprawionych ubytkéw (warstwy wyréwnawczej) nalezy stosowac
jednosktadnikowg zaprawe cementowg o uziarnieniu do 0,5mm modyfikowang polimerami. Zaprawa
powinna mie¢ przeznaczenie do naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych, do wyréwnywania
powierzchni betonowych, szpachlowania i uszczelniania powierzchni przez zamykanie pordéw, rys i rakéw.
Zaprawa po stwardnieniu musi by¢ mrozoodporna i wystarczajgco wodoprzepuszczalna.

Podtoze bezposrednio przed wykonaniem powtoki powinno by¢ zwilzane, dla powtoki szpachlowe;j
zwilzanie nie jest wymagane, ale w obu przypadkach musi to byé powierzchnia o wilgotnosci nie wiekszej
od tzw. "powierzchni matowa - wilgotnej", tj. bez sladéw filmu wodnego.

3.2 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

321

3.2.2

3.2.3

RZEDSIEBIORSTWOENERGETYKICIEPLNEJ SP.z 0.0
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Sktadowane materiaty, powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia

inspekcji.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie zyskaja
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Przetargowej, a takie w normach, wytycznych
i uzgodnieniach. Polecenia Inspektora nalezy wykona¢ nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu zastosowania materiatéw i elementdw niezaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego ponosi Wykonawca.

N
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3.3 PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW.

3.3.1 Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do zastosowania. Odpowiedzialnos¢ za wady
materiatow powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania, lecz nie zwalnia to
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢
prowadzone w sposéb umozliwiajacy kontrole jakosci. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakorczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do stanu co najmniej
pierwotnego.

3.3.2 tupiny i ksztattki izolacyjne zastosowane w trakcie robdt nalezy przechowywaé na réwnym podtozu
w pozycji pionowej ( 0$ tupiny prostopadle do powierzchni gruntu).

3.4 OBMIAR ROBOT

3.4.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajagcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu rozliczenia

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okresSlonym w umowie.

3.4.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;j.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

3.4.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt muszg zostaé
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4
g Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

3.4.4 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

3.4.5 JEDNOSTKI OBMIAROWE

metr (m) sieci cieptowniczej danej

Srednicy; metr (m) rury ochronnej danej

Srednicy; metr kwadratowy (m2) izolacji;

metr (m) otuliny;

metr kwadratowy (m?) powierzchni izolacji podpér i punktéw statych; metr
kwadratowy (m?) powtoki antykorozyjnej.

3.4.6 ZAKRES ROBOT

Zestawienie zbiorcze podstawowych elementéw rurociggu przedstawiono w tab.4.

B
opec

Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

compl D,

EPRZEDSIEBIORSTWOENERGETYKICIEPLNEJSP.z 0.0

EZP/655/2019 Zatgcznik nr2 do SIWZ 17



1 SRODOWISKO FUNDUSZ SPOJNOSCI

HAZGOOA STRATECIA S2AUNGET

5 INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA

Tabela 4. Zbiorcze zestawienie podstawowych elementdw rurociggu:

sz Q
Dtugos¢ o g
3 3 Odcinek wg tgcznie S D
- “n =
% S oznaczenia odcinkow | 2> 2 Kolana Armatura
) =
2 & podpor prostych S §_
a S
(bez <)
aQ
kolan)
rodzaj
mm - m llosé | llos¢ | Kqt | llos¢é | uzbrojenia/ | szt.
armatura
DN 500
( 0d 51 do 526 Zabudowa
r. o -
z | & . , 294 26 |90°| 15 wejécia 1
izolacji zgodnie
w kanat
150mm) z zatgczonym 3
DN 500 Planem
(gr Zagospodarowani Zabudowa
P | . g . gosp 297 26 |90°| 15 wejécia 1
izolacji a Terenu
w kanat
80 mm)
Uwagi:

- przed wykonaniem kolana kazdorazowo nalezy dokonac jego pomiaréw w terenie;
- powyzsze zestawienie petni funkcje tylko orientacyjng. Podstawg wyceny jest Przedmiar Robaot.

4. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takiego sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot, srodowisko i bezpieczenstwo uzytkowania. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przedstawionymi w harmonogramie
robot. Sprzet nalezy utrzymywacé w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz z godnie z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami BHP i Ppoz.

Do wykonywania robdt objetych niniejszg specyfikacja Wykonawca powinien zabezpieczy¢ do
dyspozycji co najmniej nastepujacy sprzet budowlany:

- samochdd dostawczy do 0,9t;

- podnosnik koszowy (,,zwyzka”) do 6,0 m;

- rusztowanie wieloelementowe;

- pneumatyczna oczyszczarka strumieniowo-$cierna (piaskarnia);
- sprezarki powietrza;

- parawany i ostony do piaskowania;

- reczny sprzet do czyszczenia powierzchni stalowych;

EDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CTEPLNEJ SP.z 0.0 &
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- reczny sprzet budowlany, narzedzia tynkarskie, itp.;

- reczny sprzet mechaniczny do czyszczenia powierzchni stalowych;
- urzadzenia do natrysku pneumatycznego;

- pedzle, watki;

- drabiny i rusztowania;

- odkurzacze przemystowe;

- mieszadta wolnoobrotowe z napedem mechanicznym;

- spalinowe kosy mechaniczne, spalinowe pilarki taicuchowe;

- nitownice pneumatyczne.

5. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE.

Przewozenie materiatdw na miejsce realizacji inwestycji moze odbywac sie dowolnymi srodkami
transportu wynikajagcymi z racjonalnego ich wykorzystania do charakteru przewozonego materiatu.
Podczas transportu nalezy zachowaé $rodki ostroznosdci i zabezpieczenia przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami zgodnie z przepisami BHP.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania elementow izolacji nalezy unikac ich zawilgocenia
oraz dtugotrwatej ekspozycji na promienie stoneczne. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania
izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT.

6.1.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$é z Umowag,
dokumentacjg projektowa, pozostatymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami
zarzadzajacego realizacja.

6.1.2 Przed przystapieniem do ztozenia oferty wskazana jest wizja lokalna Wykonawcy i zapoznanie
sie z rzeczywistymi warunkami panujgcymi na trasie inwestycji. Niezaleznie od tego czy
Wykonawca brat udziat w wizji lokalnej, wyklucza sie ewentualne pdZniejsze powotywanie
sie na brak petnej wiedzy o przedmiocie zamodwienia i zgtaszanie zwigzanych z tym roszczen
finansowych.

6.1.3 Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robdt zgodnie ze sztukg budowlang
i obowigzujagcymi przepisami oraz Umowa. W trakcie robdt jest zobowigzany do
przestrzegania wszystkich wtasciwych przepiséw prawa, odpowiednich do realizacji danego
zamowienia, a w szczegdlnosci przywotanych w punkcie 10 niniejszego opracowania.

6.1.4 Wykonawca odpowiada w petnym zakresie za wtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz
za bezpieczenstwo podlegtych mu pracownikow.

6.1.5 Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robot w petnym zakresie tzn. wraz
z robotami towarzyszgcymi.

EPRZEDSIEBIORSTWOENERGETYKICIEPLNEJ SP.z 0.0 "'
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6.1.6 W przypadku, gdy do wykonania zamdwienia i/lub zajecia terenu w zakresie niezbednym do
wykonania zamodwienia konieczne jest uzyskanie zgody odpowiednich organow administracji
lub instytucji, a zgody takiej nie pozyskat Zamawiajacy, Wykonawca obowigzany jest do
uzyskania w odpowiednim czasie takiej zgody we wtasciwej formie prawnej. Wszelkie koszty,
w tym kary i optaty administracyjno-prawne zwigzane z wykonywaniem powyzszych
obowigzkdow obcigzajg Wykonawce. Powyisze dotyczy rowniez uzyskania zgody na prace
w poblizu i/lub usuniecie zieleni, prace w obszarze objetym nadzorem archeologicznym
i opieka konserwatora zabytkow.

6.1.7 Wykonawca zobowigzany jest powierzaé petnienie oznaczonych funkcji na terenie budowy
przez czas wykonywania danego zamowienia osobom posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia wydane przez wtfasciwe organy oraz posiadajgcym stosowne do technologii
przeszkolenia.

6.1.8 Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robdét objetych zamodwieniem tylko po
przedstawieniu szczegétowego harmonogramu robdt oraz po protokolarnym przekazaniu
placu budowy.

6.1.9 Zamawiajacy przekaze teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w Umowie na
wykonanie robét. Wykonawca we wtasnym zakresie organizuje i zabezpiecza na budowie
wszelkie media, w tym: energie elektryczna, wode itp.

6.1.10 W  przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzania zmian
w zastosowanych rozwigzaniach Wykonawca ma obowigzek powiadomienia (w formie
wczesniej ustalonej) Inspektora Nadzoru, w celu podjecia decyzji technicznych
w proponowanym przez Wykonawce zakresie.

6.1.11 Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzagdzajgcego realizacjag Umowy.

6.2 PRACE NA SIECIACH NAZIEMNYCH | NAPOWIETRZNYCH.

6.2.1 Prace beda prowadzone na czynnym rurociggu o maksymalnych temperaturowych

parametrach pracy:
- lato: 65/25 st. C,
- zima: 120/65 st. C.

6.2.2 Podczas realizacji robot czesé odcinkdw znajduje sie ponad poziomem terenu na wysokosci
powyzej 1,0m nad powierzchnig terenu. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
pracownikom warunkéw bezpiecznej realizacji prac na wysokosci zgodnie z przepisami BHP
(Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650).

Z uwagi na blisko$¢ sieci napowietrznych z ciggami komunikacyjnymi (drogami publicznymi)
pracownicy wykonujgcy prace muszg stosowac ubrania robocze zapewniajace odpowiednig widocznosc¢
tj. kamizelki ostrzegawcze z pasami odblaskowymi.

E PRZEDSIEBIORSTWOENERGETYKI CIEPLNEJ SP.z 0.0 "'
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6.3 ROBOTY DEMONTAZOWE IZOLACJI | GOSPODARKA ODPADAMI.

6.3.1 Istniejgce ptaszcze z blachy stalowej oraz innych materiatéw a takze izolacje nalezy
zdemontowac.
6.3.2 Wykonawca oswiadcza, ze posiada aktualng decyzje zatwierdzajgcg program gospodarki

odpadami oraz ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za zagospodarowanie powstatych odpadow
na swoj koszt. Demontaz istniejacych powtok izolacji (dalej odpaddéw) wraz z ich
unieszkodliwieniem nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy zanieczyszczenia otoczenia.
Do przewozu powstatych odpaddéw nalezy stosowac¢ odpowiednio przystosowane Srodki
transportu.

6.3.3 Wykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ miejsce tymczasowego sktadowania odpadow
i zapewnic ich prawidtowe gromadzenie. Odpady nalezy przekazac jednostce uprawnionej do
odbioru i unieszkodliwienia danego typu odpadéw. Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania Zamawiajagcemu na etapie przygotowania dokumentacji powykonawczej, kopii
kart przekazania odpadow poswiadczonych przez uprawnionego koncowego odbiorce
odpaddw.

6.3.4 Nalezy zatozy¢, ze materiaty przeznaczone do utylizacji (ze szczegélnym naciskiem na
materiaty stalowe) bedg sktadowane w zabezpieczonych przed kradziezg kontenerach, lub
beda codziennie po zakonczeniu pracy przekazywane uprawnionej jednostce utylizujgce;.

6.4 ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZIA.

6.4.1 Przyjeto wstepnie konieczno$¢ malowania powierzchni rur przy podporach statych
i Slizgowych (2m od punktu statego i 0,5m od kazdego $lizgu) oraz catosci konstrukcji
stalowych.

6.4.2 Przed malowaniem powierzchnie nalezy oczysci¢ i odttusci¢. Oczyszczenie rurociggéw

i konstrukcji nalezy wykona¢ metodg mechaniczng oraz strumieniowo - Scierna.

6.4.3 Nie nalezy rozpoczyna¢ izolacji rurociggow przed uzyskaniem petnej dojrzatosci
technologicznej powtok antykorozyjnych.

6.4.4 Oczyszczenie powierzchni betonowych nalezy wykona¢ wg pkt. 3.1.10.

6.5 MONTAZ 1ZOLACII.

6.5.1 Dostarczone na miejsce wykonywania robdt elementy izolacji nalezy niezwtocznie
zamontowac na rurociggu. Dwie potéwki kazdego z elementow nalezy spasowac ze sobg tak,
aby ptaszcz stalowy gérnej czesci wszedt ,na zaktad” na czes¢ dolng. Obie czesci potgczyc
przez nitowanie za pomocg nierdzewiejgcych nitéw zrywalnych. Poszczegdlne tupiny
spasowac ze sobg na ,,piéro i wpust”, dosung¢ do siebie i ew. zapiankowac ztgcze piankg PUR.
Potaczyc¢ z ptaszczem stalowym tupin poprzez nitowanie za pomocg nierdzewiejgcych nitow
zrywalnych. Do nitowania nalezy uzywaé nitownic pneumatycznych. Prawidtowy montaz musi
zapewnic szczelnos$¢ izolacji i zabezpieczenie przed penetracjg wody opadowe;.
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6.5.2 Ptaszcz ochronny powinien by¢ tak wykonany aby zapewni¢ zabezpieczenie przed dewastacja
i kradziezg elementow izolacji. Wykonawca bedzie pokrywat wszelkie straty spowodowane
kradzieza elementdw stalowych w okresie gwarancji.

6.5.3 Izolacje podpdr Slizgowych nalezy wykona¢ przed izolowaniem rurociggéw, tak aby
dostosowac otwory w ptaszczu zewnetrznym tupin izolacyjnych do wymiardw zaizolowanych
podpdr. lzolacje podpdr statych nalezy wykonac¢ po zaizolowaniu rurociggdw w sposéb
zabezpieczajgcy przed penetracjg wody opadowe;j.

7. KONTROLA JAKOSCI.

7.1 WSKAZANIA OGOLNE.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowania i wykonania, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow oraz za
zapewnienie zaopatrzenia i przygotowania niezbednych warunkéw i materiatéw do pobierania prébek,
badan materiatéw i robot. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonywania robét.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonywaniem izolacji cieptociggdw powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami umowy oraz obowigzujgcych
przepisow w tym Prawa Budowlanego.

Kazda dostarczona cze$¢ materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta zgodnie z wymaganiami pkt. 3.1.2. oraz zapiséw szczegétowych Umowy. Dotyczy to zaréwno
materiatéw podstawowych (system izolacji) jak i wszystkich pozostatych materiatéw uzytych w trakcie
robét montazowych (np. farba antykorozyjna, smar grafitowy itp.). Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych i wtasciwych przepiséw oraz zgodnie z Ustawa
o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r (Dz.U.2004 nr 92. poz.881 z pdzniejszymi zmianami).

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm, wytycznych lub
innych procedur zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiardw i badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie z odpowiednim wyprzedzeniem.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki. Wyniki wymagajg akceptacji
Inspektora nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucone.

7.2 DOKUMENTY BUDOWY:

Wykonawca wykona na swdj koszt i przedtozy Zamawiajgcemu w trakcie odbioru koricowego
nastepujgce dokumenty sktadajgce sie na dokumentacje odbiorowa - 2 komplety zawierajgce spis tresci,
ponumerowane przektadki oraz atesty, deklaracje, certyfikaty ostemplowane ,,za zgodnos¢ z oryginatem”
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i ,, wbudowano na budowie” z podpisem kierownika budowy pozwalajgce na ocene prawidtowosci

wykonania przedmiotu odbioru:

- Dziennik budowy (jesli wystepuje ,Pozwolenie na budowe”).

- Pomiary geodezyjne powykonawcze /3 egz./: plan sytuacyjno-wysokosciowy z pomiarem
powykonawczym; na planie muszg by¢ okreslone rzedne terenu i cieptociggu, punkty state, podpory
slizgowe. Ponadto Wykonawca dostarczy powykonawczy szkic polowy z naniesionymi nr spoin
i odlegto$ciami pomiedzy spoinami. W/w dokumentacja musi by¢ poswiadczona przez uprawnionego
geodete.

- Atesty na materiaty dostarczone przez Wykonawce (farby, betony itp).

- Protokdét odbioru czyszczenia powierzchni rur i elementéw stalowych.

- Protokét odbioru malowania i zabezpieczenia antykorozyjnego rur, ptaszcza ostonowego i elementéw
stalowych.

- Protokdét odbioru uzupetnienia elementéw betonowych.

- Protokdét odbioru wykonania izolacji rur, slizgéw, podpér i punktéw statych.

- Wyniki przegladu kamerg termowizyjna (jezeli zostang przeprowadzone) — dostarczy Zamawiajacy.

- Whyniki badan parametréw pianki izolacyjnej (jezeli zostang przeprowadzone) — dostarczy Zamawiajacy.

- Protokét odbioru pasa drogowego spisany z Referatem Inzynierii Ruchu wiasciwego Urzedu Miasta.

- Protokoty lub oswiadczenia spisane z wszystkimi uzytkownikami lub wiascicielami terendw
o uporzadkowaniu terenu, ze stwierdzeniem ,,odebrano bez zastrzezen a teren po wykonaniu roboét
zostat przywrdcony do stanu zadowalajgcego”.

- Dokumentacja techniczna powykonawcza potwierdzona przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru.

- Oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z przedtozonym projektem.

- Oswiadczenie wykonawcy o utylizacji odpaddéw powstatych w trakcie budowy wraz kartami przekazania
odpadow.

- Rozliczenie materiatowe, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru OPEC.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

8.1.1  Odbidér robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
pisemnie Inspektorowi nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz
w ciggu 3 dni od daty powiadomienia Inspektora nadzoru.

8.1.2  Jakosc¢iilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg przetargowa, Specyfikacja i uprzednimi ustaleniami.
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8.2 ODBIOR CZESCIOWY.

Odbidr czesciowy podlega ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego

robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umowy wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robat.

8.3 ODBIOR OSTATECZNY.

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.3.4.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg przetargowa i Specyfikacja. W toku odbioru
ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesSciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonywania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej umowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego jest protokot odbioru ostatecznego
robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty okreslone w pkt. 7.2.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.4 ODBIOR POGWARANCYIJNY.
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Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonywanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie , 0dbidr ostateczny”.

ROZLICZENIE ROBOT.

Sposdb rozliczenia jest okreslony w dokumentach SIWZ. Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa,
przyjeta przez Zamawiajgcego w wyniku przetargu, na ktorg sktadajg sie nastepujgce czynniki:
- wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu;
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi;
- koszty posrednie;
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow;
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z aktualnymi

przepisami, normami i wiedzg techniczna.

PRZEDSIEBIORSTWOENERGETYKICIEPLNEJ SP.z 0.0

Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami);

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dn. 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepisow
ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych;

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 nr 92, poz. 881 z pézniejszymi
zmianami);

Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018, poz. 1986);
Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U.2009 nr 178, poz.
1380);

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2001 nr 62, poz. 627

z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001 nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004 nr 195,
poz. 2011);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.2004
nr 237, poz. 2375);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003 nr 169, poz. 1650);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003 nr 47, poz.401);
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U.2001 nr 118, poz.1263);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
Srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U.2005 nr 259, poz. 2173);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004 nr 202, poz. 2072);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004 nr
198, poz. 2041);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010 nr 109,
poz. 719);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom II.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.

Zeszyt 10.

Normy:

Dopuszcza sie zastosowanie odpowiednikow podanych ponizej norm.

- PN-EN 10346:2011 ,,Stal — Blachy i taSmy ocynkowane.”;

- PN-ISO 3545-3:1996 ,Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych.
Ksztattki rurowe o przekroju okragtym.”;

- PN-H-74246:1996 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco okreslonego zastosowania ze
zmianami Apl.”;

- PN-B-02421:2000 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen
- Wymagania i badania odbiorcze.”;

- PN-M-34030:1977 ,lIzolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania.”;

- PN-C-81918:2002 ,Farby i emalie termoodporne.”;

- PN-EN ISO 4590:2005/Ap1:2008 ,Sztywne tworzywa sztuczne porowate - Oznaczanie udziatu
procentowego objetosci otwartych i zamknietych komaorek.”;

- PN-EN ISO 845:2010 , Tworzywa sztuczne porowate i gumy. Oznaczanie gestosci pozornej.”;

- PN-EN ISO 8497:1999 ,,1zolacja cieplna. Okreslanie wiasciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie
ustalonym przez izolacje cieplne przewoddw rurowych.”;

- PN-C-89071:1993 , Tworzywa sztuczne porowate. Préba $ciskania sztywnych tworzyw sztucznych.”;

- PN-EN 253:2009 ,Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.”;

- PN-C-89083:1992 ,Sztywne tworzywa. Badanie stabilnosci wymiarow.”;

- PN-EN ISO 8501-1:2008 ,Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéow - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok.”.
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