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UMOWA NR …/BZA/2024 
 

zawarta w dniu …………….. 2024 roku we Wrocławiu pomiędzy: 

 

DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "DOZAMEL" Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Fabrycznej 10, 53-609 Wrocław 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  

KRS: 0000085139, 

o kapitale zakładowym w wysokości 54.000.000 zł,  

posiadającą numer NIP: 896-000-10-14 oraz numer REGON: 931085872 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

 

1. Dianę Jaworską – Prokurenta 

2.   Rafała Tęczę – Prokurenta 

 

a 

 

………………………………………………. z siedzibą w …………………………………………, 

posiadającym nr NIP: ……………………. oraz numer REGON: ………………………. 

 

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:    

 

1. …………………………………………… 

2. ……………………………………………       

 

zwanymi również w dalszej części Umowy Stronami. 

 

 

ul. Fabryczna 10 

53-609 Wrocław 

Polska 

tel. (+48 71) 35 65 701 

fax (+48 71) 35 51 218 

sekretariat@dozamel.pl 

www.wpp.wroc.pl 

DOZAMEL Sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 10 

53-609 Wrocław 

Polska 

tel. (+48 71) 35 65 701 

fax (+48 71) 35 51 218 

sekretariat@dozamel.pl 

www.wpp.wroc.pl 
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Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Zamówienie obejmuje: 

a. opracowanie projektu budowlanego dla wymiany podestów lub projektu wymaganego 

do zgłoszenia robót, informacji BIOZ oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub 

zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia robót – 

jeśli będą wymagane, 

b. projektu wykonawczego dla wymiany podestów, 

c. opracowanie projektu technologii i organizacji wykonania prac, projektów montażu, 

projektów warsztatowych dla mocowań szyn, operatów geodezyjnych,  

d. założenie punktów do precyzyjnych pomiarów przemieszczeń konstrukcji i wykonanie 

pomiaru bazowego,  

e. wykonanie geometrii mostów suwnic UD-212, UD-213 i UD-281 wraz z pomiarem 

ustawienia kół jezdnych po montażu torowiska i dokonaniem niezbędnych korekt 

i ustawień w wyżej wymienionych urządzeniach, zapewniające właściwą współpracę 

suwnic z nowym torowiskiem, w ramach możliwej regulacji.  

f. wymianę istniejącego toru jezdnego, zmianę sposobu mocowania do belek 

podsuwnicowych oraz wymianę podestów roboczych na stalowe  

na nawie X hali B1 na terenie firmy DOZAMEL Sp. z o.o., przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu, 

zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Pracownię Projektową Marek Koźbiał 

w lutym 2023 r. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania inwestycyjnego, 

stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy (zwany również: Zamówieniem), określony w ust. 1 

powyżej.  

3. Podstawę zawarcia Umowy stanowi wynik postępowania przetargowego/negocjacyjnego 

o udzielenie zamówienia nr BZA.37642.11.2024.KS, rozstrzygniętego w dniu ……………………. . 

4. W ramach realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca przyjmuje w szczególności do wykonania 

prace związane z opracowaniem projektu budowlanego dla wymiany podestów lub projektu 

wymaganego do zgłoszenia robót, informacji BIOZ oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub 

zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia robót (jeśli będzie 

wymagane), projektu wykonawczego oraz opracowanie projektu technologii i organizacji 

wykonania prac, projektów montażu, projektów warsztatowych dla mocowań szyn, operatów 

geodezyjnych, założenie punktów do precyzyjnych pomiarów przemieszczeń konstrukcji, 

wykonanie pomiaru bazowego, wykonanie geometrii mostów suwnic UD-212, UD-213 i UD-281 

wraz z pomiarem ustawienia kół jezdnych po montażu torowiska i dokonaniem niezbędnych 

korekt i ustawień w wyżej wymienionych urządzeniach, zapewniające właściwą współpracę 

suwnic z nowym torowiskiem, wymianę istniejącego toru jezdnego, zmianę sposobu mocowania 

do belek podsuwnicowych oraz wymianę podestów roboczych na stalowe na nawie X hali B1 na 

terenie firmy DOZAMEL Sp. z o.o., przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu, zgodnie z 
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dokumentacją projektową opracowaną przez Pracownię Projektową Marek Koźbiał w lutym 2023 

r. Szczegółowy zakres prac oraz obowiązki i uprawnienia Stron umowy określają niżej 

wymienione dokumenty. Będą one uważane oraz odczytywane i interpretowane jako wzajemnie 

wyjaśniające, a w przypadku wystąpienia ewentualnych sprzeczności między poszczególnymi 

dokumentami, dokument wymieniony w pierwszej kolejności ma pierwszeństwo przed 

wymienionymi jako następny: 

a) niniejsza umowa, 

b) Załącznik nr 2 – SIWZ do postępowania nr BZA.37642.11.2024.KS wraz z załącznikami i 

wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego w trakcie prowadzonego postępowania 

oraz notatkami z przeprowadzonych negocjacji; 

c) Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownię Projektową 

Marek Koźbiał w lutym 2023 r. 

d) Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy złożona w dniu ………………………… . 

5. Umowa ma charakter ryczałtowy i obejmuje wykonanie wszelkich prac koniecznych w celu 

zrealizowania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wyjaśnieniami udzielonymi przez 

Zamawiającego w trakcie prowadzonego postępowania oraz ustaleniami z negocjacji. 

6. Realizacja zadania inwestycyjnego, stanowiącego przedmiot niniejszej umowy, nastąpi w sposób 

zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepisów do niego 

wykonawczych, Eurokodami, zasadami wiedzy technicznej, Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą, w sposób zapewniający m. in.: 

a) bezpieczeństwo osób i mienia, 

b) bezpieczeństwo i higienę pracy, 

c) ochronę przeciwpożarową budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

d) ochronę środowiska, 

e) ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

f) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.   

7. Roboty będące przedmiotem Umowy wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez 

Wykonawcę. Materiały te powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane, jak 

również spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWIZ oraz w dokumentacji 

projektowej (Załącznik nr 1). 

8. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również zapytania                     

i wyjaśnienia dotyczące realizacji niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej lub korespondencji 

mailowej wysłanej na adres email Wykonawcy: …………………… oraz Zamawiającego: 

……………………….. 

9. Wszelka korespondencja kierowana przez Strony Umowy na adresy wskazane w oznaczeniu 

Stron niniejszej umowy uznawana będzie za doręczoną, nawet w przypadku jej nie podjęcia 

przez drugą Stronę - z momentem upływu daty drugiego awizo. Strona jest zobowiązana do 
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pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, w terminie 7 dni od dokonanej 

zmiany, pod rygorem uznawania za doręczoną korespondencji nadanej na ostatni znany adres 

Strony. 

Obowiązki Zamawiającego 

§ 2 

1. Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy nie później niż 7 dni od zgłoszenia 

Wykonawcy w formie dokumentowej lub pisemnej o gotowości do rozpoczęcia robót.  

2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru prawidłowo wykonanego Przedmiotu umowy 

oraz sporządzić protokół z czynności odbiorowych.  

3. Zamawiający udostępni miejsca poboru wody i energii elektrycznej, a należności za zużyte przez 

Wykonawcę media zostaną rozliczone wg wskazań przyrządów pomiarowych i na podstawie cen 

jednostkowych obowiązujących u Zamawiającego.  

 

Nadzór 

§ 3   

1. Do kierowania pracami, realizowanymi na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca wyznacza 

Pana/Panią ………………………………………………… do pełnienia funkcji kierownika budowy. 

2.  Zamawiający wyznacza Pana/Panią ……………………………………….…………….. do pełnienia 

funkcji lidera projektu. Do obowiązków lidera projektu należy w szczególności nadzorowanie 

zgodności przebiegu realizacji Umowy z przyjętym harmonogramem, zapewnienie przygotowania 

dokumentów wymienionych w Umowie takich, jak: protokoły (w tym przekazania placu budowy, 

protokoły ze szkoleń, protokoły odbioru robót itp.), notatki, pisma, pełnomocnictwa, udział w 

czynnościach odbiorowych – z zastrzeżeniem zdania ostatniego tego ustępu, egzekwowanie 

obowiązków umownych nałożonych na Wykonawcę prac. Wskazana osoba jest uprawniona do 

zastępowania Zamawiającego w czynnościach związanych z realizacją Umowy, za wyjątkiem gdy 

Umowa wskazuje inaczej, w szczególności w zakresie podpisania protokołu końcowego, a także 

dla zmiany, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy a które to czynności wymagają działania 

z udziałem Zamawiającego. 

3. Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę, jako koordynator BHP jest Pan/Pani 

……………………………….…………………………………….……………………....  

4.  Osobą przeszkoloną do udzielenia pierwszej pomocy z ramienia wykonawcy jest Pan/Pani 

……………………………………………………………………………………………...  

 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 4  

1. Obowiązki Wykonawcy w fazie projektowania: 

1.1 Wykonawca zobowiązuje się do opracowania: 

a) Projektu budowlanego dla wymiany podestów lub projektu wymaganego do zgłoszenia 

robót (jeśli wymagane), 
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b) Projektu wykonawczego dla wymiany podestów, 

c) Informację BIOZ (jeśli wymagane), 

d) projektu technologii i organizacji wykonania prac uwzględniających etapowanie prac, 

e) projektów montażu dla każdego etapu, 

f) projektów warsztatowych dla rozwiązań mocowania szyn do istniejącej konstrukcji belki 

podsuwnicowej, 

g) operatów geodezyjnych przed montażem szyny, 

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, dla 

wszystkich wymaganych branż oraz zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji 

projektowej opracowanej przez firmę Pracownię Projektową Marek Koźbiał w lutym 2023 r. 

(Załącznik nr 1). 

1.2 Wykonawca zobowiązuje się opracować dokumentację, będącą elementem przedmiotu 

Umowy, w sposób zgodny z wymaganiami ustawy prawo budowlane, obowiązującymi 

przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej. 

1.3 Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania niezbędnych materiałów i dokonania niezbędnych 

uzgodnień potrzebnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.   

1.4 Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wymaganych decyzji, opinii, uzgodnień 

i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów lub z wymagań 

uprawnionych podmiotów uzgadniających projekt. 

1.5 Obowiązkiem Wykonawcy jest wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości dotyczących 

dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań. 

1.6 W ramach wynagrodzenia określonego w §8 ust. 1 Wykonawca będzie zobowiązany 

realizować nadzór autorski nad sporządzoną dokumentacją w trakcie wykonywania robót 

i odbycia w związku z pełnionymi obowiązkami nadzoru autorskiego 2 wizyt na terenie 

budowy. Każda kolejna wizyta (ponad 2 wizyty wykonane w ramach wynagrodzenia) na 

terenie budowy będzie uprzednio ustalana z Zamawiającym i będzie dodatkowo odpłatna 

w kwocie 200 zł netto powiększonej o podatek VAT w ustawowo należnej wysokości na 

podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.  

1.7 Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania w imieniu Zamawiającego, wszelkich wymaganych 

przez obowiązujące przepisy prawa stosownych decyzji, zgód i pozwoleń celem prawidłowej 

eksploatacji zadania inwestycyjnego objętego Umową, w szczególności pozwolenia na 

budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zgłoszenia robót 

budowlanych, jeśli będą wymagane.  

1.8 W przypadku, gdy przekazana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa odbiega od 

stanu rzeczywistego budynku na którym prowadzone mają być roboty, Wykonawca jest 
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zobowiązany własnym kosztem i staraniem wyjaśnić rozbieżności oraz wykonać opracowania 

umożliwiające dalsze prace projektowe. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania uzgodnień wszelkich rozwiązań projektowych co 

najmniej dwukrotnie w każdej z faz sporządzania dokumentacji technicznej z osobami wskazanymi 

przez Zamawiającego. Zamawiający wskazuje …………………………. do dokonywania uzgodnień. 

3. Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia opisana w pkt 1.1, powinna zostać przekazana 

Zamawiającemu w liczbie 3 szt. pełnego nakładu w wersji papierowej. Przynajmniej 1 egz. projektu 

budowlanego musi być opieczętowany przez organ wydający pozwolenie na budowę, gdy na 

realizację zadania będzie konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę.   

4.  Ponadto, każde z wyżej wymienionych opracowań powinno zostać dostarczone do Zamawiającego 

w przynajmniej 1 egzemplarzu kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej w standardzie 

umożliwiającym odczyt pod systemem WINDOWS (przy czym rysunki należy dostarczyć w wersji 

umożliwiającej pracę w środowisku programów „AUTOCAD” – z rozszerzeniem .dwg, 

i rozszerzeniem .pdf a opisy należy dostarczyć z rozszerzeniem -.doc i -.pdf). 

5. Dokumentacja stanowiąca przedmiot Umowy winna być opracowana w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i przepisów do niego 

wykonawczych, Eurokodami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający m. in.: 

a) bezpieczeństwo osób i mienia, 

b) ochronę środowiska, 

c) ochronę ludności zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

d) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, 

ee))  ochronę przeciwpożarową budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

6. Dokumentacja stanowiąca przedmiot nin. Umowy powinna być wykonana w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia 

przepisów przejściowych dotyczących przedmiotu Umowy, nawet jeśli nie będą one obowiązujące 

w momencie wydania dokumentacji Zamawiającemu. Odstępstwa od zasady wskazanej w zdaniu 

poprzednim są możliwe jedynie za wyraźną zgodą Zamawiającego.  

7. Dokumentacja stanowiąca przedmiot niniejszej Umowy w swojej treści nie może określać 

technologii robót, materiałów i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. 

8. Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie 

z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych. W takim 

przypadku przy wskazaniu powinien być dopisek „lub równoważne” oraz powinny zostać określone 

parametry jakie powinien spełniać produkt lub rozwiązanie równoważne.  

9. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadać autorskie prawa majątkowe do utworów w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie 

realizacji niniejszej Umowy, najpóźniej do chwili wydania tych utworów, a także, że z chwilą 

wydania, przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w §8 ust.1, 
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przysługujące mu w niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 

wytworzonych w trakcie realizacji niniejszej Umowy przez Wykonawcę bądź osoby, którymi się 

posługuje w ramach wykonania niniejszej Umowy, w tym do opracowanej dokumentacji, bez 

żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 

1) wykorzystywanie na potrzeby Zamawiającego, w tym do postępowań związanych z wyborem 

wykonawców robót budowlanych i projektowych, 

2) korzystanie z utworu w celu rozbudowy lub przebudowy obiektu budowlanego, 

3) wykorzystywanie w utworach multimedialnych, 

4) wielokrotne wykorzystywanie (w tym wykorzystywanie do dalszego projektowania), 

i powielanie (zwielokrotnianie) utworu oraz przetwarzanie, chociażby w formie częściowej, na 

każdym nośniku informacji, włączając w to także nośniki elektroniczne, bez ograniczeń co do 

liczby egzemplarzy i okresu eksploatacji jak i jego rozpowszechniania, 

5) przekazywanie lub przesyłanie zapisów utworów pomiędzy komputerami, serwerami 

i użytkownikami (korzystającymi), innymi odbiorcami, przy pomocy wszelkiego rodzaju 

środków i technik. 

6) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

7) przygotowywanie w oparciu o projekt wizualizacji i modeli, 

8) wprowadzanie do pamięci komputera, na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz 

sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

9) utrwalanie utworów na wszelkich rodzajach nośnikach, w szczególności na nośnikach video, 

taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego ( m.in. CD, DVD, Blue-ray, pendrive),  

10) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na 

kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 

wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

11) wprowadzanie do obrotu,  

12) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca złoży niezwłocznie oświadczenie o przeniesieniu na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w trakcie realizacji 

niniejszej Umowy także na polach eksploatacji niewymienionych w niniejszym ustępie 

w ramach wynagrodzenia określonego w §8 ust.1. 

10.  Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego wszelkich zmian, aktualizacji 

i uzupełnień utworów wskazanych w ust. 9 powyżej. 
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11. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w §8 ust.1 niniejszym udziela zgody na 

wykonywanie przez Zamawiającego praw zależnych do utworów wskazanych w ust. 9 powyżej 

oraz udziela zgody na wykonywanie przez Zamawiającego zależnych praw autorskich do 

opracowań utworów wskazanych w ust. 9 powyżej oraz przenosi na Zamawiającego wyłączne 

prawo zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

12. Wykonawca zwalnia niniejszym Zamawiającego z wszelkich zobowiązań zgłaszanych wobec 

Zamawiającego z tytułu nieuprawnionego korzystania przez Zamawiającego z autorskich praw 

majątkowych do utworów wskazanych w ust. 9 powyżej lub korzystania z autorskich praw 

majątkowych do utworów wskazanych w ust. 9 powyżej bez wymaganej zgody osoby trzeciej. 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody Zamawiającego powstałe w związku 

z wyżej opisanymi działaniami osób trzecich. 

13.  Wraz z przeniesieniem praw autorskich do utworów wskazanych w ust. 9 powyżej oraz w ramach 

wynagrodzenia określonego w §8 ust. 1 niniejszej Umowy na Zamawiającego przechodzi prawo 

własności do nośnika, na którym są zapisane utwory. 

14.  Wykonawca dołączy do dokumentacji będącej przedmiotem Umowy oświadczenie, że jest ona 

wykonana zgodnie z Umową, wymogami ustawy prawo budowlane, ustaleniami określonymi 

w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  i wymaganiami Zamawiającego oraz, że została 

wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu na służyć. Jeżeli utwory 

wskazane w ust. 9 zostały wytworzone przez osoby trzecie, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu dowód nabycia przez Wykonawcę praw do tych utworów na polach eksploatacji 

określonych powyżej według wzoru oświadczenia przekazanego przez Zamawiającego, przy 

wydaniu Zamawiającemu dokumentacji.  

15.  Obowiązki Wykonawcy w fazie wykonywania robót budowlanych: 

15.1  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych będących elementem 

Przedmiotu Umowy zgodnie z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony środowiska BHP 

i p. poż., a w szczególności przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, 

poz. 401 z póz. zm.) pod rygorem kar umownych w wysokości określonej w §11 ust. 3 umowy. 

15.2 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami będącymi 

Przedmiotem Umowy przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, 

zgodnie z obowiązującym prawem. 

15.3  Wykonawca zobowiązuje się do urządzenia i utrzymania na własny koszt terenu budowy i jej 

zaplecza oraz do jego wyposażenia w niezbędny sprzęt i przedmioty spełniające wymagania 

przepisów dotyczących ochrony środowiska, BHP i p. poż., a także do zapewnia ochrony 

znajdującego się na nim mienia. 
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15.4  Niniejsze zadanie realizowane będzie na czynnej hali produkcyjnej, w związku z czym 

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym oraz najemcą 

hali prac uciążliwych dla pracowników oraz dostosowania się do procesu produkcyjnego. Przed 

rozpoczęciem prac, w ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) oddelegowania każdego pracownika na szkolenie z zakresu BHP, które zostanie 

przeprowadzone przez odpowiednie służby Zamawiającego, 

b) oznakowania terenu budowy, na którym mają być prowadzone roboty, 

c) odpowiedniego zabezpieczenia terenu przewidzianego na prowadzenie prac budowlanych, 

poprzez wykonanie wygrodzeń i zabezpieczeń obszarów hali, nad którymi prowadzone będą 

prace oraz stosowania osłon uniemożliwiających przedostawanie się zanieczyszczeń poza 

obszar prowadzonych prac. 

15.5  Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji robót, po uzyskaniu: 

a) zezwolenia od Zamawiającego na wykonanie prac iskrzących, gdy takie będą wykonywane, 

b) uzyskanie zgody od służb Zamawiającego na wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych, 

gdy takie prace będą wykonywane. 

15.6  W ramach wynagrodzenia określonego w §8 ust. 1 Wykonawca wykona prace związane 

z planowaniem, realizacją i kontrolą prac pożarowo niebezpiecznych, o których mowa w pkt 

15.5 powyżej. 

15.7 Wykonawca w czasie wykonywania robót powinien: 

a) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na 

terenie budowy, 

b) koordynować roboty podwykonawców, 

c) podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na terenie budowy i w jego 

otoczeniu, 

d) zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy, 

e) wszelkie niedogodności i uciążliwości dla najemców oraz podmiotów działających na terenie 

Zamawiającego powinny być uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac. 

15.8  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim 

w trakcie realizacji robót objętych niniejszą Umową oraz za szkody wynikające z wadliwego 

wykonania robót, ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi. 

15.9  Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji 

robót oraz uporządkować teren zaplecza budowy po ich zakończeniu, nie później niż w terminie 

5 dni od dnia zakończenia robót. 

15.10  Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt warunków umożliwiających 

dostęp do obiektów i pomieszczeń sąsiednich w trakcie realizacji robót. 

15.11 Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego uzgadniania z Zamawiającym prac, które mogą 

być uciążliwe dla pracowników Zamawiającego oraz najemców i podmiotów działających na 

terenie Zamawiającego.  
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15.12 Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, zgody 

i decyzje jakie okażą się niezbędne do prawidłowej realizacji i eksploatacji Przedmiotu umowy.   

15.13 Wykonawca po wykonaniu wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych objętych 

Przedmiotem umowy, zobowiązuje się do dokonania na własny koszt wszelkich niezbędnych 

pomiarów i prób w tym operatu geodezyjnego nowego toru jezdnego oraz do przygotowania 

i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w wersji tradycyjnej 

w 2 egzemplarzach i elektronicznej, przy czym rysunki powinny zostać dostarczone w formacie 

*.dwg i *.pdf a opisy w formacie *.doc i *.pdf. 

15.14 Dokumentacja powykonawcza zawierać będzie przede wszystkim dokumenty z odnotowanymi 

zmianami zaistniałymi w czasie realizacji Przedmiotu umowy, wynikami wykonanych badań, 

operatów geodezyjnych, pomiarów (w tym: pomiaru bazowego konstrukcji, geometrii mostów 

suwnic, ustawienia kół jezdnych suwnic), przeprowadzonych prób, protokoły odbioru robót 

zanikowych i ulegających zakryciu, instrukcje eksploatacji, zaakceptowane wnioski materiałowe 

oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty wymagane Ustawą Prawo budowlane i 

Ustawą o wyrobach budowlanych, a także karty przekazania (utylizacji) odpadów. 

15.15 Wytwórcą odpadów powstałych w wyniku realizacji niniejszego zadania będzie Wykonawca, 

natomiast dowód ich zagospodarowania zgodnie z odpowiednimi przepisami zostanie 

dołączony do dokumentacji powykonawczej i stanowić będzie jej integralną część.  

16. Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu wcześniej przez 

niego zaopiniowany Harmonogram Rzeczowo – Finansowy. Dostawa materiałów na teren 

prowadzenia robót nie może stanowić odrębnej pozycji w Harmonogramie Rzeczowo - 

Finansowym. 

17. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót określonym w Umowie, w tym 

w szczególności w Załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej Umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz 

oświadcza, że przed podpisaniem Umowy dokonał oględzin terenu budowy, a przekazana mu 

dokumentacja jest wystarczająca dla określenia wskazanego przez Wykonawcę sposobu 

wykonania robót, w tym kosztów wykonania robót i skalkulowania wynagrodzenia Wykonawcy. 

Wykonawca przed zawarciem Umowy dokonał sprawdzania udostępnionej przez Zamawiającego 

dokumentacji określonej Załącznikiem nr 1 i 2, pod względem kompletności i możliwości wykonania 

przedmiotu Umowy w sposób prawidłowy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych, 

w tym przepisów techniczno-budowlanych, aktualnego poziomu wiedzy technicznej, terminowości, 

fachowości i wysokiej jakości robót budowlanych. W razie wykrycia przez Wykonawcę wad 

i zastrzeżeń dotyczących ww. dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni od dnia możliwości 

zauważenia błędów dokumentacji, do poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej wraz 

z uzasadnieniem o wykrytych błędach ww. dokumentacji, pod rygorem niemożliwości powoływania 

się na błędy dokumentacji na późniejszym etapie. 

18. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń  wbudowanych na 

terenie prac prowadzonych w hali B1 przez Wykonawcę, Wykonawca jest obowiązany 
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poinformować Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy i wykonać ją na własny koszt. 

Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o każdym uszkodzeniu urządzeń lub instalacji na terenie 

prowadzonych prac natychmiast, tj. bezpośrednio po stwierdzonym uszkodzeniu. Wykonawca jest 

zobowiązany do naprawy takich urządzeń i instalacji na własny koszt i udzielenia wszelkiej 

możliwej pomocy, która może być potrzebna do naprawy. W razie braku naprawy ww. urządzeń 

i instalacji, po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni, Zamawiający 

będzie uprawniony do zlecenia prac naprawczych innemu podmiotowi (wykonawstwo zastępcze) 

na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

19. Niniejsze zadanie będzie realizowane w czynnym otoczeniu przemysłowym, a w hali, w której 

prowadzone będą prace budowlane odbywa się produkcja w trybie trzyzmianowym. Niektóre 

prace będą mogły być wykonywane wyłącznie w dni powszednie po godz. 18:00, w dni wolne od 

pracy oraz w soboty i niedziele lub w godzinach nocnych. 

 

Personel Wykonawcy 

§ 5  

1. Wykonawca zobowiązuje się oddelegować do kierowania realizacją Przedmiotu Umowy 

przynajmniej personel wskazany w §3 Umowy. 

2. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji 

Przedmiotu Umowy, winna być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej 

akceptacji Zamawiającego. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemną propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu, nie później niż 3 dni przed planowaną zmianą.  

4. Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Zamawiającego na podstawie 

jakiegokolwiek stosunku prawnego przy wykonywaniu robót na podstawie niniejszej Umowy.  

5. W razie zatrudnienia pracownika Zamawiającego przy naruszeniu ust. 4 powyżej, Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości określonej w §11 ust. 2. 

6. W przypadku konieczności zapłaty przez Zamawiającego składek na ubezpieczenie społeczne za 

swoich pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót, Zamawiający 

będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zwrotu wszelkich kosztów jakie będzie musiał 

ponieść w związku z koniecznością zapłaty tych składek (składki, odsetki, kary). 

 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

§ 6  

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości prac wchodzących w zakres przedmiotu 

zamówienia wykonać zamówienie w terminie nie dłuższym niż do dnia 24.11.2024 r., w tym:  

1) Etapu I: wykonanie prac w południowej części hali w terminie od 09.09.2024r. do 

30.09.2024 r. 

2) Etapu II: wykonanie prac w środkowej części hali w terminie od 30.09.2024 do 21.10.2024 r. 
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3) Etapu III: wykonanie prac w północnej części hali w terminie od 21.10.2024 do 10.11.2024 r.  

2. Termin wykonania poszczególnego etapu zamówienia wymieniony w powyższym ust. 1, jest 

rozumiany, jako termin gotowości do odbioru końcowego wszystkich prac przewidzianych do 

wykonania w ramach danego etapu, objętych Przedmiotem umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania terminów wykonania prac wchodzących 

w zakres poszczególnych etapów, związanych z realizacją Przedmiotu Umowy wymienionych 

w ust. 1 powyżej.  

 

§ 7 

1. W przypadku braku możliwości rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji Umowy lub zaistnienia 

przerw w jej wykonywaniu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, lub z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, termin wykonania Umowy na żądanie Wykonawcy może ulec przesunięciu 

o okres odpowiadający okresowi przerwy lub opóźnienia. 

2. W przypadku wystąpienia zdarzeń opisanych w niniejszym paragrafie, Wykonawca będzie miał 

prawo wystąpienia do Zamawiającego na piśmie, o wydłużenie czasu na ukończenie prac 

wchodzących w zakres Przedmiotu umowy, po uprzednim wskazaniu przyczyny przerwy lub 

opóźnienia wynikających z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca. 

Zgłoszenie zdarzeń opisanych w niniejszym paragrafie nie zobowiązuje Zamawiającego do 

wydłużenia terminu realizacji Umowy. 

3. Terminy pośrednie wykonania prac określone w §6 ust 1 pkt 1) – 3) mogą ulec zmianie na wniosek 

Wykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiającego oraz najemcy hali B1 oraz na wniosek najemcy 

hali B1 z zachowaniem odpowiedniego wyprzedzenia i podaniem alternatywnego terminu 

wykonania robót. Zmiana ww. terminów pośrednich nie będzie podstawą do przedłużenia terminu 

wykonania całości prac wchodzących w zakres przedmiotu Umowy.   

4. Ustalenie nowego terminu wykonania Przedmiotu Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, 

aneksu do umowy, podpisanego przez wszystkie strony Umowy. 

5. Wykonywanie robót dodatkowych nie będzie podstawą do wydłużenia czasu na ukończenie prac 

przewidzianych w niniejszej Umowie.  

 

Wynagrodzenie 

§ 8 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu Umowy 

określonego w § 1 i § 4 umowy na kwotę netto …………………………. (słownie PLN: 

……………………… zł …../100). Do kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie 

z obowiązującym prawem podatkowym.  

4. 2. Z zastrzeżeniem zapisów zawartych w §14, ust. 3, 4 i 5 wynagrodzenie określone w ust. 1 

powyżej, płatne będzie przez Zamawiającego, na podstawie faktur częściowych oraz faktury 

końcowej, wystawionej przez Wykonawcę na podstawie Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego 

oraz w oparciu o podpisany przez obie strony protokół potwierdzający wykonanie danej części 
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Przedmiotu umowy bez wad, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany w fakturze. Za dzień zapłaty strony zgodnie 

uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Z wynagrodzenia wynikającego z 

wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych Zamawiający będzie zatrzymywał 5 % w 

stosunku do wartości robót wykonanych w ramach Harmonogramu. Pozostała wartość 

wykonanych robót zostanie zapłacona po odbiorze końcowym kompletnego Przedmiotu mowy. 

Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania odsetek od zatrzymanego wynagrodzenia. 

5. W związku z udostępnieniem w Biuletynie Informacji Publicznej przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej wykazu podatników VAT wraz z ich numerami rachunków rozliczeniowych zgodnie 

z art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/), Zamawiający informuje, iż 

płatność za faktury będzie realizowana wyłącznie na rachunek bankowy ujawniony na liście 

udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. 

6. W przypadku wprowadzenia ustawowego obowiązku, faktury dostarczane przez Wykonawcę, 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców będą wystawiane w formie elektronicznej 

z użyciem Krajowego Systemu eFaktur. Jako datę wpływu faktury Strony zgodnie uznają datę 

odbioru faktury przez Zamawiającego w KSeF.  

7. Każdy dokument księgowy przedłożony przez Wykonawcę – faktura, musi posiadać adnotację 

dotyczącą wewnętrznego numeru kontraktu Zamawiającego, tj.: „37642”, informację należy 

umieścić w adnotacji „uwagi” na fakturze. 

 

Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane 

§ 9 

1. Roboty dodatkowe stanowić mogą wyłącznie takie roboty, których konieczność wykonania wynika 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty i/lub następnie 

zawarcia niniejszej Umowy przy uwzględnianiu wiedzy Stron oraz wszelkich dokumentów 

stanowiących podstawę zawarcia Umowy. 

2. Wykonanie robót dodatkowych, nieobjętych Umową, może nastąpić jedynie na podstawie 

zawarcia, przed terminem rozpoczęcia ich wykonywania, pisemnego aneksu/porozumienia do 

Umowy, sporządzonego w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiającego, sporządzonego z jego 

własnej inicjatywy na podstawie protokołu konieczności, spisanego przez lidera projektu 

wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy wyznaczonego przez Zamawiającego i osoby kierującej pracami 

z ramienia Wykonawcy i uzasadnienia wykonania robót dodatkowych przez Wykonawcę. 

Wykonanie robót bez zawarcia aneksu do Umowy lub podpisanego porozumienia nie stanowi 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń o zapłatę. Do wszelkich obowiązków Stron związanych 

z realizacją robót dodatkowych stosuje się postanowienia niniejszej Umowy, w tym 

w szczególności w zakresie zgłaszania ich wykonania, odbioru, procedury usuwania wad, zakresu 

rękojmi i gwarancji, zabezpieczenia należytego wykonania robót. 
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3. Roboty dodatkowe zostaną rozliczone kosztorysem ofertowym sporządzonym na bazie 

obowiązujących KNR przy zastosowaniu wskaźników cenotwórczych publikowanych przez 

wydawnictwo sekocenbud za ostatni kwartał. Ceny zakupu materiałów zostaną przyjęte na 

podstawie średnich cen publikowanych przez wydawnictwo sekocenbud za ostatni kwartał, 

a w razie ich braku na podstawie faktur zakupu. 

4. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, lider projektu wraz 

z przedstawicielem Wykonawcy wskazani w § 3 ust. 1 i 2 Umowy winni w drodze notatki służbowej 

uzasadnić konieczność wykonania robót zamiennych i dokonać ich wyceny. Wykonanie robót 

zamiennych jest możliwe tylko na podstawie zawartego przed terminem rozpoczęcia ich 

wykonywania, pisemnego aneksu/porozumienia do Umowy. Do wyceny robót zamiennych stosuje 

się ust. 3 powyżej. W przypadku gdy wartość robót zamiennych będzie niższa niż wartość robót 

pierwotnie planowanych do wykonania, Strony niniejszej Umowy dokonają w drodze aneksu 

obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w odpowiednim stosunku. W przypadku gdy 

wartość robót zamiennych będzie wyższa niż wartość robót pierwotnie planowanych do wykonania, 

Strony niniejszej Umowy dokonają w drodze aneksu podwyższenia wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w odpowiednim stosunku.    

5. W przypadku wystąpienia konieczności zaniechania wykonywania części robót objętych 

Przedmiotem umowy, lider projektu wraz z przedstawicielem Wykonawcy wskazanym w §3 ust. 1  

Umowy winni w drodze notatki służbowej uzasadnić przyczynę i konieczność zaniechania 

wykonywania robót oraz określić wartość robót zaniechanych. W takim przypadku Strony niniejszej 

umowy dokonają, w drodze aneksu, obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w odpowiednim stosunku.    

 

Odbiór 

§  10 

1. Wykonanie każdego z etapów Przedmiotu Umowy Wykonawca zgłasza na piśmie 

Zamawiającemu. 

2. Odbiór częściowy zostanie dokonany komisyjnie po wykonaniu wszystkich robót wchodzących          

w zakres danego etapu Przedmiotu niniejszej Umowy, w ciągu 10 dni roboczych licząc od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru. Przy czym protokoły odbioru 

częściowego nie stanowią jakościowego potwierdzenia przez Zamawiającego wykonania prac. 

Uwagi co do jakości prac objętych odbiorem częściowym podlegają zgłoszeniu w protokole 

częściowym, w załączniku do protokołu częściowego i/lub na etapie odbioru końcowego według 

wyboru Zamawiającego.  

3. Odbiór końcowy zostanie dokonany komisyjnie po wykonaniu wszystkich robót wchodzących               

w zakres Przedmiotu niniejszej umowy, w ciągu 15 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości robót do odbioru. 

4. Zamawiający sporządza protokół odbioru robót dla każdego etapu Przedmiotu umowy. Protokół 

podpisują obie Strony Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt 
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wszystkich wad wskazanych w protokole odbioru w terminie określonym w protokole odbioru. 

Protokoły częściowe mogą być podpisane w imieniu Zamawiającego przez lidera projektu. Protokół 

końcowy może być podpisany jedynie przez przedstawicieli Zamawiającego uprawnionych do 

reprezentacji Zamawiającego; lider projektu nie jest uprawniony do jego podpisania, za wyjątkiem 

wyraźnego upoważnienia Zamawiającego. W szczególności podpisów przedstawicieli 

Zamawiającego nie zastępuje podpis lidera projektu, kierownika budowy lub robót, żadne 

oświadczenia kierownika budowy lub czynione z nim uzgodnienia nie zastępują oświadczeń lub 

uzgodnień Zamawiającego. 

5. Stwierdzenie wad Przedmiotu Umowy w trakcie odbioru upoważnia Zamawiającego do przerwania 

czynności odbiorowych do czasu ich usunięcia, sporządzając na tę okoliczność protokół odmowy 

odbioru, z wyszczególnieniem stwierdzonych nieprawidłowości i terminu na usunięcie wad. Strony 

potwierdzają, że termin wyznaczony na usunięcie wad nie powoduje przesunięcia i nie wpływa na 

termin określony w § 6 ust. 1 Umowy wykonania przedmiotu Umowy lub poszczególnych jej 

etapów. Wykonawca informuje Zamawiającego o usunięciu stwierdzonych wad na piśmie. Nowy 

termin odbioru ustalany jest po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich wad. W razie braku 

usunięcia stwierdzonych wad w zakreślonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

powierzenia usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wady zgłoszone do 

protokołów częściowych nieusunięte do odbioru końcowego uprawniają Zamawiającego do 

odmowy dokonania odbioru końcowego.  

6. W razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych podczas czynności odbiorowych 

w zakreślonym przez Zamawiającego terminie, oprócz innych uprawnień Zamawiającego, 

Zamawiający jest uprawniony do stosowania odpowiednio § 15 ust. 4 lub 5 Umowy. 

7. Dokumentacja zostanie przedłożona do akceptacji Zamawiającemu w wersji elektronicznej. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersję papierową dokumentacji w pełnym nakładzie do 

2 tygodni od zaakceptowania jej wersji elektronicznej. Brak uwag Zamawiającego w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania dokumentacji w formie elektronicznej, Strony uznają za jej akceptację pod 

względem ilościowym. Przy dokonywaniu odbioru dokumentacji, wchodzącej w zakres przedmiotu 

umowy, Zamawiający dokonuje sprawdzenia tej dokumentacji jedynie pod względem ilościowym, 

co nie ograniczenia Zamawiającego w zgłoszeniu uwag do dokumentacji. Taki sposób odbioru 

dokumentacji, na mocy art. 564 k.c. w związku z art. 563 i art. 638 k.c., nie powoduje utraty 

uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.  W razie uwag Zamawiającego do wersji elektronicznej 

dokumentacji zgłoszonych Wykonawcy w formie dokumentowej lub pisemnej, Wykonawca 

w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania zobowiązany jest do ich uwzględnienia i ponownego 

przekazania poprawionej dokumentacji Zamawiającemu do akceptacji lub zgłoszenia uwag 

zgodnie z niniejszym ustępem. Brak zgłoszenia uwag do dokumentacji według niniejszego 

postanowienia nie ma wpływu na możliwość zgłoszenia uwag na etapie czynności odbiorowych 

i nie stanowi zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady dokumentacji. 
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Kary umowne, odszkodowania 

§ 11  

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w wysokości: 

1.1 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego netto, określonej w §8 ust. 1 umowy, za każdy 

dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu kompletnie zrealizowanego Przedmiotu 

Umowy, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin wykonania  

Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §6 ust. 1 Umowy, do dnia przekazania 

Zamawiającemu kompletnie zrealizowanego Przedmiotu umowy. 

1.2 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego netto, określonej w §8 ust. 1 umowy, za każdy 

dzień opóźnienia w usunięciu wad Przedmiotu Umowy stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi, licząc od upływu zakreślonego przez 

Zamawiającego terminu na usunięcie wad, do dnia ich usunięcia, stwierdzonego protokołem 

odbioru. 

1.3 10% wartości wynagrodzenia umownego netto, określonego w §8 ust. 1 Umowy z tytułu 

odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

1.4 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego netto, określonej w §8 ust. 1 Umowy, za każdy 

dzień opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu Harmonogramu Rzeczowo – 

Finansowego, o którym mowa w §4 ust. 16. 

1.5 5% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w §8 ust. 1 za każdy przypadek 

wprowadzenia podwykonawcy niezaakceptowanego przez Zamawiającego w trybie 

przewidzianym  w § 14 ust. 1. 

1.6 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego netto określonej w §8 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia w uporządkowaniu zaplecza budowy w stosunku do terminu przewidzianego 

w §4 pkt 15.9. 

2. W razie zatrudnienia pracownika Zamawiającego, wbrew postanowieniom określonym w §5 ust. 4 

Umowy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokość 

5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł i 00/100) za każdego zatrudnionego pracownika 

Zamawiającego.  

3. W przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę podczas realizacji Przedmiotu Umowy 

przepisów dotyczących ochrony środowiska, BHP i p.poż., Zamawiający ma prawo nałożyć na 

Wykonawcę kary umowne w wysokości określonej w taryfikatorze kar umownych stanowiącym 

Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych zgodnie 

z postanowieniami tej Umowy kar umownych, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu 

realizacji niniejszej Umowy lub z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

5. Niezależnie od kar umownych wskazanych w tym paragrafie Zamawiający może dochodzić od 

Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  
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Odstąpienie od realizacji umowy  

§ 12 

1.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży         

w interesie Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a po bezskutecznym upływie wskazanego 

terminu może wstrzymać wykonywanie prac na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez wypłaty 

odszkodowania) każdorazowo w terminie do 31.05.2025r. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, zgodnie 

z protokołem zaawansowania prac zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

2.  Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, w przypadku opóźnienia 

Wykonawcy w przekazaniu Zamawiającemu kompletnie zrealizowanego Przedmiotu Umowy, 

przekraczającego okres 20 dni, a także w przypadku, o którym mowa w §15 ust. 3 i ust. 4 

niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w terminie 21 dni, jeżeli opóźnienie            

w realizacji któregokolwiek z etapów Przedmiotu umowy przekroczy 30 dni kalendarzowych.  

W razie opóźnienia w realizacji któregokolwiek z etapów Przedmiotu umowy Zamawiający nie 

korzystając z prawa odstąpienia od umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do 

terminowego wykonania Przedmiotu umowy i po bezskutecznym upływie dodatkowego 

7 dniowego  terminu wyznaczonego w tym wezwaniu, jest uprawniony do powierzenia wykonania 

całości lub części Przedmiotu umowy innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.                                          

4.  Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie wykonuje 

robót zgodnie z Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne pomimo 

stosownego wezwania ze strony Zamawiającego i wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego 

terminu. 

5.  Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca bez 

uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub je przerwał na okres dłuższy niż 14 dni i nie 

kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego i wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego 

terminu. 

6.  Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie wniósł 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o którym mowa w §13 niniejszej Umowy 

w terminie tam wskazanym. 

7.  Zamawiający, w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia 

pracowników lub innych osób wykonujących prace, a także osób przemieszczających w jego 

bezpośrednim otoczeniu, związanego z wykonywaniem prac przez Wykonawcę, w trybie 

bezzwłocznym może wstrzymać wykonywanie prac na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez wypłaty 

odszkodowania), a w razie braku możliwości wznowienia prac w terminie 14 dni od daty ich 

wstrzymania bez zagrożenia dla życia i zdrowia osób wskazanych w tym ustępie, Zamawiający 

może od Umowy odstąpić. 
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8.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2 – 6 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od 

Umowy w terminie do dnia 31.05.2025r. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony są zobowiązane do następujących czynności: 

9.1   Pisemnego powiadomienia o odstąpieniu od Umowy. 

9.2  Sporządzenia protokołu zaawansowania prac, na podstawie inwentaryzacji wykonanych 

prac według daty odstąpienia od Umowy. 

9.3  Ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych prac, na koszt strony odpowiedzialnej za 

przyczyny powodujące odstąpienie od Umowy. 

9.4  Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, których nie może wykorzystać do realizacji innych 

prac. Ich koszt obciąża stronę odpowiedzialną za odstąpienie od Umowy, która obowiązana 

jest przejąć je na własny użytek. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

§ 13 

1. Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni od podpisania niniejszej Umowy, zobowiązany jest 

wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w jednej z poniższych form: 

• pieniężnej (przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy); 

• poręczeniach bankowych; 

• gwarancjach bankowych; 

• gwarancjach ubezpieczeniowych, 

w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 8, ust 1.   

2. Zabezpieczenie składane w innej formie niż pieniężnej powinno być bezwarunkowe, 

nieodwołalne i płatne na pierwsze wezwanie Zamawiającego. Żadna zmiana Umowy, która 

zostanie wprowadzona zgodnie z Umową, nie może zwalniać gwaranta z odpowiedzialności 

wynikającej z gwarancji. 

3. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w formie pieniężnej wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na 

okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż pieniężnej, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż 

w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

5. Jeżeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin wykonania Umowy określony 

w §6 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt uaktualnić wniesione 

zabezpieczenie na dzień podpisania aneksu, w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu, lecz 

nie później niż na 30 dni przed upływem ostatniego dnia obowiązywania dotychczasowej 
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gwarancji. W razie niewkonania obowiązku wskazanego w tym ustępie, ust.4 powyżej stosuje 

się odpowiednio. 

6. W razie zlecenia robót dodatkowych lub robót zamiennych powiększających wartość 

należnego wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego 

uzupełnienia wniesionego zabezpieczenia o 10% wartości netto robót dodatkowych lub 

zamiennych według zapisów niniejszego paragrafu, w terminie do 7 dni od dnia zlecenia robót 

dodatkowych pisemnym aneksem lub porozumieniem lub podpisania aneksu do Umowy 

w zakresie robót zamiennych.  

7. Strony uzgadniają, że 80% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, określonego 

w ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 60 dni od daty odbioru należycie 

wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy i usunięciu wszystkich wad 

wskazanych w protokole odbioru..  W przypadku zabezpieczeń w postaci poręczenia czy 

gwarancji, Wykonawca po odbiorze przedmiotu niniejszej Umowy i usunięciu wszystkich wad 

wskazanych w protokole odbioru,,  będzie mógł zmniejszyć zabezpieczenie o 80% pierwotnej 

kwoty zabezpieczenia. 

8. Prace zostaną uznane za należycie wykonane po usunięciu wszystkich wad wskazanych                     

w protokole odbioru końcowego oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczeń 

wszystkich podwykonawców stwierdzających, iż Wykonawca nie zalega wobec nich 

z żadnymi płatnościami (dotyczy przypadku gdy Wykonawca zdecyduje się powierzyć 

jakąkolwiek część realizacji przedmiotu Umowy Podwykonawcom). 

9. Pozostałe 20% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowić będzie 

zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych roszczeń Zamawiającego, wynikających z rękojmi 

oraz gwarancji jakości za wykonany przedmiot niniejszej Umowy i zostanie zwrócone 

Wykonawcy najpóźniej w 15 dniu po podpisaniu przez strony Umowy protokołu odbioru 

pogwarancyjnego, bez żadnych uwag w zakresie wad i usunięciu wszystkich wad wskazanych 

w protokole odbioru pogwarancyjnego. 

10. Po wyborze formy zabezpieczania i jego wniesienia przez Wykonawcę, zmiana formy 

zabezpieczenia jest możliwa jedynie za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego, pod 

rygorem niewżności.  

 

Podwykonawstwo 

§ 14 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia każdego podwykonawcy Zamawiającemu przed 

przystąpieniem do wykonywania tych robót przez podwykonawcę ze wskazaniem szczegółowego 

przedmiotu zlecenia wykonania robót podwykonawcy oraz kopią umowy zawartą z podwykonawcą 

lub jej projektem. Każdorazowo zgłoszony podwykonawca wymaga akceptacji Zamawiającego, 

chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia podwykonawcy, 

Zamawiający złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez 

podwykonawcę. Brak sprzeciwu Zamawiającego w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim jest 
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rozumiany jako akceptacja podwykonawcy. Zgłoszenie i sprzeciw, o których mowa  w niniejszym 

ustępie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za każdorazowe naruszenie 

obowiązku zgłoszenia powierzenia prac, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy 

kary umownej, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1.5 umowy. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 

Przedmiot Umowy jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, tak jak za własne 

działania lub zaniechania. 

3. W przypadku wykonywania części robót przez podwykonawcę i/lub dalszego podwykonawcę, 

uprzednio zaakceptowanego przez Zamawiającego, do każdej faktury Wykonawca będzie dołączał 

oświadczenia podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców potwierdzające otrzymanie całego 

należnego im wynagrodzenia za roboty wchodzące w skład części robót, której faktura dotyczy 

oraz kopie faktur podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców potwierdzone przez 

podwykonawców (dalszych podwykonawców) „za zgodność z oryginałem” wraz z potwierdzeniami 

dokonanych przelewów. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów, 

termin zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia faktury z kompletem dokumentów. 

Niekompletne lub błędnie wypełnione faktury, będą zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie 

zlecił podwykonawcy wykonywania części prac, do każdej faktury Wykonawca będzie dołączał 

oświadczenie o nie zlecaniu podwykonawcy wykonania części prac. 

4. W razie braku dowodu zapłaty wynagrodzenia zaakceptowanemu przez Zamawiającego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający może zapłacić należne wynagrodzenie 

netto bezpośrednio podwykonawcy, a wskutek dokonanej zapłaty wynagrodzenie Wykonawcy 

wynikające z przedmiotowej Umowy ulegnie odpowiedniemu obniżeniu. Należny podatek VAT 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy. Należny podatek VAT Zamawiający zapłaci Wykonawcy. 

5. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia netto 

przysługującego zaakceptowanemu przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Dokonana zapłata obniża wynagrodzenie 

Wykonawcy. Należny podatek VAT Zamawiający zapłaci Wykonawcy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania obowiązków i akceptuje uprawienia 

Zamawiającego, wynikające z „Instrukcji–Nadzór nad wykonawcami i podwykonawcami w zakresie 

realizacji robót budowlanych i innych usług świadczonych na terenie Dozamel Sp. z o.o.” 

stanowiącej Załącznik nr 6 do Umowy. 

 

Gwarancja i rękojmia 

§ 15 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji i rękojmi na prace stanowiące Przedmiot 

Umowy (wzór karty gwarancyjnej - Załącznik nr 4). Termin gwarancji i rękojmi wynosi … lat. 

Powyższe terminy liczą się od daty podpisania protokołu odbioru kompletnie zrealizowanego 

Przedmiotu Umowy bez wad,  a w przypadku wystąpienia wad, od potwierdzenia przez 
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Zamawiającego usunięcia wad zgłoszonych do protokołu odbioru. Podpisana karta gwarancyjna 

powinna zostać dołączona do dokumentacji powykonawczej, przekazywanej Zamawiającemu 

podczas dokonywania czynności odbioru końcowego. Brak dołączenia podpisanej karty 

gwarancyjnej spowoduje odmowę dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego 

z zachowaniem zapisów zawartych w §11 ust 1 Umowy. 

2. W razie ujawnienia wad w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do usuwania wad na każde wezwanie 

Zamawiającego i ich usunięcia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu doręczenia takiego 

wezwania. Wymieniony termin może ulec zmianie jeżeli będzie to uzasadnione względami 

technicznymi lub technologicznymi. Wady ujawnione podczas czynności protokołu 

pogwarancyjnego Strony uznają za istniejące i ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji 

i rękojmi, a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na zasadach określonych w tym 

ustępie i ust. 3-5 poniżej. 

3. Jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia zgłoszonych mu przez Zamawiającego wad, 

Zamawiający może, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, od Umowy odstąpić 

z winy Wykonawcy albo powierzyć naprawę innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty 

praw z tytułu gwarancji i rękojmi. 

4. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich 

usunąć w zakreślonym Wykonawcy terminie i są to wady istotne, Zamawiający może od Umowy 

odstąpić z winy Wykonawcy.  

5. Jeżeli wady usunąć się nie dadzą, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 

w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający przed upływem 30 dni od zakończenia gwarancji i rękojmi zawiadomi Wykonawcę 

o terminie przeprowadzenia czynności odbioru pogwarancyjnego. W razie braku stawiennictwa 

Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jednostronnego sporządzenia protokołu 

pogwarancyjnego.  

 

Ubezpieczenia 

§ 16 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Przedmiotu 

umowy. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się do ustanowienia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszej Umowy, 

na okres co najmniej od daty rozpoczęcia jej realizacji do końca okresu gwarancji i rękojmi. 

Ubezpieczenie powinno obejmować personel Wykonawcy oraz odpowiedzialność Wykonawcy 

wobec osób trzecich.  

3.  Wykonawca na wezwanie przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginały polis 

ubezpieczeniowych.  W przypadku, gdy płatność za ubezpieczenie ma następować w ratach, 
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Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu potwierdzenia uiszczenia 

kolejnych rat składki ubezpieczeniowej na każdorazowe zgłoszone żądania Zamawiającego 

w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania. Zamawiający ma prawo do 

zweryfikowania polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy oraz jej zakresu i zgłoszenia do niej 

ewentualnych zastrzeżeń, które Wykonawca zobligowany będzie zastosować. 

 

Dane osobowe 

§ 17 

1. Strony zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych udostępnionych wzajemnie                     

w związku z wykonywaniem umowy z zachowaniem przepisów rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych               

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119/1] (dalej: „RODO”) oraz ustawy            

o ochronie osobowych z dnia 10 maja 2018r. 

2. Każda ze Stron zobowiązuje się: 

a) udostępniać drugiej Stronie dane osobowe wyłącznie w celach i zakresie, w jakim jest to 

niezbędne dla wykonywania Przedmiotu umowy lub współpracy oraz wszelkich praw 

i obowiązków umownych, w przypadku posiadania stosownej podstawy prawnej na 

udostępnienie danych, 

b) żądać od drugiej Strony udostępnienia danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do 

realizacji umowy lub współpracy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

c) do zabezpieczenia udostępnionych lub powierzonych danych osobowych przy ich 

przetwarzaniu poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 

o których mowa w art. 32 RODO, w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, 

w tym ich poufności i integralności, 

d) informować drugą Stronę o wszelkich przeszkodach w wykonaniu umowy mających związek                 

z przetwarzaniem danych osobowych, 

e) bez zbędnej zwłoki udzielać drugiej Stronie informacji niezbędnych do udzielania odpowiedzi na 

żądania podmiotów danych, zgłaszane na podstawie art. 15-22 RODO, 

f) bez zbędnej zwłoki informować drugą Stronę o jakichkolwiek postępowaniach administracyjnych 

dotyczących ochrony danych osobowych, jeśli mogą one mieć wpływ na sposób wykonywania 

umowy przez Strony. 

3. Klauzulę informacyjną RODO dotyczącą przetwarzania przez Zamawiającego w związku                    

z zawarciem lub wykonywaniem umowy danych osobowych dotyczących: 

I. wykonawców (kontrahentów) będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność 

gospodarczą (również jako wspólnicy spółki cywilnej) lub osobami fizycznymi nieprowadzącymi 

działalności gospodarczej, będących stroną umowy; 

II. członków organów zarządzających wykonawcy, pełnomocników wykonawcy będących osobami 

fizycznymi a niebędących stroną umowy, reprezentujących wykonawców, o których mowa powyżej 
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w pkt I. lub innych wykonawców będących podmiotami instytucjonalnymi, zawiera Załącznik 11a 

do SIWZ.  

4. W przypadku, gdy wykonawca w związku z umową przekazuje zamawiającemu dane osobowe 

dotyczące innych osób fizycznych trzecich (które pozyskał bezpośrednio od osób, których dane 

dotyczą lub które pozyskał pośrednio), w szczególności dane osobowe dotyczące kluczowego 

personelu (pracowników, współpracowników), podmiotu udostępniającego potencjał, innego 

podwykonawcy, personelu podwykonawcy itp. (w szczególności do celów: kontaktów, 

korespondencji, koordynacji/nadzorowania wykonania umowy, potwierdzenia potencjału, 

wymaganych kwalifikacji/uprawnień/doświadczenia zawodowego kluczowego personelu własnego 

lub podwykonawcy, dokonywania odbiorów, obsługi posprzedażowej itp.), wykonawca zobowiązuje 

się w imieniu zamawiającego do przekazania tym osobom, których dane udostępnił, treści klauzuli 

informacyjnej RODO stanowiącej Załącznik 11 b do SIWZ, niezwłocznie po udostępnieniu 

zamawiającemu tych danych osobowych, lecz nie później niż w terminie 30 dni od ich 

udostępnienia, w sposób zapewniający rozliczalność realizacji tej czynności. W przypadku 

ewentualnego wystąpienia przez zamawiającego z żądaniem przedstawienia dowodów wykonania 

obowiązków informacyjnych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wykonawca zobowiązuje 

się niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania żądania, przedstawić 

zamawiającemu dowody wykonania tych obowiązków informacyjnych. 

5. W przypadku przekazania przez Wykonawcę w trakcie wykonywania umowy danych osobowych 

dotyczących nowych osób, wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zrealizować wobec tych osób 

odpowiednio obowiązki informacyjne RODO, o których mowa powyżej. 

6. Zmiany treści załączników, o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej, nie stanowią zmiany treści umowy 

i wymagają jedynie pisemnego poinformowania wykonawcy przez zamawiającego                                 

o wprowadzonej zmianie, rozumianego jako przeslanie na adres siedziby Wykonawcy treści 

zmienionego załącznika. Wykonawca po otrzymaniu zmienionego załącznika zobowiązuje się 

niezwłocznie odpowiednio ponowić realizację obowiązków informacyjnych RODO, o których mowa 

powyżej, wobec osób, których dane wcześniej udostępnił zmawiającemu. 

7. W przypadku uznania przez którąkolwiek ze Stron umowy, iż w trakcie trwania umowy zaistniały 

okoliczności lub planowane są działania w ramach umowy, które przyczynią się do powstania 

okoliczności, które skutkują lub będą skutkowały koniecznością powierzenia przetwarzania danych 

osobowych przez jedną ze Stron drugiej Stronie, Strona ta niezwłocznie zwróci się do drugiej 

Strony o zawarcie, zgodnie z postanowieniami art. 28 ust. 3 RODO, odrębnej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności przetwarzania na 

danych, które powinny być wcześniej powierzone do przetwarzania w drodze umowy powierzenia. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 18 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy 

pisemnej w postaci aneksu.  
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2. Zmiana adresów Stron oraz osób wskazanych w § 3 nie wymaga aneksu do Umowy. Strony 

zobowiązane są informować się wzajemnie w formie pisemnej o zmianie ich siedzib i adresów 

wskazanych w Umowie. W przypadku zaniechania tego obowiązku przez jedną ze Stron, pismo 

wysłane na ostatnio znany adres uważa się za doręczone z dniem pierwszej awizacji tego pisma. 

 

 

§ 19 

1. Spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej Umowy, strony będą starały się rozwiązać 

polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia spory te rozstrzygać będzie Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

2. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku drogi polubownej, zobowiązane będą do pisemnego 

ustosunkowania się do zgłoszonych przez drugą Stronę roszczeń w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu, Strony są 

uprawnione do  kierowania roszczenia na drogę sądową. 

 

§20 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa. Strony wybierają prawo polskie jako prawo właściwe 

dla zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

 

§ 21 

Wykonawca nie może przenosić swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, na 

rzecz osób trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 22 

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu treści załącznika I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UE L 187 

z 26.06.2014r. z późn.zm.) oraz Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1790 z późn. zm.). 

 

§ 23 

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa opracowana przez Pracownię Projektową Marek Koźbiał 

w lutym 2023 r.  
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Załącznik nr 2 - SIWZ do postępowania nr BZA.37642.11.2024.KS wraz z wyjaśnieniami udzielonymi 

przez Zamawiającego w trakcie prowadzonego postępowania. 

Załącznik nr 3 -  Oferta Wykonawcy złożona w dniu ………………….. . 

Załącznik nr 4 -  Karta gwarancyjna. 

Załącznik nr 5 - Taryfikator kar umownych 

Załącznik nr 6 -  Instrukcja–Nadzór nad wykonawcami i podwykonawcami w zakresie realizacji robót  

budowlanych i innych usług świadczonych na terenie Dozamel Sp. z o.o. 

 

 

 

               Zamawiający:                                                          Wykonawca: 
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