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1.1. WYMAGANIA OGOLNE - CPV 45200000-9

1.2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW I RUROCIAGOW
DO ODPROWADZANIA SCIEKOW - CPV 45231300-8

1.1. WYMAGANIA OGOLNE - CPV 45200000-9

1.1.1. WSTEP

1.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robdt instalacji sanitarnych wykonywanych w zadaniu pt. ,, Budowa sieci kanalizacji deszczowej w
Karpaczu” zadanie budowlane realizowane bedzie w Karpaczu na dziatkach nr 43, 12/2, 172,
108,109.

1.1.1.2. Podstawa opracowania

Niniejsza specyfikacje opracowano w oparciu o umowe i zatozenia programowe zawarte pomigdzy
Inwestorem a Wykonawcag dokumentacji projektowej 1 kosztorysowej inwestycji, projekt
wykonawczy, ogolng charakterystyke obiektu, przedmiar robot zawierajacy zestawienie robot
przewidywanych do wykonania w kolejnosci technologicznej ich realizacji, katalog pt. Wspolny
Stownik Zamoéwien, Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2021 poz.
2454)

1.1.1.3. Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategorii robot.

ROBOTY BUDOWLANE 45000000-7
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie

inZynierii ladowej i wodnej 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagow
do odprowadzania $ciekow 45231300-8 (1.2.)

1.1.1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST.

1.1.1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.1.1.4.2. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Kierownika budowy Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentac;ji



Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory powiadomi
Jednostke projektowa, zobowiazang do bezplatnego ich usunigcia. W przypadku rozbieznosci, opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty
i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w
Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.1.1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie,
sygnatly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezb¢dne do ochrony robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
W cen¢ umowna.

1.1.1.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonvwania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych. Wybierze w
sposob nie powodujacy zniszczen w srodowisku naturalnym,

2) zostana podjete Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.
d) przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

1.1.1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.1.1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty uzyte do robot begda
mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla



otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robodt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.1.1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego W ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie
przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Kierownika
budowy i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Kierownika budowy i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnos$ci
publicznej

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej, to
Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.1.1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.1.1.5. OKkreslenia podstawowe:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania, rejestrowania
dokonanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Kierownikiem budowy, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksigga obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, shuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Kierownika budowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz Robot.



Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika budowy oraz Zamawiajacego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki do ruchu.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie jest okre§lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

Podltoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtgbokosci przemarzania.

Polecenie Kierownika budowy - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika
budowy w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, b¢daca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyijng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.1.2. MATERIALY

Wszystkie uzyte do wykonania robot materialty powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci
z aktualng Polska Normg Wyrobu lub aprobata techniczng. Producent wyrobow sklada taka
deklaracje na swoja odpowiedzialnos¢. Wykonawca jest zobowiazany do sktadowania
i przechowywania materiatow w sposob zapewniajacy ich wtasciwa jako$¢ i przydatnos¢ do robot.
Materialy powinny by¢ sktadowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa i z mozliwo$cig pobrania reprezentatywnych probek. Szczegolne zasady obowiazuja
dla sktadowania i przechowywania cementu, bituméw, materialdow chemicznych i paliw. Materiaty,
ktorych jako$¢ nie zostala zaakceptowana lub do ktorych zachodzi watpliwo$é pod wzgledem
jako$ci, powinny by¢ skltadowane oddzielnie. Dostawy tych materialdow nalezy przerwac.
Wykonawca robdt przedstawi zamawiajgcemu informacje o zastosowanych materiatach, certyfikaty
i aprobaty techniczne, $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
kierownika budowy. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych 1 jako$ciowych materiatdéw budowlanych. Wykonawca powiadomi kierownika budowy
o wyborze materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.1.3. SPRZET I MASZYNY

Dobor sprzetu i maszyn do wykonania robot przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantowac
jakos¢ robot okreslong w PN, warunkach technicznych i ST. Dobér sprzetu Wykonawca przedstawia
do akceptacji Zamawiajacego.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot



2. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot

3. Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

4. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Kierownikowi budowy kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego
przepisy.

1.1.4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatlow/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Kierownika budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy, w terminie
przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.1.5. WYKONANIE ROBOT - Ogélne wymagania dotyczace wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$§¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Kierownika budowy i Zamawiajacego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Kierownika budowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, je$li wymagaé tego bedzie Kierownik
budowy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Kierownika budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadno$¢. Decyzje Kierownika budowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik
budowy uwzgledni wyniki badan materiatobw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow do Robot, dos§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Kierownika budowy
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez nieg0 Wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawece, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

1.1.6. KONTROLA I BADANIE WYROBOW I ROBOT

1.1.6.1. Ogolne wymagania dotyczace jakos$ci robot

Za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie jakosci



materialow, migdzy innymi nalezy wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatow
odpowiedniej jako$ci, przestrzeganie takich warunkow transportu i przechowywania materiatow,
ktore zagwarantujg zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robot, okreslenie
i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosci 1 czgstotliwos$ci), aby mogta by¢ zapewniona
rytmiczno$¢ robot, prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow,
zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczeciem robot takiej ilo$ci materiatow, ktora pozwoli
zrealizowac je w sposob ptynny. Wszystkie wykonane roboty i uzyte materialy powinny by¢ zgodne
z projektem, aktualnymi Polskimi Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi
i specyfikacja techniczna.

1.1.6.2. Koszty badan kontrolnych

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami aktualnych norm.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Kierownikowi budowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Dla
celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia Kierownik budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan
zostang uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to moze on zazada¢ powtorzenia badan. Jezeli
wyniki si¢ potwierdza i spelnia wymagania aktualnych PN to koszty tych badan ponosi Inwestor.
W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca

1.1.6.3. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznym okre$lonymi na podstawie aktualnych Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aktualng Polska Normag lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w punkcie a) 1 ktdre spetniaja wymogi specyfikacji techniczne;.
W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez specyfikacje
techniczng, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Kierownikowi budowy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

1.1.6.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezaco i begdg dotyczyc
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym



numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy. Obmiar pozwala na
rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie. Dzienniki laboratoryjne, atesty
materialow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
1 Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego. Pozostate dokumenty budowy:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

1.1.6.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Kierownika budowy i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.1.7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Przedmiar rob6t wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadow
Rzeczowych. Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych
robot i wbudowanych materiatow. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Kierownika budowy o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Kierownika budowy i wymaga jego
akceptacji. Obmiar robot obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.
Roboty podane sa w jednostkach wg przedmiaru robdt. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelione
szkicami w formie zalacznika.

1.1.8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
Odbidr robot jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora.

1.1.8.1. Podzial odbiorow.

1.1.8.1.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacvch zakrvciu.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogodlnego postepu robot. Gotowos$¢ danej czegsci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Kierownika
budowy. Jako$¢ i ilosci robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.1.8.1.2. Odbidr czesciowy




Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robodt, stanowiacych zakonczony odrgbny element
konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

1.1.8.1.3. Odbidér koncowy

Jest to ocena ilo$ci i jakos$ci calo$ci wykonanych robdt, wchodzacych z zakres zadania budowlanego,
wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.

1.1.8.1.4. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Jest to ocena zachowania wymaganej jako$ci elementow robot w okresie gwarancyjnym, ustalonym
W umowie zawartej umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg oraz prac zwigzanych
z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. Wykonawca jest obowigzany do usunigcia wady
fizycznej lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli wady te ujawnia si¢ w ciggu terminu
okreslonego w gwarancji. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zastapienia, naprawy lub wymiany, na
wlasny koszt, wszystkich czesci lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.
Odbior ostateczny (pogwarancyjny) winien nastapic¢ przed uptywem gwarancji. Wyznaczony termin
usunig¢cia usterek moze przekracza¢ okres gwarancji okreslony w umowie, w takiej sytuacji
obowigzuje nowy termin gwarancji na wykonane roboty, ktérym jest termin usunigcia usterek.
Termin usuni¢cia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Zamawiajagcy w porozumieniu
z Wykonawca.

Odbior robot budowlanych wyznacza poczatek biegu terminéw rgkojmi za wady, a utrata prawa do
dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi za wady wykonanych robot wygasa po 3 latach. W przypadku
niedotrzymania przez Wykonawce robdt zobowiazan wynikajacych z rekojmi Zamawiajacy ma
prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania. Maja zastosowanie ogolne obowigzujace
przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan oraz ewentualne
szczegbtowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

1.1.8.2. Dokumenty do odbioru robét.

Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego nastepujace dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa i ST,

receptury i ustalenia technologiczne,

ksiggi obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementow konstrukcyjnych i budowlanych,
dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzadzen,

opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru,

e dokumentacje powykonawcza,

e operat kalkulacyjny

1.1.8.3. Badania i pomiary w odbiorach robot.

Podstawa do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robot z dokumentacja projektows sg badania
i pomiary wykonywane zarowno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robét, ogledziny podczas
dokonywania odbioru oraz ewentualne pomiary dokonywane przez laboratorium, zaakceptowane
przez Inwestora oraz dokonywane przez komisj¢ odbioru. Zgloszenia do odbioru Wykonawca
dokonuje zapisem do dziennika budowy. Odbioru koncowego dokonuje komisja powolana przez
Kierownika budowy lub Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ zakonczonych robdt komisja stwierdza na
podstawie badan i pomiar6w oraz na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i ST. Wszelkie materialty bedg mierzone w jednostkach okre$lonych
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.



1.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Wedhug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem,
a wytonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

1.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr 109, poz.
1157;Nr120,p0z.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, nr 115, poz.
1229, Nr 129, poz.1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr 80, poz. 718))

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 627) wraz
z przepisami wykonawczymi

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego. ( Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobé6w budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966).

1.2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW |
RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW - CPV 45231300-8

1.2.1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robdt instalacji sanitarnych wykonywanych w zadaniu pt. ,, Budowa sieci kanalizacji deszczowej w
Karpaczu” zadanie budowlane realizowane bedzie w Karpaczu na dziatkach nr 43, 12/2, 172,
108,110.

1.2.1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiagzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Demontaz istniejacej sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studniami
Phukanie instalacji kanalizacji deszczowej

Oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej

Proba szczelnosci instalacji kanalizacji deszczowej

Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni drogowych



1.2.1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z ustawa Prawo budowlane,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych oraz aktualnymi
normami. Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow
(w przypadku niemozliwosci ich uzyskania) przez inne materialy o zblizonych charakterystykach
i trwatos$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych sieci i przylaczy, a jezeli dotycza
zamiany materiatow 1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

1.2.1.5. Okres$lenia podstawowe:

Wodociag — zespot wspotpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Instalacja wody deszczowej — zespot wspotpracujacych ze sobg obiektéw i urzgdzen inzynierskich,

Kanalizacja sanitarna — kanalizacja zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow
sanitarnych

Kanalizacja deszczowa — kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych.
Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace

prawidtowe dziatanie i eksploatacj¢ sieci wodociggowe;.

Skrzyzowanie rurociggu— takie miejsce na trasie, w ktorym jakakolwiek cze$ci rzutu poziomego
wodociagu przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej innego urzadzenia
podziemnego albo naziemnego, np. rurociagu, toru kolejowego, drogi, kabli, gazociggdw itp.

Trasa rurociagu — pas terenu lub przestrzeni, ktorego osig symetrii jest linia prosta, tamana lub falista,
taczaca dwa lub wigcej urzadzen wodociaggowych, w ktorym utozone sg jeden lub wigcej rurociggow.

Rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowe;j, stuzaca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenows.

Ci$nienie probne — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji
W temperaturze odniesienia rownej 20 °C.

Srednica nominalna (DN lub dn) — Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu
rowng srednicy rzeczywistej (dla rur -$rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - $rednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach

1.2.2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania. Materiaty stosowane do
montazu instalacji sanitarnych powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego i powinny posiadac
jedno z dwéch oznaczen:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej



lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi,

e deklaracje¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polska
Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”.

1.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

1.2.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i zaakceptowany przez
Kierownika budowy. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Kierownika budowy
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzgt bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢
wykonywanych rob6t. Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich
jakosci jak 1 wytrzymatos$ci. Sprzgt powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dzialania,
ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane. Liczba
1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji, SST i wskazaniach kierownika budowy w terminie przewidzianym umowag.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z nastepujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wiasciwa jako$¢ robot: narzedzia mechaniczne,
koparki, tadowarki zrywarki, spycharki, zgarniarki, réwniarki, samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe, taSmociagi, zurawie samochodowe, walce, ubijaki, ptyty wibracyjne

1.2.4. TRANSPORT

1.2.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Zaleca si¢
dostarczanie rur, urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatdow na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow rur powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i innymi wplywami $rodowiska. Rury mozna przewozi¢
w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie. Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio
sprawdzi¢ na szczelno$¢. Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji
whbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementow oraz
zabezpieczenie styku ze Scianami §rodka transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny
z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdéw oraz ciggna z drutu do podktadow lub
zaczepow na $rodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie krggéw nalezy wykona¢ za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

1.2.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych




Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.2.5. WYKONANIE ROBOT

1.2.5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot.
Podstawe wytyczenia trasy stanowi Dokumentacja Projektowa. Trase linii okre§lona w projekcie
nalezy odtworzy¢ w terenie przed przystapieniem do budowy. Projektowane osie kanatoéw powinny
by¢ oznaczone w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. Osie nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaty
i widoczny, z zalozeniem ciggow reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca
drewnianych palikow, tzw. kolkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. Na trasie sieci nalezy usung¢ warstwe
humusu. Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopoéw i ukopow beda formowane w haldy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wykonawca zglosi
pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad -
i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robot w strefie
tych urzadzen.

1.2.5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac o $cianach pionowych lub ze skarpami, r¢cznie lub mechanicznie zgodnie
z obowigzujacymi normami. Wykop pod kanal nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj od wlotu
do odbiornika i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych. Wydobywang ziemi¢ na odklad nalezy sktadowa¢ wzdhuz krawedzi wykopu w
odleglosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno
by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0
m przy braku wody gruntowej i usuwisk powinno wynosic:

e W gruntach bardzo spoistych 2:1

e w gruntach kamienistych i skalistych spekanych 1:1

e w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25
e W gruntach niespoistych 1:1,50

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci roéwnej trzykrotnej glebokosci wykopu. Dla gruntéow nawodnionych
nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy
nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna wystawac¢ 15 cm ponad teren. Spod wykopu nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowej o 2 do Scm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed ulozeniem
podsypki. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ dna. Lawy nalezy
montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 m. Lawy
powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle
z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zej$cie) po drabinie z wykopu powinno by¢



wykonane z chwilg osiggniecia glgbokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odleglosci nie
przekraczajacej 20 m. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +£3cm
dla gruntéw zwigztych, £5cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja szerokosSci
wykopu wynosi +=5c¢cm. Dla robot w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe
filtracyjna z thucznia lub Zwiru grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym wodg¢ gruntowa
z warstwy filtracyjnej nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych
w dnie wykopu, skad nalezy ja odpompowac poza zasieg robdt. Zakres robot odwadniajacych nalezy
dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot. Podloze
naturalne pod rurociagi stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze naturalne powinno umozliwié
wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gltgbokosci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lud z obu stron dna wykopu w sposob
zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢
w nich wody

e dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Nalezy wykona¢ badania podtoza
naturalnego.

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

e podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne
lub przy gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych.

e podloze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych
i tatwo $cisliwych o matej grubosci po ich usunieciu.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m. Wzmocnienie podtoza na
odcinkach pod zlaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci. Niedopuszczalne jest
wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swoje;j
powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

e dla przewodow PVC 10 cm
e dla pozostatych 5 cm

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wicksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podloza od rzgdnych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie + 1
cm. Nalezy przeprowadzi¢ badania podtoza naturalnego i wzmocnionego zgodnie z PN81/B-10735.
Uzyty material i sposob zasypania przewodow nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Zasypke przewodu przeprowadza si¢
w trzech etapach:

e ctap | wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkow na ztgczach

e ctap Il po probie szczelnosci ztaczy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen

e ctap Il zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem
1 ewentualng rozbiorka deskowan i rozpdr wykopu

Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub §rednio ziarnisty.



1.2.5.3. Roboty montazowe

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem
ustalenia lokalizacji istniejagcego uzbrojenia, aby uniknaé jego zniszczenia w trakcie wykonywania
wykopow. Uktadanie przewodow w poblizu czynnych linii kablowych i innego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykona¢ po uprzednim uzgodnieniu robot z uzytkownikami tych urzadzen.
W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i glebokosci
posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Technologia budowy przytaczy
i instalacji musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do budowy w wykopie
otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu 1 podtoza na odcinku co
najmniej 30m. Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa. Rury do budowy przewodoéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu
i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Poszczegélne rury nalezy
unieruchomic¢ przed obsypaniem i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogla zmienia¢ swojego
potozenia podczas wykonania ztacza. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ utozenia rury za pomocg taw
celowniczych. Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelno$ci nalezy
zasypa¢ do takiej wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit spltyniecie ich po
ewentualnym zalaniu. Rury z PCV nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Aby wykona¢ polaczenie
nalezy posmarowa¢ bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastgpnie wprowadzi¢
go do kielicha az do oporu i z powrotem wysung¢ rurg na odlegto$¢ 10 mm. Koncoéwki ksztattek
mozna catkowicie wsung¢ do kielichow. Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba
sprawdzi¢ stan taczonych elementéw. Rury do kanalizacji nalezy uktada¢ zawsze kielichami
w kierunku przeciwnym do spadku wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg
powinna $cisle przylega¢ do podloza na catej swej dlugosci, na co najmniej 4 obwodu, symetrycznie
do jej osi. Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztaczy. Odchytka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢
jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £ 1cm. Po zakonczeniu prac montazowych w
danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym
zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.
Rury ochronne nalezy stosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Rury
ochronne nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej szczelnosci oraz
zabezpieczonych antykorozyjnie. Odcinek rury przeznaczony do utozenia w rurze ochronnej nalezy
poddac probie szczelnosci ztaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej. Rury
polietylenowe nalezy taczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego. Zgrzewarka musi posiadaé
wazne $wiadectwo kalibracji. Nalezy pamigtaco prawidlowym doborze parametrow zgrzewania
zgodnie z danymi producenta rur. Zgrzewanie rur moze wykonywaé tylko odpowiednio
przeszkolony personel, posiadajacy uprawnienia nadane przez uprawniong instytucje. Ponadto
nalezy Scisle przestrzega¢ zalecen producenta rur, a aparaty do zgrzewania uzywac Scisle
z instrukcjg. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscic,
zwracajac  szczegOlng uwage na bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usungé
i1 zmagazynowac¢ poza strefg montazowa. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Kazda rura
powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci. Zmiany kierunku trasy gazociggu dokonuje si¢ przez zamontowaniu
odpowiedniej ksztattki np. kolana, tuku.

1.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



Kontrola zwigzana z wykonaniem robdt powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymogami obowigzujacej normy. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robodt zostaly spelione. Jesli ktorekolwiek
z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z wymogami aktualnej
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jako$ci robdt powinna
obejmowa¢ nastepujace badania: zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa: wykopdw otwartych,
podtoza, zasypu przewodoéw, materiatléw, utozenia przewodow na podtozu, szczelno$ci przewodow,
zabezpieczenia przewodow, studni.

e Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonanych robét
z Dokumentacja Projektowa oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin
1 pomiaréw

e Badania wykopoéw otwartych obejmuja badania materiatdw 1 elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

e Badania podioza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostal podebrany, jest
zgodny z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej, w przypadku niezgodnosci
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania.

e Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

e Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia gruntu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w miejscach odleglych od
siebie nie wigcej niz 50 m.

e Badanie nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego,
wilgotnosci zaggszczonego gruntu.

e Badanie materialow uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentdéw
okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z obowigzujgcymi
normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okre§lonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

e Badania szczelnos$ci przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka rurociagu wraz
ze studniami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas
proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, $cian przewodu i studni. W przypadku
stwierdzenia ich 16 nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci
oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn
nieszczelnosci.

e Badanie szczelnosci przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka rurociaggu wraz
ze studniami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby
szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min polozenia zwierciadla
wody gruntowej na zewnatrz i w Kinecie poszczegdlnych studni.

1.2.7. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT W JEDNOSTKACH USTALONYCH
W PRZEDMIARZE ROBOT

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika budowy o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej



w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Kierownika budowy na pismie.

e Montaz rurociaggdéw, oznakowanie trasy, rury ochronne — m
e Plukanie, dezynfekcja — odc.

e Proba wodna szczelnosci — prob.

e Proba szczelno$ci kanatdow rurowych- m

e Elementy drobnowymiarowe z betonu — m?

e Studnie rewizyjne z kregéw betonowych- stud.

e Studnie rewizynej polipropylenowe- stud.

1.2.8. ODBIOR ROBOT

Czynnosci odbiorowych dokonuje kierownik budowy na podstawie kontroli jakosci dostarczonych
materiatow, wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku
Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST.

1.2.8.1. Odbior robot zanikajacvch i ulegajacych zakryciu

Odbior robot ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robdt ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Kierownik budowy. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Kierownika budowy. Jakos¢ i ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik budowy na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowsa i uprzednimi ustaleniami.

1.2.8.2. Odbidér koncowy

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu oraz jakos$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior koncowy robodt nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Kierownika budowy
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 1.2.8.3. Odbioru koncowego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Kierownika budowy
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru koficowego robot, komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehliajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

1.2.8.3. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac:

e dokumentacje powykonawcza, tj.: dokumentacjc budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,



e protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu

e dzienniki budowy

e wyniki pomiaré6w kontrolnych

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakres ptatnosci obejmuje ilo§¢ wykonanych robot ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robot, za ustalong jednostke obmiarowa. Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
jakoS$ci robot, w oparciu o wyniki pomiarow, badan i protokoty odbiorow. Cena 1 m wykonanej
i odebranej instalacji obejmuje:

e dostawe materiatow

e wykonanie robdt przygotowawczych

e ulozenie przewodow wraz z montazem urzadzen
e plukanie, dezynfekcja

e przeprowadzenie prob szczelnosci

e pomiary i badania

1.2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociagowych i ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeplyw zwrotny

PN-M-75002:2012- Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 124-6:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego -- Cze$¢ 6: Zwienczenia wpustow i studzienek witazowych wykonane
z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkow --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czgsc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek 1 systemu

BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.



PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1SO 4064-5:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej -- Czg$¢ 5:
Wymagania instalacyjne

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czg$¢ 1: Postanowienia ogolne

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czg¢s¢ 1: Zasady ogblne
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.



