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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (ST)

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Zamdédwienie na wykonanie robot budowlanych zwigzanych z zadaniem:
Wymiana pokrycia dachu na Szkole Podstawowej im. Ksiestwa Cieszynskiego w Pogwizdowie

1.1.2 Cel Specyfikacji Technicznej (ST)

Celem specyfikacji technicznej jest uzupetnienie dokumentaciji projektowej obiektu za pomocg opiséw
technicznych, pozwalajgcych na jednoznaczne okre$lenie przedmiotu zamowienia na roboty budowlane
w szczegolnosci w zakresie wymagan jakosciowych i warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
oraz ustalenie podstawy wyceny tych robét.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywaé

i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robét dla kubaturowych obiektéw budownictwa wielorodzinnego oraz z uwagi na obszernosé

i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy

uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo

i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu

technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodla szczegétowych zasad

wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci

poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

* Dokumentacja Projektowa

+ Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych
jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych
ostrzejszych niz te Normy

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych
zarowno w Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej
specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzeczno$ci z Dokumentacjg Projektowg i Normami aktualnymi
przywotanymi w ST

* Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzeczno$ci jakie mogg zachodzic¢
pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami

Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny

by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do

robot. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych

wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robdt.

1.2.1 Zakres i opis zamierzenia projektowego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:
Wymiana pokrycia dachu na Szkole Podstawowej im. Ksiestwa Cieszynskiego w Pogwizdowie

1.3 Wyszczegolnienie prac towarzyszacych

Przed przystapieniem prac nalezy wykona¢ harmonogram robo6t w zwigzku z wykonaniem roboét.

Przed przystapieniem do robét podstawowych nalezy wykona¢ nastepujgce roboty towarzyszace
i tymczasowe:

- wyznaczy¢ pac budowy i dojscia

- zabezpieczy¢ teren budowy

- ogrodzi¢ plac budowy (ZAWARTE W KOSZTACH POSREDNICH WYKONAWCY ROBOT)

1.4 Informacja o terenie budowy
Obiekt jest wykonany w technologii tradycyjnej.

1.5 Organizacja robét, przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi



uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 egz. dokumentacji projektowej i ST.
Teren budowy, rozbidrki nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie od pozostatej czesci terenu

z uwzglednieniem dojazdu dla sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatébw budowlanych.
Powyzsze nalezy dokonaé¢ za posrednictwem protokotu przekazania placu budowy wykonawcy.
Zamawiajgcy uzgodni obszar przeznaczony pod plac budowy.

Budynki tymczasowe i sktadowanie materiatow na placu budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
(kontrakcie) o wykonanie robot, wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadzenia
Sciekow.

1.6 Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej

i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych
dziatanh ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wtasnosci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie

jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych Wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych
urzgdzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wla$ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Placu Budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze

oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji

na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.7 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym,

b) powinny zostaé podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.
1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony p-poz
Zobowigzuje sie kierownika budowy przed przystgpieniem do robét wykonania Planu ,BIOZ” w zakresie
warunkow bezpieczenstwa pracy.
Pracownicy dopuszczeni do robo6t budowlanych winni zosta¢ zapoznani z planem BIOZ i pouczeni
o koniecznosci stosowania srodkow ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapoznanie z planem BIOZ pracownicy powinni potwierdzi¢ podpisem
ztozonym w zatgczniku do planu BIOZ, a do ich zapoznania zobowigzuje sie inwestora z uwagi
na sposob prowadzenia budowy systemem gospodarczym.
W zakresie warunkéw p-poz. wykonawca bedzie utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w petni
sprawne, zgonie z przepisami przeciwpozarowymi.

1.9 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nie dotyczy.

1.10 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inwestorowi projektu zabezpieczenia placu budowy,
z akceptacjg Zamawiajgcego teren nalezy wydzieli¢ i oddzieli¢ plac budowy od reszty.

Utrzymywac tad i porzadek na terenie placu.

Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych.

1.11 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Nie dotyczy.



1.12 Nazwy i kody: grup roboét, klas robét i kategorii robot :

Dziat — Roboty budowlane — kod CPV : 45000000-7

Grupa | — Przygotowanie placu budowy — kod CPV: 45100000-8
Klasa — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych — kod CPV 45110000-1
Kategoria — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne — kod CPV 45111000-8
Kategoria — Roboty na placu budowy — kod CPV 45113000-2

Grupa 2 — Roboty budowlane z zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty z zakresie inzynierii ladowej i wodnej— kod CPV: 45200000-9
Klasa — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne — kod CPV 45260000-7
Kategoria — Roboty przy wznoszeniu rusztowan — kod CPV 45262100-2

Grupa 4 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych — kod CPV: 45400000-1
Klasa — Roboty malarskie i szklarskie — kod CPV 45440000-3
Kategoria — Roboty malarskie — kod CPV 45442100-8
Klasa — Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate — kod CPV 45450000-6

1.13 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okre$lenia w powyzszym zakresie robot nie wystepujg poza : okresleniem dotyczgcym
materiatu jak Certyfikat zgodnosci, deklaracja zgodnosci wyrobu oraz opisu przedmiotu zamowienia czyli
dokumentaciji projektowej Instrukcji technicznej obstugi w przypadku zastosowania urzadzen technicznych.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy,
ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce
na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrodb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjag techniczng.

Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie roboét budowlanych,
dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegdlnosci z: projektéw wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury,
wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyroboéw budowlanych;

1.2. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach;

1.2.a. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$é, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwéch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku;

1.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzagdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow
przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jgdrowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na
catos¢ uzytkowa;

1.3.a. obiekcie liniowym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dtugos¢, w szczegolnoéci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat,



gazociag, cieptociag, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona
bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej
zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzgdzenia budowlanego;

1.4. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki;

1.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzagdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

1.6. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

1.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

1.7.a. przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos$¢, dtugosé, szerokosé
badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w
zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

1.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

1.9. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

1.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

1.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych;

1.12. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

1.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu;

1.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

1.15. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego;

1.17. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo Budowlane;



1.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.
932 1650 oraz z 2014 r. poz. 768);

1.20. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu;

1.14 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,

we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci

od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatébw emitujgcych promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiladze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.15 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.15.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do
akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jako$ci.

1.15.2 Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposoéb realizacji robét, w oparciu
0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robo6t zgodnie z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét

1.15.3 Organizacji zaplecza budowy

Wykonawca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie biura zarzgdzajgcego
realizacja umowy na podstawie uzgodnien z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy moze rowniez udostepni¢ czes¢ pomieszczen w budynku dla potrzeb Wykonawcy w czasie
realizacji umowy a réwniez umozliwi¢ korzystanie z pomieszczen sanitarnych.

1.15. 4 Szczego6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce

z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w
terminie okreslonym w umowie.



Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi szczegétowy harmonogram robét i finansowania.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robé6t wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram roboét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow
umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w
zakresie gtdéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.

1.15.5 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw

i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢
do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Na jego podstawie musi zapewnic¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich

wymagan sanitarnych.

1.15.6 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie
jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci
bedzie zawierat:

a) czes¢ ogodlng opisujgca:

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegodtowy opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoélnych elementdw robét,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu
i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

1.16 Dokumenty budowy

1.16.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy
na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedlaé postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden
po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pdzniejszych
dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujace informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,

przygotowanych przez wykonawce,
- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych elementéw robot;
- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;



- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robo6t z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy
- daty zgtoszenia robdt do czesciowych i kohcowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;
- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikdw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie
decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.17 Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane

do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce
i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

1.18 Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegodlnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzgce w skfad umowy;
b) Pozwolenie na budowe ;
c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f)  Protokoty odbioru robét,
g) Opinie ekspertow i konsultantow,
h) Korespondencja dotyczgca budowy.

1.19 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu zarzadzajgcego
realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego
w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

1.20 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.20.1 Informacje ogéine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania

na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzagdzen

Przedkiadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramaéw, rysunkéw roboczych,
wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

1.21 Rysunki robocze
Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazdw, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma



on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania
i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi
i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkdw, ktére nie mogg by¢ tatwo
reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze beda przedkifadane zarzgdzajgcemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak,
by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w taki
sposob, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza
przeanalizowaniem poszczegodlnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych
specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujgce informacije:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nrumowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikaciji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat lub element
Data przekazania o ile zarzgdzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg
przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg
zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami.
Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych
dokumentow przez nadzér autorski.

1.22 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwo$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét

oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie

Z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac
po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.23 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow,
wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

1.24 Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajgce poziom 75% zaawansowania.

Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang
uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1) Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia

2) Spis tresci

3) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
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4) Gwarancje producenta

5) Wpykresy i ilustracje

6) Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtdéwnego elementu sktadowego uktadu

7) Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8) Instrukcje instalacyjne

9) Procedura rozruchu

10) Wiasciwa regulacja

11) Procedury testowania

12) Zasady eksploatacji

13) Instrukcja wylgczania z eksploatacji

14) Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15) Srodki ostroznosci

16) Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegoétowe rysunki montazowe

17) z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz

18) z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzgdzen

19) Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowacé lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania

20) Woykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

21) Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdw sterujgcych i alarmowych

22) Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktadéw sterujgcych i oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoridéw i elementéw

dodatkowych.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogdlne dotyczgce wlasciwosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca co najmniej na 21 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiatéw z odpowiednimi Swiadectwami badan oraz
prébek. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan poszczegodinych partii materiatéw , celem
spetnienia wymagan S.T w czasie wykonywanych robét. Przechowywanie sktadowanie materiatéw :
Wykonawca zapewni tymczasowe skfadowanie wszelkich materiatéw skladowanych zgodnie z wymogami
dla poszczegdlnego asortymentu. Miejsce sktadowania moze znajdowac sie na terenie placu budowy w
miejscu uzgodnionym i wyznaczonym do tego celu.

Stosowane materiaty Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie zastosowane materiaty, elementy
budowlane i urzgdzenia posiadaty wymagania okre$lone w art. 10 ustawy Prawa budowlanego.

2.2 Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skltadowaniem i kontrolg jakosci materiatéw i wyrobéw

Wykonawca zapewni wtasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skltadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekciji.

Przed wbudowaniem dituzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzgdzeh konieczna jest
akceptacja inspektora nadzoru.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymogom okreslonym w
art.10 ustawy ,Prawo budowlane’ oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji

o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a
takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaty
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiaty i elementy budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko
i ponosi petng odpowiedzialnosc¢ techniczng i kosztows.
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2.5 Wariantowe stosowane materiaty

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidujg wariantowe stosowanie materiatow
i elementéow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

Zaakceptowany przez powyzsze osoby materiat, element budowlany oraz urzgdzenie moze by¢ uzyte
do robét budowlanych.

2.6 Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw i
innych znakoéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposoéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie

z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.7 Ochrona witasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zebyte
instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed

uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzeh podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspodtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,

w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego.

3.0 ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych

z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidiowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg
moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowag, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywacé do konca
robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
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przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie
robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie roboét.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegoétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Rusztowania i zabezpieczenia porgczone wykona¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan
systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilnosci .

Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 KN/m2.

5.0 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych
z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia

i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Powyzsze wymogi do uzgodnienia z inspektorem nadzoru

5.1 Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen
przewozonych materiatéw i elementdw oraz urzgdzen.

5.2 Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu poziomego ustalonych w specyfikacjach
technicznych, przy braku takich ustalen Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru.

6.0 WYKONANIE ROBOT

6.1 Ogdlne zasady wykonania roboét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu
organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pidmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli
wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatoZzonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas
w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie
na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia
tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopoéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza
sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
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specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru roboét.

Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci

roboét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,

doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robaot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jako$¢ wykonania robot,

prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzjg

na prowadzenie robdt, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,

wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robot,

jak réwniez za zminimalizowanie utrudnieh zwigzanych z prowadzonymi pracami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich

elementow robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w D.T.

1) W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegaé przepiséw ujetych w pkt . 12 niniejszej specyfikacii,
o0golnie obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003 r BIOZ plan oraz Rozporzadzenia MBiPMB z 28 Ill 1972
r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych.

2). Rozpoczecie robot winno byé poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy.

6.2 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperéw,
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych

i tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez inspektora nadzoru.

6.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy.
Uprzatniecie terenu stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzgdku.

7.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady ogoélne
POSTANOWIENIA OGOLNE

7.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i
28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny
zapewniac:

a) W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska,
ochrone przed hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrod.

b) Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegdlnosci w zakresie odwietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekéw i odpaddw, ogrzewania i wentylaciji.

c) Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie na wbézkach inwalidzkich

d) Ochrone uzasadnionych intereséw 0soéb trzecich, w tym w szczegdlnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;
i cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci, doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

7.1.2.0dstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegélnie
uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania
terenu sagsiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujgcych
ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla oséb niepetnosprawnych dotyczy obiektéw
wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektéw uzytecznosci publicznej.
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7.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu
panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktory wydat pozwolenie na
budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢
wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisow
techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zostaé wydane odstepstwo.

7.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych

i innych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnosc¢ i nie moze by¢ uzywana

lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére
Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich.
Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do osob trzecich korzystajgcych z tych débr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie
tych zastrzezen spowodowacé moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego
w trybie cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi
wymagac bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

7.1.5.0s0by petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych ,
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacja
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos$¢ w wykonywaniu pracy, jej
wilasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosé. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie
przy wykonywaniu robot nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli
realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposob razgcy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5
Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci
karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajacy od ustalen i
warunkéw okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe bgdz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego
projektu.

7.1.6.Inzynier nie moze wydawac polecen wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodny
Z przepisami techniczno-budowlanymi.
7.1.7. Za naruszenie przepisow techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstepstwo
od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagaé bedzie zmiany
decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robo6t budowlanych art. 50. Koszty wynikajgce z tego
tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga
by¢ orzeczone takze wéwczas , gdy naruszenie przepisow techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone
juz po zakonczeniu robét budowlanych (art. 51 ust.).
7.1.8.Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢é gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze
dostepne do wgladu dla nadzoru.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

- z Polskg Normg,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
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Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:
a) Czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
Robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) Czes¢ szczegodtowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno - pomiarowe,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.3. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan

w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa,

ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.4. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

7.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
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procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

7.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.7. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢ materiatdow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robét z Dokumentacjg Projektowg i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badanh i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

7.8. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

« aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymaganh, bedg odrzucone.

7.9 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, obejmuije :

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

- operaty geodezyjne,

- ksigzke obmiardéw robot,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty techniczne,
protokoty dotyczgce robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wlasciwie

zabezpieczonym miejscu oraz udostepnianym do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdw.

8.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynier. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
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na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera.

8.2 Zasady okreslenia ilosci robo6t i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugos¢é pomnozona przez sredni przekro;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w Ksigzce Obmiaru
lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

[m3] wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

[m3] nasypu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
masy ziemne nalezy oblicza¢ wedtug obmiaru na srodkach transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane

przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

8.4 Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty

i jednoznaczny.

9.0 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

9.1 Rodzaje odbiorow

Wymagania ogdlne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego
Robdét. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ w odniesieniu do tych robot, do
ktérych dostep pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki badah nalezy zapisane do dziennika
budowy Kontrola i badania w trakcie robét sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot

zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami

oraz zasadami wiedzy technicznej sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych

i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Przyjeto, ze odbidr robét polegac bedzie etapom odbioru.

9.2 Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Odbidr robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg
zakryciu. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

- protokét odbidr robét zanikajgcych

- atesty i certyfikaty zastosowanych materiatéw

9.3 Odbiory przewodéw kominowych

Préby i odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzeh technicznych w obiektach kubaturowych,
powinien obejmowaé w szczegdlnosci :

a). przewody kominowe : spalinowe, wentylacyjne, dymowe ,
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b). instalacje wewnetrzne w obiektach i zewnetrzne na dziatce : kanalizacyjne, wodociggowe,
przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oswietleniowe i
sygnalizacyjne, alarmowe, odgromowe, instalacji technologicznych ,

c). urzadzenia dzwigowe i technologiczne.

9.4 Odbidr czesciowy i odbiér etapowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét: stan zerowy, stan surowy,
stan wykonczeniowy wewnetrzny, stan wykonczeniowy zewnetrzny.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty cato$é techniczna.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonaé nalezy w czasie
projektowania organizacji robét.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,

przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

9.5 Rozruch technologiczny
W specyfikacji technicznej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, okreslono ogélne zasady przeprowadzenia
rozruchu technologicznego.

9.6 Odbidr koncowy

Odbiér koncowy przeprowadzony zostanie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie

0 wykonanie robot budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy — sporzgdzajac : Protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce.

9.7 Odbiodr po okresie rekojmi

Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

a) umowy o wykonanie robot budowlanych ,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego ,

d) dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad
e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

9.8 Odbiér ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohicowym oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.9 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

1/. O$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
2/. Dokumentacje powykonawcza,

3/. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4/. Recepty i ustalenia technologiczne ,

5/. Dziennik budowy, ksigzke obmiarow ,

6/. Wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych ,

7/. Protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ,

8/. Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”

9/. Dokumentacje robét towarzyszgcych i protokoty odbioru tych robét ,

10/. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11/. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10.0ROZLICZENIE ROBOT

10.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.

Do obmierzonych iloéci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce

za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji Przedmiaru Robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozyciji.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentaciji
Projektowe;j.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na Plac Budowy,

- wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robo6t w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:

- wykonanie niezbednych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- obstugi geodezyjnej,

- rekultywacji terenu,

- wywozu odpadow.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robét

jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robo6t objetych tg pozycja.

11.0 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

11.1. Zabezpieczenie Placu Budowy
9.2.1. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia Placu Budowy Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonaé:
Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.].
- dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowac po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce (bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
- uprzatng¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robot i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu Robot i likwidacji Placu Budowy.

11.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykonaé, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robdét,

- wykonaé, umiescic i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robo6t budowlanych, adresie robot, numerze
pozwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy,

Projektantéw; numery telefonéw alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- hapisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawierac:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

- informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

12.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajow Unii Europejskiej lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
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obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami

zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

12.1. Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

12.2. Rozporzadzenia:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okres$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

12.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, I, 1ll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestoéw i innych wymaganych swiadectw.
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l.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 01.01 — Roboty rozbiérkowe i demontazowe

KOD CPV 45111000-8

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robét
rozbiérkowych, demontazowych, wyburzeniowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robét nalezy, wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstalowac
odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatdéw z rozbiérki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z ich zakresem.
Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich

obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy zatrudnieni

przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez
robocza hetmy, okulary i rekawice ochronne.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiérkowych musza by¢ w sposéb
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane.

Robotnicy pracujacy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczani pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przygotowanie placu budowy dla wykonania robét remontowo-modernizacyjnych obiektu budowlanego.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;j,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi
i instrukcjami,

- ustalenia projektowe — dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujgce
roboty niezbedne do jego wykonania

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Materiaty dla robét rozbiérkowych
Dla wykonania robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z

transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno
do zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbiérki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
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4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

Nalezy teren budowy odgrodzic.

Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesuwem.

Transport gruzu i materiatéw z rozbiérki przewidziano na 6 km w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robét :

Przed przystgpieniem do wykonywania tych robot nalezy, wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstalowaé
odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z ich zakresem.
Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice
ochronne.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbiérkowych musza by¢ w sposob
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane. Robotnicy
pracujgcy na wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczani pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbieraé recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami
w sposéb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem.

(2) Wiezbe dachowa rozbiera¢ recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.

(3) Stropy i $ciany rozebrac recznie lub mechanicznie, tgcznie ze scianami fundamentowymi.
Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce skladowania.

(4) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku
wykuc¢ z otwordw, oczyscic, i sktadowad.

(5) Powstaty po rozbiorce wykop (ktéry nie zostanie wykorzystany na posadowienie nowego budynku)
zasypac gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami lub pospotka. Wierzchnia warstwe grubosci 0,2 m
zasypac gruntem rodzimym.

(6) Teren rozbiérek oczyscic¢ z resztek materiatdéw.

5.1.1. Odbicie tynkéw cementowo- wapiennych, glazury

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go
zgodnie z wymogami przepisow BHP. Tynki nalezy skuwa¢ mtotami tak aby nie uszkodzi¢ konstrukciji
Scian.

Pozostatosci tynku z muréw usung¢ szczotkami tak aby mozliwe byto naniesienie nowego tynku o
wymaganej normami przyczepnosci do podtoza. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem instalacje, ktére maja
zosta¢ zachowane.

5.1.2. Rozbidrki elementédw betonowych i ceglanych.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania

W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowaé rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami
budowlanymi. Obszar robét nalezy oznakowacé i zabezpieczyé zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem instalacje, ktére zgodnie z Dokumentacjg Techniczng majg zosta¢ zachowane.
Odpady transportowaé na zewngtrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowac w kontenerach.

5.1.3. Rozbidrki $cian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej oraz ich fragmentéw.
Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania
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(fragment Scianki, bruzdy w $cianach itp.).Zastosowac¢ rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami
budowlanymi. Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem instalacje, ktére zgodnie z Dokumentacjg Techniczng majg zosta¢ zachowane
lub jeszcze nie zostaty wylgczone z uzytkowania

5.1.4. Rozbidrki konstrukcji drewnianych ( $cianki o lekkiej konstrukciji) i murowanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania. Nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem elementy budynku, ktére zgodnie z Dokumentacjg Techniczng majg zostac
zachowane.

5.1.5. Zerwanie posadzek

Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Podtoze po rozbidrce
posadzek musi pozostac rowne, wolne od resztek kleju i innych elementéw mocujgcych. Wraz z posadzkami
nalezy rozbierac¢ istniejgce listwy przypodtogowe.

5.1.6. Demontaz stolarki drzwiowej

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania. Obszar
robét nalezy oznakowac i zabezpieczyé zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Demontaz stolarki prowadzi¢
tak aby unikngé uszkodzen $cian Wraz z oScieznicami stolarki zdemontowac progi itp.

5.1.7. Wywoz i utylizacja odpaddéw (gruzu, elementéw drewnianych, papy, blachy, tworzywa sztucznego itp.).
Odpady transportowaé na zewnagtrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy.

Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

Odpady w kontenerach powinny by¢é gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byt ich wyw6z w jednorodnych
partiach (w rozumieniu obowigzujgce;j klasyfikacji odpadow). Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia
wymagane dla transportu odpadéw. Odpady nalezy utylizowaé w sposéb i w miejscu, zgodnymi z wymogami
prawa.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami w
punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét rozbiérkowych jest:

- m2 —rozbidrka pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi
- m3 — usuniecia i wywozu gruzu i ztomu oraz drewna, do zaktadu utylizacyjnego

8.0. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B 01.01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych..

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdine:

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cene jednostkowg skalkulowang przez Wykonawce

za jednostke obmiarowg, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce

i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie

na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi
i Polskimi normami.

9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajgce z dostosowania sie do wymogoéw umowy, projektu

i specyfikacji technicznej musza byc¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce
na etapie udzielania zamowienia.
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10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamoéwien publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz 177)

Dz. U. z 2002r. Nr 75 Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbidrkowych.
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Il.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST)-B 02.01  Zabezpieczenie placu budowy i rusztowania

KOD CPV 45113000-2

KOD CPV 45262100-2

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
zabezpieczenia placu budowy — ustawienie i demontaz rusztowarn wewnetrznych i zewnetrznych,
zabezpieczenia budynku i wykonanie ogrodzenia placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania robét zabezpieczajgcych z pézniejszg rozbidrkg zabezpieczen po wykonaniu budowy obiektu
budowlanego.

Zakres robot:

B 02.01.01 Ustawienie i rozebranie rusztowan zewnetrznych

B 02.01.02 Ogrodzenie placu budowy wraz z bramami wjazdowymi i furtkami — wykonanie i rozebranie
potrzebnego ogrodzenia tymczasowego (ujete w kosztach posrednich)

B 02.01.03 Ustawienie i rozebranie rusztowan wewnatrz budynku

B 02.01.05 Zabezpieczenie tymczasowe pofaci dachu plandekami przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi

B 02.01.06 Daszki ochronne nad wejsciami do budynku

B 02.01.07 Transport wewnetrzny na placu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY

2.1 Folia pcv ochronna i tasma — ostony okien i drzwi
Folia pcv ochronna grubosci 0,2 mm i 0,3 mm i tasma samoklejaca.

2.2 Drewno

Do daszkéw ochronnych zastosowano drewno iglaste zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi,
szkodnikami biologicznymi.

Stupki drewniane i deski powinny by¢ w miare rowne, deski klasy Ill, stupki z krawedziakow kl.111.

2.3 Laczniki

2.3.1 Gwozdzie

Nalezy stosowa¢ gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

2.4.2 Wkrety do drewna

Nalezy stosowa¢ wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501

2.4.3 Srodki do ochrony drewna zgodnie z decyzjg nr2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r.

2.4.Rusztowania

Rusztowanie stalowe wg systemowego rozwigzania danego producenta, posiadajgcego odpowiednie atesty i
certyfikaty.

2.4.1 Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia.

Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru
technicznego.
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Wymagane sg rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okreslonymi dla danego typu
rusztowania.
Rusztowania powinno by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi .

2.4.2. Informacje techniczne

2.4.3 Rusztowanie systemowe

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktérej wymiary siatki, konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone
poprzez wymiary elementéw rusztowania, stuzgcg do utrzymywania oséb,

A/ Schemat rusztowania systemowego
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1. stezenie ptaszczyzny pionowe: zamkniete ramy ze wzmochnieniem naroznym lub bez, otwarte ramy,
ramy drabinowe z wtazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry
stezeh oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie pionowo
2. stezenie plaszczyzny poziomej: ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potagczenia pomiedzy
poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome
3. stupek poreczowy; rura z fgcznikami umozliwiajgca zamontowanie poreczy na ostatniej kondygnacii
rusztowania
stezenie wspornika rura zakonczona tgcznikami stuzgca do podparcia wspornikdw rozszerzajgcych
rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia konstrukcyjnego
wezel : miejsce roztgcznego potgczenia dwdch lub wiecej elementdw rurowych,
Stezenie wzdtuzne
Stojak: element pionowy
Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzgcy kat prosty z elewacjg budynku
Podtuznica: poziomy element zazwyczaj réwnolegty do elewacji budynku, zgodny z kierunkiem
dtuzszego wymiaru rusztowania
10. Odciag: element tgczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku
11. Pomost: jeden lub wiecej podestéw, ktére tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami
12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzagcy do
uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych
13. Podituznica wzmacniajgca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkdd typu przejscia nad
przejazdami , daszkami itp. o rozpietosci wiekszej niz 3m ( w rusztowaniach systemowych )
14. Podstawka: sztywna ptyta, stuzgca do roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie
15. Fundament
16. Dzwigar mostujacy: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenoszgca obcigzenie, i
moggaca stanowi¢ czes¢ konstrukcji rusztowan
17. Rama pozioma: element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajacy sie
z dwéch podtuznic potgczonych poprzeczkami
18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu

»
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zamontowania odciggu
19. Rama pionowa: gtéwny element pracujgcy po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowej,
sktadajgcy sie z dwoch stojakdw potgczonych poprzeczkami
20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach
komunikacyjnych — zabezpieczajg rusztowania przed upadkiem z wysokosci przedmiotéw i materiatéw
budowlanych
21. Porecz gtéwna
22. Porecz posrednia
23. Bortnica : kraweznik
24. Zabezpieczenie boczne
25.Podstawka srubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji
26. Ztacze: element uzywany do tgczenia dwoch rur ztgcze krzyzowe :
zlgcze uzywane do tgczenia dwoch rur przecinajgcych sie pod katem prostym ztgcze obrotowe:
ztgcze uzywane do tgczenia dwoch rur przecinajgcych sie pod dowolnym katem zigcze rownolegte :
zlgcze uzywane do tgczenia dwoch rownolegtych rur.
ztgcze wzdtuzne : ztgcze uzywane do tgczenia dwoch rur wspétosiowo wzdtuz linii prostej
Instrukcje montazu i eksploatacji rusztowan - zakres stosowania systemu
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzgdzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktory nie jest
objety instrukcjg montazu i eksploataciji lub tez takiej instrukcji nie posiada.
Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna ocenic , czy dany przypadek
rusztowania jest rusztowaniem typowym ( miesci sie w zakresie stosowania rusztowania )
i budowa tego rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania dodatkowego projektu technicznego.
W takim przypadku nalezy kazdorazowo zapoznac sie z instrukcjg i elementami systemu przed
rozpoczeciem pracy na danym systemie rusztowania.
W przypadku , gdy budowane rusztowanie nie miesci sie w zakresie stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania . Projekt techniczny
powinien zawiera¢ szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne.
2.4.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan
Kazde dziatanie zwigzane z budowg i eksploatacjg rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowac .
Dobrym narzedziem do tego celu jest schemat dziatan i odpowiednich dokumentéw zwigzanych z tymi
dziataniami.

Wzorcowy schemat dziatan i dokumentéw przy budowie i eksploatacji rusztowan
o [ o I

Il
N PO - I S oo
' E : 1 R —'I-'RIH' — obliczenin statycmne (0T

projekoowande

[2. | Neutaz ruszlewania ] [ Tstrukicja montain musdtowania |
Chilbigr tecleite oy 1 |
i preekaganie rwsatowania do E L EByotokol odbisrn rwsstowaada
elsploatacgi
el
Eksploatacia rusztowania Instukeja eksploataci
+ { abytleawaike ) e — LUFERG VAT,
B pratolzaby pakontralne
Il
- Odbisr ruszlomas i Frotakal przekazania
- parrelzazaree da delmreain :="':| wsmtowansn do deonomtain
|.E._ | Depianbas rmsztasennis | I::“L.\. I‘ILT|1'IILLI!].'L 111!II1{DI.I|:.1I:II |
T TU2ENWALLN
Faontrala techdic ma |
7. rdemontowanych cleineatiw — T Frotolodl pokoatrolny
FIAET AN

Krok 1 - kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczng rusztowania W przypadku gdy zatozony
schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploataciji
wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonaé szkice i na podstawie tycz
szkicow specyfikacje elementow rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniem typowym.
Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do
montazu konieczne jest uzycie elementéw spoza systemu nalezy wykona¢ projekt techniczny rusztowania.
Rusztowanie takie nazywamy nietypowym.

Krok 2 - montaz rusztowania nalezy wykonywaé wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania,
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W celu wtasciwego i bezpiecznego wykonania montazu monter powinien znac¢ instrukcje montazu dla
danego rusztowania. Jako instrukcje montazu najczesciej stosuje sie instrukcje montazu i eksploatacji
producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym stopniu skomplikowania konieczne jest
opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania

Krok 3 - najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior techniczny
rusztowania. Po zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy udziale zamawiajgcego
i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru

2.4.4 Schemat rusztowania niesystemowego
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Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowan podano w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U.
z dnia 19 marca 2003 r.)

2.4.5 Rusztowanie robocze

Konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z ktérej moga by¢ wykonywane prace na wysokosci,

stuzgcg do utrzymywania oséb, materiatéw i sprzetu;

Do grupy rusztowan roboczych zaliczane sg wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosci
zarowno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Mogg to by¢ wszystkie typy rusztowanh tgcznie z
rusztowaniami jezdnymi.

2.4.6 Rusztowanie ochronne

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzgcg do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz
przedmiotow;

Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzgce do wykonywania pracy , lecz
stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci . Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac
dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem

Z WysOKosci.

Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie. Sposéb zamocowania oraz ilo$¢ kotew
okreslajg instrukcje montazu poszczegdlnych systemow rusztowan lub dokumentacja techniczna.
Sprawdzenie zakotwienia polega na poréwnaniu siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu pomiaréw sity
wyrywajgcej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowan typowych zawarte sg w
instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym. Kotwy na
skrajnych pionach rusztowania powinny by¢ zamocowane w sposob umozliwiajgcy przeniesienie obcigzenh
réwnolegtych do sciany. Usytuowanie kotew powinno umozliwia¢ swobodne poruszanie sie po rusztowaniu i
by¢ wykonane mozliwe najblizej wezta rusztowania oraz prostopadle do sciany.Po wejsciu na teren budowy
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sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej. Wymiary i sposéb wygrodzenia tej strefy okreslono w
przywotanym wczesniej rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r. Konieczne jest réwniez
zwrocenie uwagi na zachowanie porzgdku na budowie (niesktadowanie materiatu i sprzetu montazowego w
ciggach komunikacyjnych lub innych miejscach do tego nie przeznaczonych).

Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zaréwno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne.

2.4.7 Przeglady dorazne

Przeglady dorazne przeprowadzac¢ nalezy zawsze po diuzszej niz 2 tygodnie przerwie w

eksploatacji rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s).

Czynnosci sprawdzajgce sg podobne jak w przeglgdzie codziennym i dekadowym

Przeglad powinien byé dokonywany komisyjnie z udziatem majstra, brygadzisty i inspektor a nadzoru

budowlanego. Ponadto moze by¢ zarzgdzony w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.

Dostrzezone usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed przystgpieniem do pracy. Za

wykonanie przeglgdu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki

przegladéw dekadowych i doraznych powinny byé zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce
przegladdéw.

Krok 5 - po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokona¢ kontroli

rusztowania i sporzadzi¢ protokdt przekazania rusztowania do demontazu.

Krok 6 - demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu

rusztowania i uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

Krok 7 - kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich

elementow rusztowania i sporzgdzi¢ protokét pokontrolny.

Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy powyzszego schematu umozliwia doktadne

sprawdzenie wszystkich jego elementdw. Jest to swoista lista kontrolna, ktdrg mozna postugiwac sie przy

odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu bezpieczenhstwa i higieny pracy.

Na bezpieczenstwo pracy monteréw rusztowan oraz osob korzystajgcych z rusztowan wptyw ma takze

usytuowanie linii energetycznych. Powinny one znajdowac sie nie blizej niz:

3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

5 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,

15 m - dla linii o napigeciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110- kV,

30 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Gdy nie jest mozliwe zachowanie tych odlegtosci, linie energetyczne powinny by¢ wytgczone.

Montaz rusztowania w fazie, w ktorej brak jeszcze zabezpieczen przedc upadkiem z wysokosci (balustrad)

powinien sie odbywac z wykorzystaniem srodkéw ochrony indywidualnej. Ekipa montazowa powinna by¢

przeszkolona przed kazdym rozpoczeciem robdt w zakresie budowy rusztowania i zasad bhp.

Kontrola rusztowania

Najpierw nalezy sprawdzi¢ stan rusztowan. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw uszkodzonych

mechanicznie, z ubytkami korozyjnymi, z widocznymi peknieciami.

Nowoczesne rusztowanie musi by¢ w odpowiedni sposdb zmontowane, zapewniajgc statecznos¢ ogding

konstrukcji. Jest to warunek konieczny, gwarantujgcy bezpieczne uzytkowanie. Statecznos¢ ogdlng osiaga

sie poprzez spetnienie wszystkich wymaganych w takim przypadku zasad statyki, mechaniki budowli i

wytrzymatosci materiatéw.

W praktyce montujgcy rusztowanie musi wypeni¢ 4 podstawowe warunki, tj. zapewni¢:

1. prawidtowe podtoze i posadowienie konstrukcji rusztowania,

2. prawidtowe stezenia pionowe i poziome konstrukcji /modutowa siatka konstrukcyjna systemu
rusztowaniowego zapewniajgca prawidtowe wezty i roztozenie naprezen, czyli wtasciwa ilos¢
elementow stezeniowych oraz sposéb i kierunek ich zamontowania/,

3. prawidtowe zakotwienia rusztowan /uwzgledniajgce réwniez nosnosé podtoza, Scian oraz sposob
wykonania/,

4. prawidtowy rodzaj zatozonych obcigzen uzytkowych /wymagajgcych wtasciwego opodestowania,
dodatkowego kotwienia ze wzgledu na zawieszenie siatek i plandek zabezpieczajgcych oraz uzytkowanie
wciggarek mechanicznych, zsypow itp. /.

Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowe konstrukcji
powinien by¢ zniwelowany i zageszczony. Stopki powinny sie opierac catg powierzchnig na podktadach
drewnianych. Nalezy takze sprawdzi¢, czy dtugos¢ wykrecenia trzpienia jest odpowiednia i nie przekracza
wartosci maksymalnych.

Statecznos$¢ rusztowania, a zatem i jego bezpieczenstwo, w znacznym stopniu zalezg od prawidtowo
przygotowanego podtoza i posadowienia rusztowania. Czynnosciom tym nalezy poswieci¢ wyjgtkowg
uwage, gdyz nie przygotowane podtoze moze spowodowac nierébwnomierne osiadanie konstrukc;ji
pionowych i doprowadzi¢ do katastrofy.

Podtoze powinno odpowiada¢ normie PN-81/B-03020. Szczegdlnego sprawdzenia wymaga podtoze

z ptyt chodnikowych czy betonu, gdyz czesto, zwtaszcza przy starej zabudowie, wystepuja pod chodnikami
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miejsca puste lub wypetnione cienkg warstwg betonu (zakryte studzienki, naswietla).

Wazna jest tez analiza nosnosci elementow konstrukcyjnych stropow, ptyt wspornikowych, balkonéw

czy podestow posrednich, ktore stanowig czesto podstawe budowanych konstrukcji rusztowaniowych.
Obcigzenie od konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ wielkosci obcigzen dopuszczalnych

dla danej konstrukcji. Zwiekszenie nosnosci tych podtozy mozna uzyskac¢ przez wtasciwe roztozenie
obcigzen i odpowiednie podparcie.

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ siatki konstrukcyjnej z instrukcjg montazu dla danego systemu
rusztowan lub z dokumentacjg techniczng. Kontroluje sie odchylenie od pionu oraz poziomu elementéw
konstrukcyjnych, ktére nie powinno przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, oraz rozmieszczenie elementéow
konstrukcyjnych (stojaki, rygle, stezenia, podesty).

Rusztowania dla obiektéw trudnych, skomplikowanych i wysokich winny posiadaé indywidualne
opracowania projektowe, pod wzgledem rozwigzan technicznych, wynikajgcych z analizy statycznej

i konstrukcyjnej. Uwzglednia¢ one powinny ilosci, miejsca i kierunki zastosowanych wzmocnien i elementéw
konstrukcyjnych przenoszacych sity wewnetrzne i zewnetrzne.

Zastosowanie dzwigarow kratowych moze spowodowacé wzrost mozliwosci przenoszenia obcigzen.
Pozwala takze na wykonanie odpowiednich podwieszen i obej$¢, uwzgledniajgc warunki architektoniczne
konstrukcji rusztowanej budowli.

Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie. Sposéb zamocowania oraz ilos¢ kotew
okreslajg instrukcje montazu poszczegdlnych systeméw rusztowan lub dokumentacja techniczna.
Sprawdzenie zakotwienia polega na poréwnaniu siatki kotwien ze szkicem, dokonaniu pomiaréw sity
wyrywajacej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowan typowych zawarte

sg w instrukcji montazu. W pozostatych przypadkach powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym.
Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny by¢ zamocowane w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie
obcigzen réwnolegtych do sciany. Usytuowanie kotew powinno umozliwia¢é swobodne poruszanie sie po
rusztowaniu i by¢ wykonane mozliwe najblizej wezta rusztowania oraz prostopadle

do Sciany.

Liczne awarie, a nawet katastrofy rusztowan, spowodowane niestatecznoscig catych segmentéw konstrukcji
rusztowan, wystgpity wskutek niewtasciwego kotwienia.

t - odlegtos¢ pomiedzy pionami stezonymi, Dlalt 2,5mn=5,Dlal=3,0mn=4

kotwienie za pomocg dtugich kotew - kotew mocowana do stojaka wew. i zew. Alternatywnie kotwa trojkatna
b - szerokos¢ rusztowania ; H - wysokos¢ rusztowania. Perfect contur 70 - b = 0,739 m; H = 24 m. Perfect
contur 100-b =0,970m; H=24 m

Statecznos¢ ogodlng konstrukcji rusztowan przysciennych zapewniajg ponadto elementy kotwigce
konstrukcje z przylegtg budowa. Literatura i normy krajowe zalecajg przyjmowanie wielkosci sity odrywajace;j
kotew do 2,5 kN. Kotwy nalezy rozmieszczaé na catej wewnetrznej powierzchni rusztowan

w taki sposob, aby na kazde 16-30 m2 powierzchni znajdowato sie przynajmniej jedno zakotwienie.
Kotwienie stosuje sie (wg PN), kiedy konstrukcja rusztowania jest czterokrotnie wyzsza od mniejszego
wymiaru jego podstawy. Oznacza to, ze po wyprowadzeniu pierwszego poziomu rusztowania, jego
doktadnym wypoziomowaniu i rozpoczeciu montazu nastepnego poziomu, czyli zmontowaniu nastepnego
rzedu ram, osiggamy w gérnej czesci rusztowania poziom ok. 4,2-4,5 m, na ktérym nalezy wykonac¢

juz pierwsze kotwienie.

Przyktady kotwienia prawidtowego i nieprawidtowego oraz rodzajéw kotwien

Sg dwa podstawowe sposoby kotwienia: za pomocg rury kotwigcej zamocowanej na dwéch stupkach ramy
rusztowania oraz za pomocg dwéch rur w ksztatcie litery TV zamocowanych tylko na stupku wewnetrznym.
Chodzi tu o wptyw czesto lekcewazonych rownolegtych sit poziomych dziatajgcych na rusztowanie.

Zaleca sie jednak stosowanie pierwszego rozwigzania.

Niezwykle wazne sg elementy konstrukcyjne obiektu, do ktérych kotwimy rusztowanie. Nalezy doktadnie
okresli¢ site, jakg przenosi jedno zakotwienie i odpowiednio dobrac ilo$¢, rodzaj i siatke zakotwien. Mozna
tego dokonac¢ za pomocg przyrzadéw do badania sity wyciggajgcej kotew.

Poza dopuszczalnym obcigzeniem uzytkowym (pionowym) istotng role odgrywa w tym przypadku dziatanie
wiatru na konstrukcje rusztowan. Wzrostowi predkosci wiatru towarzyszy spadek ci$nienia zewnetrznego.
Obowigzujgca norma krajowa PN-M47900-2 (p. 2.3.4) odwotuje sie do normy wiatrowej

PN-77B/02011,

dla przypadku obcigzenia maksymalnego parcia wiatru. Dla parcia wiatru w czasie eksploatacji zaleca sie
przyjmowanie cisnienia 200 N/m2 (p. 2.3.3). Wielkosci te dotyczg warunkéw normalnych i rusztowan
nieostonietych.

W przypadku obudowania konstrukcji rusztowania ostonami (siatki ochronne, plandeki, folie) nastepuje
wyrazna zmiana obcigzen, zwtaszcza w warunkach turbulencji. Szczegdlnie pulsacje predkosci wiatru,
bedace wynikiem zmiennych w czasie obcigzen, powodujg zazwyczaj drgania konstrukcji. Maksymalna
energia pulsacji spowodowana przez porywy wiatru wystepuje co 1-2 minut, odpowiadajgc czestotliwosciom
od 1 do ok. 0,003 Hz. W tym zakresie mogg by¢ wzbudzane odpowiednie drgania konstrukcji rusztowania.
Wiasciwosci dziatania porywéw wiatru zalezg od wysokosci konstrukciji.

Dla konstrukcji rusztowan w szczegolnosci wptyw wiatru charakteryzuje sie powstawaniem i odrywaniem
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wiréw. Dla czestotliwosci odrywania sie wiréw rownej czestotliwosci drgan wlasnych konstrukcji rusztowan
moze powstac zjawisko rezonansu. Wowczas konstrukcja drga¢ bedzie z tym wiekszg amplitudg, im
mniejsza bedzie jej sztywnos¢ i mniejsze ttumienie, a predkos¢ wiatru wieksza, czyli krytyczna. Zmniejszenie
drgan mozna uzyskaé przez zastosowanie tzw. przerywaczy, czyli wiekszej ilosci kotwien. Dla obiektow
nieskomplikowanych, w przypadku koniecznosci zastosowania oston na rusztowaniach, mozna postuzy¢ sie
ogolnymi wytycznymi zalecanymi przez producentéw rusztowan. Schemat wykonania kotwien dla rusztowan
ostonietych przyjmuje sie jako zageszczenie kotwien:

dla siatek zabezpieczajgcych [ 1 kotwienie na 10 m2, a dla plandek ochronnych [0 1 kotwienie na 5 m2.

S3 to oczywiscie ogdlne i uproszczone wielkosci. llos¢ kotwien zawsze nalezy dostosowaé do warunkéw
bezpieczenstwa, wynikajgcych z szerszej analizy wptywu obcigzen na konstrukcje rusztowan, zwtaszcza
obcigzonych wiatrem. Dla obiektéw wysokich i nietypowych, przy stawianiu rusztowan ostonigtych, nalezy
wykonac analize statyczng konstrukgiji i ustali¢ ilo$¢, rodzaj i sposob rozmieszczenia zakotwien.

W Polsce znaczenie wiatru jest czesto niedoceniane. Co gorsza, na dobrze wykonanym przez profesjonalng
firme rusztowaniu, zakotwionym w sposob tradycyjny (jak dla rusztowania nieostonietego), wyko nawcy robét
elewacyjnych z réznych przyczyn zaktadajg [ bez konsultacji, czy powiadomienia firmy montujgcej
rusztowanie [J ostony w postaci siatek czy plandek. Przy braku odpowiedniego umocowania rusztowania
moze to doprowadzi¢ do nieobliczalnych w skutkach tragedii. Bardzo wazng sprawg juz w fazie
projektowania i pdzniej podczas montazu jest zapoznanie sie z wielkoscig obcigzen uzytkowych, na jakie
bedzie narazona konstrukcja rusztowania. Duzo zalezy od kultury pracujgcych na rusztowaniu firm
budowlanych, aby w odpowiedni sposob korzystaty z udostepnionych rusztowan. Firmy montujgce
rusztowania w protokole zdawczo-odbiorczym okreslajg kazdorazowo wielkosci dopuszczalnych obcigzen
podestow. Jezeli elewacje wykonywane bedg z okfadzin kamiennych, marmurowych czy nawet z cegty
klinkierowej, mozemy by¢ pewni, iz dopuszczalne obcigzenie gwarantowane przez producenta w wysokosci
2,0 kN/m2 bedzie niewystarczajgce. W takim przypadku nalezy zastosowac podesty o zwiekszonej nosnosci.

2.4.8 Schemat przegladu rusztowania

Krok 1. Kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczng rusztowania [ rusztowanie typowe lub
nietypowe. W przypadku rusztowania typowego ograniczamy sie do dalszych dziatan wg zapiséw w
dokumentaciji rusztowania wydanej przez producenta. W przypadku rusztowania nietypowego nalezy
wykonac obliczenia statyczne, a dla konstrukcji specjalnej LI dokumentacje techniczna.

Krok 2. Montaz rusztowania nalezy wykonywac wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania.
Krok 3. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbioér techniczny rusztowania,
w wyniku ktérego nastepuje przekazanie rusztowania do eksploatacji. Podstawowym

dokumentem tego dziatania jest protokét odbioru technicznego rusztowania.

Krok 4. Po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podjg¢ dziatania okreslone

w instrukcji eksploatacji rusztowania. Instrukcja zawiera miedzy innymi zasady i terminy przegladéw
rusztowania, wielkosci dopuszczalnych obcigzen rusztowania itd.

Krok 5. Po zgtoszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem rusztowania nalezy
dokonac kontroli rusztowania i sporzgdzi¢ protokét przekazania rusztowania do demontazu.

Krok 6. Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wg zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania
oraz uwag wynikajgcych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

Krok 7. Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i sporzgdzi¢ protokdt pokontrolny.

Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy przedstawionego schematu umozliwia doktadne
sprawdzenie wszystkich jego elementéw. Takg listg kontrolng mozna postugiwac¢ sie zaréwno przy odbiorze
rusztowania, jak i w przypadku standardowych kontroli bhp.

Istotne jest réwniez uzytkowanie sprzetu budowlanego bezposrednio zwigzanego z procesem budowlanym,
takiego jak: wciggarki mechaniczne, agregaty do tynkowania czy piaskowania, urzgdzenia wibracyjne i in.
W przyPadku koniecznosci zastosowania sprzetu, ktéry naraza¢ bedzie konstrukcje rusztowan na majace
bardzo duzy wptyw obcigzenia dynamiczne, nalezy uzgodnic to formalnie z firmg montujgca. Rusztowanie
obcigzone ponadnormatywnie w czasie eksploatacji musi by¢ odpowiednio dobrane (istnieje wiele systeméw
rusztowan o réznej szerokosci ram lub o r6znej nosnosci podestow i catym typoszeregu rygli itp.),
uzupetnione i wyposazone w odpowiednie wzmocnienia konstrukcyjne. Zdarza sie, ze niedopatrzenie tych
warunkow powoduje zdemontowanie rusztowan jako nie nadajacych sie do uzytkowania.

Parametry oméwione powyzej decydujg, czy rusztowanie zachowa projektowang i wymagang stabilnos¢.
Nie zawsze jednak ich spetnienie dostrzegalne jest gotym okiem i nawet przy szczegétowym sposobie
przekazania trudne jest do zakwestionowania.

2.4.8 Podesty i piony komunikacyjne

Bezpieczenstwo pracy na rusztowaniu zapewniajg wiasciwie zamocowane podesty robocze, porecze, burty
oraz odpowiednio rozmieszczone piony komunikacyjne. Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w minimum
2 podesty (roboczy i zabezpieczajgcy zamontowany 2 m ponizej podestu roboczego). Podest roboczy
powinien posiadac zabezpieczenia w postaci 2 poreczy zewnetrznych, desek kraweznikowych oraz - w
przypadku odlegtosci rusztowania od $ciany obiektu wiekszej niz 20 cm - pojedynczej poreczy wewnetrzne;j i
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deski kraweznikowej wewnetrznej. Piony komunikacyjne rusztowania powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
droga dojscia z dowolnego miejsca na rusztowaniu nie przekraczata 20 m.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zarbwno w miejscu
wykonywania tych robaét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych i zwigzanych

z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno
do zabudowy, jak tez pochodzgcych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwarce.
Nalezy teren budowy odgrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Daszki ochronne i ogrodzenie placu budowy

Nalezy wykona¢ daszki wzdtuz rusztowania znajdujgcego sie wokot chodnikow i przej$¢ miodziezy szkolnej i
pieszych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktére zapewnig
osiggniecie odpowiedniej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw.

Rozstaw stupkoéw powinno byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i planem zagospodarowania
terenu budowy.

Deski na pionowych stupkach ogrodzeniowych uktada¢ poziomo i przybi¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dtugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza od gruboéci desek. Czota desek powinny
stykac sie tylko na stupkach w potowie szerokosci stupka.

Nachylenie daszkdw ochronnych wykona¢ w kierunku remontowanego budynku.

5.2 Rusztowania

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta
albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Inzyniera.

Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania powinny:

1/. Posiadaé pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow.

2/. Posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen.

3/. Zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk roboczych.

4/. Zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku.

5/. Posiada¢ porecz ochronng — deska kraweznikowa o wysokosci 0,15 m i pore¢z ochronng umieszczong
na wysokosci 1,1 m.

6/. Posiadac piony komunikacyjne.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach, chodnikach, w miejscach przej$¢ pieszych
powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami w
punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez Inzyniera.
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7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:

- 1 m2 ustawionego i rozebranego rusztowania
- 1 m3 transport materiatow
- m2 zabezpieczenia okien i drzwi dla robot posadzek

llo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow.

8,0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B 02.01.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych..

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10,0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdélne wspdlne dla drewna

okragtego i iglastego

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego

LUB ROWNOWAZNE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 05.02.00 — Roboty blacharsko-dekarskie

KOD CPV 45261210-9

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru obrébek blacharskich i systemu odwodnienia dachu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére
sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é,

ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie obrobek blacharskich, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach
budynku.
B 05.02.01 Obraébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm

(kolor RAL 8017)
B 05.02.02 Pokrycie dachu blachodachéwkag — segmenty szkoty

(kolor RAL 8017)

B 05.02.03 Pokrycie dachu ptytami warstwowymi z rdzeniem z styropianowym gr. 15 cm
(kolor od zewnatrz — géra ptyty RAL 9006, kolor od wewnatrz — dét ptyt RAL 9010)
B 05.02.04 Dostawa i montaz rynien dachowych i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej
(kolor RAL 8017)
B 05.02.05 Dostawa i montaz elementéw wyposazenia dachu — fawy kominiarskie, $niegotapy
(kolor RAL 8017)
B 05.02.06 Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej — dach nad wejsciem gtéwnym do budynku szkoty

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé¢ m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacg skladowanych

na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
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Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2. Blacha stalowa ocynkowana

Blachy stalowe ocynkowane produkowane sg w ciggtej linii cynkowania ogniowego zapewniajgcej
otrzymanie blach o zréznicowanych wtasciwosciach mechanicznych. Blachy ocynkowane w zaleznosci od
przeznaczenia dostarczane sg w postaci kregéw, arkuszy lub tasm. Blachy ocynkowane

wytwarzane sg zgodnie z normami: PN-89/H-92125, EN 10147 lub EN 10142.

Tolerancje wymiarowe zgodnie z normami PN-H-92201:1996 i EN-10143.

Materiat wsadowy.
Podstawowy materiat do produkcji to blacha stalowa w gatunkach: StOS, StSX, 08X, 08J - wg PN-89/H-
84023/05 FeP01,FeP03-wgEN10130.
Powtoka cynku.
W zakresie 50-600 g/m2 po obu stronach z jednoczesng mozliwoscig dostaw blach o zréznicowanej
grubosci powtoki cynku na obu powierzchniach po uprzednim uzgodnieniu.
Powierzchnia.
-typ A
- z normalnym kwiatem, ze zmniejszonym kwiatem, wygtadzana
- dodatkowe zabezpieczenie powierzchni przed korozja:
kregi: pasywowanie
arkusze: pasywowanie, oliwienie lub pasywowanie i oliwienie

Kategorie ttocznosci.

- niettoczna

- ptytkottoczna - P

-ttoczna - T

- glebokottoczna - G

- bardzo gtebokottoczna — B

2.3. Blacha stalowa ocynkowana laminowana

charakterystyka: materiat: blacha stalowa ocynkowana powlekana; rodzaj: blacha ptaska na rgbek stojacy;
wykonczenie: TC-50, 0.5 — 7 kolorow wg RAL, TC-50 0.6 — 13 koloréw wg RAL, alucynk; montaz: na petnym
odeskowaniu, haftrami ruchomymi i statymi; zastosowanie: pokrycie dachéw spadzistych, ptaskich, tukowych
i na elewacje; dodatkowe elementy: ggsiory, wiatrownice, deszczownice, okapy, rynny koszowe, obrobki
blacharskie, wkrety, gwozdzie, nity, uszczelki, membrany, kominki wentylacyjne, farby, narzedzia
parametry techniczne: I: rolki o réznych dtugosciach, s=670, 610 mm, gr=0.5, 0.6, 0.7 mm, m=4.6 kg/m?,
zalecany kat nachylenia dachu: 3.6°

2.3 Materiaty do pokrycia dachu

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa grubosci 5,2 mm uktadana przy pomocy palnika propan-butan.
Papa termozgrzewalna podktadowa grubosci 4,8 mm ukfadana przy pomocy palnika propan-butan.

Papa asfaltowa na welonie szklanym podktadowa i wierzchniego krycia.

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej nizw 3
miejscach na kazde 10 m diugo$ci papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

* wymiary papy w rolce

- dtugos¢: 20 m £0,20 m

40 m £0,40 m

60 m 0,60 m

- szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm %l cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

* Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci, co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubosci, co najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie.
* Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci, co najmniej 120 cm od grzejnikow.

* Rolki papy nalezy ukfada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegtos¢ miedzy
stosami - 80 cm.
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2.4. Rynny i rury spustowe
Systemy rynnowe przeznaczone sg nie tylko do odprowadzania wod opadowych i roztopowych z dachu, ale
zapewniajg takze odpowiednie wykonczenie elewacji budynku.

2.5. Plyta warstwowa z rdzeniem styropianowym EPS dachowa
Grubos¢ 15 cm

Rdzen stanowi styropian o gestosci 12,5 kg/m3,

Parametry techniczne:

- wspétczynnik przenikania ciepta Uc [W/m2K] 0,25

- odpornosc¢ dachu na dziatanie ognia zewnetrznego Broof(t1)

- odpornos¢ korozyjna zewnetrzna C3, wewnetrzna A2

- oktadzina zewnetrzna blacha ocynkowana 0,6 mm

- oktadzina wewnetrzna blacha ocynkowana 0,5 mm

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzgcych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Roboty mogg by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

4.0 TRANSPORT

4.2. Transport materiatow :

4.2.1. Do transportu materiatow i urzgdzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dlugosé pojazdu, wielkos¢é nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na
jakosc robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Obrobki blacharskie

5.1.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatac;ji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.
- obrébki blacharskie muszg by¢ dostosowane do wielkosci ostanianego elementu

- robét nie wolno wykonywaé na oblodzonym podtozu
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- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

Wykonujgc nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowac do grubosci scian.

Obrébki te powinny wystawaé poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposob,
aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowe.

Obrébki mocowaé drutem do kotkéw rozporowych kotwionych w $cianie.

5.2. Uktadanie papy podktadowej termozgrzewalnej

Sposéb uktadania: metodg zgrzewania

Warunki ukfadania: pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 oC, nie nalezy ukfadac

papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy
silnym wietrze.

Warunki stosowania: wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy POLBIT EXTRA PF powinno
odbywacé sie wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi, z uwzglednieniem szczegdtowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
Przechowywanie: rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przed
zawilgoceniem i przed dziataniem promieni stonecznych lub Zrédet ciepta. Rolki nalezy uktadac

na rownym podtozu w pozycji stojgcej w jednej warstwie.

Transport: rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie

W pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktadac

w sposob uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

5.3. Uktadanie papy nawierzchniowej termozgrzewalnej

Sposéb uktadania: metodg zgrzewania.

Warunki uktadania: pape nalezy uktadaé¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 oC, nie nalezy uktadac

papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy
silnym wietrze.

Warunki stosowania: wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy POLBIT EXTRA WF
powinno odbywac sie wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi, z uwzglednieniem szczegdtowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
Przechowywanie: rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przed
zawilgoceniem i przed dziataniem promieni stonecznych lub zrodet ciepta. Rolki nalezy uktadac¢ na réwnym
podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie.

Transport: rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w
pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sig i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktadac

w sposéb uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

5.4. Obrobki blacharskie

5.4.1. Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.
- obrobki blacharskie muszg by¢ dostosowane do wielkosci ostanianego elementu

- robét nie wolno wykonywac na oblodzonym podtozu

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

Wykonujgc nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowac do grubosci Scian.

Obrdébki te powinny wystawaé poza lico sciany co najmniej 40 mm i powinny by¢é wykonane w taki sposob,
aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowe;j.

Obrébki mocowaé drutem do kotkéw rozporowych kotwionych w Scianie.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.2.1. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

5.2.2. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999 5.9.9.

5.2.3.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) tgczone w ztgczach poziomych na zakfad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny byé lutowane na catej
dtugosci,
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¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.2.4.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokosc kielicha.

5.2.5 Rynny i rury spustowe

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3,0m

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury kanalizacyjnej na
gteboko$¢ kielicha

- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50 cm

- spadki rynien regulowac zgodnie z projektem

- rozmieszczenie spustow zgodnie z projektem

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robé6t pokrywczych

Przed przystgpieniem do robot pokrywczychnalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore bedg
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych
przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatow przez producenta,
potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materialtdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegoétowej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidtowosci facenia

tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu fat,

— poziomu fat,

— zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadno$cig do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o diugoéci 3
m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby oderwania
taty od krokwi przy uzyciu diuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania

z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowej) i instrukciji
producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegoétowg) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podktadu,
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— prawidiowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po
catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia

Nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu napietego wzdiuz badanego rzedu
dachdéwek, poziomnicy, tréjkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowa. Sprawdzenie nalezy
przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostaty
wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkos$ci zaktadow

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci
wykonania za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zachowane
zostaly wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.3. 1 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. 1 5.7.2.3. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajgc czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5. i
5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposréd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie
sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkdéw, aby sprawdzenie to
przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddaé¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody,
powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczes$nie obserwowac, czy sptywajgca
woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.
6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach

Nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1. i
5.7.2.1. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietow

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomoca pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia ggsioréw nalezy
sprawdzi¢ przez przytozenie faty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ggsioréw z
doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania zlewéw (koszy)

Nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji za pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w sposob podany w pkt.
6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji
technicznej.

6.4.2.8. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia dachéwkg ceramiczng przeprowadza sie zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikaciji.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikaciji,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarowa robot jest:

Powierzchnie pokrycia dachéw dachéwka oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci

bez potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy,
okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie pofaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwéch sasiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z
ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szerokosci poftaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub
powykonawczej

mozna korzystaé ze wspoétczynnikéw przeliczeniowych podanych

w tablicy 0005 KNR 2-02.

7.2. llosé¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8.0 ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2.0dbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér podktadéw i obrobek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem
uktadania pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podktadéw nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w
pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwnac z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowej), w ktdrej ujeto
wymagania dla obrébek blacharskich realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz PN-61/B10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podkiady i obrébki blacharskie
zostaly prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
(szczegodtowsq) i zezwoli¢ na przystgpienie do ukfadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkifadu bgdz obrébek blacharskich nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podktadu bgadz obrdbek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

* szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

 dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

» dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,

* protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych, — instrukcje producenta systemu
pokrywczego, * wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwkg, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia (szczegoétowej), oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez

wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

+ jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci pokrycia dachéwkg z
wymaganiami okredlonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i
przedstawié¢ je ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci pokrycia
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

» w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykonac je ponownie i powtoérnie zgtosi¢ do odbioru.
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W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokodt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

+ ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

* ocene wynikéw badan,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

+ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachowkg z zamdwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym

a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwkg

po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia
dachowkg, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach pokrywczych dachéwka.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot pokrywczych dachéwkg moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych

robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachéwkag stanowi

wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub — ustalonej w umowie kwoty ryczaitowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachéwkg lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty pokrywcze
dachoéwka uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robot
na wysokosci do 4 m,

— odbiér i oczyszczenie podkfadu z fat,

— pokrycie dachu dachdéwkg z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji
projektowej Elementéw systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietéw,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét pokrywczych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot pokrywczych dachéwka wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych

rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb

rozliczenia kosztdbw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot na

wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu

dachdwkg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegotowej).

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-77/B-02011- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
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PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachowkg cementowg. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i t
ransport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport (Zmiana Az1).

PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 490:2000 - Dachoéwki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U) - Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 1304:2002 - Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.

LUB ROWNOWAZNE

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (tom |, czes¢ Il ) Arkady,
Warszawa 1990 r.,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt
1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,

* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdélne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.,

* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie pokryé dachowych. Kod
CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213,

*» Obrébki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie |, OWEOB
Promocja — 2004 r.,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 202, poz. 2072),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zmianami),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881),
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V.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST)-B 03.04 Roboty malarskie

KOD CPV 45442100-8

1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegétowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot malarskich wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robat,
ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét wewnetrznych (malowanie $cian okiennych — gdzie byta wymiana okien i
malowanie klatki schodowej):

B 03.04.01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowymi wraz z gruntowaniem

B 03.04.02 Malowanie dwukrotne farbami silikatowymi wraz z gruntowaniem

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
malowania: wewnetrznego (wewngtrz pomieszczen)

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw, wymagan

i sposobdéw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST "Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoZzona i rozprowadzona na podtozu,
decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina bgdZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. Zywic, olejéw, poliestrow), ktory tworzy powtoke
transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentéw i obcigznikow

w spoiwie Zywicznym, rozcienczane woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego
itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci
suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersiji
wodnej Zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetiaczy oraz $rodkéw
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce robét podano w ST
"Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
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1.6. Dokumentacja robét malarskich

Dokumentacje robot malarskich stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
"w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 .

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robét
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac¢:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem
materiatéw do napraw,

- specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powotaniem sie na odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powtok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

- warunki uzytkowania powtok malarskich.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania
0golne" Kod CPV 45000000-7.

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana normg
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowg
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za "regionalny wyréb budowlany",

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnagtrz obiektéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
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odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- Zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciekitej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery na spoiwach Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych Zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-91/B-10102,

- farby i emalie na spoiwie Zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu" .

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw,

zaroéwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Rusztowania wykona¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych
producenta w zakresie mocowania i stabilnosci. Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie
wieksze niz 1.5 kN/m2.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7,
pkt. 4 .

4.2. Transport i skladowanie materiatow
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Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzgdzen i $rodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy

uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i

uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatébw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych

zaleca sie uzywaé samochoddw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna

wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Materiaty do robot malarskich nalezy skladowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robé6t malarskich

Do wykonywania robo6t malarskich mozna przystgpic¢ po catkowitym zakonhczeniu poprzedzajgcych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych

i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wytgczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem

listew przysciennych i cokotow,
- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

5.3.1. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladéw starej
farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig
Zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekéw i zaciekéw Zywicznych. Powierzchnia
powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, Zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktéra wydano aprobate techniczna.

5.3.3. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

5.3.4. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnosé nie wieksza niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujgce nie powinny wystawaé poza lico ptyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

47



5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadoéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzeleniem, Le w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzeleniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych)

- w przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie swiezg

o pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnosé podtozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:
- informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposo6b przygotowania farby do malowania,

- sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
2-krotnosc nakfadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3,
a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajgca informacje
wymienione w pkt. 5.4.1.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na remulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

d) bez uszkodzeh, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

e) bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb
na spoiwach Zywicznych rozciefczalnych wodg

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,
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¢) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podioza, bez przeswitdéw, plam i odpryskéw,

b) nie mie¢ sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku byé zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,

d) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujgcych),

e) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku
po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm,

b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

c) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozciehczalnych

i rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakierow powinna:

a) miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszcze,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjgcym.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robé6t malarskich
Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujgcych
terminach:

- dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéow
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢é wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czystosé powierzchni, wilgotno$¢ muru,

- podtozy betonowych - zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,

- tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni

z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw

i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé tynku,

- podtozy z drewna - wilgotnosé, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy

i uzupetnienia,

- piyt gipsowo-kartonowych i wtéknisto-mineralnych - wilgotnos$é, wyglad i czysto$é powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretéw,

- elementéw metalowych - czysto$é powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czyste;j
szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W przypadku watpliwosci
nalezy pobra¢ prébke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatéw

Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
2.2.2.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna
w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektoérych farb strukturalnych),

* kozuch,

* Slady plesni,

« trwaty, nie dajgcy sie wymieszaé osad,

- nadmierne, utrzymujgce si¢ spienienie,

- obce wtrgcenia,

- zapach gnilny,

b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

+ Slady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtrgcenia,

+ zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich

z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powiok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robo6t malarskich, w szczegdélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich

wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

 sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

« sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powioki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w sSwietle rozproszonym

z odlegtoéci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
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wetniana lub bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uznac¢ za
odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,

d)sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wiéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepno$é powtoki nalezy uznaé¢ za dobra, jezeli Zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong
szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla;
powloke nalezy uznaé za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podioza.

Wyniki badahn powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspotczynnikow podanych w tablicy 2.

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz

z éwieréwatkami) oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni w Swietle wykorczonych otworéow
(osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikéw wspoétczynniki z tablicy 3.

Malowanie opasek i wylogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni

W rozwinieciu.

Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w
metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne Zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwaojna powierzchnie
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy
przyjmowac potréjna powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o Srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o
wigekszych srednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegétowe zasady obmiaru robét malarskich

W szczegodlnosci mozna przyjgé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robét malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR 2-02
lub do rozdz. 14K NNR 2.

8.0. ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt.
5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za wykonane prawidtowo, .
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robét

malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
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przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podiozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu (podiozy) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach

i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych

dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi

w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

-jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki z wymaganiami

okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawié¢ ja ponownie do odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajacych bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci powtoki malarskiej

zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem

wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia

wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzagdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po ubytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych

Z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powiok
malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbidr ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
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wady w wykonanych robotach malarskich.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robo6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét

i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich stanowi wartosé

tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdét.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty malarskie

uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
roboét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i elementdéw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

- przygotowanie podiozy,

- proby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot, -
oczyszczenie miejsca pracy z materiatdbw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych

do wykonania robot malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu robét malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga by¢

uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow

montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 5 m,

nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbg nawierzchniowg
BN-76/611-38. Farby

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigé.

PN-EN 13300:2002 Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

LUB ROWNOWAZNE
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V.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST) — B 05.04 Oktadziny i obudowy z ptyt kartonowo - gipsowych

KOD CPV 45421146-9; 45421141-4

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Scianek dziatowych, sufitéw, oktadzin, obudowy z ptyt kartonowo - gipsowych (suchych tynkéw gipsowych).

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

B 05.04.01 Oktadziny i obudowy, $cianki dziatowe z ptyt kartonowo - gipsowych ogniochronnych
gr. 125 mmi 15 mm

B 05.04.02 Oktadziny i obudowy, $cianki dziatowe z ptyt kartonowo - gipsowych wodoodpornych
gr.12,5mm

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowe;j
konstrukgji $cian i sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki.
Oktadziny objete niniejsza ST ksztattujg forme architektoniczna danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane s3 recznie z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

"Prawa" strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona "lewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem
producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
Roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi, Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

Procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujgcy, ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastgpiong przez normy, aprobaty techniczne

i instrukcje, ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentac;ji technicznej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 "Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdéine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2.0 MATERIALY

2.1.0g6Ine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 2

Ptyty gipsowo-kartonowe (A / GKB)
Ptyty te przeznaczone sg do wykonywania oktadzin scian i sufitbw na konstrukcji metalowej, przedscianek,
Scian dziatowych i sufitéw podwieszanych, suchego tynku na kleju gipsowym.

Plyty gipsowo-kartonowe impregnowane (AH2 / GKBI)

Zastosowanie ptyt AH2 / GKBI jest podobne, jak w przypadku ptyt A / GKB, z tym jednak, ze stosuje sie je w
pomieszczeniach wilgotnych, tj: tazienkach, kabinach prysznicowych zaréwno w mieszkaniach jak i
budynkach uzyteczno$ci publicznej.
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Po ustanowieniu normy PN-EN 520 zmieni sie (od marca 2007 roku) dotychczasowe nazewnictwo rodzajow
ptyt. Zostang wprowadzone nastepujgce typy piyt:

A — standardowa ptyta do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%,
wczesniej okreslana jako GKB (wg PN-B-79405:1997);

H2 — plyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci (ptyta GKBI). Karton na tej
ptycie od strony licowej zwykle ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski);

F —ogniochronna ptyta (GKF) przeznaczona do budowania przegréd klasyfikowanych pod wzgledem
odpornosci ogniowej (zawiera dodatek wtokien szklanych w rdzeniu gipsowym);

FH2 — ptyta ognioochronna i impregnowana (GKFI), tgczgca cechy piyt typu F (GKF) i typu H2 (GKBI).

Budowa plyt gipsowo-kartonowych o wtasciwosciach akustycznych

Ptyty gipsowe zbudowane sg jak tradycyjne piyty g-k — rdzen gipsowy obudowany jest kartonem. Natomiast
tym, co wyréznia ptyty gipsowe akustyczne jest warstwa specjalnej akustycznej fizeliny dost, przyklejona do
tylnej czesci ptyty. Sg to ptyty perforowane, a perforacje majg rézny ksztatt i uktad — perforacje okragte w
uktadzie regularnym i nieregularnym, perforacja liniowa, kwadratowa. Plyty gipsowe akustyczne nadajg sie
do malowania, a fizelina, dostepna w dwdéch kolorach (biatym i czarnym), daje mozliwos¢ wyboru tta
perforacji. Ptyty majg grubos¢ 12,5 mm. Wymiary ptyt zalezg od ich rodzaju: 1200x2000 — 2400 mm.
Zastosowanie ptyt gipsowych akustycznych

Produkt przeznaczony jest do bezspoinowego wykanczania scian oraz sufitdw wszedzie tam, gdzie
wymagany jest komfort akustyczny, poprawienia jakosci dzwieku. Ptyty gipsowe sprawdzajg sie w szkofach,
biurach, salach konferencyjnych, na dworcach i portach lotniczych, a takze w restauracjach. Ptyty
akustyczne sprawdzajg sie przede wszystkim w studiach nagran, salach kinowych, koncertowych, aulach
wyktadowych, a takze kinach domowych itp.

Montaz ptyt g-k akustycznych

Montaz tego typu ptyt przeprowadza sie w taki sam sposoéb jak montaz tradycyjnych ptyt gipsowo-
kartonowych przy uzyciu standardowych profili i akcesoriéw montazowych. Istnieje tez mozliwos¢ taczenie
ptyt akustycznych ze zwyktymi ptytami g-k.

Stopien pochtaniania dzwieku w pomieszczeniu zalezy od rodzaju zastosowanej akustycznej ptyty g-k (im
wiekszy stopien perforacji, tym lepsze wiasciwosci dzwiekochtonne), grubosci zastosowanej wetny
mineralnej oraz wysokosci montazu piyt g-k.

2.2 Scianki dziatowe

Przegrody budowlane wewnatrz budynku wykonane z plyt g-k moga jedynie oddziela¢ poszczegélne
pomieszczenia i nie moga stanowié fragmentu konstrukcji przenoszacej obcigzen.

Lekkie Sciany dziatowe o konstrukcji szkieletowej, pokryte ptytami gipsowo-kartonowymi mozna stawia¢ w
dowolnym miejscu. Systemy Scianek gipsowo-kartonowych pozwalajg na uzyskanie nie tylko ptaskiej
powierzchni, ale tez fantazyjnych, krzywoliniowych przegréd. Zaleznie od rodzaju uzytych ptyt, grubosci
profili i warstwy izolacyjnej powstanie $ciana o zwiekszonej dzwiekochtonnosci, wytrzymatosci mechaniczne;j
i ogniowej. Metr kwadratowy typowej przegrody o grubosci 7,5 cm, oddzielajgcej np. dwa pokoje, wazy tylko
26 kg i zapewnia wyttumienie hatasu o 45 decybeli.

Metalowe profile z ocynkowanej blachy tworzg ruszt, ktéry mocuje sie kotkami rozporowymi do $cian
bocznych, podtogi i sufitu. Wzmocnieniem konstrukcji i elementem umozliwiajgcym zamocowanie pokrycia
sg profile stupkowe, przykrecane w rozstawie co 60 cm. Ochrone przed przenikaniem dzwiekéw zapewnia
warstwa wetny mineralnej o grubosci 4 cm, umieszczona miedzy profilami. Sciany, obustronnie pokryte
ptytami gipsowo-kartonowymi o grubosci 12,5 mm, po zaszpachlowaniu spoin sg gotowe do malowania lub
tapetowania.

Wewnatrz konstrukcji $ciany mozna bez problemu przeprowadzi¢ instalacje elektryczng, wodociggows i
grzewczg. Niestety, Sciany takie majg niewielkg nosnos¢. Jesli przedmiot, obcigzajgcy pojedyncza ptyte, ma
dtugosé 1 m, musi wazy¢ mniej niz 50 kg i nie moze odstawac od Sciany wiecej niz 30 cm. Wiekszg nosnosé
uzyskamy po zatozeniu wzmocnienia stelaza na odpowiedniej wysokos$ci. Krzywoliniowe $cianki wymagajg
specjalnych profili sufitowych i przypodtogowych oraz elastycznych ptyt zbrojonych wtéknem szklanym.
Wykonhczong powierzchnie Sciany na ruszcie uzyskamy rowniez wtedy, gdy zamiast ptyt pokryjemy jg
panelami boazeryjnymi. Jako podktad do przybicia paneli postuzg poziome listwy drewniane, zamocowane w
odstepach co 40 cm. Scianki szkieletowe z wypetnieniem z wetny mineralnej nie powinny byé stawiane w
pomieszczeniach narazonych na zalanie oraz tam, gdzie wystepuje duza wilgotno$¢ powietrza. Jesli bowiem
welna zostanie zamoczona, nagromadzona woda nie bedzie mogta szybko odparowac, gdy ptyta pokryta
jest np. glazurg lub tapetg winylowa.

Ptyty gipsowo-kartonowe - nawet te wodoodporne - nie mogg by¢ wiec narazone na dtugotrwate dziatanie
wody. Niebezpieczenstwo zawilgocenia istnieje rowniez tam, gdzie przegroda oddziela pomieszczenie
ogrzewane od nie ogrzewanego na poddaszu. Od strony pomieszczenia cieplejszego powinnismy wtedy
zatozy¢ folie paroizolacyjng, ktéra zapobiegnie przenikaniu i skraplaniu sie pary wodnej
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2.4 Profile stalowe — konstrukcja $cianek dziatowych i sufitow podwieszanych

Profile stalowe to ksztattowniki produkowane na profilarkach rolkowych z blachy ocynkowanej w przekroju
przypominajgce ceowniki walcowane na gorgco. Poniewaz jedng z cech gipsu jest jego kwasny odczyn,
konstrukcje bezposrednio stykajgce sie z ptytg gipsowo-kartonowg muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
poprzez naniesienie warstwy cynku.

2.4.1 Genralnie profile mozna podzieli¢ na trzy grupy:

- profile Scienne przeznaczone do wykonywania lekkich scian dziatowych;

- profile sufitowe - do wykonywania konstrukcji sufitbw podwieszanych

- profile przyoscieznicowe (UA) przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatowych oraz do
wykonywania wzmocnien rusztu Scian w nietypowych rozwigzaniach.

2.4.2 Asortyment ksztattownikdéw obejmuje profile $cienne: pionowe CW 50; CW 75; CW 100, poziome UW
50; UW 75; UW 100, profile sufitowe: CD 60, UD 27 oraz profile oscieznicowe: UA 50; UA 75; UA 100.
Zastosowanie jednego z wymienionych zestawow profili wynika z wymogow wytrzymatosci na zginanie
gotowej $cianki lub nosnosci gotowego sufitu. Producenci w szczegdétowych opracowaniach przedstawiaja,
jakie scianki i sufity mozna zbudowaé z poszczegolnych rodzajéw profili. Przyjmuje sie, ze maksymalne
wysokosci $cianek jednostronnie obtozonych ptytami gipsowo - kartonowymi wynoszg dla profili CW 50 - 3,0
m; CW 75 - 4,5 m; CW 100 - 5,0 m. Warto jednak wiedzie¢, ze specjalne rozwigzania umozliwiajg montaz
scianek do wysokosci nawet 9 metréw.

2.4.3. Warunki dopuszczalnych obcigzen

Konstrukcje rusztéw nie sg przewidziane do przenoszenia dodatkowych obcigzen zewnetrznych na elementy
konstrukcyjne budynkéw. Wszelkiego rodzaju oprawy o$wietleniowe, instalacje klimatyzacyjne, wentylatory
powinny mie¢ wlasny system podwieszania do stropow. Scianki szkieletowe moga by¢ obcigzone
przedmiotami mocowanymi bezposrednio do ptyt gipsowo - kartonowych jezeli ich masa nie przekracza 30
kg. Do tego celu uzywa sie roznego rodzaju tgcznikdw. Przedmioty o znacznym ciezarze powinny byc¢
mocowane na konstrukcji wsporczej umieszczonej wewnatrz $ciany, ktéra przenosi obcigzenia wprost na
podtoge bez wytwarzania naprezen na sScianie. Na takich konstrukcjach montowane sg np. umywalki w
tazienkach

2.5 Materialy uzupetniajace

2.5.1 Tasmy uszczelniajgce

Do uszczelniania potgczenh $cian dziatowych ze stropami i Scianami bocznymi oraz potgczeh sufitow
podwieszanych ze scianami bocznymi nalezy uzywac systemowe tasmy uszczelniajgce. Do tego typu prac
powinny by¢ stosowane samoprzylepne tadmy uszczelniajgce grubosci 3 mm lub 4 mm lub dociete paski z
weiny mineralnej grubosci do 10 mm.

2.5.2 Blachowkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili nodnych powinny byé stosowane systemowe
blachowkrety stalowe zabezpieczone przed korozjg. Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili,
ktérych grubosé nie przekracza 0,75 mm (dot. profili CW, UW, CD i UD) nalezy stosowa¢ zwykte
blachowkrety, zas do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili oraz elementéw konstrukcji o grubosc¢
blachy od 0,75 mm do 2,0 mm nalezy stosowa¢ blachowkrety z koncéwkg samonawiercajgcg. W przypadku
taczenia elementu mocujgcego ES lub wieszaka bezposredniego z profilem CD 60 stosuje sie minimum 4
blachowkrety na ztgcze o minimalnych wymiarach 3,9 x 11 mm. Zabezpieczeniem antykorozyjnym
blachowkretéw moze by¢ fosfatowanie lub ocynkowanie.

2.5.3 tgczniki mechaniczne

Do mocowania do konstrukcji budynku profili szkieletu nosnego Scian dziatowych oraz wieszakéw i profili
przysciennych sufitdw podwieszanych powinny by¢ stosowane tgczniki mechaniczne okreslone w
dokumentaciji technicznej obiektu. Do mocowania wieszakéw w sufitach podwieszanych nalezy stosowaé
wytgcznie tgczniki stalowe. Nalezy stosowac taczniki dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.5.4 Masy szpachlowe — wg specyfikacji SST B 04.02.00

Do wykonywania potgczeh miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i uszczelnieh na
obwodzie nalezy stosowane gipsowe masy szpachlowe: gotowe w wiadrach oraz przygotowane fabrycznie
w postaci proszku gotowego do uzycia po zmieszaniu z wodg. Natomiast do wykonywania potgczen
ogniochronnych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe zgodne z wymaganiami PN-B-30042:
1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub inne posiadajgce stosowng Aprobate Techniczng
ITB. Nalezy stosowaé masy szpachlowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.
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2.5.5 Tasmy spoinowe (tadmy zbrojone)
Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢ stosowane tasmy spoinowe z
widkna szklanego w postaci flizeliny lub siatki.

2.5.6 Wetna mineralna — wg specyfikacji SST B 03.02.00

Wetna mineralna do doskonaty izolator akustyczny, bariera ogniowa i izolator cieplny. Ze wzgledu na swojg
strukture - przede wszystkim tatwos¢ docinania i wypetniania wolnych przestrzeni jest idealnym izolatorem
stosowanym w suchej zabudowie. Do wypetniania przestrzeni w $cianach dziatowych i przestrzeni nad
sufitem podwieszanym oraz do uktadania pomiedzy legarami w zabudowie poddaszy stosuje sie ptyty lub
maty z wetny mineralnej skalnej lub szklanej. Nalezy stosowac systemowe wyroby z wetny mineralnej
kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.6. Wymagania ptyt gipsowych
Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405
- wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

2.6.1 Piyta gipsowa gr. 12,5 mm

Ptyta przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza
70%. Posiada obtozong kartonem i sptaszczong diuzszg krawedz oraz rowno obcietg krawedz krotkg. Rdzen
zbrojony jest widknem szklanym. Plyte stosuje sie jako poszycie Scian dziatowych i ostonowych, sufitow
podwieszanych i obudowy poddaszy, ktére muszg by¢ przegrodami posiadajacymi okreslong odpornosé
ogniowg (max. do El 120).

szerokosc¢ - 1200 mm

dtugos¢ - 2600 mm

2.6.2 Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych:

2.6.2.1. Powierzchnia - rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

2.6.2.2. Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia karton powinien by¢é ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
gipsowego sposob, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujgc odklejania sie od rdzenia

grubosc¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >=18+0,5 szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)

2.6.2.3. Wymiary i tolerancje [mm] dtugos¢ [2000-3000] (+0; -6) prostopadta réznica w dtugosci przekatnych
<=5d0 9,5<=9,5

2.6.2.4. Masa 1m2 ptyty 0 12,5 <=12,5 11,0 - 13,0 <=12,5 11 - 13,0

grubosci [kg] 15,0 <=15,0 13,5 - 16,0 <=15,0 13,5 - 15,0 >=18,0 <=18,0 16,0 - 19,0

2.6.2.5. Wilgotnosé¢ [%] <=10,0

2.6.2.6. Trwatos¢ struktury przy opalaniu >=20 ->=20[min.]

2.6.2.7. Nasigkliwos¢ [%] --<=10 <=10 napis na tylnej stronie data produkc;ji ptyty

2.6.2.8. Odporno$¢ ogniowa:

Klase odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia Scian dziatowych nalezy dostosowaé do klasy
odpornosci pozarowej budynku. W budynkach klas D i E $ciany dziatowe muszg by¢ wykonane, co najmniej
jako stabo rozprzestrzeniajgce ogien (SRO). Brakuje jednak wymagan dotyczgcych odpornosci ogniowej
tych scian. W budynkach kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (budynki lub ich czesci przeznaczone do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie np. szpitale) wymagane jest wykonanie $cian dziatowych jako
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

W budynkach klas od A do C wymaga sie, zeby sciany dziatowe byly klasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia, ale takie, aby ich klasa odpornosci ogniowej wynosita:

- dla budynkéw klasy C - EI 0,25,

- dla budynkéw klasy B - EI 0,5,

- dla budynkoéw klasy A - EI 1,0

Klase odpornosci ogniowej elementéw budynkéw ustala sie na podstawie trzech podstawowych kryteriow:
izolacyjnosci (1), szczelnosci (E) i nosnosci przegrody (R). Sufity podwieszane muszg spetnia¢ wszystkie te
kryteria, czyli muszg mie¢ klase REI (okresla ona, jak diugo elementy nosne spetniajgce funkcje oddzielajgce
zachowujg nosnosé, szczelnosé i izolacyjnos¢ ogniowa), natomiast $ciany dzialowe muszg miec¢ klase El
(okresla ona, jak dtugo elementy nienosne zachowujg szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowa).

Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, okresla ponizsza
tabela:

Budynek ZL1I jZLm |ZLm |ZLIV |ZLV
niski (N) "B" "B" "Ct "o “C'
Fedniowsoki BW) |'B° '8 |'B" |"C 8"
wysoki (V) "8 '8 |'B° |'B" |'B"
wysokosciowy (W) ["A" "A" "A" "B" "A"
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W budynkach klas od A do C wymaga sie, zeby Sciany dziatowe byly klasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajgce ognia, ale takie, aby ich klasa odpornosci ogniowej wynosita:

- dla budynkoéw klasy C - EI 15,

- dla budynkéw klasy B - EI 30,

- dla budynkéw klasy A - EI 60.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy odpornosci
ogniowej spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

e Klasa odpomo<ci ogniowej wybranych elementow budynku
Kl-aﬁ odpomosm Minimalna odpomo < | Minimalna odpornosc
poz arowej budynku < FER . g %
_ogniowa <iany wew.wmin. | ogniowa stropuw min. |

A El 60 . REI 120

B El 30 ' REI 160

C El 15 REI 60

D Nig gawia sigwymagan ' REI 30

E Nie stawia siewymagan | Nie stawia siewymagan

Wedtug PN-B-02851-1: 1997 odporno$¢ ogniowa jest to zdolnos¢ elementu budynku do spetniania
okreslonych wymagan w znormalizowanych warunkach fizycznych, odwzorowujgcych poréwnawczy
przebieg pozaru; miarg odpornosci ogniowej jest, wyrazony w minutach czas od poczatku badania do chwili
osiggniecia przez element prébny jednego z trzech standéw granicznych: nosnosci przegrody (R), szczelnosci
(E) i izolacyjnosci (1).

Nosnos¢ ogniowa (R) jest to zdolnos¢ elementu prébnego nosnego elementu konstrukcji do utrzymania
obcigzenia badawczego bez przekraczania okreslonych kryteriow pod wzgledem wielkosci i predkosci
przemieszczenia.

Szczelnosé¢ ogniowa (E) jest to zdolnos¢ elementu prébnego oddzielajgcego elementu konstrukgcji
budowlanej do zapobiezenia przejsciu ptomieni i gorgcych gazéw oraz do zapobiezenia pojawienia sie
ptomieni na powierzchni nie nagrzewane;j.

Izolacyjnos$¢ ogniowa () jest to zdolnos¢ elementu prébnego oddzielajgcego elementu konstrukciji
budowlanej, poddanego oddziatywaniu ognia z jednej strony, do ograniczenia przyrostu temperatury nie
nagrzewanej powierzchni ponizej okreslonych pozioméw.

Sufity podwieszane muszg spetnia¢ wszystkie te kryteria, czyli muszg mie¢ klase REI (okresla ona, jak dtugo
elementy nos$ne spetniajgce funkcje oddzielajgce zachowujg nodnosé, szczelnoé¢ i izolacyjnos¢ ogniowa),
natomiast $ciany dziatowe muszg miec¢ klase El (okresla ona, jak dlugo elementy nienosne zachowujg
szczelnos¢ i izolacyjno$é ogniowsq).

Szczelnoé¢ przegrody ma wptyw na izolacyjno$¢ ogniows i akustyczng przegrody. Uzyskuje sie jg poprzez
doktadne szpachlowanie ztgcz miedzy ptytami oraz szczelin na obwodzie Sciany, a takze uszczelnienie
wszelkich przejs¢ instalacyjnych. Na potgczeniach obwodowych $ciany stosuje sie takze uszczelnienia z
tasm z polietylenu spienionego.

Wszystkie sciany dzialowe o wymaganej odpornosci ogniowej musza by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w klasyfikacjach ogniowych wydanych przez Zaktad Badan Ogniowych Instytutu
Techniki Budowlanej. W klasyfikacjach tych zawarte sg szczegoétowe informacja dot. rodzaju zastosowanych
materiatdw oraz sposobu i montazu.

2.7. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowegdo i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
Wymaganiom normy PN-EN-1008: 2004 ,Woda zaborowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zaborowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3.0 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
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4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne"
pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowa dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rGwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych 2
plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto
2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdIne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogoélne" pkt 5

5.2. Zakres stosowania na scianach ptyt gipsowo-kartonowych GKB oraz ognioodpornych PRO GKF
sufitbw podwieszanych.

5.3. Warunki przystapienia do roboét

- Przed przystagpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania okfadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu

i odpadow.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
mies$ci sie w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.4. Sufity na ruszcie stalowym (systemowy)

Rodzaj zastosowanej w suficie ptyty zalezy od klimatu panujgcego w pomieszczeniu oraz od tego czy
stanowi on przegrode lub ostone ogniowag. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowaé
ptyty impregnowanie (GKBI, GKFI).

Ptyty do profili nosnych przykreca sie wkretami samonawiercajgcymi. Wkrety nie mogg przecinac¢ warstwy
kartonu, gdyz wtedy nie podtrzymujg ptyty, a ich rozstaw powinien wynosi¢ w przyblizeniu 20 cm.

W handlu dostepnych jest kilka systemow sufitbw podwieszanych, przystosowanych do pokrywania ptytami
gipsowo - kartonowymi. Nie r6znig sie one zbytnio miedzy sobga: obejmujg elementy mocujgce, wieszaki,
profile z blachy stalowej oraz ptyty gipsowo-kartonowe. Trzeba pamieta¢, ze do mocowania wieszakéw do
stropu nie wolno uzywaé kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego, gdyz w przypadku pozaru ulegng one
stopieniu, a tylko kotwy metalowe.

5.5 Wykonywanie scianek dzialowych

Ruszt $ciany dziatowej sktada sie z elementéw poziomych (profile "U"), zamocowanych do podtogi i stropu
oraz elementéw pionowych (profile "C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi. Niezaleznie od
rodzaju materiatu, z ktérego bedzie wykonany ruszt, parametry wytrzymatosSciowe samej ptyty g-k, narzucajg
zachowanie rozstawu stupkow (profili "C"), nie wiekszego niz potowa szerokosci piyty, oraz tak dobranego,
aby tgczenia ptyt wypadaty na stupkach.

Dla zapewnienia projektowanej izolacyjnosci akustycznej Sciany, pod skrajne profile, zaréwno poziome,

jak i pionowe (przylegajgce do stropu, podtogi i Scian bocznych nalezy podtozy¢ tasme izolacji akustyczne
wykonang z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza sie srednio co 80 cm do podtogi i
stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu. Podobnie montuje sie skrajne profile C do istniejgcych

juz scian. Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy péftki profili U w rozstawie co 600 mm (625 mm) i nie
stabilizuje sie ich potozenia, profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty

w momencie mocowania ptyt g - k do elementdw rusztu. Rozstaw profili moze by¢ inny, ale zawsze musi by¢
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spetniony warunek aby przemnozony przez liczbe catkowitg iloczyn byt rowny szeroko$ci ptyty g-k. Profile C
skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalng gilotyng dzwigniowa.

Dtugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.

Do rzadkosci nalezy wykonywanie $cianki dziatlowej bez drzwi. W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych
oscieznice montowane sg na etapie wykonawstwa rusztu. Do tych scian mozna stosowac¢ o$cieznice
zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokosci ramiaka o$cieznicy

do grubosci $ciany. Dostepne oscieznice stalowe do $cianek o grubosci: 75, 100, 125 i 150 mm. W miejscu
gdzie montuje sie oscieznice w szkielecie $cianki nastepuje zaktdcenie rytmu ustawienia stupkéw. Stupki
przyoscieznicowe sg najczesciej wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm. Wymagajg one pewnego
utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuzg do tego specjalne katowniki przykrecane na koncach profila "UA"

i zamocowane do stopu i podtogi.

Przy wznoszeniu scian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie stosowanie
stupkow przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. Bezposrednio nad oscieznicg musi by¢ wstawiony
odcinek profila "U" fgczacy stupki przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza. Umozliwia to wstawienie
krotkich odcinkéw profila "C" usytuowanych zgodnie z rytmem rozstawu pozostatych stupkdw.

We wnetrzu Scianki mozna ukry¢ instalacje. Zasadniczo w Scianach opartych na jednym profilu mozna
prowadzi¢ jedynie instalacje elektryczne, natomiast przebieg rur wodociggowych i kanalizacyjnych moze byé
ukryty dopiero w specjalnych sciankach sanitarnych.

Ptyty g-k mocowane sg najczesciej pionowo, a styki ich krawedzi muszg zawsze wypadaé na profilach C.

W czasie pokrywania rusztu ptytami g-k korzystnie jest zachowac¢ kierunek pokrywania taki, aby na profilach
podpierajacych styki ptyt najpierw wprowadza¢ wkret od strony srodnika a dopiero p6zniej od strony kohca
potki. Pozwala to na unikniecie deformaciji profili podczas wprowadzania wkretow.

W zaleznosci od wymaganych parametréw scianki konstrukcja obtozona jest jedng, dwoma lub nawet trzema
warstwami piyt. Przestrzeh miedzy ksztattownikami wypetnia sie wetng mineralng, co wptywa korzystnie

na wiasciwosci termiczne i izolacyjnos¢ akustyczng Scianki. Do metalowej konstrukciji (rusztu) ptyty g-k
przykreca sie specjalnymi samogwintujgcymi blachowkretami o dlugosci 25 - 55 mm. Blachowkrety sg
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez fosfatowanie. Wkrety przeznaczone do profili z blachy o grubosci 0,6
mm sg zakonczone szpicem natomiast do profili z blachy 2 mm zakoriczone sg wierttem. Po zamocowaniu
ptyt na Scianie czy suficie widoczne sg wszystkie krawedzie ptyt oraz tby blachowkretow.

Chcac uzyskac jednolitg ptaszczyzne nalezy zamaskowac spoiny i by wkretow. Uzywa sie do tego gipsu
szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych. Zadaniem spoinowania jest nie tylko ukrycie stykéw ptyt,
ale przede wszystkim potgczenie poszczegdlnych arkuszy ptyt w jedng cato$¢. Aby umozliwié spoinie
przenoszenie nawet nieznacznych sit rozciggajgcych, nalezy zazbroi¢ jg tadmg z materiatu wtdknistego.
Stosuje sie tasme papierowg perforowang lub tadmy z widkna szklanego i to zaréwno w formie prasowane;j
fizeliny jak i siateczki tkanej z nici szklanych. Tadma ta musi by¢ zatopiona w masie szpachlowej. Dla
uzyskania efektu idealnej gtadkos$ci spoiny oraz zlicowania jej z ptaszczyzng kartonu nalezy jg co najmniej
dwukrotnie szpachlowac i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem sciernym. Tak przygotowang
powierzchnie $ciany mozna malowag, lub tapetowac. Réwnoczesnie ze spoinowaniem szpachluje sie tby
wkretow.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogoine”
pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
"Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos$¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosc¢,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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7.0 OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzsze;j
kondygnaciji. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
$cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli

kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m.

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robét remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci
obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiaréw w naturze
8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 8

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych
z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoLa odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ wodg

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty

pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. "Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos$c¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podfoza,

d. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowic ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byc¢
katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wcze$niejszych zatozeh zawartych w dokumentacji.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzaé za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fata a powierzchnia suchego tynku powinien byé
wykonywany z doktadnos$cig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.
Odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w dokumentacji pionowego poziomego nie wieksza niz 2 mm i nie wieksze niz 1,5 mm na
nie wieksze niz 2 mm na 1 nie wieksze niz 2 mm w liczbie nie wiekszej 1 mb i ogdétem nie wigcej mb i ogoétem
nie wiecej ni.

niz 2 na catej dtugosci niz 3 mm w 3 mm na catej powierzchni faty kontrolnej o pomieszczeniach do 3,5
ograniczonej scianami, dtugosci 2 mb mm wysokos$ci oraz nie belkami itp. wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokoSci

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
0ogolne" pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca
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a powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na scianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretdw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,
c¢) na rusztach z ksztattownikéw metalowych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
- dla wszystkich technologii (czynno$ci wykonczeniowe):
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze scianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin tasma papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Kruszywa do produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdow zapewnienia jakoSci
i zarzgdzania systemami zapewnienia jako$ci.

LUB ROWNOWAZNE
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VI.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(SST)-B 06.04 Elementy slusarsko-kowalskie i wyposazenie

KOD CPV 45421160-3

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegétowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
elementdw Slusarki i wyposazenia.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robat,

ponizej wykazano prace, ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie i montaz: elementow ze stali kwasoodpornej

B 06.04.01 Dostawa i montaz wyposazenia budynkéw zgodnie z wyszczegoélnieniem w dokumentacii
projektowej i przedmiarze robot

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami inzyniera projektu.

2.0 MATERIALY
2.1. Materiaty na elementy slusarsko-kowalskie

2.1.1. Skladowanie materiatéw
Skfadowanie wyrobéw na placu budowy na podktadach drewnianych, pod zadaszeniem, ostoniecie od
niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych.

2.1.2. Badanie na budowie

Kazda partia materiatu i wyrobu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otwordéw na Sruby,

- zgodnosci z projektem i atestami wytwércy,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnej tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu
wykonywania tych robadt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem
pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy,
jak tez pochodzacych z rozbidrki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
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przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢
- mozliwo$¢é mocowania elementéw do powierzchni betonowych i Scian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw na budowe,

5.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang
przez Inzyniera.

5.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianie i w podtozu betonowym

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzenie elementéw za pomocg kotkow rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac sprawdzenie wymiardéw, wykohczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest:

[szt.] — zamontowane urzadzenia
llo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementow

8.0 ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci podane w punkcie 5 i 6.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.

Cena obejmuje: przygotowanie podtoza, przygotowanie farby, ustawienie i rozebranie rusztowan,
uporzgdkowanie pow. po pracach.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancja ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbg nawierzchniowo.

BN-76/611-38. Farby

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

LUB ROWNOWAZNE



