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Poznan, 09.11.2022 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

My, nizej podpisani, posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 7. lipca 1994 r. oraz Ustawy z dnia 16. kwietnia 2004 r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art.
20 ust4 jako autorzy opracowania PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
MONTAZU PODNOSNIKA PIONOWEGO DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI RUCHOWYMI W
BUDYNKU ZAMKU CESARSKIEGO W POZNANIU; ul. Swiety Marcin 80/82, 61-809 Poznan, o$wiadczamy,
Ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

ARCHITEKTURA

Gtowny projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Mikotaj STEPIEN mgr inz. arch. Norbert GOLEC

nr upr. 58/WPOKK/2012, specjalno$¢ architektoniczna nr upr. 57/WPOKK/2012, specjalnos¢ architektoniczna
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KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW | ICH ZASWIADCZEN Z 1ZB SAMORZADU
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
1.1.  Podstawa opracowania:
— Zlecenie Inwestora — Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu,
wizja lokalna na obiekcie, skan 3d i pomiary wykonane z natury w pazdzierniku 2022 roku,
— wytyczne Inwestora,
— uzgodnienia z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu,
- ekspertyza konstrukcyjna autorstwa inz. Czestawa Hodurka opracowana w pazdzierniku 2015 roku,
- archiwalna dokumentacja fotograficzna.

2. INFORMACJE OGOLNE

21.  Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest montaz podno$nika pionowego dla 0séb z niepetnosprawnosciami ruchowymi w
budynku Zamku Cesarskiego w Poznaniu. Celem inwestycji jest umozliwienie osobom poruszajacym sie na
wodzkach dostepu do Sali Audiowizualnej z Holu Kasetonowego. Pomieszczenia te dzieli réznica wysoko$ci
93cm, ktdra obecnie mozna pokona¢ wytacznie po schodach. Ponadto montaz podno$nika umozliwi dostep do
pozostatych pomieszczen znajdujgcych sie w potnocnej czesci wschodniego skrzydta Zamku.

2.2.  Zakres i cel opracowania

Opracowanie zostato wykonane w celu uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, wytonienia wykonawcy prac
i realizacji zadania i obejmuje informacje z zakresu inwentaryzacji, oceny stanu istniejacego, oraz wytycznych
projektowych dla prac w obiekcie zabytkowym.

2.3.  Charakterystyczne parametry obiektu
2.3.1. Dane adresowe

Inwestor: Centrum Kultury ZAMEK
ul. Swiety Marcin 80/82, 61-809 Poznan

adres ul. Swiety Marcin 80/82, 61-809 Poznan
inwestycji: dziatka nr 3, arkusz 24, obreb 51, jednostka ewidencyjna Miasto Poznan

2.3.2. Charakterystyczne parametry budynku
Zakres prac objetych projektem nie zmienia charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego.

24. Dostepnosé dla oséb z niepetnosprawnosciami
Projektowany zakres prac poprawia warunki dostepno$ci czesci budynku dla oséb z niepetnosprawnosciami
ruchowymi.

2.5.  Formy ochrony konserwatorskiej
Zamek Cesarski w Poznaniu zostat wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A 213 decyzjg z dnia 06-03-
1979 r. Wszelkie prace przy zabytku nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

2.6. Kategoria i przeznaczenie obiektu budowlanego
Zamek Cesarski o kategorii IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty.

2.7.  Kategoria geotechniczna obiektu
Nie dotyczy.

2.8.  Wplyw eksploatacji gérniczej
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Obiekt nie jest zlokalizowany na terenach gorniczych.

2.9. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu
Nie przewiduje sie negatywnego wptywu obiektu na sSrodowisko przyrodnicze, a takze na jego uzytkownikow.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.  lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Zabytkowy Zamek Cesarski, obiekt administrowany przez Centrum Kultury ZAMEK, potfoZony jest przy ul.
Swiety Marcin 80/82 w Poznaniu na dziafce nr 3 (arkusz 24, obreb 51, jednostka ewidencyjna Miasto Poznan).
Dostep do dziatki mozliwy jest z czterech ulic: Tadeusza Kosciuszki, $w. Marcin, Al. Niepodlegtosci, Aleksandra
Fredry. Teren wokdt obiektu jest ptaski, czeSciowo utwardzony w celu zapewnienia sprawnej obstugi w
zakresie infrastruktury komunikacyjnej; powierzchnie nieutwardzone majg posta¢ urzadzonej zieleni niskiej i
wysokiej.

3.2.  Projektowane zmiany, rozbiorki
Zakres projektowanych prac nie przewiduje ingerenciji w istniejacy stan zagospodarowania terenu.

3.3.  Uktad komunikacyjny
Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

3.4. Drogi pozarowe
Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

3.5.  Siecii urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

3.6.  Uksztaltowanie terenu i zieleni
Zakres projektowanych prac nie zaktada ingerencji w istniejace uksztattowanie terenu i zielen.

3.7.  Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
parametr warto$¢ istniejaca wartos$¢ projektowana
powierzchnia dziatki nr 3 23067,00 m2 23067,00 m2

3.8.  Gospodarka odpadami

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Odpady powstajace podczas funkcjonowania budynku bedg
gromadzone w pojemnikach i wywozone przez koncesjonowang firme na warunkach ogéinych okreslonych
przez Miasto Poznan. Miejsce gromadzenia odpadow znajduje sie na terenie dziatki przynalezacej do budynku
w lokalizacji zgodnej z przepisami budowlanymi. Nie przewiduje sie powstawania odpaddw niebezpiecznych.

3.9.  Obszar oddziatywania obiektu

3.9.1. Podstawa prawna, w oparciu o ktora okreslono obszar oddziatywania

Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. RP P0z.1422 z dnia 17 lipca
2015 roku).

3.9.2. Zasieg oddziatywania

Projektowany zakres prac budowlanych nie ingeruje w zagospodarowanie terenu, nie zmienia réwniez funkgji
obiektu i jego oddziatywania na otoczenie. Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w granicach dziatki nr 3,
arkusz 24, obreb 51, jednostka ewidencyjna Miasto Poznan.

4, RYS HISTORYCZNY | ARCHITEKTURA OBIEKTU
41. Historia i opis ogdlny obiektu
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Zamek Cesarski w Poznaniu (niem. Kénigliches Residenzschlo8) — powstat w 1910 r. (prace budowlane trwaty
od 1904 roku) wedtug projektu Franza Schwechtena na zyczenie i wg plandw cesarza Wilhelma Il. Zamek miat
stanowi¢ potwierdzenie przynaleznosci ziem Wielkopolski do Rzeszy i zostat wzniesiony w stylu neoroman-
skim, uwazanym przez cesarza za najswietniejszy styl wywodzacy sie z korzeni germanskich i eksponujacy
Swietnos¢ narodu niemieckiego. Zamek jest elementem dawnej Dzielnicy Cesarskiej, zaprojektowanej przez
jednego z najwiekszych urbanistéw europejskich — Josepha Stiibbena.

SNSA Sy, . .
Ryc. 1. Archiwalne zdjecie lotnicze Zamku cesarskiego (widok od strony pn. — wsch.; ok. 1940 r.);
zrodto: cyryl.poznan.pl;

Budynek na planie wieloboku w czesci potudniowej sktada sie z dwoch skrzydet — wschodniego pierwotnie o
funkcji reprezentacyjnej i zachodniego dawniej petnigcego funkcje mieszkalng. Wigkszo$¢ pomieszczen miata
potaczenie z foyer biegnacym dookota wewnetrznego dziedzinca. W czesci potudniowo - zachodniej skrzydta
zachodniego znajduje sie wieza, ktéra pierwotnie posiadata jeszcze jedng kondygnacje zwienczong strzeli-
stym dachem stanowigcym dominante Poznania. Na tytach (od strony pétnocnej) znajduje sie ogréd domknie-
ty w cze$ci pdinocno — wschodniej zabudowaniami (pierwotnie pomieszczenia dla stuzby, stajnia i wozownia).
Pomiedzy tymi zabudowaniami a czescig reprezentacyjng Zamku znajduje sie Dziedziniec R6zany z Fontanng
Lwow wzorowang na fontannie z Patio de los Leones w Alhambrze. Zamek ulegt zniszczeniom podczas dzia-
tan wojennych. W okresie powojennym rozwazano jego rozbiérke, jednak ostatecznie zadecydowano o jego
zachowaniu po wcze$niejszym usunieciu symboli nazistowskich oraz rozebraniu uszkodzonej, najwyzsze;
kondygnaciji wiezy zegarowej. Zamek jest $wiadkiem historii Poznania.

Od czaséw powstania Zamek petnit rézne funkcje, np. rezydencja cesarska, siedziba wtadz lll Rzeszy, kosza-
ry, siedziba zaktadéw Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, siedziba redakcji czasopism. Obecnie
petni on funkcje Centrum Kultury ,Zamek”.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ORAZ PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

5.1.  Opis stanu istniejacego

Sala Audiowizualna znajduje sie na Il pietrze budynku w pdtnocnej czesci skrzydta wschodniego przy czym
dostep mozliwy jest ze skrzydta zachodniego poprzez Hol Kasetonowy. Hol Kasetonowy jest reprezentacyj-
nym pomieszczeniem w formie wydtuzonego prostokata z kamienng posadzkg z ptyt czerwonego marmuru i
ozdobnym, drewnianym stropem. Sciany wzdtuz diuzszych bokéw zostaly zakomponowane jako ciag zwien-
czonych tukowo arkad: po stronie zachodniej znajdujg sie w nich okna biforyjne lub drzwi, po stronie wschod-
niej wneki sg $lepe — w formie blend- lub przelotowe, otwarte na klatke schodowg i dwa biegi schodéw umoz-
liwiajace dostep do Sali Audiowizualnej. W jednym z biegdw (pétnocnym) zostanie zainstalowany podno$nik
dla 0sdb z niepetnosprawnosciami ruchowymi.
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5.2.  Wytyczne ogoblne i zakres planowanych prac

Z uwagi na zabytkowy i reprezentacyjny charakter obiektu oczekiwana jest bardzo wysoka estetyka i jako$¢
wykonania planowanych prac. Prace montazowe i instalacyjne nalezy przeprowadzi¢ minimalizujac ingerencje
w istniejgcg substancje- dopuszczalne jest jedynie wykonanie niezbednej, minimalnej iloSci otworow
montazowych w posadzkach kamiennych i podstopnicach schodow. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ w bruzdzie
w czesci tynkowanej Sciany (powyzej cokotu) — niedopuszczalne jest prowadzenie przewoddw zasilajacych
natynkowo lub w jakiejkolwiek formie widocznych rurek lub peszli itp.

Zakres prac objetych projektem przewiduje:

- demontaz istniejacego pochwytu,

- montaz podnosnika,

- wykonanie i montaz pomostu wraz z balustradami,

- wykonanie zasilania i uruchomienie podnosnika.

Rozwigzania techniczne pomostu w zakresie jego konstrukcji, kolorystyki, rodzaju balustrad itp. musza by¢
scisle zharmonizowane z analogicznymi elementami podno$nika. Podno$nik i pomost tworzy¢ majg spojng
catosC estetyczng. Wskazane jest wykonanie obydwu elementow przez jednego producenta w celu
zapewnienia jednolitej kolorystyki, detali montazowych itp. Kolorystyka wszystkich elementéw zgodna z
systemem identyfikacji wizualnej CK Zamek: RAL 7037.

5.3.  Zakres prac demontazowych

Przed rozpoczeciem montazu podnosnika nalezy przygotowa¢ miejsce poprzez zdemontowanie istniejacego
pochwytu Sciennego ze stali nierdzewnej i zdeponowanie go u Zamawiajacego. Otwory po kotwach
montazowych nalezy uzupetni¢ szpachldwka wypetniajaca z pigmentami i wykonczeniem dobranym do typu i
koloru kamienia arkady (czerwony piaskowiec).

5.4. Podnosnik
Projekt zaklada montaz podnos$nika pionowego dla o0s6b z niepetnosprawnosciami ruchowymi o
nastepujacych parametrach:

- typ platformy: przelotowa 180°

- wysoko$¢ podnoszenia: 93 cm

- predko$c¢ jazdy: min. 0,06m/s

- udzwig: min. 385kg (3 osoby)

- naped: elektryczno- srubowy 400V

- podszybie: brak mozliwosci wykonania, zastosowa¢ rampe najazdowg

- wymiary platformy: min. 1400 x 1100mm

- wymiary drzwiczek: min. 1100 x 1000mm

- wykonczenie: malowanie proszkowe RAL 7037 matowy

- wykonczenie platformy: blacha ryflowana

- konstrukcja podno$nika: stal ocynkowana malowana proszkowo RAL 7037

- panele przyzywowe: stal nierdzewna szlifowana, przyciski z oznaczeniem Braille’a, oznaczenia
kontrastowe wzgledem tta, montaz panel u na wysokosci 0,9-1,1m

- pochwyty: stal nierdzewna szlifowana

- balustrady: szklane ze szkta bezpiecznego

Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w systemy umozliwiajace jego bezpieczne uzytkowanie w tym co najmniej:
- antyzgnieceniowe listwy i czujniki bezpieczenstwa pod platforma,

- listwe bezpieczenstwa zatrzymujaca urzadzenie,

- przycisk awaryjnego zatrzymania STOP,

- czujnik przecigzenia,

- przyciski statego nacisku ,przyciénij i jedz” zamontowanego na platformie jak i na zewnatrz,

- bezpieczne zasilanie elementow sterujgcych 24 V DC,

- drzwiczki wyposazone w 2 fotokomérki na wysokosci 25 i 75¢m,

- manualne opuszczanie awaryjne za pomoca korby.
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Montaz do podtoza za pomocg kotew stalowych lub kotew wklejanych w sposob minimalizujacy przenoszenie
drgan na elementy konstrukcyjne budynku np. poprzez zastosowanie odpowiednich podktadek elastycznych.
Uwaga! Na podstawie ekspertyzy konstrukcyjnej autorstwa mgr inz. Czestawa Hodurka wykonanej w
pazdzierniku 2015 ustalono, ze strop na ktérym bedzie posadowiony podnosnik posiada niezbedng nosnosc.
Ze wzgledu na typ stropu- strop zebrowy Ackermana- nalezy po dokonaniu wyboru podno$nika i uzyskaniu
informacji DTR od producenta zweryfikowaC sposdb oparcia urzadzenia na stropie przez uprawnionego
projektanta konstrukcji. W razie koniecznosci zastosowaC rozwigzania, ktére umozliwig odpowiednie
roztozenie obcigzen punktowych na stropie.

5.5. Pomost

Pomost przykrywajacy bieg schodow nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa, zastosowane materialy i
ich wykonczenie muszg by¢ spojne z elementami podnosnika- ostateczne rozwigzania projektowe pomostu
nalezy ustali¢ z nadzorem autorskim po dokonaniu wyboru podno$nika przez wykonawce zadania.

Konstrukcja pomostu stalowa z profili zamknigtych, ocynkowanych i malowanych proszkowo. Balustrady z
wypetnieniem ze szkta bezpiecznego montowane w profilu systemowym. Wykonczenie podestu identyczne jak
platformy podnosnika.

5.6.  Zasilanie

Projektowany podnosnik zasilany jest silnikiem 3- fazowym 400V. Kabel zasilajacy 5x 1,5mm? nalezy
prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach od najblizszej rozdzielni elektrycznej znajdujacej sie na pétnocnym korcu
Holu Kasetonowego. Schemat jednokreskowy zasilania zgodnie z cze$cig rysunkowg. Obwdd zasilajacy
nalezy wyposazy¢ w wytgcznik roznicowo- pradowy 25A/30mA i wytacznik nadpradowy zasilania platformy
C10A.

5.7.  Uruchomienie podnos$nika

Wykonawca w ramach zadania zobowigzany jest do przygotowania wszelkiej niezbednej dokumentacji i
przeprowadzenia odbioru Urzedu Dozoru Technicznego, a takze uruchomienia podno$nika i przeprowadzenia
szkolenia z zakresu obstugi dla wybranych pracownikéw Zamawiajgcego.

6. INSTALACJE SANITARNE
Projekt nie przewiduje

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELEKOMUNIKACYJNE
Zgodnie pkt. 5.6 Zasilanie.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Nie dotyczy.

9. INFORMACJA BIOZ

9.1.  Przedmiot opracowania i ocena koniecznosci sporzadzenia planu BIOZ

Przedmiotem opracowania, ktérego dotyczy informacja BIOZ jest PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY MONTAZU PODNOSNIKA PIONOWEGO DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
RUCHOWYMI W BUDYNKU ZAMKU CESARSKIEGO W POZNANIU przy ul. Swiety Marcin 80/82, 61-809
Poznan. Ze wzgledu na charakter i czas prowadzonych robot, zgodnie z art.21a ustawy Prawo Budowlane
stwierdza sie, iz sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy nie jest
wymagane, natomiast majac na uwadze specyficzne uwarunkowania lokalne oraz fakt, ze prace bedg sie
odbywaC w obiekcie otwartym dla uzytkownikow i zwiedzajacych nalezy uzgodni¢ sposob zapewnienia
bezpieczenstwa z Zamawiajacym.

9.2.  Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
W ramach realizacji zamierzenia przewiduje sie wykonanie nastepujacych rob6t budowlanych:
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- prace przygotowawcze i zabezpieczajace teren robdt,
- demontaz pochwytu,

- montaz podnosnika,

- montaz pomostu,

- wykonanie zasilania,

- wykonanie wszelkich prac wykorczeniowych,

- prace porzadkowe terenu budowy.

9.3.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Prace zaplanowano w istniejacym budynku Zamku Cesarskiego w Poznaniu.

9.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie dotyczy.

9.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg projektu moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- prace montazowe podnosnika i konstrukcji stalowych,

- porazenie pradem elektrycznym w wyniku awarii zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia.

Pracownicy przewidziani do wykonania prac omoéwionych w powyzszych punktach powinni mie¢ odbyte
szkolenie BHP dotyczace prowadzenia robdt budowlanych dla poszczegdinych stanowisk pracy oraz dla prac
na wysoko$ci i sposobach zabezpieczen. Powinni posiada¢ réwniez aktualne badania lekarskie umozliwiajace
prace na wysokosci oraz odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania przewidzianych prac.

9.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych winno by¢ przeprowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (instruktaz ogdlny) powinni przej$¢ wszyscy nowozatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Szkolenie wstepne powinno pozwoli¢ pracownikom na zapoznanie sie
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach
pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy) powinno zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy,
powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracq na danym stanowisku pracy.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

- BHP,

- przewidywanych zagrozen,

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasad postepowania w czasie prowadzenia rob6t niebezpiecznych,

- konieczno$ci  stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
wypadkow,

- bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

- planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktore umozliwiajg szybkg ewakuacje w przypadku
awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia Srodkdéw gasniczych i pierwsze;
pomocy,

- sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania zryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu z czestotliwoscig przewidziang przez przepisy dotyczace BHP.
Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
uwzgledniajacy specyfike planowanych robot.

9.7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Ogrodzenie i oznaczenie terenu

Teren planowanych prac nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowa¢ w miejscach tego wymagajacych np.
tablicami ostrzegawczymi.

Sktadowanie materiatéw budowlanych
Nie przewiduje sie wyznaczonego miejsca sktadowania materiatow, elementy podno$nika i pomostu nalezy
dostarczy¢ w systemie ,just in time”.

Zaplecze socjalne

Dla pracownikéw zatrudnionych na budowie nalezy wyznaczy¢ zaplecze socjalne w sktad ktérego wchodzié
bedg szatnie, jadalnie, suszarnie odziezy, umywalnie i ustepy i inne zgodnie z przepisami regulujgcymi
bezpieczenstwo i higiene pracy.

Punkt pierwszej pomocy

Punkt pierwszej pomocy przedmedycznej nalezy wyznaczy¢ w ogdlnodostepnym i dobrze oznaczonym
miejscu na placu budowy. Powinien by¢ on wyposazony co najmniej w apteczke z zestawem srodkdw
opatrunkowych i lekdw, instrukcje udzielanie pierwszej pomocy oraz wykaz telefondw alarmowych i instrukcje
alarmowania.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe budowy

Punkt z podrecznym sprzetem gasniczym nalezy zorganizowa¢ w ogdlnodostepnym i dobrze oznaczonym
miejscu na placu budowy. Wyposazenie punktu powinno by¢ adekwatne do zagrozen, ktére mogg powstac na
placu budowy.

Oswietlenie placu budowy
Nalezy zapewni¢ wtasciwe o$wietlenie placu budowy, a w szczegdlno$ci drog ewakuacyjnych i przejsc.

Drogi ewakuacyjne

Na terenie placu budowy nalezy wyznaczyC i w sposob czytelny oznakowac drogi, ktére umozliwig sprawng
ucieczkg w sytuacji powstania zagrozenia, ale takze zapewnig dostep do miejsca wypadku. Nalezy na biezaco
kontrolowa¢ drozno$¢ wiw drog i przejs¢.

Zasilanie placu budowy

Przewody elektryczne nalezy rozprowadzic w sposéb chronigcy je przed mozliwoscig mechanicznego
uszkodzenia, a ztacza i wtyki przed wilgocig. Elektryczne rozdzielnie budowlane (RB) nalezy oznakowac
zgodnie z przepisami i usytuowa¢ w miejscach tatwo dostepnych dla pracownikdéw. Nalezy sprawdzi¢ i
udokumentowa¢ poprawnos¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowe.

Uzytkowanie urzadzen elektrycznych
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Wszystkie stacjonarne urzadzenia elekiryczne nalezy uzywa¢ wewnatrz pomieszczen i stosowac sie do
instrukcji producenta.

Strefa pracy dzwigu i zurawia

W strefach pracy dzwigow i zurawi nalezy rozmie$ci¢ wtasciwe tablice ostrzegawcze i zapewni¢ odpowiednie
o$wietlenie miejsca pracy. Uzytkowanie zurawia mozna zacza¢ po dokonaniu odbioru UDT. Operator Zurawia
powinien otrzymac wykaz materiatow, ktorych transport jest przewidziany na budowie wraz z podaniem ich
masy.

10.  UWAGI KONCOWE

1. Niniejsze opracowanie stuzy do celéw uzyskania pozwolenia konserwatorskiego. Podstawg do realizacii
prac jest niniejszy projekt budowlany.

2. Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezwzglednie, na biezaco, wramach nadzoru autorskiego konsultowa¢ i uzgodni¢ z jednostkg
projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

3. Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autordw niniejszego opracowania.
Wszystkie zmiany muszg uzyskac pisemng zgode autorow.

4. Wszelkie prace budowlane przy obiekcie nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, normami
i normatywami PN, wiedzg techniczng, pod wtasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem
przepisow BHP (stosowa¢ odziez ochronng, zabezpieczenia montazowe i zapewniajace stateczno$é
wznoszonym konstrukcjom).

5. Do prac budowlanych nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty i wyroby posiadajace odpowiednie
dopuszczenia i atesty umozliwiajace ich stosowanie w Polsce i przeznaczone do prac przy obiektach
zabytkowych.

Opracowanie:

ARCHITEKTURA

Gtowny projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Mikotaj STEPIEN mgr inz. arch. Norbert GOLEC
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 Miejsce montazu podnosnika

ot. 2 Miejsce montazu podnosnika w kontekscie Holu Kasetonowego
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