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KOSZTORYS SLEPY

Budowa: BUDOWA POMOSTU | MONTAZ ELEMENTOW MALEJ
ARCHITEKTURY PRZY PLAZY JEZIORA BOCZOWSKIEGO

Obiekt: JEZIORO BOCZOWSKIE

Rodzaj robét; OGOLNOBUDOWLANE

Lokalizacja: GMINA TORZYM, JEZIORO BOCZOWSKIE (RZEPINKO)

DZIAtKA NR 184, 239, 251

ZamawiadCy: = ..eeeeeens

Poziomy cen:

poziomcen robot.

poziomcen robomzny

stawka robocizny kalkulacyjnej
doptata do robocizny. . B )
poziomcen materlabw

poziomcen Spetu. .

narzuty kosztow pﬂednlch od R+S

zysk od R+S+Ko. . e
doptata / opust od caioi‘ . )
podatek VAT. ....... ..o

Wartas¢ robot netto:. ...
Slownie: ...
Wartas¢ rob6t brutto: ...
Slownie: ..

Kosztorys sporgdzit. .
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
KOSZTORYS SLEPY

BUDOWA POMOSTU | MONTAZ ELEMENTOW MALE]
ARCHITEKTURY PRZY PLAZY JEZIORA BOCZOWSKIEGO

Obiekt: JEZIORO BOCZOWSKIE
Rodzaj robét: OGOLNOBUDOWLANE

Lokalizacja: GMINA TORZYM, JEZIORO BOCZOWSKIE (RZEPINKO)

DZIALKA NR 184, 239, 251

ZamawiadCy: = ..eeeeeens
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stawka robocizny kalkulacyme;
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DZIAL NAZWA DZIALU ROBOC MATERIAL K.ZAKUPU

SPRZET

K.OGOLNE

OGOLEM

1 Budowa pomostu rekreacyjnego wraz ... e e
Z plyta wejsciowa

2 Monta latarni dwietleniowych wraz ... ... .
z wykonaniem sieci elektrycznej
zasilajcej

2.1 Utozenie kabla elektryczny .
zasilajcego pod zienai

2.2 Monta latarni gwietleniowych ... L. L
LED

3 Monta stojaka narowery . en e

4  Monta elementéw zabawowych dla ... ... ...
dzieci

5 Monta stolika szachowego ... L .

6 Montaztawki zkoszem L. L

7 Monta sifowni zewrtrznej . e

OGOLEM NETTO
Pod,atek VAT
OGOLEM Z PODATKIEM VAT ...
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KOSZTORYS SLEPY
Budowa: BUDOWA POMOSTU | MONTAZ ELEMENTOW MALEJ]
ARCHITEKTURY PRZY PLAZY JEZIORA BOCZOWSKIEGO
Obiekt: JEZIORO BOCZOWSKIE
Rodzaj robét: OGOLNOBUDOWLANE
Lokalizacja: GMINA TORZYM, JEZIORO BOCZOWSKIE (RZEPINKO)
DZIALKA NR 184, 239, 251
Inwestor: ...
KOSZTORYS Strona .
SYKAL ——
SYMBOL | NAZWA JEDN
Dz POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTQSC
1 Budowa pomostu rekreacyjnego wraz z piyejsciowa
1 10 KNR 210-01-01-01-00
Whijanie pali drewnianych konstrukc z terenu do &ah 1-2 szt 2,000 e e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 7,98380 ...
R
Pale drewniane z drewna modrzewiowego szt 1,00000 ...oeeo. e,
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Kafar spalinowy na szynach 1,0 Mg m-godz 3,18000 ... e
S
Razem K. Bezpg&rednie
K. Pasr ..... % e
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
1 20 KNR 210-01-01-03-00
Whijanie pali drewnianych konstrukc z terenu do &ah 1-2 szt 2,000 e e,
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 8,28940 ... ...
R
Okucia pali kg 3,00000 ...
Pale drewniane z drewna modrzewiowego szt 1,00000  ..oee. e
M
Koszty zakupu i transportu % s
T
Kafar spalinowy na szynach 2,0 Mg m-godz 2,82000 ... e
S
Razem K. Bezpgednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
1 30 KNR 210-01-02-03-00
Whijanie pali drewn konstrukc z jedn plyw do 6 nt ka2 szt 4,000 s s
Nazwa Srodka Jm los¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 10,08480 ... ...
R
Okucia pali kg 3,00000  een
Pale drewniane z drewna modrzewiowego szt 1,00000 ...ceee. e,
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Kafar spalinowy na szynach 2,0 Mg m-godz 3,37000 ... e
£6dz robocza 1 Mg m-godz 6,74000 ...
£6dz cigzarowa 25 Mg m-godz 6,74000 ... .
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SYMBOL | NAZWA JEDN
Dz POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTQSC
Razem K. Bezpé&rednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
1 40 KNR 210-01-02-05-00
Whijanie pali drewn konstrukc z jedn plyw od 6 nt ka2 szt 4,000 e e
Nazwa Srodka Jm los¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 10,36000 ... .
R
Okucia pali kg 8,00000  .........
Pale drewniane z drewna modrzewiowego szt 1,00000 ........
Koszty zakupu i transportu % s
T
Kafar spalinowy na szynach 3,0 Mg m-godz 2,80000 ... e
£6dz robocza 1 Mg m-godz 5,60000 ... e
£.6dz cigzarowa 25 Mg m-godz 560000 ...
S
Razem K. Bezpgrednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 50 KNR 210-01-02-05-00
Whijanie pali drewn konstrukc z jedn plyw od 6 nt ka2 szt 26,000 s,
Nazwa Srodka Jm Ilo$é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 9,89380  eeen e
R
Okucia pali kg 8,00000 ... e
Pale drewniane z drewna modrzewiowego szt 1,00000 ...ceee. .
M
Koszty zakupu i transportu %
T
Kafar spalinowy na szynach 3,0 Mg m-godz 1,45000 ... el
£6dz robocza 1 Mg m-godz 1,20000 eer e
S
Razem K. Bezpérednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 60 KNR 214-04-03-01-00
Oczepy na palach drewnianych przekréj elementéw@bcm? zddu m3 0,280 s e
Nazwa Srodka Jm Ilo$é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 81,27050  .eeee. e
R
Prety ptaskie kg 60,00000  .........
Belki z drewna modrzewiowego kI.A m3 1,05000  .........
Sruby stal OC kg 39,00000  ........
Koszty zakupu i transportu % e
T
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 1,69000 oo e
S
Razem K. Bezpgrednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 70 KNR 214-04-03-02-00
Oczepy na palach drewnianych przekroj elementow@bcm?2 z wody m3 2,464 e
Nazwa Srodka Jm Ilo$é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 94,80000 oo e
R
Prety ptaskie kg 60,00000 ...
Belki z drewna modrzewiowego kI.A m3 1,05000 e e
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTGSC
Nazwa Srodka Jm Ilosé Cena Wartos¢
Sruby stal OC kg 39,00000 e e
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Holownik 150 KM m-godz 3,35000  ..een
Krypa 60 Mg m-godz 17,70000 ...
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 1,69000 ...

1 100

Razem K. Bezpé&rednie
K. Pasr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
KNR 214-04-04-01-00
Belki glowne podtune i poprzeczne pomostéw przekrdj elementéw do 400
cm2 z hdu m3 0,288 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilo$é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 21,39200 e e
R
Krawedziaki z drewna modrzewiowego kLA m3 1,06000  .en e
Sruby stal OC kg 42,00000 e e
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 1,10000  aeeer e,
S
Razem K. Bezpé&rednie
K. Paér ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
KNR 214-04-04-02-00
Belki glowne podtune i poprzeczne pomostéw przekrdj elementéw do 400
cm2 z wody m3 5,088 s .
Nazwa Srodka Jm Ilo$é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 27,50000 e
R
Krawedziaki z drewna modrzewiowego kLA m3 1,06000 ..o e
Sruby stal OC kg 42,00000 e s
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Holownik 150 KM m-godz 0,88000  .....eee.
Krypa 60 Mg m-godz 4,90000 e
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 1,10000  ceeee e,
S
Razem K. Bezpé&rednie
K. Poér ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycp L
KNNR  NO002-06-04-02-00
I1zolacja z folii polietylenowej gr. 0,80 mm przynmeanej do konstrukciji
drewnianej m2 161,700 e e
Nazwa Srodka Jm Ilo$é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,06500 ..o
R
Folia izolacyjna polietylen 0,80 mm m2 1,10000 .
Materialy pomocnicze %M 2,000 L
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400 ...
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Dz POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTQSC
Razem K. Bezpé&rednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
1 110 KNR 214-04-05-03-00
Poktad pomostowy z bali, grub bali do 8 cm marzédu m2 10,000 e,
Nazwa Srodka Jm los¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 1,09825
R
Bale z drewna modrzewiowego m3 0,08400 ...
Wkrety moskzne do drewna kg 0,70600 .........
Koszty zakupu i transportu % s
T
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,13400 ... e
S
Razem K. Bezp&rednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 120 KNR 214-04-05-04-00
Poktad pomostowy z bali, grub bali do 8 cm margavody m2 142,500 s
Nazwa Srodka Jm Ilo$é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,46115 ...
R
Bale z drewna modrzewiowego m3 0,08400 ...
Wkrety moskzne do drewna kg 0,70600 ... .
M
Koszty zakupu i transportu %
T
Holownik 150 KM m-godz 0,04250 ...
Krypa 60 Mg m-godz 0,07320 e .
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,13400 ...
S
Razem K. Bezpé&rednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
1 130 KNR 214-04-06-02-00
Balustrada metr 96,000 e e,
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 2,85545 ... Ll
R
Pochwyt balustrady z drewna modrzewiowego - m3 0,02800 ...
wyréb warsztatowy
Stupki balustrady z drewna modrzewiowego - wyrdin3 0,01700 ...
warsztatowy
Wypetnienie poziome z drewna modrzewiowego - m3 0,03300 ...
wyréb warsztatowy
Wypetnienie poziome z drewna modrzewiowego - m3 0,02100 ...
wyréb warsztatowy
Gwozdzie budowlane gote kg 0,03800  eeen e,
Sruby stal OC kg 0,30700 ...
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,08280 ...
S
Razem K. Bezpgrednie
K. Pasr ..... % e
Zysk ..... %
Razem Pozycja
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1 140 KNR 231-01-01-01-00
Mechaniczne wykonanie korytaght 20 cm w gruncie kat 1/4 m2 4,000
Nazwa Srodka Jm Ilo$é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,03760 ... e
R
Spycharka gsienicowa 100 kM m-godz 0,00350  eer
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00860  ..ce.. e
S
Razem K. Bezpgrednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 150 KNR 231-01-01-02-00
Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategai-ldadatek za kade 5
cm Krotnaé=2 m?2 4,000 s
Nazwa Srodka Jm los¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,00100 ...
R
Spycharka gsienicowa 100 kM m-godz 0,00180 ...
S
Razem K. Bezpé&rednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycpa L
1 160 KNR 231-01-14-01-00
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego @@bm m? 4,000 e e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,01680 ... .
R
Pospotki do nawierzchni m3 0,24550 ... e
Woda przemystowa m3 0,02000  eee e
Materialy pomocnicze %M 0500 L
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Réwniarka samojezdna 100 kM m-godz 0,00260 .........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,01820 e
S
Razem K. Bezpgrednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozyca L
1 170 KNR 202-02-05-01-02
Ptyta weciowazelbetowa z betonu B-30 (analogia) m3 1,000 e,
Nazwa Srodka Jm Ilo$é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 2,68355
R
Gworzdzie budowlane gote kg 0,02000  eeee e,
Beton z kruszywa naturaln. C25/30 (B-30) m3 1,01500 .......
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m3 0,00200  .......
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m3 0,00100  .......
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu % T
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,01000 .......
S
Razem K. Bezpgrednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
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Dz POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTQSC
1 180 KNR 202-02-90-02-01
Zbrojenie elementéw budynkéw i budowligty zebrowe g do 8-14 mm Mg 0,050 .
Nazwa Srodka Jm Ilo$é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 42,87950  .eeen e
R
Prety zbrojenzebrowane 34GS g 8-14 Mg 1,02000 eh e
Materialy pomocnicze %M 1,500
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000  .........
Srodek transportowy (1) m-godz 1,60000 ...
Gigtarka mechaniczna do giéw m-godz 4,80000 . e
Nozyce mechaniczne do ¢gow m-godz 580000 .
Prosciarka automatyczna do giéw m-godz 4,30000  h e
S
Razem K. Bezpgrednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
2 Monte latarni Gwietleniowych wraz z wykonaniem sieci elektryczeagilajcej
2.1 Ulozenie kabla elektryczny zasiaego pod ziemi
2.1 190 KNNR NO05-07-01-05-01
Kopanie rowow dla kabli koparko-spychanw gruncie kat 3-4 m3 25500
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ...
R
Koparko-spycharka m-godz 0,18000 ... .
S
Razem K. Bezp&rednie
K. Pdr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.1 200 KNNR NOO05-07-06-02-00
Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer don0,6 metr 51,000 e e
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,01790 ...
R
Piaski do betonéw m3 0,07600 ...
Materiaty pomocnicze %M 2500 L
M
Koszty zakupu i transportu % s e
T
Samocho6d wywrotka 10-15 Mg m-godz 0,01140 ... e
S
Razem K. Bezpg&rednie
K. Paér ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.1 210 KNNR NO05-07-05-01-00
Utozenie rur ostonowych z PCV g 50 metr 51,000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilo$é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,12800  .eeee e,
R
Rura przepustowa PVC g 50 metr 1,04000 ...
Materialy pomocnicze %M 250
M
Koszty zakupu i transportu % e
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Nazwa Srodka Jm los¢ Cena Wartos¢
Zuraw samochodowy (1) m-godz 0,00700 ...
Srodek transportowy (1) m-godz 0,01400 ...
S
Razem K. Bezpé&rednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
2.1 220 KNNR NO05-07-13-01-10
Uktadanie kabla YAKY 4x35 w rurach metr 51,000 s e,
Nazwa Srodka Jm Ilo$é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,09470 .
R
Wazelina techniczna kg 0,03610  .eee e
Opaska kablowa OKI szt 0,08000  ...eeee. e
Kabel alumin YAKY 4x35 - 1kV metr 1,04000 ... -
Materialy pomocnicze %M 250
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Zuraw samochodowy (1) m-godz 0,00430 ...
Srodek transportowy (1) m-godz 0,00670 ...
Ciagnik kotowy 29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00430 ...
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00430  .......
S
Razem K. Bezpé&rednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.1 230 KNNR NO05-07-02-05-00
Zasypanie rowow dla kabli koparko-spychaxk gruncie kat 3-4 m3 22950
Nazwa Srodka Jm Ilo$é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,03000  eer e
R
Koparko-spycharka m-godz 0,06000 ... .
S
Razem K. Bezpgednie
K. Pgr ..... % e
Zysk ... %
Razem Pozycja
2.2 Monta latarni gwietleniowych LED
2.2 240 930-01-02-03-00
Wkopanie prefabrykowanych fundamentu stupa latewietleniowych, o
przekroju poprzecznym ponad 0,45x0,45 m do 0,6@xMh6 szt 2,000 e e
Nazwa Srodka Jm Ilo$é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 12,80000  .eeee e
R
Fundament prefabryk.latarni szt 1,00000  .........
Materialy pomocnicze %M 3,400 L
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Koparko-spycharka m-godz 0,49000 ... .
Zuraw samochodowy (1) m-godz 0,47000 ...
Srodek transportowy (1) m-godz 0,23000  ......
S
Razem K. Bezpé&rednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... % e
Razem Pozycp L
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2.2 250 KNNR NOO05-10-07-03-00
Montaz latarni gwietleniowej LED na gotowym podio kmpl 2,000
Nazwa Srodka Jm Ilo$é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,86000 ...
R
Latarnia gwietleniowa LED kmpl 1,00000  .eh e
Materialy pomocnicze %M 250
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,25000  .........
S
Razem K. Bezpgrednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozyca L
2.2 260 KNNR NO005-13-01-02-00
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.Nsci@ faz szt 1,000 s e
Nazwa Srodka Jm los¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 1,76000 oo
R
Razem K. Bezpgrednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... % e
Razem Pozyca L
2.2 270 KNNR NOO05-13-03-03-00
Pomiar rezystancji izolacji obwod 3-fazowy pomiaemszy szt 1,000 s
Nazwa Srodka Jm Ilo$é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,83000  eer e
R
Razem K. Bezpgednie
K. Paér ..... % e
Zysk ... %
Razem Pozycja
2.2 280 KNNR NOO05-13-03-04-00
Pomiar rezystancii izolacji obw6d 3-fazowy pomiastpny szt 1,000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilo$é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,58000  .eeen e
R
Razem K. Bezpgednie
K. Poér ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
2.2 290 KNNR NO005-13-05-01-00
Sprawdzanie samoczynnego wo#ania zasilania préba pierwsza szt 1,000 e e
Nazwa Srodka Jm los¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,33000 ...
R
Razem K. Bezp&rednie
K. Paér ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2.2 300 KNNR NO005-13-05-02-00
Sprawdzanie samoczynnego wo#ania zasilania préba nggha szt 1,000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilo$é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,27000 e e,
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Razem K. Bezpé&rednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
3 Monte stojaka na rowery
3 310 KNR 202-12-20-02-01
Montaz stojaka na 5 roweréw (analogia) szt 1,000 e
Nazwa Srodka Jm Ilo$é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 13,98120 ..o e
R
Stojak na 5 roweréw szt 1,00000  eeeer e
Betonzwirowy B-7,5 m3 0,30000  ........
Materialy pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu % T
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,72000 ...
S
Razem K. Bezpgrednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
4 Montaz elementéw zabawowych dla dzieci
4 320 KNR 202-12-20-01-01
Montaz karuzeli (analogia) szt 1,000 e e
Nazwa Srodka Jm Ilo$é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 10,83925 ... .
R
Karuzela szt 1,00000  ..h e
Betonzwirowy B-7,5 m3 0,28000 ..o .
Zaprawy cementowe m3 0,01000 ...
Materialy pomocnicze %M 1,500
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,58000 ...
S
Razem K. Bezpgednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
4 330 KNR 202-12-20-02-01
Montaz hustawki (analogia) szt 1,000 e
Nazwa Srodka Jm los¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 13,98120 ... .l
R
Hustawka szt 1,00000  h
Betonzwirowy B-7,5 m3 0,32000 ...
Materialy pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu %
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,72000  ........
S
Razem K. Bezpé&rednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja




KOSZTORYS Strona 1
SYKAL ——
SYMBOL | NAZWA JEDN
Dz POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTQSC
4 340 KNR 202-12-20-02-01
Montaz zjezdzalni (analogia) szt 1,000 e e,
Nazwa Srodka Jm Ilo$é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 13,98120 oo e
R
Zjezdzalnia szt 1,00000  een e
Betonzwirowy B-7,5 m3 0,32000 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,500
Koszty zakupu i transportu % e
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,72000  ........
S
Razem K. Bezp&rednie
K. Pdr ..... %
Zysk ... % e
Razem Pozycp L
5 Monte stolika szachowego
5 350 KNR 202-12-20-02-01
Montaz stolika szachowego z siedziskami (analogia) szt @,00 e
Nazwa Srodka Jm los¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 13,98120 ... .l
R
Stolik szachowy z siedziskami szt 1,00000  .........
Betonzwirowy B-7,5 m3 0,40000 oo .
Materialy pomocnicze %M 1,500
M
Koszty zakupu i transportu %
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,72000  .........
S
Razem K. Bezpgednie
K. Pdr ..... % e
Zysk ... %
Razem Pozycja
6 Montaz fawki z koszem
6 360 KNR 202-12-20-02-01
Montaz tawki (analogia) szt 3,000 s e
Nazwa Srodka Jm los¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 13,98120 ... .l
R
tawka szt 1,00000 h
Betonzwirowy B-7,5 m3 0,20000 e .
Materialy pomocnicze %M 1,500
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,72000 .........
S
Razem K. Bezp&rednie
K. Paér ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
6 370 KNR 231-07-02-01-00
Montaz kosza n@mieci (analogia) szt 3,000 s e
Nazwa Srodka Jm los¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,74490 ... .



KOSZTORYS Strona 1
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SYMBOL | NAZWA JEDN
Dz POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTQSC
Nazwa Srodka Jm los¢ Cena Wartos¢
Kosz nasmieci szt 1,00000  h .
Betonzwirowy B-7,5 m3 0,04500 ...
Woda przemystowa m3 0,00500 ...
Materiaty pomocnicze %M 0500 L
M
Koszty zakupu i transportu % s
T
Razem K. Bezpé&rednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
7 Montaz sitowni zewretrznej
7 380 KNR 202-12-20-01-01
Montaz urzadzenie na pylonie - sufer/wahadtogeiec (analogia) szt 1,000 s e,
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 10,83925 ... Ll
R
Urzadzenie na pylonie - sufer/wahadto#geiec szt 1,00000 e e
Betonzwirowy B-7,5 m3 0,48000  ......... e
Zaprawy cementowe m3 0,01000 ...
Materialy pomocnicze %M 1,500
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,58000  .........
S
Razem K. Bezpg&rednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
7 390 KNR 202-12-20-01-01
Montaz urzdzenie na pylonie - masaioder i plecéw (analogia) szt 1,000 e e
Nazwa Srodka Jm Ilo$é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 10,83925 ... .
R
Urzadzenie na pylonie - masaioder i plecow szt 1,00000 .
Betonzwirowy B-7,5 m3 0,48000 oo e
Zaprawy cementowe m3 0,01000 ... e
Materiaty pomocnicze %M 1500 L
M
Koszty zakupu i transportu % s
T
Srodek transportowy (1) m-godz 0,58000 ...
S
Razem K. Bezpé&rednie
K. Par ..... %
Zysk ... %
Razem Pozycja
7 400 KNR 202-12-20-01-01
Montaz urzdzenie na pylonie - narty biegéwki/narciarz+¢léoz (analogia) szt 1,000 e,
Nazwa Srodka Jm los¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 10,83925 ... Ll
R
Urzadzenie na pylonie - narty szt 1,00000  een e
biegéwki/narciarz+wiélarz
Betonzwirowy B-7,5 m3 0,48000 oo e
Zaprawy cementowe m3 0,01000 ... e
Materiaty pomocnicze %M 1500 L
M
Koszty zakupu i transportu % s
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SYMBOL | NAZWA JEDN » Ny
DZ POz POZYCJI KOSZTORYSOWEJ MIARY ILOSC CENA WARTGSC
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartos¢
Srodek transportowy (1) m-godz 0,58000 .........

Razem K. Bezpgrednie
K. Pasr ..... %
Zysk ..... %

Razem Pozycja

OGOLEMKOSZTORYS e
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PRZEDMIAR SLEPY
Budowa: BUDOWA POMOSTU | MONTA. ELEMENTOW MALEJ]
ARCHITEKTURY PRZY PLAZY JEZIORA BOCZOWSKIEGO
Obiekt: JEZIORO BOCZOWSKIE
Rodzaj robot: OGOLNOBUDOWLANE
Lokalizacja: GMINA TORZYM, JEZIORO BOCZOWSKIE (RZEPINKO)
DZIALKA NR 184, 239, 251
Inwestor: ...
PRZEDMIAR Strona .
SYKAL =——=
SYMBOL NAZWA JEDN
Dz POz POzYCJI POZYCJI PRZEDMIAROWEJ MIARY ILO $¢
1 Budowa pomostu rekreacyjnego wraz z piyejsciowa
1 10 KNR 210-01-01-01-00 Whijanie pali drewnianychktrukc z terenu do 4 m kat 1-2 szt 2,000
Lp Nazwa Obliczenieilosci
1 Dtugos¢ 3,00 m 2,000
1 20 KNR 210-01-01-03-00 Whijanie pali drewnianyctktrukc z terenu do 6 m kat 1-2 szt 2,000
Lp Nazwa Obliczenieilosci
1 Diugos¢ 6,00 m 2,000
1 30 KNR 210-01-02-03-00 Whijanie pali drewn konstwjedn ptyw do 6 m kat 1-2 szt 4,000
Lp Nazwa Obliczenieilosci
1 Diugos¢ 6,00 m 4,000
1 40 KNR 210-01-02-05-00 Whijanie pali drewn konstukjedn ptyw od 6 m kat 1-2 szt 4,000
Lp Nazwa Obliczenieilosci
1 Diugos¢ 8,00 m 4,000
1 50 KNR 210-01-02-05-00 Whijanie pali drewn konstukjedn plyw od 6 m kat 1-2 szt 26,000
Lp Nazwa Obliczenieilosci
1 Ditugos¢ 9,00 m 26,000
1 60 KNR 214-04-03-01-00 Oczepy na palach drewniarpraekroj elementow do 400 cm2azil m3 0,280
Lp Nazwa Obliczenieilosci
(0,14*0,20)*2,50*4 0,280
1 70 KNR 214-04-03-02-00 Oczepy na palach drewniamprakkréj elementéw do 400 cm2 z wody m3 2,464
Lp Nazwa Obliczenieilosci
1 Diugosci 2,50 m (0,14*0,20)*2,50*8 0,560
2 Dhugosci 4,00 m (0,14*0,20)*4,00*14 1,568
3 Dhugoici 6,00 m (0,14*0,20)*6,00*2 0,336
1 80 KNR 214-04-04-01-00 Belki gtéwne podhe i poprzeczne pomostow przekroj elementow dochidz
ladu m3 0,288
Lp Nazwa Obliczenieilosci
(0,12*0,20)*4,00*3 0,288
1 90 KNR 214-04-04-02-00 Belki gtéwne podhe i poprzeczne pomostow przekroj elementow docd®z
wody m3 5,088
Lp Nazwa Obliczenieilosci
(0,12*0,20)*4,00*53 5,088
1 100 KNNR NO002-06-04-02-00 lzolacja z folii polietylewej gr. 0,80 mm przymocowanej do konstrukcji
drewnianej m?2 161,700
Lp Nazwa Obliczenieilosci
21,00*2,70+25,00%4,20 161,700
1 110 KNR 214-04-05-03-00 Pokiad pomostowy z balijbgbali do 8 cm mongaz ladu m2 10,000
Lp Nazwa Obliczenieilosci
4,00%2,50 10,000
1 120 KNR 214-04-05-04-00 Poktad pomostowy z balijbgbali do 8 cm montez wody m?2 142,500
Lp Nazwa Obliczenieilosci
17,00*2,50+25,00*4,00 142,500
1 130 KNR 214-04-06-02-00 Balustrada metr 96,000

Lp Nazwa

Obliczenieilosci

96,000
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Dz POz POzYCJI POZYCJI PRZEDMIAROWEJ MIARY ILO $¢
1 140 KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie kgktb 20 cm w gruncie kat 1/4 m? 4,000
Lp Nazwa Obliczenieilosci
4,00%1,00 4,000
1 150 KNR 231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie karyt gruncie kategorii 1/4 - dadatek zad@5 cm
Krotnosc¢=2 m?2 4,000
1 160 KNR 231-01-14-01-00 Warstwa dolna podbudowyuskywa naturalnego grub 20 cm m? 4,000
1 170 KNR 202-02-05-01-02 Ptyta viejowazelbetowa z betonu B-30 (analogia) m3 1,000
Lp Nazwa Obliczenieilosci
4,00*1,00*0,25 1,000
1 180 KNR 202-02-90-02-01 Zbrojenie elementéw budymkdudowli prty zebrowe @ do 8-14 mm Mg 0,050
Lp Nazwa Obliczenieilosci
(0,90*28+3,90*8)*0,000888 0,050
2 Monte latarni Gwietleniowych wraz z wykonaniem sieci elektryczeagilajce]
2.1 Ulozenie kabla elektryczny zastaego pod ziemai
2.1 190 KNNR NO005-07-01-05-01 Kopanie rowow dla kdwlparko-spycharkw gruncie kat 3-4 m3 25,500
Lp Nazwa Obliczenieilosci
(26,00+25,00)*0,50*1,00 25,500
2.1 200 KNNR NO005-07-06-02-00 Nasypanie piasku na doweu kablowego szer do 0,6 m metr 51,000
Lp Nazwa Obliczenieilosci
26,00+25,00 51,000
2.1 210 KNNR NO0O05-07-05-01-00 Utenie rur ostonowych z PCV g 50 metr 51,000
2.1 220 KNNR NO05-07-13-01-10 Ukfadanie kabla YAKY &x®& rurach metr 51,000
2.1 230 KNNR NO005-07-02-05-00 Zasypanie rowow dla kkbparko-spycharkw gruncie kat 3-4 m3 22,950
Lp Nazwa Obliczenieilosci
(26,00+25,00)*0,50*0,90 22,950
2.2 Monta latarni gwietleniowych LED
2.2 240 930-01-02-03-00 Wkopanie prefabrykowanyaidfamentu stupa latarnswietleniowych, o
przekroju poprzecznym ponad 0,45x0,45 m do 0,6@xMh6 szt 2,000
2.2 250 KNNR NO0O05-10-07-03-00 Montéatarni gwietleniowej LED na gotowym podio kmpl 2,000
2.2 260 KNNR NOO05-13-01-02-00 Sprawdzanie i pomiar obdw elektrycznego N.N. ifzi 3 faz szt 1,000
2.2 270 KNNR NO05-13-03-03-00 Pomiar rezystanciji izplabwdd 3-fazowy pomiar pierwszy szt 1,000
2.2 280 KNNR NO005-13-03-04-00 Pomiar rezystancji izplabwdd 3-fazowy pomiar naginy szt 1,000
2.2 290 KNNR NO0O05-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynmegaczania zasilania proba pierwsza szt 1,000
2.2 300 KNNR NO0O05-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnmegaczania zasilania proba ngsha szt 1,000
3 Montaz stojaka na rowery
3 310 KNR 202-12-20-02-01 Montatojaka na 5 roweréw (analogia) szt 1,000
4 Montaz elementéw zabawowych dla dzieci
320 KNR 202-12-20-01-01 Mont&aruzeli (analogia) szt 1,000
330 KNR 202-12-20-02-01 Montdustawki (analogia) szt 1,000
340 KNR 202-12-20-02-01 Montajezdzalni (analogia) szt 1,000
5 Monte: stolika szachowego
5 350 KNR 202-12-20-02-01 Montastolika szachowego z siedziskami (analogia) szt 0a,o
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6 Montaz tawki z koszem
6 360 KNR 202-12-20-02-01 Montdawki (analogia) szt 3,000
6 370 KNR 231-07-02-01-00 Mont&osza n&mieci (analogia) szt 3,000
7 Monte sitowni zewrtrznej
7 380 KNR 202-12-20-01-01 Montairzadzenie na pylonie - sufer/wahadlo#geiec (analogia) szt 1,000
7 390 KNR 202-12-20-01-01 Montairzadzenie na pylonie - masaioder i plecow (analogia) szt 1,000
7 400 KNR 202-12-20-01-01 Montairadzenie na pylonie - narty biegéwki/narciarz+gl&z (analogia) szt 1,000
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LIMIT ILO SCIOWO-WARTOSCIOWY
KOSZTORYS SLEPY
Budowa: BUDOWA POMOSTU | MONTAZ ELEMENTOW MALEJ]
ARCHITEKTURY PRZY PLAZY JEZIORA BOCZOWSKIEGO
Obiekt: JEZIORO BOCZOWSKIE
Rodzaj robét: OGOLNOBUDOWLANE
Lokalizacja: GMINA TORZYM, JEZIORO BOCZOWSKIE (RZEPINKO)
DZIALKA NR 184, 239, 251
Inwestor: ...
KOSZTORYS Strona .
SYKAL =——=
LP SYMBOL NAZWA JEDNOSTKA ILSC CENA WARTOSC
ROBOCIZNA
1 999 Robotnik budowlany r-godz 147493 0
RAZEM: ...
MATERIALY
1 0000000 Heétawka szt 1,00 e
2 0000000 Karuzela szt 1,00 L
3 0000000 Kosz némieci szt 300 L
4 0000000 Latarniaswietleniowa LED kmpl 200 .
5 0000000 Pochwyt balustrady z drewna modrzewiowego  m3 269 L
wyréb warsztatowy
6 0000000 Stojak na 5 roweréw szt 1,00 .
7 0000000 Stolik szachowy z siedziskami szt 1,00 L
8 0000000 Stupki balustrady z drewna modrzewiowego -  m3 1,63
wyréb warsztatowy
9 0000000 Urzdzenie na pylonie - maghioder i plecow szt 1,00 L
10 0000000 Uradzenie na pylonie - narty szt 1,00 0 L L
biegéwki/narciarz+wiélarz
11 0000000 Uradzenie na pylonie - sufer/wahadtozgeiec szt 1,00 L
12 0000000 Wypetnienie poziome z drewna modrzewimveg m3 3,17
- wyréb warsztatowy
13 0000000 Wypetnienie poziome z drewna modrzewimveg m3 2,02 L
wyréb warsztatowy
14 0000000 Zjgdzalnia szt 1,00 L
15 0000000 tawka szt 300
16 1031199 Wazelina techniczna kg 1,84 L
17 1101299 Rity ptaskie kg 164,64 .
18 1102310 Rity zbrojenzebrowane 34GS g 8-14 Mg 0,05
19 1330499 Gwadzie budowlane gote kg 367
20 1344010 Okucia pali kg 258,00
21 1560106 Folia izolacyjna polietylen 0,80 mm m? 877,
22 1601099 Piaski do betonéw m3 38 L
23 1602199 Pospotki do nawierzchni m3 098 .
24 2370600 Betomwirowy B-7,5 m3 380
25 2370670 Beton z kruszywa naturaln. C25/30 (B-30) 3 m 1,02 L
26 2380820 Zaprawy cementowe m?3 0,04
27 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m3 000, e
28 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m3 000, .
29 2640020 Bale z drewna modrzewiowego m3 12,81 L
30 2641010 Belki z drewna modrzewiowego kI.A m3 28 L
31 2643020 Krawdziaki z drewna modrzewiowego kl.A m3 570 .
32 3930000 Woda przemystowa m3 0,0 L
33 3950399 Pale drewniane z drewna modrzewiowego szt 002
34 3950399 Pale drewniane z drewna modrzewiowego szt 006
35 3950399 Pale drewniane z drewna modrzewiowego szt 004 L
36 3950399 Pale drewniane z drewna modrzewiowego szt 6,002 ...
37 5631202 Rura przepustowa PVC g 50 metr 53,04 L
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38 6802199  Sruby stal OC kg 362,28 L.
39 6803799 Wkgty moskzne do drewna kg 107,67 ...
40 7251301 Fundament prefabryk.latarni szt 200
41 7530111 Opaska kablowa OKI szt 408 L
42 8050046 Kabel alumin YAKY 4x35 - 1kV metr 53,04 ... L.
RAZEM: ...
SPRZET
1 11111 Koparko-spycharka m-godz 6,95 ...
2 11334 Spycharkaagienicowa 100 kM m-godz 0,02 L.
3 11612 Roéwniarka samojezdna 100 kM m-godz 001 L
4 12113 Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,07 .
5 12313 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,03 ...
6 21211 Kafar spalinowy na szynach 1,0 Mg m-godz 6,36 ...
7 21212 Kafar spalinowy na szynach 2,0 Mg m-godz 19,12 ...
8 21213 Kafar spalinowy na szynach 3,0 Mg m-godz 48,90 ... .
9 27112 Holownik 150 KM m-godz 18,79 ...
10 28211 todrobocza 1 Mg m-godz 80,56 ...
11 28252 to6d ciezarowa 25 Mg m-godz 4936 0
12 28312 Krypa 60 Mg m-godz 78,98 .
13 31100 Zuraw samochodowy (1) m-godz 152 Ll
14 34312 Wycig jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 069 ...
15 39000 Srodek transportowy (1) m-godz 947 L
16 39116 Cignik kotowy 29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 022 L
17 39521 Samoch6d skrzyniowy do 5t (1) m-godz 38,93 .
18 39813 Samocho6d wywrotka 10-15 Mg m-godz 058 L
19 39972 Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 20,2 e
20 71212 Gjtarka mechaniczna do giéw m-godz 024 ..
21 71231 Nayce mechaniczne do ¢gow m-godz 029 .
22 71251 Préciarka automatyczna do giéw m-godz 022




