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KOSZTORYS  ŚLEPY

Budowa: BUDOWA POMOSTU I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ 
ARCHITEKTURY PRZY PLAŻY JEZIORA BOCZOWSKIEGO

Obiekt: JEZIORO BOCZOWSKIE
Rodzaj robót: OGÓLNOBUDOWLANE
Lokalizacja: GMINA TORZYM, JEZIORO BOCZOWSKIE (RZEPINKO) 

DZIAŁKA NR 184, 239, 251

Zamawiający: ..........
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poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości
podatek VAT

........
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..... %
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Wartość robót netto: ........
Słownie: ........
Wartość robót brutto: ........
Słownie: ........

Kosztorys sporządził: ....................
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS  ŚLEPY

Budowa: BUDOWA POMOSTU I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ 
ARCHITEKTURY PRZY PLAŻY JEZIORA BOCZOWSKIEGO

Obiekt: JEZIORO BOCZOWSKIE
Rodzaj robót: OGÓLNOBUDOWLANE
Lokalizacja: GMINA TORZYM, JEZIORO BOCZOWSKIE (RZEPINKO) 

DZIAŁKA NR 184, 239, 251

Zamawiający: ..........
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KOSZTORYS  Strona 1
SYKAL

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Budowa pomostu rekreacyjnego wraz
z płytą wejściową

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
 

2 Montaż latarni oświetleniowych wraz 
z wykonaniem sieci elektrycznej 
zasilającej

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

2.1 Ułożenie kabla elektryczny 
zasilającego pod ziemią

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

2.2 Montaż latarni oświetleniowych 
LED

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
3 Montaż stojaka na rowery ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
4 Montaż elementów zabawowych dla 

dzieci
........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 
5 Montaż stolika szachowego ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
6 Montaż ławki z koszem ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 
7 Montaż siłowni zewnętrznej ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
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KOSZTORYS  ŚLEPY

Budowa: BUDOWA POMOSTU I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ 
ARCHITEKTURY PRZY PLAŻY JEZIORA BOCZOWSKIEGO

Obiekt: JEZIORO BOCZOWSKIE
Rodzaj robót: OGÓLNOBUDOWLANE
Lokalizacja: GMINA TORZYM, JEZIORO BOCZOWSKIE (RZEPINKO) 

DZIAŁKA NR 184, 239, 251

Inwestor: ..........

KOSZTORYS  Strona 1
SYKAL

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILO ŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Budowa pomostu rekreacyjnego wraz z płytą wejściową
 

 

1 10 KNR  210-01-01-01-00 
Wbijanie pali drewnianych konstrukc z terenu do 4 m kat 1-2 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,98380 ......... ...........

R ..............
Pale drewniane z drewna modrzewiowego szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Kafar spalinowy na szynach 1,0 Mg m-godz 3,18000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNR  210-01-01-03-00 
Wbijanie pali drewnianych konstrukc z terenu do 6 m kat 1-2 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 8,28940 ......... ...........

R ..............
Okucia pali kg 3,00000 ......... ...........
Pale drewniane z drewna modrzewiowego szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Kafar spalinowy na szynach 2,0 Mg m-godz 2,82000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 KNR  210-01-02-03-00 
Wbijanie pali drewn konstrukc z jedn pływ do 6 m kat 1-2 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,08480 ......... ...........

R ..............
Okucia pali kg 3,00000 ......... ...........
Pale drewniane z drewna modrzewiowego szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Kafar spalinowy na szynach 2,0 Mg m-godz 3,37000 ......... ...........
Łódź robocza 1 Mg m-godz 6,74000 ......... ...........
Łódź ciężarowa 25 Mg m-godz 6,74000 ......... ...........

S ..............
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILO ŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 40 KNR  210-01-02-05-00 
Wbijanie pali drewn konstrukc z jedn pływ od 6 m kat 1-2 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,36000 ......... ...........

R ..............
Okucia pali kg 8,00000 ......... ...........
Pale drewniane z drewna modrzewiowego szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Kafar spalinowy na szynach 3,0 Mg m-godz 2,80000 ......... ...........
Łódź robocza 1 Mg m-godz 5,60000 ......... ...........
Łódź ciężarowa 25 Mg m-godz 5,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 50 KNR  210-01-02-05-00 
Wbijanie pali drewn konstrukc z jedn pływ od 6 m kat 1-2 szt 26,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,89380 ......... ...........

R ..............
Okucia pali kg 8,00000 ......... ...........
Pale drewniane z drewna modrzewiowego szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Kafar spalinowy na szynach 3,0 Mg m-godz 1,45000 ......... ...........
Łódź robocza 1 Mg m-godz 1,20000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 60 KNR  214-04-03-01-00 
Oczepy na palach drewnianych przekrój elementów do 400 cm² z lądu m³ 0,280 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 81,27050 ......... ...........

R ..............
Pręty płaskie kg 60,00000 ......... ...........
Belki z drewna modrzewiowego kl.A m³ 1,05000 ......... ...........
Śruby stal OC kg 39,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 1,69000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 70 KNR  214-04-03-02-00 
Oczepy na palach drewnianych przekrój elementów do 400 cm² z wody m³ 2,464 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 94,80000 ......... ...........

R ..............
Pręty płaskie kg 60,00000 ......... ...........
Belki z drewna modrzewiowego kl.A m³ 1,05000 ......... ...........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
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MIARY ILO ŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Śruby stal OC kg 39,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Holownik 150 KM m-godz 3,35000 ......... ...........
Krypa 60 Mg m-godz 17,70000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 1,69000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 80 KNR  214-04-04-01-00 
Belki główne podłużne i poprzeczne pomostów przekrój elementów do 400 
cm² z lądu m³ 0,288 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 21,39200 ......... ...........

R ..............
Krawędziaki z drewna modrzewiowego kl.A m³ 1,06000 ......... ...........
Śruby stal OC kg 42,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 1,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 90 KNR  214-04-04-02-00 
Belki główne podłużne i poprzeczne pomostów przekrój elementów do 400 
cm² z wody m³ 5,088 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 27,50000 ......... ...........

R ..............
Krawędziaki z drewna modrzewiowego kl.A m³ 1,06000 ......... ...........
Śruby stal OC kg 42,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Holownik 150 KM m-godz 0,88000 ......... ...........
Krypa 60 Mg m-godz 4,90000 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 1,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 100 KNNR N002-06-04-02-00 
Izolacja z folii polietylenowej gr. 0,80 mm przymocowanej do konstrukcji 
drewnianej m² 161,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06500 ......... ...........

R ..............
Folia izolacyjna polietylen 0,80 mm m² 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILO ŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 110 KNR  214-04-05-03-00 
Pokład pomostowy z bali, grub bali do 8 cm montaż z lądu m² 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,09825 ......... ...........

R ..............
Bale z drewna modrzewiowego m³ 0,08400 ......... ...........
Wkręty mosiężne do drewna kg 0,70600 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,13400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 120 KNR  214-04-05-04-00 
Pokład pomostowy z bali, grub bali do 8 cm montaż z wody m² 142,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,46115 ......... ...........

R ..............
Bale z drewna modrzewiowego m³ 0,08400 ......... ...........
Wkręty mosiężne do drewna kg 0,70600 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Holownik 150 KM m-godz 0,04250 ......... ...........
Krypa 60 Mg m-godz 0,07320 ......... ...........
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,13400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 130 KNR  214-04-06-02-00 
Balustrada metr 96,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,85545 ......... ...........

R ..............
Pochwyt balustrady z drewna modrzewiowego - 
wyrób warsztatowy

m³ 0,02800 ......... ...........

Słupki balustrady z drewna modrzewiowego - wyrób 
warsztatowy

m³ 0,01700 ......... ...........

Wypełnienie poziome z drewna modrzewiowego  - 
wyrób warsztatowy

m³ 0,03300 ......... ...........

Wypełnienie poziome z drewna modrzewiowego - 
wyrób warsztatowy 

m³ 0,02100 ......... ...........

Gwoździe budowlane gołe kg 0,03800 ......... ...........
Śruby stal OC kg 0,30700 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,08280 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A
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1 140 KNR  231-01-01-01-00 
Mechaniczne wykonanie koryta głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 m² 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03760 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00350 ......... ...........
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00860 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 150 KNR  231-01-01-02-00 
Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za każde 5 
cm Krotność=2 m² 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00100 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00180 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 160 KNR  231-01-14-01-00 
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm m² 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01680 ......... ...........

R ..............
Pospółki do nawierzchni m³ 0,24550 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,00260 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,01820 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 170 KNR  202-02-05-01-02 
Płyta wejściowa żelbetowa z betonu B-30 (analogia) m³ 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,68355 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,02000 ......... ...........
Beton z kruszywa naturaln. C25/30 (B-30) m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00200 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
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MIARY ILO ŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 180 KNR  202-02-90-02-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm Mg 0,050 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........

R ..............
Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14 Mg 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Montaż latarni oświetleniowych wraz z wykonaniem sieci elektrycznej zasilającej
 

 

2.1 Ułożenie kabla elektryczny zasilającego pod ziemią
 

 

2.1 190 KNNR N005-07-01-05-01 
Kopanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4 m³ 25,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,18000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 200 KNNR N005-07-06-02-00 
Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,6 m metr 51,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,01790 ......... ...........

R ..............
Piaski do betonów m³ 0,07600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Samochód wywrotka 10-15 Mg m-godz 0,01140 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 210 KNNR N005-07-05-01-00 
Ułożenie rur osłonowych z PCV ø 50 metr 51,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,12800 ......... ...........

R ..............
Rura przepustowa PVC ø 50 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,00700 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 220 KNNR N005-07-13-01-10 
Układanie kabla YAKY 4x35 w rurach metr 51,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09470 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 0,03610 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,08000 ......... ...........
Kabel alumin YAKY 4x35 - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,00430 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00670 ......... ...........
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00430 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,00430 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 230 KNNR N005-07-02-05-00 
Zasypanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4 m³ 22,950 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03000 ......... ...........

R ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.2 Montaż latarni oświetleniowych LED
 

 

2.2 240  930-01-02-03-00 
Wkopanie prefabrykowanych fundamentu słupa latarni oświetleniowych, o 
przekroju poprzecznym ponad 0,45x0,45 m do 0,60x0,60 m szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 12,80000 ......... ...........

R ..............
Fundament prefabryk.latarni szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,400  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Koparko-spycharka m-godz 0,49000 ......... ...........
Żuraw samochodowy (1) m-godz 0,47000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,23000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.2 250 KNNR N005-10-07-03-00 
Montaż latarni oświetleniowej LED na gotowym podłożu kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,86000 ......... ...........

R ..............
Latarnia oświetleniowa LED kmpl 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 260 KNNR N005-13-01-02-00 
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,76000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 270 KNNR N005-13-03-03-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,83000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 280 KNNR N005-13-03-04-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,58000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 290 KNNR N005-13-05-01-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 300 KNNR N005-13-05-02-00 
Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27000 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3 Montaż stojaka na rowery
 

 

3 310 KNR  202-12-20-02-01 
Montaż stojaka na 5 rowerów (analogia) szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,98120 ......... ...........

R ..............
Stojak na 5 rowerów szt 1,00000 ......... ...........
Beton żwirowy B-7,5 m³ 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,72000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4 Montaż elementów zabawowych dla dzieci
 

 

4 320 KNR  202-12-20-01-01 
Montaż karuzeli (analogia) szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,83925 ......... ...........

R ..............
Karuzela szt 1,00000 ......... ...........
Beton żwirowy B-7,5 m³ 0,28000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 330 KNR  202-12-20-02-01 
Montaż huśtawki (analogia) szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,98120 ......... ...........

R ..............
Huśtawka szt 1,00000 ......... ...........
Beton żwirowy B-7,5 m³ 0,32000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,72000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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4 340 KNR  202-12-20-02-01 
Montaż zjeżdzalni (analogia) szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,98120 ......... ...........

R ..............
Zjeżdzalnia szt 1,00000 ......... ...........
Beton żwirowy B-7,5 m³ 0,32000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,72000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

5 Montaż stolika szachowego
 

 

5 350 KNR  202-12-20-02-01 
Montaż stolika szachowego z siedziskami (analogia) szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,98120 ......... ...........

R ..............
Stolik szachowy z siedziskami szt 1,00000 ......... ...........
Beton żwirowy B-7,5 m³ 0,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,72000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

6 Montaż ławki z koszem
 

 

6 360 KNR  202-12-20-02-01 
Montaż ławki (analogia) szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 13,98120 ......... ...........

R ..............
Ławka szt 1,00000 ......... ...........
Beton żwirowy B-7,5 m³ 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,72000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 370 KNR  231-07-02-01-00 
Montaż kosza na śmieci (analogia) szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74490 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Kosz na śmieci szt 1,00000 ......... ...........
Beton żwirowy B-7,5 m³ 0,04500 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

7 Montaż siłowni zewnętrznej
 

 

7 380 KNR  202-12-20-01-01 
Montaż urządzenie na pylonie - sufer/wahadło+jeździec (analogia) szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,83925 ......... ...........

R ..............
Urządzenie na pylonie - sufer/wahadło+jeździec szt 1,00000 ......... ...........
Beton żwirowy B-7,5 m³ 0,48000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 390 KNR  202-12-20-01-01 
Montaż urządzenie na pylonie - masaż bioder i pleców (analogia) szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,83925 ......... ...........

R ..............
Urządzenie na pylonie - masaż bioder i pleców szt 1,00000 ......... ...........
Beton żwirowy B-7,5 m³ 0,48000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 400 KNR  202-12-20-01-01 
Montaż urządzenie na pylonie - narty biegówki/narciarz+wioślarz (analogia) szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,83925 ......... ...........

R ..............
Urządzenie na pylonie - narty 
biegówki/narciarz+wioślarz

szt 1,00000 ......... ...........

Beton żwirowy B-7,5 m³ 0,48000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Środek transportowy (1) m-godz 0,58000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
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PRZEDMIAR  ŚLEPY

Budowa: BUDOWA POMOSTU I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ 
ARCHITEKTURY PRZY PLAŻY JEZIORA BOCZOWSKIEGO

Obiekt: JEZIORO BOCZOWSKIE
Rodzaj robót: OGÓLNOBUDOWLANE
Lokalizacja: GMINA TORZYM, JEZIORO BOCZOWSKIE (RZEPINKO) 

DZIAŁKA NR 184, 239, 251

Inwestor: ..........
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1 Budowa pomostu rekreacyjnego wraz z płytą wejściową

1 10 KNR  210-01-01-01-00 Wbijanie pali drewnianych konstrukc z terenu do 4 m kat 1-2  szt 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Długość 3,00 m 2 2,000

 

1 20 KNR  210-01-01-03-00 Wbijanie pali drewnianych konstrukc z terenu do 6 m kat 1-2  szt 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Długość 6,00 m 2 2,000

 

1 30 KNR  210-01-02-03-00 Wbijanie pali drewn konstrukc z jedn pływ do 6 m kat 1-2  szt 4,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Długość 6,00 m 4 4,000

 

1 40 KNR  210-01-02-05-00 Wbijanie pali drewn konstrukc z jedn pływ od 6 m kat 1-2  szt 4,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Długość 8,00 m 4 4,000

 

1 50 KNR  210-01-02-05-00 Wbijanie pali drewn konstrukc z jedn pływ od 6 m kat 1-2  szt 26,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Długość 9,00 m 26 26,000

 

1 60 KNR  214-04-03-01-00 Oczepy na palach drewnianych przekrój elementów do 400 cm² z lądu  m³ 0,280
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (0,14*0,20)*2,50*4 0,280

 

1 70 KNR  214-04-03-02-00 Oczepy na palach drewnianych przekrój elementów do 400 cm² z wody  m³ 2,464
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Długości 2,50 m (0,14*0,20)*2,50*8 0,560
2 Długości 4,00 m (0,14*0,20)*4,00*14 1,568
3 Długości 6,00 m (0,14*0,20)*6,00*2 0,336

 

1 80 KNR  214-04-04-01-00 Belki główne podłużne i poprzeczne pomostów przekrój elementów do 400 cm² z 
lądu  m³ 0,288

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (0,12*0,20)*4,00*3 0,288

 

1 90 KNR  214-04-04-02-00 Belki główne podłużne i poprzeczne pomostów przekrój elementów do 400 cm² z 
wody  m³ 5,088

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (0,12*0,20)*4,00*53 5,088

 

1 100 KNNR N002-06-04-02-00 Izolacja z folii polietylenowej gr. 0,80 mm przymocowanej do konstrukcji 
drewnianej  m² 161,700

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 21,00*2,70+25,00*4,20 161,700

 

1 110 KNR  214-04-05-03-00 Pokład pomostowy z bali, grub bali do 8 cm montaż z lądu  m² 10,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 4,00*2,50 10,000

 

1 120 KNR  214-04-05-04-00 Pokład pomostowy z bali, grub bali do 8 cm montaż z wody  m² 142,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 17,00*2,50+25,00*4,00 142,500

 

1 130 KNR  214-04-06-02-00 Balustrada  metr 96,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 96,00 96,000
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1 140 KNR  231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta głęb 20 cm w gruncie kat 1/4  m² 4,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 4,00*1,00 4,000

 

1 150 KNR  231-01-01-02-00 Mechaniczne wykonanie koryta, w gruncie kategorii 1/4 - dadatek za każde 5 cm 
Krotność=2  m² 4,000

 

1 160 KNR  231-01-14-01-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm  m² 4,000
 

1 170 KNR  202-02-05-01-02 Płyta wejściowa żelbetowa z betonu B-30 (analogia)  m³ 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 4,00*1,00*0,25 1,000

 

1 180 KNR  202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm  Mg 0,050
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (0,90*28+3,90*8)*0,000888 0,050

 

 
2 Montaż latarni oświetleniowych wraz z wykonaniem sieci elektrycznej zasilającej

 
2.1 Ułożenie kabla elektryczny zasilającego pod ziemią

2.1 190 KNNR N005-07-01-05-01 Kopanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4  m³ 25,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (26,00+25,00)*0,50*1,00 25,500

 

2.1 200 KNNR N005-07-06-02-00 Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,6 m  metr 51,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 26,00+25,00 51,000

 

2.1 210 KNNR N005-07-05-01-00 Ułożenie rur osłonowych z PCV ø 50  metr 51,000
 

2.1 220 KNNR N005-07-13-01-10 Układanie kabla YAKY 4x35 w rurach  metr 51,000
 

2.1 230 KNNR N005-07-02-05-00 Zasypanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4  m³ 22,950
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (26,00+25,00)*0,50*0,90 22,950

 

 
2.2 Montaż latarni oświetleniowych LED

2.2 240  930-01-02-03-00 Wkopanie prefabrykowanych fundamentu słupa latarni oświetleniowych, o 
przekroju poprzecznym ponad 0,45x0,45 m do 0,60x0,60 m  szt 2,000

 

2.2 250 KNNR N005-10-07-03-00 Montaż latarni oświetleniowej LED na gotowym podłożu  kmpl 2,000
 

2.2 260 KNNR N005-13-01-02-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz  szt 1,000
 

2.2 270 KNNR N005-13-03-03-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy  szt 1,000
 

2.2 280 KNNR N005-13-03-04-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny  szt 1,000
 

2.2 290 KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza  szt 1,000
 

2.2 300 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna  szt 1,000
 

 
3 Montaż stojaka na rowery

3 310 KNR  202-12-20-02-01 Montaż stojaka na 5 rowerów (analogia)  szt 1,000
 

 
4 Montaż elementów zabawowych dla dzieci

4 320 KNR  202-12-20-01-01 Montaż karuzeli (analogia)  szt 1,000
 

4 330 KNR  202-12-20-02-01 Montaż huśtawki (analogia)  szt 1,000
 

4 340 KNR  202-12-20-02-01 Montaż zjeżdzalni (analogia)  szt 1,000
 

 
5 Montaż stolika szachowego

5 350 KNR  202-12-20-02-01 Montaż stolika szachowego z siedziskami (analogia)  szt 1,000
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6 Montaż ławki z koszem

6 360 KNR  202-12-20-02-01 Montaż ławki (analogia)  szt 3,000
 

6 370 KNR  231-07-02-01-00 Montaż kosza na śmieci (analogia)  szt 3,000
 

 
7 Montaż siłowni zewnętrznej

7 380 KNR  202-12-20-01-01 Montaż urządzenie na pylonie - sufer/wahadło+jeździec (analogia)  szt 1,000
 

7 390 KNR  202-12-20-01-01 Montaż urządzenie na pylonie - masaż bioder i pleców (analogia)  szt 1,000
 

7 400 KNR  202-12-20-01-01 Montaż urządzenie na pylonie - narty biegówki/narciarz+wioślarz (analogia)  szt 1,000
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 1474,93 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 Huśtawka szt 1,00 ........ ........
2 0000000 Karuzela szt 1,00 ........ ........
3 0000000 Kosz na śmieci szt 3,00 ........ ........
4 0000000 Latarnia oświetleniowa LED kmpl 2,00 ........ ........
5 0000000 Pochwyt balustrady z drewna modrzewiowego - 

wyrób warsztatowy
m³ 2,69 ........ ........

6 0000000 Stojak na 5 rowerów szt 1,00 ........ ........
7 0000000 Stolik szachowy z siedziskami szt 1,00 ........ ........
8 0000000 Słupki balustrady z drewna modrzewiowego - 

wyrób warsztatowy
m³ 1,63 ........ ........

9 0000000 Urządzenie na pylonie - masaż bioder i pleców szt 1,00 ........ ........
10 0000000 Urządzenie na pylonie - narty 

biegówki/narciarz+wioślarz
szt 1,00 ........ ........

11 0000000 Urządzenie na pylonie - sufer/wahadło+jeździec szt 1,00 ........ ........
12 0000000 Wypełnienie poziome z drewna modrzewiowego  

- wyrób warsztatowy
m³ 3,17 ........ ........

13 0000000 Wypełnienie poziome z drewna modrzewiowego -
wyrób warsztatowy 

m³ 2,02 ........ ........

14 0000000 Zjeżdzalnia szt 1,00 ........ ........
15 0000000 Ławka szt 3,00 ........ ........
16 1031199 Wazelina techniczna kg 1,84 ........ ........
17 1101299 Pręty płaskie kg 164,64 ........ ........
18 1102310 Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14 Mg 0,05 ........ ........
19 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 3,67 ........ ........
20 1344010 Okucia pali kg 258,00 ........ ........
21 1560106 Folia izolacyjna polietylen 0,80 mm m² 177,87 ........ ........
22 1601099 Piaski do betonów m³ 3,88 ........ ........
23 1602199 Pospółki do nawierzchni m³ 0,98 ........ ........
24 2370600 Beton żwirowy B-7,5 m³ 3,80 ........ ........
25 2370670 Beton z kruszywa naturaln. C25/30 (B-30) m³ 1,02 ........ ........
26 2380820 Zaprawy cementowe m³ 0,04 ........ ........
27 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00 ........ ........
28 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00 ........ ........
29 2640020 Bale z drewna modrzewiowego m³ 12,81 ........ ........
30 2641010 Belki z drewna modrzewiowego kl.A m³ 2,88 ........ ........
31 2643020 Krawędziaki z drewna modrzewiowego kl.A m³ 5,70 ........ ........
32 3930000 Woda przemysłowa m³ 0,10 ........ ........
33 3950399 Pale drewniane z drewna modrzewiowego szt 2,00 ........ ........
34 3950399 Pale drewniane z drewna modrzewiowego szt 6,00 ........ ........
35 3950399 Pale drewniane z drewna modrzewiowego szt 4,00 ........ ........
36 3950399 Pale drewniane z drewna modrzewiowego szt 26,00 ........ ........
37 5631202 Rura przepustowa PVC ø 50 metr 53,04 ........ ........
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38 6802199 Śruby stal OC kg 362,28 ........ ........
39 6803799 Wkręty mosiężne do drewna kg 107,67 ........ ........
40 7251301 Fundament prefabryk.latarni szt 2,00 ........ ........
41 7530111 Opaska kablowa OKI szt 4,08 ........ ........
42 8050046 Kabel alumin YAKY 4x35 - 1kV metr 53,04 ........ ........

R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 11111 Koparko-spycharka m-godz 6,95 ........ ........
2 11334 Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,02 ........ ........
3 11612 Równiarka samojezdna 100 kM m-godz 0,01 ........ ........
4 12113 Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,07 ........ ........
5 12313 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,03 ........ ........
6 21211 Kafar spalinowy na szynach 1,0 Mg m-godz 6,36 ........ ........
7 21212 Kafar spalinowy na szynach 2,0 Mg m-godz 19,12 ........ ........
8 21213 Kafar spalinowy na szynach 3,0 Mg m-godz 48,90 ........ ........
9 27112 Holownik 150 KM m-godz 18,79 ........ ........

10 28211 Łódź robocza 1 Mg m-godz 80,56 ........ ........
11 28252 Łódź ciężarowa 25 Mg m-godz 49,36 ........ ........
12 28312 Krypa 60 Mg m-godz 78,98 ........ ........
13 31100 Żuraw samochodowy (1) m-godz 1,52 ........ ........
14 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,69 ........ ........
15 39000 Środek transportowy (1) m-godz 9,47 ........ ........
16 39116 Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,22 ........ ........
17 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 38,93 ........ ........
18 39813 Samochód wywrotka 10-15 Mg m-godz 0,58 ........ ........
19 39972 Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg m-godz 0,22 ........ ........
20 71212 Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 0,24 ........ ........
21 71231 Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 0,29 ........ ........
22 71251 Prościarka automatyczna do prętów m-godz 0,22 ........ ........

R A Z E M : ........


