

Rydzyna, dn. 15.02.2024 r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

Informacja dotyczy: postępowania pn.: „**Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego**”

**SOSW.271.1.2024**

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. W treści ust. 1 pkt 4) Rozdziału II SWZ dodaje się ppkt lit. i) o brzmieniu:
  - i) przeprowadzenie na koszt Wykonawcy badań archeologicznych, na które należy uzyskać odrębne pozwolenie konserwatorskie, o których mowa w Załączniku nr 2 do SWZ - Pozwolenie konserwatora.
2. W związku ze zmianą, o której mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający dokonuje zmiany Projektu Umowy w powyższym zakresie.

Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana staje się integralną częścią SWZ i jest wiążąca przy składaniu ofert. Zmieniony dokument SWZ oraz Załącznik nr 11 – Projekt Umowy został zamieszczony na stronie postępowania.

W związku z awarią platformy e-zamówienia w zakresie ogłoszeń, Zamawiający informuje, że ogłoszenie o zmianie umieści na stronie postępowania, jak tylko funkcjonalność dodawania ogłoszeń o zmianie zostanie przywrócona.

Zamawiający informuje jednocześnie, że w związku ze zmianą SWZ **termin składania ofert** w niniejszym postępowaniu zostaje przedłużony **do dnia 19.02.2024 r. do godz. 14:00**, nowy **termin otwarcia ofert - 19.02.2024 r. do godz. 14:15** oraz nowy **termin związania ofertą – 19.03.2024 r.**

*Dyrektor Specjalnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka  
w Rydzynie  
/-/ Emilia Nowak*

*Sporządziła: Beata Jurek*

