45110000-1
45111200-0
45262310-7
45262311-4
45223100-7
45231300-8
45252200-0

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Zbrojenie
Betonowanie konstrukcji
Montaz konstrukcji metalowych
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
Wyposazenie oczyszczalni $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : Remont oczyszczalni $ciekéw w Cigzeniu
ADRES INWESTYCJI :  62-404 Cigzen; gmina Ladek, ul. Polna; jednostka ewidencyjna: 302302_2 Cigzen; obreb: 0002 Cigzen

INWESTOR

Wschéd; Dz. nr 419/5 (ID: 302302_2.0002.419/5); powiat stupecki; wojewodztwo wielkopolskie
Gmina Ladek,

ADRES INWESTORA ul. Rynek 26, 62-406 Lgdek

BRANZA

Technologiczna, Sanitarna, Budowlana

DATA OPRACOWANIA : Marzec 2024 r.

Podpis wykonawcy: Podpis inwestora:



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla remontu oczyszczalni $ciekéw w Cigzeniu.

Lokalizacja: 62-404 Cigzen; gmina Ladek, ul. Polna; jednostka ewidencyjna: 302302_2 Cigzen; obreb: 0002 Cigzen Wschod; Dz. nr 419/5
(ID: 302302_2.0002.419/5); powiat stupecki; wojewddztwo wielkopolskie

Zamawiajgcy: Gmina Ladek; ul. Rynek 26; 62-406 Ladek.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt wykonawczy.

1.2. Obowigzujace Katalogi Naktadéw Rzeczowych.

1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- | kwartat 2024 r.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztory-
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w progra-

mie funkcjonalno-uzytkowym.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.6. Ustalenia z Inwestorem.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1|Instalacje technologiczne

1.1|Reaktor biologicznego oczyszczania sciekow
(Ob. 6/BCD )

1.2|Rozruch oczyszczalni $ciekdw
RAZEM

Stownie:
-3-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910




Remont OS Cigzen_rev

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
1 Instalacje technologiczne
1.1 Reaktor biologicznego oczyszczania sciekow ( Ob. 6/BCD )
1/KNR 704-03- |Demontaz i ponowny montaz istniejgcego mieszadta komory defosfatacji /analo- |kmpl
d.1.1/03-01-00 gia, analiza indywidualna/
ST 01.01
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 704-03- |Demontaz i ponowny montaz istniejacego mieszadta komory denitryfikacji /analo- |kmpl
d.1.1/03-01-00 gia, analiza indywidualna/
ST 01.01
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
3/KNR 704-03- |Demontaz i ponowny montaz istniejgcych rusztéw napowietrzajgcych komory de- |kmpl
d.1.1/11-05-00 nitryfikacji /analogia, analiza indywidualna/
ST 01.01
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 704-03- |Demontaz istniejgcych rusztéw napowietrzajacych komory nitryfikacji /analogia, |kmpl
d.1.1/11-05-00 analiza indywidualna/
ST 01.01
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 704-03- |Demontaz istniejgcych rusztow napowietrzajgcych komory odgazowania /analo- |kmpl
d.1.1|11-05-00 gia, analiza indywidualna/
ST 01.01
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 707-01- |Demontaz i ponowny montaz pomp recyrkulacji wewnetrznej w komorze odgazo- |kmpl
d.1.1/03-03-00 wania /analogia, analiza indywidualna/
ST 01.01
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
7/KNR 707-01- |Demontaz i ponowny montaz pompy wody nadosadowej w komorze stabilizacji / |kmpl
d.1.1/03-03-00 analogia, analiza indywidualna/
ST 01.01
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 707-01- |Demontaz i ponowny montaz pomp recyrkulacji zewnetrznej w osadnikach wtér- |kmpl
d.1.1/03-03-00 nych /analogia, analiza indywidualna/
ST 01.01
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
9/KNR 704-03- |Demontaz istniejgcych urzadzen stacji odwadniania osadu nieprzewidzianych do |kmpl
d.1.1]13-01-00 dalszego wykorzystania /analogia, analiza indywidualna/
ST 01.01
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 405-11- |Mechaniczne czyszczenie zbiornika zamknietego w budownictwie przemystowym |ms3
d.1.1/21-06-00 - usuniecie i zagospodarowanie osadéw dennych z komér technologicznych reak-
ST 01.05 tora biologicznego /analogia, analiza indywidualna/
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
11|KNR 712-01- |Czyszczenie strum-scier stan B do 3 st.cz. zbiorn pow wewn m?2
d.1.1|07-08-00
ST 01.05
360 m2 360,000
RAZEM 360,000
12|KNR 712-01- |Odttuszczanie zbiornikéw m?2
d.1.1]/05-05-00
ST 01.05
360 m?2 360,000
RAZEM 360,000
13/KNR 712-02- |Malow natrysk pneumat zbiorniki f.epoksyd grunt na paliwa x2 m?2
d.1.1/19-04-00
ST 01.05
360*2 m2 720,000
RAZEM 720,000
14|KNR 712-02- |Malowanie natryskiem pneumatycznym zbiornikéw - farba epoksydowo-bitumicz- |m2
d.1.1/26-04-00 na, tiksotropowa, dwusktadnikowa. Powtoka odporna na dziatanie rozcienczo-
ST 01.05 nych kwaséw i alkaliéw, $ciekéw komunalnych oraz agresywnych czynnikéw at-
mosferycznych x2 /analogia, analiza indywidualna/
360*2 m?2 720,000
RAZEM 720,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNR 202-05- |Obrobienie blachg czarng - Blacha czarna na zaspawania skorodowan /analogia, |m2
d.1.1/15-03-00 analiza indywidualna/
ST 01.05
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
16/KNR 704-03- |Stacja odwadniania i higienizacji osadu: prasa srubowo — talerzowa z flokulato-  |kmpl
d.1.1]13-01-00 rem, wdajnosc¢: 30-60 kg smo/h, przepustowosé: 2,4-3 m3/h, wymiary:3,15 m x
ST 01.05 1,15 m x wys. 1,65 m; zespdt przygotowania i
dozowania polielektrolitu z mieszadte ze stali nierdzewnej 0,75 kW, 400V i pom-
pa dozujgcg membranowsg o wydajnosci 320 I/h; Srubowa pompa, 0,6+-3m3/h,
obudowa zeliwna /analogia/
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 218-03- |Przepustnica miedzykotnierzowa z otworami gwintowanymi w korpusie fi 50, szt
d.1.1/06-01-00 PN16 (korpus: zeliwo sferoidalne GGG40, manszeta: NBR, dysk: stal szlachetna
STS 01.02 |1.4301), przektadnia reczna /analogia/
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
18/KNR 215-04- |Dyfuzor membranowy, materiat EPDM, przeptyw powietrza q=1,5-7 m3/h; straty |szt
d.1.1/08-01-50 cisnienia p=40 hPa
STS 01.02
52 szt 52,000
RAZEM 52,000
19/KNR 215-04- |Dyfuzor membranowy, grubopoecherzykowy, materiat EPDM, przeptyw powietrza |szt
d.1.1/08-01-50 q=0-4 m3/h; wielko$¢ pecherzykéw 5 - 30 mm /analogia/
STS 01.02
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
20(KNR 215-04- |Mufa stalowa nierdzewna fi 15 szt
d.1.1/08-01-50
STS 01.02
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
21|KNR 215-01- |Kurek spustowy, korpus ASTM A351/1.4408 fi 15 szt
d.1.1/14-01-10
STS 01.02
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
22|KNR 215-04- | Zawér odcinajacy kulowy do sprezonego powietrza fi 15 szt
d.1.1/08-01-50
STS 01.02
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
23|KNR 215-04- |Waz elastyczny DN15 L=5,0 m /analogia/ szt
d.1.1/08-01-50
STS 01.02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24|KNNR N004- | Zawér kulowy gwintowany z PVC fi 32 szt
d.1.1/01-32-04-01
STS 01.02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25/KNR 708-01- |Uktad do pomiaru przeptywu z zastosowaniem przeptywomierza elektromagne- |szt
d.1.1]03-01-00 tycznego DN100, wersja roztgczna, przetwornik w obudowie obiektowej zewnetrz-
STS 01.02  |nej, komunikacja 4-20mA /analogia/
szt 1,000
RAZEM 1,000
26| KNNR N004- | Rurociag kanalizacyjny PVC klejony na $cianie budynku niemieszkalnego fi 32  |metr
d.1.1/02-08-05-00
STS 01.02
6 metr 6,000
RAZEM 6,000
27|KNR 709-21- | Ruszt napowietrzajacy z rury profilowej o przekroju kwadratowym 60x60 ze stali |metr
d.1.1/02-06-03 1.4301 /analogia/
STS 01.02
27,5 metr 27,500
RAZEM 27,500
28|KNR 709-21- |Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych fi 60,3x3 wraz z uchwytami metr
d.1.1]02-01-05
STS 01.02
21 metr 21,000
RAZEM 21,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29|KNR 709-21- |Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych fi 168,3x3 wraz z uchwytami metr
d.1.1]05-01-00
STS 01.02
2 metr 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR 709-21- |Montaz kolan stalowych nierdzewnych do fi 50 szt
d.1.1/14-01-00
STS 01.02
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
31|KNR 709-21- |Montaz kolan stalowych nierdzewnych fi 150 szt
d.1.1/16-01-00
STS 01.02
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
32|KNR 709-21- |Montaz zwezki stalowej nierdzewnej fi 150x100 szt
d.1.1/16-01-00
STS 01.02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR 220-03- | Potgczenie kotnierzowe na rurociagu 1,6 MPa fi 50 szt
d.1.1/13-03-01
STS 01.02
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
34|KNR 220-03- | Potaczenie kotnierzowe na rurociagu 1,6 MPa fi 100 szt
d.1.1/13-04-01
STS 01.02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR 220-03- | Potgczenie kotnierzowe na rurociagu 1,6 MPa fi 150 szt
d.1.1/13-06-00
STS 01.02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
36|/KNR 709-03- |Spawanie w argonie TIG stali austenitycznych rurociag fi do 57 grubosc¢ Scianki |szt
d.1.1|18-05-00 4,5 spoiny badane radiologicznie
STS 01.02
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
37/KNR 709-03- |Spawanie w argonie TIG stali austenitycznych rurociag fi do 159 grubos$¢ $cianki |szt
d.1.1/20-01-00 8 spoiny badane radiologicznie
STS 01.02
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
38|kalk. wlasna |Badanie radiograficzne spawéw metoda podstawowg o srednicy do 200 mm szt
d.1.1|STS 01.02
33 szt 33,000
RAZEM 33,000
39|KNR 709-29- | Préba wodna na cisnienie prébne do 4,0 MPa rurociggéw fi do 100 metr
d.1.1/01-01-00
STS 01.02
48,5 metr 48,500
RAZEM 48,500
40|KNR 709-29- | Préba wodna na cisnienie prébne do 4,0 MPa rurociggéw fi do 250 metr
d.1.1]01-02-00
STS 01.02
2 metr 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Rozruch oczyszczalni sciekow
41|kalk. wlasna |Koszt rozruchu oczyszczalni wraz ze szkoleniem personelu i utrzymaniem obiek- |kmpl
d.1.2|ST 00.00/  |tuw ruchu
STS 01.02
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1]|Instalacje technologiczne 1 41
1.1/ Reaktor biologicznego oczyszczania $ciekéw ( Ob. 6/BCD ) 1 40
1.2|Rozruch oczyszczalni $ciekéw 4 41
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