
 

INŻYNIERIA BUDOWLANA ALEKSANDRA BORKOWSKA-KOWALCZYK                   REGON 022308028 

Siedziba: ul. Wrocławska 7, 55-114 Szewce                                                                                   NIP 9970055124            

e-mail: inzynieriabudowlana@wp.pl                            

  

       SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 

  

NAZWA ZAMIERZENIA     BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  W MIEJSCOWOŚCI 

BUDOWLANEGO:     STARY ZAMEK WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ   

ADRES BUDYNKU:      Stary Zamek, dz. nr 237, gmina Sobótka  

KATEGORIA             

OBIEKTU BUDOWLANEGO:     IX      

  

POZOSTAŁE DANE ADRESOWE:   Jednostka ewidencyjna:              Sobótka  

  Obręb ewidencyjny:                    Stary Zamek 

            Nr działek ewidencyjnych:            237  

                                                                       Arkusz Mapy:                    AM-1  

                                                                       Identyfikator działki:           022307_5.0015.237 

 INWESTOR:  Gmina Sobótka  

ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka  

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:  

 

 

  

Zakres 

opracowania  

Pełniona 

funkcja 

projektanta  

Imię i nazwisko, 
specjalność  

i nr uprawnień budowlanych,  

Data 

opracowania  
Podpis  

Instalacje 

sanitarne  
Projektant  

mgr inż. Daniel Kociemba 
Upr. Nr 129/DOŚ/06 
do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych 

  

21.06.2023r.     

Instalacje 

elektryczne 
Asystent  

 21.06.2023r.   

 

mailto:inzynieriabudowlana@wp.pl


Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych 

Roboty instalacyjne  elektryczne  

[Wpisz tutaj] 
 

Spis treści:

1 CZĘŚĆ OGÓLNA ............................................................................................................................................... 5 

1.1 Nazwa zadania ............................................................................................................................................. 5 

1.2 Przedmiot i zakres robót objętych SST ........................................................................................................... 5 

1.3 Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych ............................................................................................. 5 

1.4 Dokumentacja projektowa ............................................................................................................................. 5 

1.4.1 Dokumentacja techniczna ...................................................................................................................... 5 

1.4.2 Dokumentacja, a przygotowanie oferty oraz roboty – prowadzenie robót budowlanych ................................ 6 

1.5 Informacje o terenie budowy .......................................................................................................................... 7 

1.5.1 Informacje o organizacji robót budowlanych ............................................................................................. 7 

1.5.2 Ogólne wymagania dotyczące robót ........................................................................................................ 7 

1.5.3 Przekazanie terenu budowy ................................................................................................................... 7 

1.5.4 Obowiązki Wykonawcy .......................................................................................................................... 7 

1.5.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich .................................................................................................. 8 

1.5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót .................................................................................... 8 

1.5.7 Warunki bezpieczeństwa pracy ............................................................................................................... 8 

1.5.8 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy ............................................................................................................ 8 

1.5.9 Warunki dotyczące organizacji ruchu ...................................................................................................... 8 

1.6 Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót .................................................................................... 9 

2 WYROBY BUDOWLANE – WŁAŚCIWOŚCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE .............................................. 9 

2.1 Zasady ogólne ............................................................................................................................................. 9 

2.2 Źródła uzyskania materiałów ....................................................................................................................... 10 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom ................................................................................................... 10 

2.4 Transport materiałów, elementów instalacji i urządzeń ................................................................................... 10 

2.5 Odbiór i przyjmowanie materiałów, elementów instalacji i urządzeń ................................................................. 11 

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów, elementów instalacji i urządzeń .................................................... 11 

2.7 Elementy instalacji elektrycznych ................................................................................................................. 12 

2.7.1 Materiały stosowane ................................................................................................................................. 12 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych 

Roboty instalacyjne  elektryczne  

[Wpisz tutaj] 
 

3 SPRZĘT I MASZYNY ........................................................................................................................................ 13 

4 ŚRODKI TRANSPORTU ................................................................................................................................... 13 

5 WYKONANIE ROBÓT ....................................................................................................................................... 13 

5.1 Opis ogólny ................................................................................................................................................ 13 

5.2 Roboty przygotowawcze ............................................................................................................................. 14 

5.3 Koordynacja prac ....................................................................................................................................... 15 

5.4 Roboty instalacyjno – montażowe ................................................................................................................ 15 

5.4.1 Uwagi ogólne ........................................................................................................................................... 15 

5.4.1 Opis szczegółowy ..................................................................................................................................... 15 

5.5 Likwidacja placu budowy ............................................................................................................................. 15 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .......................................................................................................................... 15 

6.1 Program zapewnienia jakości ...................................................................................................................... 15 

6.2 Zasady kontroli jakości robót ....................................................................................................................... 16 

6.3 Zakres kontroli ........................................................................................................................................... 16 

6.4 Badania i pomiary ....................................................................................................................................... 16 

6.5 Certyfikaty i deklaracje ................................................................................................................................ 16 

6.6 Dokumenty budowy .................................................................................................................................... 17 

6.6.1 Dziennik budowy ................................................................................................................................. 17 

6.6.2 Księga obmiarów ................................................................................................................................. 18 

6.6.3 Przechowywanie dokumentów budowy.................................................................................................. 18 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT ......................................................................... 18 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót ...................................................................................................................... 18 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów.................................................................................................... 19 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy .................................................................................................................... 19 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru ................................................................................................................... 19 

8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH ................................................................................................................... 19 

8.1 Uwagi ogólne ............................................................................................................................................. 19 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych 

Roboty instalacyjne  elektryczne  

[Wpisz tutaj] 
 

8.2 Próby montażowe ....................................................................................................................................... 20 

8.3 Badania odbiorcze instalacji elektrycznych .................................................................................................... 20 

8.3.1 Oględziny instalacji elektrycznych ............................................................................................................. 21 

8.3.2 Estetyka i jakość wykonanej instalacji. ...................................................................................................... 21 

8.4 Obowiązki wykonawcy robót elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji do odbioru ............................... 21 

8.5 Rodzaje odbiorów robót .............................................................................................................................. 22 

8.5.1 Odbiór międzyoperacyjny ..................................................................................................................... 22 

8.5.2 Odbiór częściowy ................................................................................................................................ 22 

8.5.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ................................................................................... 23 

8.5.4 Odbiór końcowy robót .......................................................................................................................... 23 

8.5.4.1 Zasady odbioru końcowego robót .................................................................................................. 23 

8.5.4.2 Dokumenty do odbioru końcowego ................................................................................................ 24 

8.5.5 Odbiór pogwarancyjny ......................................................................................................................... 24 

9 SPOSÓB ROZLICZEŃ ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH ................................................ 25 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE ........................................................................................ 25 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych 

Roboty instalacyjne  elektryczne  

 
  

 

5 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa zadania 

Budowa budynku świetlicy wiejskiej  w miejscowości stary zamek wraz z infrastrukturą towarzyszącą.   

1.2  Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji elektrycznej zasilania 

obwodów związanych remontem instalacji elektrycznych i teletechnicznych budynku oraz instalacji 

zewnętrznych oświetleniowych, stacji ładowania pojazdów.  

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowaną jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ww. wymienionych robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 

obejmują wymagania wspólne dla wszystkich robót instalacyjno-montażowych branży elektrycznej. 

1.3 Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

W ramach realizacji robót podstawowych opisanych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania 

i Odbioru Robót - SST, przewiduje się roboty towarzyszące oraz tymczasowe, w szczególności są to: 

− Uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, uzgodnień i pozwoleń dodatkowych nie uzyskanych przez 
Zamawiającego, wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrębnymi, do prowadzenia oraz 
organizacji robót, 

− Wykonanie dokumentacji powykonawczej,  

− Wykonanie zabezpieczenia robót zrealizowanych, 

− Dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów, 

− Transport i rozładunek na miejscu robot wszystkich materiałów, 

− Zapewnienie rusztowań do pracy na wysokości, 

− Rozbiórkę rusztowań, 

− Uporządkowanie miejsca prowadzenia robot, 

− Demontaż istniejących instalacji i urządzeń. 

1.4 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów Wykonawca powiadomi Zamawiającego. 

1.4.1 Dokumentacja techniczna  

Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być wyłącznie aktualna dokumentacja PT Projekt 

Techniczny. Na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta lub w wypadku zaistnienia 

konieczności wykonania dodatkowych projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych, Wykonawca 

zobowiązany jest we własnym zakresie opracować ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe, projekty 

zabezpieczenia i odwodnienia w czasie prowadzenia robót. Powyższe opracowania winny być 

przygotowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny 

być przedłożone do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Proces przygotowania powyższych 

opracowań nie może mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robót; 
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We wszystkich przypadkach, w których w dokumentacji wskazano na konieczność wykonania przez 

Wykonawcę rysunków warsztatowych lub wykonawczych do akceptacji Biura Projektów i Zamawiającego 

(nie mylić z dokumentacją PT Projektu Technicznego Biura Projektów), a także w tych, w których zgodnie 

z doświadczeniem i wiedzą techniczną Wykonawcy wykonanie i uzgodnienie takiej dokumentacji jest 

niezbędne, przedłoży on ją do uzgodnienia bez wezwania, w takim terminie, aby decyzja Biura Projektów 

nie mogła skutkować opóźnieniem w składaniu zamówień i prowadzeniu robót. 

1.4.2 Dokumentacja, a przygotowanie oferty oraz roboty – prowadzenie robót budowlanych 

Podstawą wykonania i wyceny robót są następujące dokumenty: dokumentacja projektowa (Projekt 

Techniczny - PT), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych 

rodzajów prac oraz przedmiary robót a wymagania i ilości wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Na etapie przygotowania oferty i 

przetargu Wykonawca powinien sprawdzić ww dokumenty i wyjaśnić z Zamawiającym i Jednostką 

Projektową ewentualne różnice, gdyby występowały. Następnie z tytułu jakichkolwiek różnic nie może żądać 

dodatkowego wynagrodzenia. 

W przypadku rozbieżności w ww. dokumentach, Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych 

w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego, jak również zobowiązany jest 

do zawarcia w ofercie wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a mających zdaniem Wykonawcy 

wpływ na cenę elementów, koniecznych do poprawnego funkcjonowania obiektu i pełnego zrealizowania 

zadania. W wypadku jakichkolwiek niejasności obowiązkiem oferenta jest kontakt z Zamawiającym w celu 

ich wyjaśnienia. 

Roboty mogą być prowadzone tylko w oparciu o rysunki i opisy opisane jako "Projekt Techniczny". 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową oraz SST. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zapozna się z dokumentacją, oceni jej czytelność, spójność 

(dokumentacja rozumiana jako łączną całość: opis, rysunki opracowania branżowe powiązane z robotami), 

jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauważonych uwagach powiadomi Zamawiającego oraz za 

jego pośrednictwem – Nadzór autorski. Nie wolno rozpoczynać żadnych prac przed zapoznaniem się z 

całością dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branżowe powiązane z robotami). Zgłoszenie 

rozbieżności w trakcie lub po wykonaniu elementu nie będzie uznawane jako wpływające na koszt i termin 

realizacji. 

Wykonawca nie może realizować zauważonych błędów w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego pośrednictwem Biuro 

Projektów. 

Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w których projekt 

określa wymagania ostrzejsze od wymagań normowych, obowiązują wymagania stawiane w projekcie, co 

musi zostać uwzględnione w ofercie. 

Przygotowane w projekcie rozwiązania zostały przedstawione Zamawiającemu i uznaje się je za 

zatwierdzone i ich zmiana wymaga zgody zarówno Zamawiającego jak i Projektanta. 

Dane określone w dokumentacji projektowej lub w SST są uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane 

i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych 

Roboty instalacyjne  elektryczne  

 
  

 

7 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST 

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5 Informacje o terenie budowy 

Informacje ogólne dotyczące terenu budowy oraz organizacji robót budowlanych ujęte zostały w specyfikacji 

technicznej ogólnej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu zmechanizowanego) 

stosowanych do robót elektrycznych powinny być wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o 

nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i 

ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 

1.5.1 Informacje o organizacji robót budowlanych 

1.5.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót budowlanych i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

1.5.3 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne 

do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji oraz wyda polecenie rozpoczęcia robót, na 

zasadach i w terminie określonym w Umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym 

instalacje. 

Odbiór robót budowlanych dokonuje się przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych. Odbioru 

robót dokonuje wykonawca robót elektrycznych od Zamawiającego. Szczegółowy zakres odbioru robót 

zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do wykonania. 

1.5.4 Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznych, powinien zapoznać się 

z obiektem (terenem budowy), gdzie będą wykonywane roboty instalacyjne oraz stwierdzić odpowiednie 

jego przygotowanie. 

Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z wymogami „Prawa budowlanego” 

wraz z rozporządzeniami wykonawczymi odnoszącymi się do niniejszej Ustawy, Polskimi Normami, 

„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót”, zgodnie z wszystkimi obowiązującymi normami 

aktualnymi w trakcie realizacji inwestycji, w tym wyszczególnionymi w niniejszej dokumentacji, zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i wykorzystaniem najlepszej wiedzy technicznej a także z uwzględnieniem 

uwag i wytycznych zawartych w części rysunkowej, opisowej i tekstowej dokumentacji wykonawczej. 

Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszą uwzględniać warunki oraz wytyczne 

wynikające z decyzji o pozwoleniu na budowę, innych decyzji administracyjnych oraz ustaleń protokołów 

będących częścią dokumentacji budowlanej. 

Przed rozpoczęciem robot Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia 

instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem. 
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas trwania robót, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później 

niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązkowych do stosowania, 

Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo robot. 

1.5.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Informacje dotyczące zabezpieczenia interesów osób trzecich ujęte zostały w specyfikacji technicznej 

ogólnej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Informacje dotyczące ochrony środowiska ujęte zostały w specyfikacji technicznej ogólnej wykonania 

i odbioru robót budowlanych. 

1.5.7 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Informacje dotyczące warunków bezpieczeństwa pracy ujęte zostały w specyfikacji technicznej ogólnej 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.8 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza budowy umożliwiającego realizację całego 

zamierzenia w sposób sprawny i bez przestojów. 

Jeżeli teren, przekazany przez Zamawiającego do realizacji robót budowlanych okaże się nie wystarczający 

na cele zaplecza, Wykonawca pozyska we własnym zakresie dodatkowy teren własnym staraniem i na 

własny koszt. 

1.5.9 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. 

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdów, niezbędnych dla wykonania robot 

wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektów oraz dokona oznakowania objazdów 

zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Koszty wynikające z tych czynności należy 

uwzględnić w ofercie. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy szkód, jeśli takie powstaną w czasie 

prowadzenia robót, np. dróg dojazdowych i rekultywacji terenu. Koszty wynikające z tych czynności należy 

uwzględnić w ofercie. 

Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, przewidywanej 

masy przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy i do ich 

objętości. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom zapewniającym możliwość 

dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich 

uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie. 
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Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obręb terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za powstałe straty na budowie, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 

1.6 Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 

Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu.  

71334000-8 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne 

45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 

45315300-1 Instalowanie linii energetycznych 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów  

                    komunikacyjnych i linii energetycznych  

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

4523200-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45261215-4 Pokrycie dachów budynków panelami ogniw słonecznych 

 

2 WYROBY BUDOWLANE – WŁAŚCIWOŚCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE 

2.1 Zasady ogólne 

Wszystkie elementy wchodzące w skład projektowanej inwestycji powinny być wykonane z materiałów 

i wyrobów budowlanych odpowiadających Polskim Normom lub posiadających aktualne na dzień oddania do 

użytkowania obiektu Aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku 

braku takich dokumentów niezbędne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczającego dany wyrób do 

jednostkowego stosowania. Obowiązek uzyskania takiego certyfikatu leży po stronie Wykonawcy. 

Nie wolno Wykonawcy stosować materiałów oraz urządzeń, naprawianych, posiadających defekty lub 

w inny sposób będące nie pełnowartościowe. 

W miejscach, w których w projekcie nie są dokładnie sprecyzowane standardy materiałów i robót należy 

stosować wymagania odpowiednich norm i przepisów obowiązujących w Polsce. 

Wszystkie urządzenia podlegają akceptacji Zamawiającego – za pośrednictwem Inspektora Nadzoru, 

w szczególności widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w materiale w jakim są 

obsadzone: 

−   Elementy systemu odgromowego i instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych 

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robót, zobowiązany jest przedłożyć bez wezwania odpowiednie 

propozycje, w takim terminie aby decyzja nie mogła skutkować opóźnieniem w składaniu zamówień 

i prowadzeniu robót. 
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Nie dopuszcza się akceptacji rozwiązań nie spełniających wymagań Zamawiającego i Projektanta – brak 

akceptacji elementów z powodu ich niezadowalającego standardu, lub standardu nie zgodnego z opisem – 

w razie ewentualnych opóźnień – obciąży Wykonawcę. 

Zamiana wyrobów opisanych zaakceptowanych na równoważne podlega każdorazowo uzgodnieniu. 

Wykonawca, dokonujący tej zamiany bez uzgodnienia Zamawiającym, musi liczyć się z koniecznością 

rozbiórek lub demontażu konstrukcji i urządzeń tak, aby stan zgodny z dokumentacją został przywrócony. 

Proponowane przez Wykonawcę produkty muszą posiadać nie gorszą jakość, wszystkie wymagane prawem 

atesty i certyfikaty, nie mogą być bardziej energochłonne ani głośniejsze ani o niższym współczynniku 

sprawności niż urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien przewidzieć 

odpowiednio wcześniej czas na uzyskanie akceptacji oraz zamówienia stosownych dostaw materiałów. 

 

Wszystkie zastosowane materiały, elementy instalacji i urządzenia muszą spełniać szczegółowe 

wymagania zawarte w dokumentacji projektowej: – Instalacje elektryczne 

2.2 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych lub 

próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a prace 

rozbiórkowe zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4 Transport materiałów, elementów instalacji i urządzeń 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. 

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, 

należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 

Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za pomocą dźwigów 

oraz na pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dozoru 

technicznego. 

Przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym należy przestrzegać aktualnych BHP dotyczących 

ręcznego przenoszenia ciężarów. 
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Urządzenia elektryczne, charakteryzujące się znacznym gabarytem (pakowane pakietami), należy 

załadowywać i wyładowywać za pomocą specjalistycznych urządzeń dźwigowych zgodnie z wymaganiami 

producenta. 

2.5 Odbiór i przyjmowanie materiałów, elementów instalacji i urządzeń 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić po odpowiednim 

przygotowaniu pomieszczeń magazynowych oraz składowisk na terenie budowy. 

Przyjęcie materiałów, elementów instalacji i urządzeń powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym 

odbiorem tych wyrobów. 

Parametry techniczne materiałów, elementów instalacji i urządzeń powinny być zgodne z wymaganiami 

podanymi projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm, przepisów oraz niniejszych 

warunków technicznych. Wyżej wymienione wyroby powinny posiadać dokumenty o dopuszczeniu do obrotu 

i stosowania w budownictwie, tj. certyfikaty lub deklaracje zgodności. Zezwala się na stosowanie produktów 

posiadających jednorazowe świadectwo dopuszczenia, które w sposób jednoznaczny musi być odniesione 

do inwestycji będącej przedmiotem niniejszego przetargu. Uzyskanie odpowiednich, określonym prawem, 

dokumentów dopuszczających, leży w zakresie obowiązków Wykonawcy. W przypadku, jeśli produkt, 

wskazany przez Biuro Projektów nie posiada atestów, Wykonawca powiadomi o tym nadzór budowy i 

nadzór autorski. 

Materiały, elementy instalacji i urządzeń należy dostarczyć wraz z kartami gwarancyjnymi lub protokółami 

odbioru technicznego (np. w przypadku elementów instalacji lub urządzeń prefabrykowanych). Przy ich 

odbiorze należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Certyfikaty lub 

deklaracje zgodności, karty gwarancyjne, protokoły odbioru technicznego itp. dokumenty powinny być 

starannie przechowywane przez kierownictwo budowy (robót). 

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów, elementów instalacji i urządzeń 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu 

czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze 

specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 

przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Pomieszczenie magazynowe do 

przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących zasad: 

− wyroby metalowe (np. listwy), i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, takie jak druty i liny, cienkie blachy, 
drobne kształtowniki itp. składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed 
korozją, 

−  narzędzia przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio ogrzewanych 
i przewietrzanych; trzeba je odpowiednio zakonserwować przed korozją, 
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−  sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą przechowywać w pomieszczeniach jak narzędzia 
(jw.); składując je na oddzielnych półkach według gatunków, wymiarów i przeznaczenia, z tym że odzież 
roboczą używaną, zatłuszczoną, należy przechowywać oddzielnie, rozwieszoną a nie układaną 
warstwami, odzież i wyroby futrzane należy zabezpieczyć prze gryzoniami i molami, 

−  farby płynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynować w oddzielnych pomieszczeniach 
(ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisów bezpieczeństwa 
pożarowego oraz BHP; wolno stosować jedynie wodnie lub parowe ogrzewanie takich pomieszczeń; 
powinny być one przewietrzane (wlot powietrza od dołu); półki i regały powinny być odporne na ogień; 
drzwi magazynu powinny otwierać się na zewnątrz, na ich zewnętrznej stronie należy umocować 
odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w pobliżu umieścić instrukcję przeciwpożarową, 

−  gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawianych w magazynować 
w specjalnie do tego przeznaczonych ogrzewanych i nienasłonecznionych pomieszczeniach; pełne butle 
ostrożnie się transportuje, nie wolno ich rzucać ani uderzać, należy chronić przed nagrzaniem (również 
przez promienie słońca), 

−  cement i gips w workach papierowych składować w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać uwagę na okres zdolności wiązania cementu 
i gipsu, który jest krótki (szczegółowe warunki podane są w odpowiednich normach), 

2.7 Elementy instalacji elektrycznych 

2.7.1 Materiały stosowane 

Głównymi materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

• Wyłącznik Główny Prądu 

• Rozdzielnica 

• Przewody NHXH-O FE180/PH 90  

• Kable YKYżo  

• Przewody N2XH-J 

• Oprawa oświetlenia awaryjnego 

• Oprawy oświetlenia podstawowego 

• Złącza uniwersalne 

• Śruby i nakrętki 

• Farba antykorozyjna do metalu 

• Farba niepalna pęczniejąca dla kabli 

• Złącza  

• Bednarka 30x4, 

• Ruki instalacyjne 

• Gniazda  

• Łącznik instalacyjny oświetleniowy 

• Drut odgromowy 

• Złącza kontrolne 

• Zaciski 

• Rurki ochronne do instalacji odgromowej 

• Przewody uziemiające w izolacji 

• Instalacja fotowoltaiczna 

• Latarnie oświetlenia zewnętrznego 
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3 SPRZĘT I MASZYNY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu technologii 

i organizacji robót, który należy wykonać przed przystąpieniem do robót i uzyskać akceptację Inspektora 

nadzoru. 

Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy przy robotach 

elektrycznych, powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości. 

Należy umożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom uprawnionym do 

obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. W uzasadnionych przypadkach 

wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obsługi. 

Maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim sprawdzeniu ich stanu technicznego. 

Podczas pracy maszyny nie wolno przekraczać ich dopuszczalnych parametrów technicznych (danych 

znamionowych). 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie min. następującego sprzętu: 

− samochód skrzyniowy do 5t, 

− elektronarzędzia 230 V / 400 V 

4 ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej ogólnej wykonania i odbioru 

robót budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przewożone 

materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem oraz układane zgodnie z warunkami 

podanymi przez producenta. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

Inspektora nadzoru Inwestorskiego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Środki transportowe używane na terenie budowy powinny być sprawne i mieć ważne badania techniczne, 

Wszystkie środki transportowe muszą spełniać obowiązujące w Polsce wymagania o ruchu drogowym. 

Przewiduje się korzystanie z następujących środków transportu: 

−  samochód dostawczy, 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Opis ogólny 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, lub wymaganiami SST, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub 

w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

5.2 Roboty przygotowawcze 

Wykonawca robót elektromontażowych może przystąpić do montażu aparatury i urządzeń dopiero po 

otrzymaniu od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzenia, że roboty budowlane zostały zakończone i 

odebrane zgodnie z obowiązującymi SST części sanitarnej. 

Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić zgodność robót budowlanych 

z rozwiązaniem elektrycznym. Realizacja robót towarzyszących oraz tymczasowych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w SST, nie opisuje się szczegółowo sposobu wykonania Robót 

Tymczasowych oraz Towarzyszących. W SST opisano Roboty Podstawowe, oraz wymieniony został 

możliwy zakres robót Towarzyszących oraz Tymczasowych. 

Sposób wykonania Robót Podstawowych zależy od przyjętego przez Wykonawcę sposobu realizacji i tym 

samym, zakres robót Tymczasowych oraz Towarzyszących może ulegać zmianom, niezależnie od zakresu 

Robót Podstawowych. 

Przygotowanie oraz realizacja Robót Tymczasowych oraz Towarzyszących powinna zostać szczegółowo 

przygotowana przez Wykonawcę, tak aby nie opóźniać realizacji Robót Podstawowych. 

Jeżeli Inspektor nadzoru Inwestorskiego, stwierdzi opóźnienie w realizacji robót Tymczasowych lub 

Towarzyszących niezbędnych do kompletnej realizacji Robót Podstawowych, leżących na ścieżce 

krytycznej realizacji Inwestycji – będzie traktował ten fakt, jak opóźnienie w tych Robotach Podstawowych. 

Obligatoryjnym jest, aby roboty Tymczasowe oraz Towarzyszące: 

−  nie stanowiły zagrożenia dla: przepisów BHP; osób trzecich, 

−  były ujęte w harmonogramie realizacji Robót Podstawowych, 

− ujęte w cenie realizacji Robót Podstawowych, 
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5.3 Koordynacja prac 

Wszelkie prace elektromontażowe należy wykonywać w koordynacji z pozostałymi uczestnikami 

procesu budowlanego. Harmonogram prac należy ustalić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na 

budowie. 

5.4 Roboty instalacyjno – montażowe 

5.4.1 Uwagi ogólne 

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz 

wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale oraz dokumentacji projektowej. 

 

5.4.1 Opis szczegółowy 

Wymagania odnośnie rozwiązań szczegółowych robót budowlano – montażowych ujęto w Opisie 

Technicznym i na rysunkach dokumentacji projektowej: 

– Instalacje elektryczne 

 

5.5 Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji miejsca robót i pełnego uporządkowania terenu w zakresie 

wykonanych przez siebie robót. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową lub 

SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

Część ogólną opisującą: 

−  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− bhp, 

−  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

−  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

−  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

−  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

−  sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

−  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 

−  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania, załadunku i wyładunku materiałów, 
konstrukcji itp., 
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−  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

−  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, legalizacja urządzeń, itp.) prowadzonych 
podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

−  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

 

6.3 Zakres kontroli 

Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego koszt 

kontrolowane przez odpowiednie służby Zamawiającego. 

Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą usuwane 

na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna podlegać min.: 

−  dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa oraz ochrona odgromowa. 

 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

przez niego zaaprobowanych. 

 

6.5 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 
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Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej 

i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt lub SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.6 Dokumenty budowy 

Informacje ogólne dotyczące dokumentów budowy ujęte zostały w specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót budowlanych – (Architektura). 

6.6.1 Dziennik budowy 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

−  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

−  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

−  uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

−  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

−  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

−  uwagi i polecenia Zamawiającego, 

−  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

−  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 

−  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

−  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

−  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

−  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

−  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

−  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się. 
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Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.6.2 Księga obmiarów 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

6.6.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 

i SST oraz warunkami Umowy, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiar robót zgodny z warunkami Umowy (obmiar netto). Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu 

rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiarów Robót Podstawowych i 

Tymczasowych dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, wyniki zamieszcza w 

Księdze Obmiarów, a Inżynier potwierdza prawidłowość obmiarów. W wypadku niezgodności obmiarów 

sposób postępowania określają warunki Umowy. Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w Umowie oraz 

dodatkowe i nieprzewidziane. 

Roboty są podane w jednostkach według SST i Przedmiaru Robót. Roboty pomiarowe do obmiaru powinny 

być wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 

Roboty tymczasowe wynikające – jeżeli roboty tymczasowe oraz towarzyszące do realizacji określonych 

Robót Podstawowych są robotami jednorazowymi lub ich wielkość nie zależy wprost od ilości realizowanych 

Robót Podstawowych wówczas powinny zostać obmierzone osobno a ich wartość nie może być wliczana 

bezpośrednio w cenę jednostkową Roboty Podstawowej. 

Wyniki obmiaru należy porównać z podanymi wartościami w kosztorysie ofertowym dla określenia różnic 

(wielkości różnic będą kwalifikowane zgodnie z warunkami Umowy). 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w SST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Zamawiającego na piśmie. 

Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

Jeżeli Wykonawca zużył trochę więcej materiału do uzyskania docelowego efektu (czyli zapasy robocze 

oraz montażowe materiału), nie będą rozliczane one osobno – obmiar dotyczyć będzie elementów 

przekazywanych Zamawiającemu 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 

i Zamawiającego. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. 

Jeśli projekt, SST lub przedmiar robót właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to: 

−  objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój, 

−  ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, 

−  sprzęt i urządzenia w sztukach, 

−  całość wykonania (np. rozdzielnice) – komplet robót, 

−  kable i przewody – w metrach 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji i przedstawi je 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt powinny być utrzymywane przez Wykonawcę w należytym stanie przez cały 

okres trwania robót. 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Uwagi ogólne 

W momencie gdy Wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że wyregulowanie 

uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Zamawiającego, aby ten 

w odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach odbiorczych 

instalacji. 

Przedstawiciele Zamawiającego w obecności Wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i próby 

instalacji i ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek. 
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Wówczas gdy ww. sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, Wykonawca zawiadamia 

pisemnie Zamawiającego podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru końcowego. 

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Zamawiającemu: 

−  instrukcje pracy i obsługi urządzeń, 

−  dokumentację powykonawczą (w formie uzgodnionej z Zamawiającym), 

−  szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń oraz wyniki 
przeprowadzonych badań i pomiarów, 

−  atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń, przewodów i kabli. 

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi wszystkie 

regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

8.2 Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe. Zakres prób montażowych należy uzgodnić 

z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru. 

8.3 Badania odbiorcze instalacji elektrycznych 

Każda instalacja elektryczna w obiekcie powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, 

obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące ochrony 

ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. 

Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, dobrze 

znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające zaświadczenia 

kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nieposiadającej zaświadczenia 

kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że odbyła przeszkolenie BHP pod względem prac przy urządzeniach 

elektrycznych. 

Zakres badań odbiorczych obejmuje: 

−  oględziny instalacji elektrycznych, 

−  badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 

−  próby rozruchowe. 

Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala jedynie stan 

faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów. 

Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w trakcie 

odbioru. 

Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań i prób powinny być 

sporządzone oddzielne protokoły. 

Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z badań odbiorczych. 

Protokół ten należy przedłożyć do odbioru końcowego obiektu (instalacji elektrycznych w obiekcie). 

Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane: 

−  numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 

−  nazwę i adres obiektu, 

−  imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 

−  datę wykonania badań odbiorczych, 

−  ocenę wyników badań odbiorczych, 
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−  decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 

−  ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 

−  podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 

8.3.1 Oględziny instalacji elektrycznych 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 

Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

−  spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

−  zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 

−  nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 
bezpieczeństwa użytkowania. 

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości min.: 

−  wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 

−  ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

−  doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 

− wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji. 

8.3.2 Estetyka i jakość wykonanej instalacji. 

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 

−  zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego. 

−  trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów. 

−  zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad 
prostoliniowości mocowania. 

−  zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji łączników oraz jednolite usytuowanie styku 
ochronnego w gniazdach wtyczkowych. 

−  właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływ czynników 
atmosferycznych. 

8.4 Obowiązki wykonawcy robót elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji do odbioru 

Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do: 

−  zgłaszania Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających w dalszym etapie 
zakryciu, 

−  zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przyłączenie do sieci 
elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeń przed 
zgłoszeniem budynku do odbioru, 

−  przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych uzupełnionej o wszelkie późniejsze 
zmiany jakie zostały wprowadzone w trakcie budowy, 

−  zgłoszenia do odbioru końcowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektu. Zgłoszenie to powinno 
zostać odpowiednio wpisane do dziennika budowy, 

−  uczestnictwa w czynnościach odbioru, 

−  przekazania Zamawiającemu oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznych z projektem, 
technicznymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, przepisami techniczno – 
budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. 
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8.5 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, lub w projekcie lub SST, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

−  odbiorowi międzyoperacyjnemu, 

−  odbiorowi częściowemu, 

−  odbiorowi końcowemu, 

−  odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.5.1 Odbiór międzyoperacyjny 

Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje Kierownik Budowy (robót) lub wyznaczony przez niego pracownik 

techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonywaniu 

danego rodzaju robót. W odbiorze może również uczestniczyć przedstawiciel Generalnego Wykonawcy lub 

Zamawiającego lub inne osoby, których udział w komisji odbiorowej jest celowy. 

Przy odbiorze międzyoperacyjnym należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z projektem 

i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy (robót). Przy odbiorach 

międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania danego rodzaju robót. 

Z każdego przeprowadzonego odbioru powinien być sporządzony protokół, podpisany przez wszystkich 

członków komisji, zwierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które należy wykonać przed 

podjęciem dalszych prac. Wyniki odbioru międzyoperacyjnego powinny zostać wpisane do dziennika 

budowy (robót). 

8.5.2 Odbiór częściowy 

Odbiorem częściowym może być objęta część budynku, instalacji lub robót stanowiąca etapową całość. 

Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotycząc całokształtu robót zleconych do wykonania 

jednemu spośród wykonawców. Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie 

wykonanych robót. 

Do odbioru częściowego zalicza się również odbiór robót przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia 

jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. 

Odbiór częściowy robót powinien zostać przeprowadzony komisyjnie, w obecności Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić i uzgodnić z Zamawiającym termin odbioru. Zawiadomienie 

można dokonać w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telefoniczne z odnotowaniem 

rozmowy w dzienniku budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Częściowy odbiór powinna przeprowadzić komisja powołana przez Zamawiającego. W skład komisji powinni 

wchodzić: przedstawiciel Zamawiającego, przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, kierownicy robót 

specjalistycznych i ewentualne inne powołane osoby. 

Z odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym wymienia się ewentualnie wykryte wady oraz 

określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy 

z ewentualnym dołączeniem kopii protokołu. 

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, Zamawiający 

sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór po usterkowy) i opisuje w oddzielnym protokole 

z równoczesnym wpisem w dzienniku budowy informującym o usunięciu usterek. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość wykonania / montażu min.: 



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych 

Roboty instalacyjne  elektryczne  

 
  

 

23 

− sprawdzenie instalacji uziemiającej. 

8.5.3 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu należy dokonać w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Komisja w skład której wchodzą również przedstawiciele właścicieli tych sieci 

i urządzeń podziemnych jakie zostały w trakcie robót odkryte i zabezpieczone, zgodnie z treścią właściwych 

uzgodnień. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Komisja na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową lub SST i uprzednimi ustaleniami. 

Jeżeli odbiór robót ulegających zakryciu nie nastąpi z przyczyn Wykonawcy, Inspektor Nadzoru, lub 

Zamawiający będzie mógł zażądać przerwania dalszych robót i umożliwienie odbioru robót ulegających 

zakryciu. Ewentualne opóźnienie oraz koszty obciążą w pełni Wykonawcę. 

8.5.4 Odbiór końcowy robót 

8.5.4.1 Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy od Wykonawcy przeprowadza przedstawiciel Zamawiającego. Może on w tym celu powołać 

komisję odbiorczą złożoną z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika oraz kompetentnych osób. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa poniżej. 

Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi oraz przeprowadzeniem 

rozruchu technologicznego (jeśli Zamawiający zlecił Wykonawcy robót). Zakończenie i wyniki 

przeprowadzonych prac powinny zostać właściwie udokumentowane. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej a w szczególności: 

−  sprawdzi zgodność wykonanych robót z umową, projektem, warunkami przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej, przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 

−  sprawdzi udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami badan odbiorczych oraz 
ewentualnymi protokółami z rozruchu technologicznego, oceniając przy tym wykonanie zaleceń oraz 
ustaleń zawartych w protokółach prób i odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

−  w przypadku odbioru całości obiektu stwierdzi czy spełnia on zasady prawidłowej eksploatacji i może być 
użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

Ponadto Komisja może przerwać czynności odbiorcze, jeżeli stwierdzi że: 

−  prace zostały wykonane niezgodnie z zawartą umową, 
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−  przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 

− roboty elektryczne nie zostały ukończone, 

−  wykonana instalacja ma poważne wady, wymagające dużych poprawek. 

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby biorące udział w czynnościach 

odbiorowych. Protokół będzie zawierał ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i 

usterki oraz uzgodniony terminy ich usunięcia. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

odbioru Robót Budowlanych z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

W przypadku, gdy wyniku odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół 

powinien zawierać odnośne oświadczenie Zamawiającego lub, w przeciwnym przypadku, odmowę wraz z jej 

uzasadnieniem; w obu przypadkach zostanie dokonany odpowiedni wpis w dzienniku budowy. 

Procedura przejęcia robót przez Zamawiającego została opisana w Umowie. 

8.5.4.2 Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

−  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy, 

−  ustalenia technologiczne, 

−  dzienniki budowy i księgę obmiarów (oryginały), 

−  sprawozdanie techniczne, 

−  wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub SST, 

−  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem lub SST, 

−  opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, 

−  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

8.5.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy 

robót”. 

Ostateczne rozliczenie oraz zwrot kwot zatrzymanych, nastąpi na zasadach opisanych w Umowie. 
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9 SPOSÓB ROZLICZEŃ ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

Zakłada się, że wszystkie Roboty Tymczasowe oraz Towarzyszące niezbędne do realizacji robót 

podstawowych opisanych SST, zostaną uwzględnione przez Wykonawcę i wliczone w cenę Robót 

Podstawowych. 

W przypadku gdy ilość Robót Tymczasowych oraz Towarzyszących nie jest wprost proporcjonalna do ilości 

Robót Podstawowych, wówczas Inżynier może zażądać rozbicia danej pozycji kosztu i rozliczenie 

ewentualnych robót Dodatkowych lub Uzupełniających dokonać na podstawie ilości rzeczywiście 

wykonanych Robót (zarówno Podstawowych jak i Tymczasowych/Towarzyszących) 

Warunki i podstawy płatności za roboty ogółem reguluje Umowa. 

Obowiązkiem oferenta jest złożenie oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i prace konieczne do 

wykonania instalacji w taki sposób, aby spełniały wymagania Zamawiającego i reprezentowały wymagany 

standard. Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji 

zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego. W wypadku 

jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować z projektantem. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wykonuje się przedmiaru robót tymczasowych oraz 

towarzyszących, tym samym nie zamieszczenie ich w przedmiarze nie może być podstawą dla Wykonawcy 

do dodatkowych roszczeń finansowych oraz czasowych, z powodu nie ujęcia robót tymczasowych oraz 

towarzyszących w Ofercie Wykonawcy. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi zawartymi w specyfikacji i odbioru robót 

budowlanych. 

Ustawy i rozporządzenia: 

Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88. z poz. 

zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw, 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 108, poz. 953), tj. z dnia 25 kwietnia 2018 r. ( Dz. U.z 2018r. poz. 963) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017, poz. 2285 z poz. zm.). 
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