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SST - 00   WYMAGANIA  OGÓLNE 

CPV 45000000-7  Roboty budowlane. 

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna SST-00 Wymagania ogólne, zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach niniejszego zadania: 

 
NAZWA INWESTYCJI:  WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM 

MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ W GDYNI 

ZADANIE 1. IZBA PRZYJĘĆ :PRZYSTOSOWANIE TOALETY DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 
ZADANIE 2. PRZYCHODNIA: ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA POKÓJ RODZICA Z DZIECKIEM 

 

ADRES INWESTYCJI:  Gdynia ul. Powstania Styczniowego 9b, dz. nr 1721 

  obr. REDŁOWO 0025. 

 

INWESTOR:  Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej  

   Gdynia 81-001,   ul. Powstania Styczniowego 9b 

 

Zakres robót  budowlanych: 

Projekt obejmuje prace remontowe wykonywane w dwóch, wskazanych poniżej, obiektach na terenie na terenie 

Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni  przy ul. Powstania Styczniowego 9b.   

Zadanie 1. Budynek Kliniki, Izba Przyjęć : Przystosowanie toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami 

Zadanie 2. Bud. Wielofunkcyjny, Przychodnia: Adaptacja pomieszczenia na pokój rodzica z dzieckiem  

 

Zadanie 1. – BUDYNEK KLINICZNY, Izba Przyjęć – TOALETA - remont pomieszczenia nr (0.21) o łącznej docelowej 

powierzchni 5,34 m2;dostosowanie istniejącej toalety do wymagań osób z niepełnosprawnościami 

Zakres prac: 

-   wyburzenie fragmentu ścianki działowej (  zgodnie z opracowaniem rysunkowym ) 

-   demontaż istn. wyposażenia toalety i grzejnika  

-   skucie ceramicznych okładzin ścian i podłogi, demontaż sufitu podwieszonego   

-   wykonanie obudowy stelażu i  pionu sanitarnego z płyt g-k na stelażu ze wzmocnieniem (np. z płyt OSB )  zwłaszcza w 

miejscu montażu pochwytu uchylnego przy toalecie  

-  wykonanie rewizji dla zaworów odcinających  
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- wykonanie ścianki działowej zamykającej pomieszczenie, z płyt g-k na stelażu systemowym, z wypełnieniem wełną 

mineralną – zgodnie z opracowaniem rysunkowym 

- montaż stolarki drzwiowej – drzwi pełne, płytowe w kolorze białym z podcięciem, zamek łazienkowy, ościeżnica 

stalowa 

- wykonanie korekt wewnętrznej instalacji wod.-kan. – przesunięcie umywalki, korekta usytuowania złączki do węża 

-  wymiana/montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, wykonanie podłączeń do osprzętu sanitarnego i elementów 

wyposażenia ( baterie bezdotykowe, przycisk spłukujący bezdotykowy, podajnik mydła, suszarka do rąk, przycisk 

przywoławczy )  oraz wymiana opraw oświetleniowych typu   4x18W  

-   wykonanie w-wy wyrównawczej, izolacji przeciwwodnej powłokowej   

    oraz wykończenie posadzki gresem, wymiana kratki ściekowej 

-   wykonanie w-wy podkładowej, wyrównawczej, izolacji przeciwwodnej powłokowej   ( min. w dolnej części ścian ) oraz 

wykończenie ścian  płytkami ceramicznymi  

-   wykonanie sufitu podwieszonego kasetonowego 

-  montaż osprzętu i armatury sanitarnej oraz  wyposażenia dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym 

pochwytów przy umywalce ( ścienne, proste 2 szt. ) oraz przy toalecie ( uchwyt ścienny boczny oraz prosty, uchylny ), 

bateria bezdotykowa z termostatem 

- montaż/wymiana grzejnika na nowy w wersji sanitarnej z zaworem termostatycznym 

  

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY  Przychodnia – POM. MATKI Z DZIECKIEM - remont pomieszczenia nr (1.48) o łącznej 

powierzchni 7,79 m2; adaptacja na potrzeby pomieszczenia rodzica z dzieckiem 

Zakres prac: 

- wyburzenie / demontaż ścianki działowej w pomieszczeniu 

- demontaż drzwi, wykonanie nadproża w ściance działowej np. z kątowników stal.  2 x L80x40x6, skręconych śrubami 

M12 kl 8.8 co 30cm, stal S235 (oparcie 10cm), powiększenie otworu na potrzeby montażu normatywnych drzwi o szer. 

min. 90cm w świetle przejścia 

- demontaż wykładziny podłogowej oraz skucie kafli przy istn. zlewozmywaku  

- demontaż istn. zlewu i grzejnika  

-   zamurowanie zbędnej kratki wentylacyjnej 

-   wykonanie obudowy pionu  z płyt g-k na stelażu systemowym 

- montaż nowej stolarki drzwiowej – drzwi pełne, płytowe w kolorze białym z podcięciem, zamek patentowy, ościeżnica 

stalowa 

- wykończenie podłogi wykładziną winylową homogeniczną, typu np. Tarkett z wywiniętym cokołem wyoblonym do 

wysokości 10 cm 

- wykonanie gładzi szpachlowych na ścianach i sufitach, w miejscach tego wymagających 

-  wykończenie  ścian wykładziną winylową homogeniczną jak posadzka do wys. 2,1m ( typu np. Tarkett, kolorystyka 

wykładziny na ścianach o jaśniejszym odcieniu ) 

-  malowanie farbami zmywalnymi górnej części ścian i sufitu 
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-  wymiana armatury sanitarnej - podłączenie i montaż  umywalki z baterią ścienną   

-  wymiana opraw oświetleniowych 2x kaseton nastropowy 4x18W  

-  montaż grzejnika w wersji higienicznej  

-  montaż wyposażenia pomieszczenia : przewijak składany, kozetka 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w punkcie 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla 

kubaturowych obiektów użyteczności ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu 

budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie 

określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur 

towarzyszących jego realizacji.  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających 

kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego 

kryterium: 

• Dokumentacja Projektowa 

• Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie poprzez przywołanie ich 

w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji 

obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te Normy 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 

1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujętych zarówno w Dokumentacji  

Projektowej jak w Normach aktualnych, przywołanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności 

z Dokumentacją Projektową i Normami aktualnymi przywołanymi w ST 

• Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą zachodzić pomiędzy 

Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy Warunkami Technicznymi o których 

mowa wyżej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale 

Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje 

wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę 

Robót. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót. 

Jeżeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w powyższych SST to należy je 

wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić w oparciu o zapisy niniejszej ST. 

1.4.    Niektóre określenia podstawowe 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1. Zamawiający - osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera Kontrakt z Wykonawcą zlecając 

mu wykonanie robót. 

2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez Zamawiającego na warunkach Kontraktu. 

3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 



- 7 - 

4. Inżynier- oznacza osobę prawną lub fizyczną wyznaczoną przez Zamawiającego, która jest odpowiedzialna za 

bezpośrednie monitorowanie realizacji Robót, której Zamawiający na podstawie Kontraktu przekazuje prawa oraz 

pełnomocnictwa. 

5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

6. Dokumentacja projektowa - oznacza zbiór wszystkich zeszytów Projektu  Budowlanego i Projektu 

Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie. 

7. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu oraz wszelkie dodatki i zmiany 

specyfikacji dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument ten specyfikuje Roboty. 

8. Rysunki - oznaczają rysunki Robót włączone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane 

przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 

9. Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje zadania, jakie mają zostać wykonane w 

Kontrakcie według ceny poszczególnych pozycji, wskazujące ilość każdej pozycji oraz odpowiadającą jej ceną 

jednostkową. 

10. Plac Budowy - oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 

dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako stanowiące Plac 

Budowy. 

11. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 

wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

12. Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 

Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

13. Roboty - roboty oznaczają zarówno Roboty Stałe jak i Pomocnicze, jakie mają być prowadzone w ramach Kontraktu. 

14. Sprzęt - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukończenia Robót, lecz bez 

Urządzeń czy innych rzeczy mających stanowić część Robot Stałych. 

15. Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych. 

16.    Materiały - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do wykonania Robót, zgodne 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

17.    Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości Materiałów oraz Robót. 

18.    Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

19.    Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat 

technicznych. Spis jednostek aprobujących zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych. 

20.    Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z 

określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania. 
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21. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 

normą lub innym dokumentem normatywnym.  

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1.5.1.   Przekazanie Placu Budowy 

Zamawiający w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich części Placu Budowy i 

użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaże: 

• Dziennik Budowy, 

• Księgę Obmiaru Robót, 

• dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej, 

• dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

1.5.2.    Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa w stadium Projektu Wykonawczego składa się z: 

1. Projekt architektury  

2. Projekt konstrukcji 

3. Projekt instalacji sanitarnych 

4. Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji 

5. Projekt instalacji elektrycznych  

6. Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK)   

7. Kosztorys inwestorski 

8. Przedmiar robót 

9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.5.3.   Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

1.5.3.1 Podstawą wykonania Robót będzie Projekt Budowlany i Wykonawczy wraz z Decyzją o pozwoleniu na 

budowę. Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie 

z Dokumentacją Projektową 

1.5.3.2 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

1.5.3.3 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane 

przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej. 
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1.5.3.4 Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

1.5.3.5 W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST 

i wpłynie  to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3.6 W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to Inżynier 

może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie 

potrącenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi Kontraktu. 

1.5.4.   Zabezpieczenie Placu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz Robót poza Placem 

Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i 

wszelkie inne - niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności 

(w dzień i w nocy) tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wymagania 

odnośnie zabezpieczenia Robót podano w p. 9.2 niniejszej specyfikacji. 

b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Wymagania odnośnie tablic 

informacyjnych przedstawiono w p. 9.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

- Ponadto Wykonawca umieści na terenie budowy ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odnośnie ogłoszenia podano w p.9.3 niniejszej 

specyfikacji. 

- Wszystkie znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

c) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed 

uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu, jego podwykonawców lub dostawców na własny koszt. 

d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

1.5.5.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie 

powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 

b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, 
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
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• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,  

• możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 

ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

1.5.6.   Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 

przez personel Wykonawcy. 

1.5.7.   Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe 

dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8.   Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 

Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt 

naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących Właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które 

mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inżyniera i 

władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 

ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca obowiązany jest uzgodnić a właścicielem terenu położenie ogrodzenia Placu Budowy, w taki sposób aby 

zapewnić warunki ewakuacji. 

1.5.9.   Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia 

na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Plan bezpieczeństwa 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do akceptacji przez Inżyniera. 

Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 

1126, zawierać takie informacje jak: 

- stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy,  

- stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej,  

- plan działania w przypadku nagłych wypadków,  

- plan działania w związku z organizacją ruchu,  

- działania przeciwpożarowe, 

- działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP,  

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 

- działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi, 

- inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót. 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia Robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera). 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 

aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty 

utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy 

i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.14. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego 

Kontrakt nie przewiduje realizacji robót w pasie drogowym. Gdyby jednak w wyniku jego wznowienia doszło do realizacji 

takich robót, to podczas wykonywania Robót, obejmujących swym zasięgiem jezdnię lub drogę, Wykonawca w ramach 

Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego (objazdu) oraz oznakowania Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót z właścicielem drogi oraz 

policją oraz do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania 

i zabezpieczenia terenu Robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, 

oznakowania dróg). 

Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza dróg) oraz za umieszczenie 

urządzeń w pasie drogowym. Wszelkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać własny staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynności przedstawić w Przedmiarze 

Robót. 

1.5.15. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony o 

terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren został 

przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do 

przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego 

czasowo pod budowę. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2.   MATERIAŁY 

2.1.    Źródło szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inżyniera. 

Zatwierdzenie poszczególnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w czasie postępu Robót w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych. 

2.2.    Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 

źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 

przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 

źródła. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy 

i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą 

wykorzystane do Robót lub odwiezione na Odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 

Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

2.3.    Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych 

metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzania ich właściwości. Wynik 

tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania 
inspekcji. 

Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 

źródła. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem za nie. 

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w 
miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych materiałów takich jak: 
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności. 

W przypadku kwestionowania rzetelności badań laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawcę lub przedstawionych 
przez niego świadectw jakości (atestów), Inżynier ma prawo do zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań 
sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inżyniera, wówczas koszt tych badań 
obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się uważać za nieprzyjęte. 

 

2.5.    Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Jeśli materiały będą składowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inżynierowi w dogodnym dla niego czasie i 
zakresie dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli. 

2.6.    Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
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3.   SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4.   TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu po drogach  publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.     Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na sformułowaniach 
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2.    Program Robót 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie 
Robót w określonym terminie. 
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Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem załączonym do 
Oferty. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp Robót w zakresie głównych 
obiektów i zadań kontraktowych. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.     Zasady ogólne 

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, 

poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy -Prawo Budowlane. 

Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiającego winny zapewniać. 

• W zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo 
użytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i 
drganiami, oszczędności energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród. 

• Warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w zakresie oświetlenia, 
zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji. 

• Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, 
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich 

• Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności: 

- zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 

- ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze 
środków łączności, dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, ochronę przed 
uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, ochronę przed 
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 

6.1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych możliwe jest tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych. 
Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej, zagospodarowania terenu sąsiedniego albo 
niemożliwości spełnienia obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na 
odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, powodujących ograniczenie dostępności obiektów budowlanych 
dla osób niepełnosprawnych dotyczy obiektów wymienionych w art. 5 ust. I pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektów 
użyteczności publicznej. 

6.1.3. Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych należy do kompetencji organu państwowego 
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , który wydał pozwolenie na budowę. Udzielenie zgody 
na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych poprzedzone musi być wydaniem upoważnienia przez 
właściwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisów techniczno-budowlanych , od których 
miałoby zostać wydane odstępstwo. 

6.1.4. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych i innych. 
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być używana lub 
udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 

Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro niematerialne prawami 
autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które Zamawiający uzyskał 
zgodę dla konkretnego obiektu, stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) może dochodzić 
roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr. Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono 
zachowanie tajemnicy zawodowej , to każde naruszenie tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego tytułu 
roszczeń na drodze postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym. 

Wprowadzenie przez Wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami I prawami ochronnymi wymagać 
będzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwiązań. 

6.1.5. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych, odpowiedzialne 

są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejszą specyfikacją Polskimi Normami i zasadami 

wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i 

jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami 

techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona będzie w sposób 

rażący przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Prawa 

Budowlanego, odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie roboty budowlane w sposób 
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odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od 

zatwierdzonego projektu. 

6.1.6. Inżynier nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi. 

6.1.7. Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie odstępstwo od 

zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstępstwa od 

zatwierdzonego projektu budowlanego wymagać będzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, a także wstrzymania 

robót budowlanych art. 50. Koszty wynikające z tego tytułu obciążają te jednostki, które dopuściły się takiego 

postępowania. Nakazy, o których mowa wyżej mogą być orzeczone także wówczas, gdy naruszenie przepisów 

techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone już po zakończeniu robót budowlanych (art. 51 ust.). 

6.1.8. Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową 

i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót. Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. 

powinny być gromadzone na bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla nadzoru. 

Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności: 

- z Polską Normą, 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w 

dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2.    Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości, w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:  

a) Część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

• bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno - pomiarowe, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.3.     Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.4.     Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.5.    Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.  

6.6.     Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż 
w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 

6.7.    Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.8.     Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą  

• aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 

będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.9.    Dokumenty budowy 

6.9.1.   Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca Okresu Zgłaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 

• Inżynier, 

• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

• Projektant, 

• Kierownik Budowy, 

• Osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 

• Pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania 

przepisów na budowie. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

• uwagi i polecenia Inżyniera, 

• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych, i końcowych odbiorów 

Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

• dane dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek oraz wyniki przeprowadzonych  badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

Dziennik Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących informacji oraz warunkach 
musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę poszczególnych elementów Robót do odbioru przez Inżyniera 
oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru 

Dziennik budowy spełnia również rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia 
Inżyniera i nadzoru autorskiego. 

6.9.2.    Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym 
Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inżyniera stanowi podstawę 
do rozliczeń. Za Roboty nie odebrane przez Inżyniera lub wymagające dodatkowych świadectw lub opinii nie mogą być 
realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Inżynier może wyrazić zgodę na okresowe płatności częściowe. 

6.9.3.    Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia 
Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

6.9.4.    Rysunki powykonawcze 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiałów, lokalizacji i wielkości 
Robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, które zostaną dostarczone w tym celu. Po zakończeniu Robót 
rysunki te zostaną przedłożone Inżynierowi. 

Wykonawca winien przekazywać Inżynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiącu w celu dokonania  
przeglądu. 

6.9.5.    Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Placu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

6.9.6.    Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7.   OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
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Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inżynierem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2.  Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 
szkicami w Książce Obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 

m3 wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym  

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie według obmiaru w wykopie nie jest możliwe, masy ziemne 
należy obliczać według obmiaru na środkach transportowych lub w nasypie z uwzględnieniem spulchnienia gruntu. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. 

7.3.     Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.4.    Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 

Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, 

którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obl iczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny.  

8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1.    Rodzaje odbiorów Robót 

8.1.1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty 
zanikające. 

8.1.2. Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w harmonogramie realizacji 
robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie wykonywania robót 

• Dziennik Budowy 
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• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

• Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 

• Obmiar robót podlegających odbiorowi 

• Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 
właściwych  materiałów,  prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami 
oraz przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji 

8.1.3. Odbiór ostateczny przeprowadzany jest dla całości inwestycji. Przy odbiorze końcowym Wykonawca  
zobowiązany jest przedstawić: 

• Dokumentację Projektową powykonawczą 

• Dziennik Budowy 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

• Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 

• Oświadczenia właściwych organów państwowych: Służby Więziennej, Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, 
Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu się odbiorowi. 

• Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem. 

• Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 
właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami 
obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji 

8.1.4. Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór pogwarancyjny 
polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych gwarancją. 

8.1.5. Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem następujących czynności: 

• sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone - odpowiadają zamówieniu , 

• sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają parametrami  
technicznymi urządzeniom zaprojektowanym i zamówionym , a także , czy w komplecie, są karty gwarancyjne 
oraz certyfikaty, 

• oceny kosztorysowej, 

• oceny - czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nie uszkodzone. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) przejęcie odcinka lub części Robót, 

c) przejęcie końcowe, 

d) przejęcie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robót - wystawienie Świadectwa Wykonania). 

8.2.    Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
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Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Robót jest protokół sporządzony przez Inżyniera w obecności 
Wykonawcy. 

8.3.    Przejęcie odcinka Robót 

Przejęcie odcinka Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka Robót i dotyczy każdego odcinka, 
w odniesieniu do którego w Załączniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania. 

8.4.    Przejęcie części Robót 

Przejęcie części Robót dotyczy: 

a)  każdej znaczącej części Robót Stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest użytkowana 
przez Zamawiającego, 

b) każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania przed 
zakończeniem. 

8.5.    Przejęcie końcowe Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera 
zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.6. 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie. 

Po pozytywnym wyniku Prób Końcowych przewidzianych Kontraktem Inżynier wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia 
Robót zgodnie z Subklauzulą 10.1 Warunków Ogólnych, pomijając wszelką drobną zaległą pracę i wady, do usunięcia 
których Wykonawca jest zobowiązany w Okresie Zgłaszania Wad (okresie gwarancyjnym). 

8.6.    Dokumenty do przejęcia końcowego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

• Specyfikacje Techniczne, 
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• uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu 

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZ 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 

• aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

• sprawozdanie techniczne, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

• zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.7.    Przejęcie ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 

Po podpisaniu przez Inżyniera Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedkłada Inżynierowi Rozliczenie Ostateczne. Wraz 
z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedkłada pisemne zwolnienie z zobowiązań. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych 
ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Dla pozycji Przedmiaru Robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
w danej pozycji. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiaru Robót będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

Plac Budowy, 
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• wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac Budowy i z powrotem, 

montaż oraz demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 

i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa 

dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy), 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 

w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem Robót: 

• wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,  

• obsługi geodezyjnej,  

• rekultywacji terenu,  

• wywozu odpadów  

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 

9.2.     Zabezpieczenie Placu Budowy 

9.2.1.   Wymagania dotyczące zabezpieczenia Placu Budowy 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy tj.: 

• dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery ochronne, 
oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne), 

• uprzątnąć Plac Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po 
zakończeniu Robót i likwidacji Placu Budowy. 

9.2.2.    Podstawy płatności 

W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni: 

• dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze itp.) 

dla Placu Budowy, 

• eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających,  

• demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych,  

• prace porządkowe. 

9.3.  Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany: 

• wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót, 

• wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania: 
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• zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, numerze pozwolenia na budowę; 

dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantów; numery telefonów alarmowych 

• posiadać wymiary 90 x 70cm, 

• napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru 

czarnego, o wysokości co najmniej 4cm, 

• tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2m. 

Ogłoszenie powinno zawierać: 

• przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych,  

• maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach, 

• informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Wymagania ogólne 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. 

Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 

występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane 

będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 

postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii 
Europejskiej lub beneficjentów programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w 
Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu Robót określonych 
w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach 
Technicznych. 

10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce dotyczących 
przedsięwzięcia 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 

2. Dz. U. 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 

3. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 

r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 

4. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych. 

5. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 

r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

6. Dz.U. nr 99, poz.637 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. w 

sprawie określenia wykazu wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz 

wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. 
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7. Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

8. Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

9. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

10. D.U. 2012 poz.739 Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać  

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.  

11. D.U.2012 poz. 808  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać  

pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności. 
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SST - 1.01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

1.   WSTĘP 

 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

 1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną 

zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

 1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia oraz wymagania dla robót w zakresie: 

• rozbiórki wyznaczonych ścianek działowych, drzwi, posadzek i płytek 

• 1.4. Określenia podstawowe 

Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w skład istniejącego obiektu 

budowlanego.  

Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich pozbycia się jest 

obowiązany.  

Odpady niebezpieczne - odpady posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o 

odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.  

Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są 

nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub 

zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się 

kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w opadach oraz zdolność do wymywania, a także negatywne 

oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne.  

Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na 

celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.  

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie 

budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk odpadów.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane przy:  

- lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych  

- zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeniem 

zbiorników i cieków wodnych  

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 
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1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i SST. 

 2. MATERIAŁY 

 2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być 

zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 

 2.2. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich 

własności technicznych. 

 3. SPRZĘT 

 3.1. Sprzęt do wykonywania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu, 
gwarantujących odpowiednią jakość robót oraz innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być 
utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały przeznaczone i 
obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

 4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio 
przystosowane do przewozu drobnych elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności przygotować oraz zabezpieczyć teren 

wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, gruzu 

itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisów informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu 

na przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych.  

Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych należy wykonać tzw. roboty rozbiórkowe rozpoznawcze mające na 

celu dokładne określenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementów konstrukcji nośnej obiektu. Jest to 

informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robót rozbiórkowych.  

Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonów alarmowych.  

5.2. Roboty wykonawcze  

Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników wchodzących w skład grupy należy ściśle 

wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach 

rozbiórkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.  

Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna być stale obecna na 

placu budowy.  
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Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest zobowiązany do zapoznania członków 

brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzić znajomość przepisów BHP poszczególnych członków 

brygady. Należy każdorazowo omówić również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia szkolenia należy 

sporządzić protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób. Protokół muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie 

również przeszkolone osoby.  

Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadają i używają sprawny 
sprzęt ochrony osobistej. 

5.3. Składowanie i usuwanie odpadów  

Prace porządkowe  

Po rozebraniu obiektu należy splantować teren i posiać trawę, a śmieci bytowe i odpady porozbiórkowe wywieźć 
i zutylizować. 

Otrzymane w związku z rozbiórką odpady należy w pierwszej kolejności poddać odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe z 

przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych należy je unieszkodliwić oraz wywieź na wskazane miejsce 

składowania odpadów. Miejsce składowania bądź usuwania odpadów na terenie rozbiórki powinno być wygrodzone i 

oznakowane. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie.  

Z terenu rozbiórki gruz, odpady oraz pozostałe śmieci należy wywieź samochodem samowyładowczym. Załadowanie gruzu 

na samochód zalecane jest przy użyciu koparko-ładowarki.  

5.4. Bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac rozbiórkowych  

W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 

dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i 

rozbiórkowych.  

Poniżej omówiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:  

• Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego będzie ogrodzony i oznakowany tablicami 

ostrzegawczymi.  

• W rozbieranych oraz przylegających obiektach nie mogą znajdować się osoby nie zatrudnione bezpośrednio przy 

pracach rozbiórkowych i skierowanych tam przez kierownika robót.  

• Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani 

o bezpiecznym sposobie jej wykonania .  

• Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie będzie wywoływać nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia się 

innego.  

• Prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji przez wiatr jest 

zabronione. Decyzję o prowadzeniu robót dla konkretnych warunków atmosferycznych powinien podjąć uprawniony 

kierownik budowy.  

• Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.  

• W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.  

• Demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 30 m, podczas deszczu, śniegu, gołoledzi i 

przy wietrze o prędkości ponad 10 m/s2  

• Otwory w stropach, do których możliwy jest czasowy dostęp ludzi zostaną szczelnie ogrodzone i zakryte.  

• Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność stosowanego sprzętu jest zabronione. Podnoszone 

fragmenty konstrukcji muszą przed podniesieniem zostać całkowicie oddzielone od pozostałe konstrukcji.  
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• Stanowiska spawaczy będą wyposażone w sprzęt p-pożarowy.  

• Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej od 

skrajnych przewodów: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m . dla linii WN 

ponad 30 kV  

• Będzie stosowany przez pracowników sprzęt ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki, linki i 

aparaty bezpieczeństwa.  

• Pracownicy będą dopuszczeni do pracy na wysokości na podstawie aktualnych badań psychotechnicznych.  

• Miejsce robót będzie wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy.  

• Roboty rozbiórkowe muszą być prowadzone pod stałym nadzorem doświadczonego i uprawnionego pracownika.  

• Pracownicy wykonawcy robót rozbiórkowych powinni być równie zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Oz.U.nr5poz.230 z późniejszymi zmianami).  

• Pracownicy wykonujący rozbiórkę powinni zostać zapoznani z technologią i organizacją robót demontażowych 

i wyburzeniowych oraz z przepisami obowiązującymi przy robotach rozbiórkowych i na wysokościach. Fakt 

przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitować własnoręcznym podpisem w protokole szkolenia lub 

wpisie do dziennika rozbiórki.  

• W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy zaopatrzyć w okulary 

ochronne  

• W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

Kontrola jakości wykonania robót polega na stwierdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją, specyfikacją 

techniczną i poleceniami inspektora. Wszystkie odbiory podlegają Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych ITB.  

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami SST odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót. 

7.    OBMIAR ROBÓT 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne. 

2. Jednostką obmiaru jest: 

• m 

• m2 

• m3 

• szt. 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

Przewiduje się dokonanie odbioru końcowego polegającego na stwierdzeniu wykonania całości zakresu robót oraz 

zachowania warunków podanych w niniejszej Specyfikacji.  

Ostateczny odbiór robót będzie dokonany przez komisję odbiorowi wyznaczoną przez inwestora.  

Odbiór będzie prowadzony wg Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ITB  
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Do dokumentów odbiorowych wykonawca dostarcza wymagane przepisami i umową dokumenty.  

Wykonawca przygotuje do odbioru końcowego następujące dokumenty:  

- ustalenia technologiczne  

- dokumentację powykonawczą – geodezyjna mapa powykonawcza 

9.    PODSTAWY PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarto w SST-00 Warunki ogólne. 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.  

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. 

3. BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych.  

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.  

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Z późniejszymi zmiianami 
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SST – 1.02 ROBOTY MUROWE 

CPV 45262500-6     Roboty murarskie. 

1.   WSTĘP 

 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych. 

 1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną 

zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

 1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia oraz wymagania dla robót w zakresie: 

- zamurowanie otworów wskazanych na projekcie 

- wykonanie ścianek działowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z ceramiki budowlanej, 

betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową, 

Ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi 

obciążenia, 

Ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do przenoszenia obciążeń ze 

stropów wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 
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 2. MATERIAŁY 

 2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być 

zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 

Inżyniera. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

2.2.1 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST-00 Wymagania ogólne.  

Do wykonania robót wymienionych w niniejszej SST należy stosować materiały o parametrach określonych w specyfikacji 

technicznej zgodnie z dokumentacją projektową. Bloczki gazobetonowe - przemurowania zewnętrzne. 

Ścianki działowe wewnętrzne wykonać z bloczków silikatowych o grubościach wg projektu, zakończenia i obróbki zgodnie z 

przyjętym systemem.  

2.3. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich 
własności technicznych. 

3. SPRZĘT 

 3.1. Sprzęt do wykonywania robót murowych 

 Wykonawca przystępujący do wykonywania robót murowych  powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn 

i sprzętu, gwarantujących odpowiednią jakość robót oraz innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  

 4.  TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio 
przystosowane do przewozu drobnych elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót murowych. 
Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w 
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych 
bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 5.1. Szczegółowe zasady wykonania Robót 

Roboty budowlane powinny być realizowane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz 

wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, określonymi w obowiązujących normach i przepisach.  

Przed wykonywaniem zasadniczych robót murowych należy: 

• sprawdzić wymiary i kąty ścian fundamentowych, 

• sprawdzić poprawność ułożenia izolacji poziomej na ścianach fundamentowych, 

• przygotować podłoże przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy. 

Ogólne wymagania: 

• Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. 

• Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. 
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• Przed ułożeniem nadproży sprawdzić szerokość otworu i poziom ułożenia. 

• Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią). Przy wznawianiu robót 

po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

 6.1. Kontrola działania 

Dostarczone na plac budowy materiały budowlane muszą być kontrolowane pod względem ich jakości. Kontrola polega na 

sprawdzeniu czy dostarczone materiały mają wymagane certyfikaty lub świadectwa jakości. 

Wykonanie ściany należy oceniać w zakresie usytuowania i pionowości, jakości i czystości murowania  

6.2. Badania materiałów i wyrobów 

Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w normach 

i aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane: 

- w zaświadczeniach z kontroli, 

- w zapisach w dzienniku budowy, 

- w innych dokumentach. 

Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna  być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację 

zgodności. Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 

norm i aprobat technicznych. 

Przy odbiorze elementów murowych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów i 

asortymentu elementów murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej. 

6.3.Badania konstrukcji murowych 

Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i narożnikach na zgodność z ustaleniami należy 

przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawą należy przeprowadzić na podstawie oględzin i pomiaru 

taśmą z podziałką milimetrową. W przypadku murów zewnętrznych spoinowanych, sprawdzenie należy przeprowadzić 

na losowo wybranej ścianie za pomocą taśmy stalowej. Do oceny należy przyjmować średnią grubość spoiny ustaloną przy 

założeniu średnich wymiarów cegły na odcinku ściany o długości co najmniej 1,0m. 

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzić przez 

przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0m w kierunkach prostopadłych na skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni 

muru, a następnie pomiar prześwitu między łatą i powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1mm. 

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji należy przeprowadzać za pomocą 

pionu murarskiego i przymiaru z podziałką milimetrową. 

Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości budynku oraz usytuowania ścian 

poszczególnych kondygnacji należy przeprowadzać za pomocą pomiarów geodezyjnych. 

Sprawdzenie poziomowości warstw muru należy przeprowadzić z pomocą poziomnicy murarskiej lub wężowej oraz 

łaty kontrolnej, a w przypadku budynków o długości powyżej 20m - za pomocą niwelatora. 
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przewodów, przerw dylatacyjnych oraz 

osadzania ościeżnic należy przeprowadzić na podstawie oględzin. 

Sprawdzenie liczby użytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych należy przeprowadzać w trakcie robót i 

na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne. 

Jednostką obmiaru jest: 

m2  – dla murów o grubości do 25cm, 

m3 – dla murów o grubości powyżej 25cm, 

m  – dla nadproży prefabrykowanych, 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

 8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Sprawdzeniu podlegają: 

− wykonanie wszystkich przewidzianych robót 

W wyniku odbioru należy: 

− sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

− protokół odbioru robót zanikających 

− dokonać wpisu do dziennika budowy 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami  

SST i dokumentacja projektową. 

 8.2. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i 

wartości. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania murów zgodnie z projektem i normami. 

Odbiór robót murowych i nadproży powinien się odbywać przed tynkowaniem ścian i innymi robotami wykończeniowymi 

ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic. Odchyłki w wymiarach poziomych ścian nie powinny przekraczać 20mm, a odchyłki w 

pionie 5mm. 

Odchyłki od pionu i poziomu ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinny przekraczać 2mm. 

Do odbioru należy przedłożyć dokumenty potwierdzające jakość materiałów, świadectwa jakości dostarczone przez 

dostawców, 

 9.    PODSTAWY PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarto w SST-00 Wymagania ogólne. 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 1996-2:2010 Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 2: Wymagania projektowe, dobór 

materiałów i wykonanie murów 
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2. PN-EN-197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku 

3. PN-EN 413-1:2011 Cement murarski -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

4. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

5. PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.  

6. Instrukcja ITB "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych", cz. A "Roboty ziemne i 

konstrukcyjne", z. 3 "Konstrukcje murowe", ITB, Warszawa 2015. 

7. PN-EN 1996-2/A1:2013, Eurokod 6, "Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2. Wymagania projektowe, 

dobór materiałów i wykonanie konstrukcji". 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

9. PN-EN 1996-1-1/A1:2013, Eurokod 6. "Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1. Reguły ogólne dla 

zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych". 

PN-EN 998-2:2016 -12 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 2: Zaprawa murarska 

 

 

 

 

 

 

 SST – 1.03  ROBOTY TYNKARSKIE I GŁADZIE 

CPV 45410000-4  Tynkowanie. 

1.   WSTĘP 

 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich i gładzi gipsowych. 

 1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które 

zostaną zrealizowane w ramach niniejszego zadania.  

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia oraz wymagania dla robót w zakresie: 

- robót tynkarskich – naprawa uszkodzonych tynków,  

- wykonanie tynków cienkowarstwowych, gipsowych na nowych ściankach działowych  
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- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach z płyt g-k  

- wykonanie gładzi gipsowych na pozostałych ścianach i sufitach remontowanych pomieszczeń. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach 

PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, 

włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo połączeniem obutych składników (a także z innymi 

składnikami) i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej do pokrycia ścian i sufitów. 

Podłoże tynkarskie - jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniająca pewne i trwałe 

połączenie.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 

 2. MATERIAŁY 

 2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być 

zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 

Inżyniera. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

2.2.1 Materiały potrzebne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową. 

Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 

muł. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej 

ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy 

stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 

oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 

niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 

wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skład 

poszczególnych składników zaprawy wg. wymagań  PN-90B/-14501.  
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Tynk gipsowy 

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypełniaczami i dodatkami 

uszlachetniającymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcją powinna tworzyć masę wygodną w pracy, plastyczną i o dobrej 

przyczepności do podłoża. Przestrzegać czasu gotowości mieszanki do użycia. 

Gips szpachlowy 

Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej nomy państwowej i 

spełniać w szczególności następujące wymagania: 

• wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż 5 Mpa, 

• odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 

1,0 mm – 0%, 

• początek wiązania po 30-60 min., 

• gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy. 

2.3. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub  pogorszeniu ich 

własności technicznych. 

 3. SPRZĘT 

 3.1. Sprzęt do wykonywania robót tynkarskich 

 Wykonawca przystępujący do wykonywania robót tynkarskich powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn 

i sprzętu, gwarantujących odpowiednią jakość robót oraz innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio 

przystosowane do przewozu drobnych elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót tynkarskich. 

Przewożone środkami transportu materiały powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w 

opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Szczegółowe zasady wykonania Robót 

Przygotowanie podłoży  

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. Badanie podłoża 

następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby ścierania, drapania (skrobania) oraz 

zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta. Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć 

wpływ na jakość i trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). 

Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi być: 

− równe, 

− nośne i mocne, 

− wystarczająco stabilne, 
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− jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane), 

− szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń, 

− wolne od wykwitów, 

− nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. 

Tynkowanie. 

Podane wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych 

warunków (narzucone zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają znaczący wpływ na 

jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych, znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też 

stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń tynku. 

Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. 

Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiału 

oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu 

stwardnienia i wyschnięcia. Tynki powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzględniającym wymagania 

norm i określającym rodzaj, odmianę i kategorie tynku. 

Tynk na całej powierzchni powinien być ściśle związany z podłożem, a przy tynkach wielowarstwowych również 

poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać  na całej powierzchni. Świeże tynki powinny być 

zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych praz przez ochronę przed wiatrem. 

Wykonanie gładzi gipsowych  

Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. W 

miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby przed wykonaniem gładzi wypełnić duże 

ubytki w podłożu. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. 

Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od 

chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać 

bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze 

prace wykończeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem 

farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed 

układaniem okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST-00 Wymagania ogólne. 

6.2.   Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów przeznaczonych do robót 

tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny 

wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”. 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy. 

6.4. Badania w czasie wykonywania robót 

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
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zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i 

wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży, przyczepności tynków do podłoża, 

• grubości tynków, 

• wyglądu powierzchni tynków, 

• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 

• wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne. 

Jednostką obmiaru jest: 

- m 

- m2   

 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

 8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

 Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne. 

 Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 8.2. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakości tynku: 

• brak niepożądanych pęknięć powierzchni, 

• materiały wykorzystane do konstrukcji ścian i stropów oraz zaprawy murarskie i tynkarskie powinny 

posiadać stosowne dokumenty, zapewniające ich jakość oraz dopuszczające do obrotu i stosowania w 

budownictwie, 

• stan surowy budynku powinien spełniać wymogi norm i warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej, 

 8.2.1. Wymagania przy odbiorze 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 

mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

• poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.) 

Niedopuszczalne są: 



- 42 - 

• wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na powierzchni 

tynków, pleśni itp., 

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

• ocenę wyników badań 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci. 

• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 9.    PODSTAWY PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarto w SST-00 Wymagania ogólne. 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady wykonywania i wymagania technicznePN-
EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów. 

• PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

• PN-EN-197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 

• PN-EN 413-1:2011 Cement murarski -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

•  

• PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.  

• PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i 
zarządzanie systemami zapewniania jakości. 
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SST – 1.04  ROBOTY MALARSKIE 

CPV 45442100-8  Roboty malarskie. 

1.   WSTĘP 

 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich. 

 1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które 

zostaną zrealizowane w ramach niniejszego zadania.  

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia oraz wymagania dla robót w zakresie: 

- Malowania ścian i sufitów remontowanych pomieszczeń 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach 

PN i przepisach Prawa budowlanego. 

podłoże malarskie  – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygładzona, na której 

ma być wykonana powłoka malarska.  

powłoka malarska  – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłoże, decydująca 

o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanych. 

farba  – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu-

barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

 2. MATERIAŁY 

 2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być 
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

2.2.1 Materiały: 

• Preparat gruntujący, 

• Farba emulsyjna do podłoży betonowych, 

• Farba emulsyjna do podłoży gipsowych. 

Dobór materiałów malarskich przeprowadzić w oparciu o normę PN EN 13300. 
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Wg normy PN EN 13 300 „Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane do wewnątrz na mury i beton”, farby i 

lakiery, klasyfikuje się m.in. ze względu na: 

• przeznaczenie 

• chemiczny charakter substancji błonotwórczej 

• połysk 

• największy rozmiar ziarna 

• odporność na szorowanie na mokro 

• zdolność krycia. 

Grunt na bazie żywic akrylowych – grunt akrylowy (koncentrat) do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, stosowany jako 

powłoka gruntująca na podłoża o różnych stopniach absorpcji. Pokrywany następnie farbami na bazie żywic organicznych. 

Stosowany do pokrywania istniejących tynków mineralnych, płyt gipsowo-kartonowych itp. Zwiększa przyczepność 

następnych warstw. Proponowany do zastosowania pod niżej wymienione farby. 

Farba akrylowa o zwiększonej wytrzymałości 1 Klasa odporności na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300. Dopuszczona do 

stosowania w Służbie Zdrowia ATEST PZH 

Półmatowa, bezrozpuszczalnikowa farba na bazie żywicy akrylowej.  

Zdolność krycia Klasa 2 wg. PN EN 13 300.  

Odporna na środki dezynfekujące, na promieniowanie UV, zmywanie i szorowanie (15.000 cykli wg DIN 53778), tworzy 

powłoki o efekcie satynowym, przepuszczalna dla pary wodnej. Długo zachowuje początkowy połysk i kolor.  

Przeznaczona do malowania powierzchni ścian takich jak: tynki wapienno-cementowe, syntetyczne i gipsowe. Zalecana 

szczególnie w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higienicznych, np. szpitale, apteki, magazyny spożywcze, które nie 

powinny wydzielać substancji zapachowych. 

Farba akrylowa w 2 Klasie odporności na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300 

Farba wodorozcieńczalna, lateksowa o szerokim zastosowaniu (budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe). Klasa 2 

odporności na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300. Szczególnie przydatna w miejscach narażonych na intensywne 

użytkowanie typu: ciągi komunikacyjne, pomieszczenia ogólnodostępne, tworzy powłoki matowe. Wysoce przepuszczalna 

dla pary wodnej. Zdolność krycia przy jednokrotnym malowaniu 12 m2/1l zależnie od rodzaju podłoża. 

Zastosowanie: w pomieszczeniach typu ciągi komunikacyjne oraz w pomieszczeniach mokrych typu: wc, łazienka, powyżej 

płytek. 

Farba akrylowa w 3 Klasie odporności na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300 

Farba akrylowa, dyspersyjna do użytku wewnętrznego tj.: wykańczania ścian i sufitów na suchym i wysezonowanym 

podłożu betonowym i tynkowym oraz do malowania murów z cegły, drewna i płyt drewno pochodnych. Może być 

stosowana na podłoża uprzednio malowane farbami zmywalnymi. Zmywalna, bezzapachowa można użytkować już po kilku 

godzinach od wymalowania. Kolorystyka- Biała. 

Zastosowanie: Sufity wewnątrz pomieszczeń. 

2.3. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich 
własności technicznych. Pojemniki z materiałami malarskimi należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 
chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni 
słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Powinny być magazynowane 
zgodnie z instrukcjami producenta. 
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 3. SPRZĘT 

 3.1. Sprzęt do wykonywania robót malarskich 

 Agregaty malarskie - urządzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi 

i syntetycznymi - do malowania dużych powierzchni. Pędzle, wałki malarskie, drabiny, rusztowania 

 4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów 

Pojemniki z materiałami malarskimi należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w pozycji stojącej, 
zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Pojemniki mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Roboty powinny być wykonywane przy temperaturze powietrza nie niższej niż 5˚C tym, że w ciągu doby nie powinien 

nastąpić spadek temperatury poniżej 0˚C. 

Najkorzystniejsze temperatury przy wykonywaniu robót malarskich wynoszą 12 do 18˚C. 

Roboty na zewnątrz budynku nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a także podczas deszczów, pogody 
wietrznej oraz w czasie intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnię. 

Malowanie nie powinno się odbywać na podłożach zawilgoconych, oszronionych lub pokrytych rosą. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.  

5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć roboty budowlane stanu 

surowego.  

Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z wystających grudek związanego betonu oraz tłustych plam i kurzu. 

Wystające elementy metalowe, których nie można usunąć powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

Podłoża z płyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 

zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz 

sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a wyniki odnotować w formie 

protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy 

Przygotowanie powierzchni starych tynków. 

Wszelkie uszkodzenia tynku powinny być uzupełnione. Nowe tynki cementowo-wapienne nie powinny być malowane przed 

upływem 28 dni od ich wykonania tj. przed ich skarbonatyzowaniem. W przypadku wcześniejszego malowania powinny być 

zneutralizowane.  

Podłoże oczyścić, usunąć odpryskujące i łuszczące się stare powłoki malarskie. 

Podłoże musi być przyczepne oraz czyste. 

Gruntowanie 

Przyczepne i czyste podłoże zagruntować stosując farbę do gruntowania. 

Rozcieńczyć zgodnie ze specyfikacją techniczną. Nanosić pędzlem o długim włosiu. 
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Malowanie  

Farbę nakładać wałkiem, natryskiem powietrznym lub bezpowietrznym, stosując 2 warstwy, lub pędzlem o długim włosiu w 
przypadku małych powierzchni, 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

 6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne.  

6.2. Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót malarski 

Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach (w temperaturze ≥ +5°C, wilgotności względnej 

powietrza 65%):  

- z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach,  

- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic syntetycznych - nie wcześniej niż po 14 

dniach. 

Badania obejmują sprawdzenie: wyglądu zewnętrznego, zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku, odporności powłok na 

wycieranie i odporności na zmywanie wodą. 

6.3.Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok 

Powłoki emulsyjne. Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgację 
(rozmazywanie się). Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, plam, spękań, łuszczenia. 

Powłoki olejne i na żywicach syntetycznych. Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów pędzla, smug, zacieków, 
uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć jednolity połysk.  

7.    OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne. 

7.2. Jednostką obmiaru jest: 

• m2 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

 8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne. 

8.2. Wymagania techniczne przy odbiorze 

• powłoki malarskie powinny podłoże przykrywać równomiernie, bez prześwitów, odprysków, spękań i 

pęcherzy, 

• faktura powłoki powinna być jednorodna bez śladów pędzla 

• barwa powłoki powinna być zgodna z wzornikiem NCS. 

• przy malowaniu powierzchni elementu w różnych barwach miejsca styku barw powinny tworzyć linię prostą; 

odchylenia nie powinny przekraczać 2mm/m i 3 mm na całej długości. 

• przyczepność powłoki można badać po upływie 14 dni od ukończenia robót malarskich przy temperaturze 

nie niższej niż 5˚C i wilgotności względnej powietrza 65% 

8.3. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 
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• Zatwierdzoną dokumentację techniczną 

• Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, prawidłowe wykonanie 
każdej z warstw podkładowych pod malowanie 

• Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów 

8.4. Ocena końcowa 

Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty 
należy uznać za prawidłowe. 

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w sposób rażący na jakość, to pod 
warunkiem zgody Projektanta i Inżyniera, roboty te mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym 
obniżeniem wartości robót. 

9.    PODSTAWY PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarto w SST-00 Wymagania ogólne  

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany 
i sufity -- KlasyfikacjaPN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

2. PN-EN ISO 12944-7:2018-01 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 
systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

3. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 

4. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

SST – 1.05   ROBOTY OKŁADZINOWE 
CPV 45431000-7  Kładzenie płytek. 

1.   WSTĘP 

 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót okładzin ściennych. 

 1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które 

zostaną zrealizowane w ramach niniejszego zadania. 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia oraz wymagania dla robót w zakresie: 

- wykonanie okładziny z wykładziny pvc 

- wykonanie okładzin z płytek  

1.4. Określenia podstawowe 

Wykładzina PVC obiektowa, homogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez całą grubość, bezkierunkowa, w 
rulonie, zabezpieczona fabrycznie warstwą poliuretanu PUR, nie wymagająca lakierowania.  
Wykładzina powinna posiadać następujące certyfikaty i atesty:  
• Atest higieniczny,  
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• Certyfikat zgodności ITB,  
• Krajową Deklarację Zgodności. 
Wszystkie łączenia należy spawać celem uzyskania jednolitej posadzki. Cokół na ścianie zastosować w formie 
wywinięcia wykładziny na ścianę do wys. 10cm z listwą wyobleniową pod wykładziną pomiędzy ścianą i podłogą o 
profilu 25mmx25mm. 
Klej do wykładzin  dobrze spaja różnego rodzaju wykładziny - linoleum, winyl, PVC oraz wykładziny dywanowe na 
spodzie piankowym i tekstylnym z wszelkimi typami podłoża: betonem, kamieniem lub drewnem. 
 

GLAZURA - ceramiczne szkliwione płytki okładzinowe ścienne, 

SPOINA - zaprawa do barwnego wypełniania spoin o szerokości 4÷16 mm, w ściennych i podłogowych okładzinach 

wykonanych z: płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres). W przypadku fugowania okładzin przyklejonych na stabilnych, 

ściennych płytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na podłożach wykonanych w systemie ogrzewania 

podłogowego lub ściennego, należy stosować zaprawę z dodatkiem emulsji elastycznej. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00 Wymagania ogólne 

 
 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00 Wymagania ogólne 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Według SST 00-Wymagania ogólne  

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Wykładzina PVC obiektowa, homogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez całą grubość, 

bezkierunkowa, w rulonie, zabezpieczona fabrycznie warstwą poliuretanu PUR, nie wymagająca lakierowania.  

Wykładzina powinna posiadać następujące certyfikaty i atesty:  

• Atest higieniczny,  

• Certyfikat zgodności ITB,  

• Krajową Deklarację Zgodności. 

Wszystkie łączenia należy spawać celem uzyskania jednolitej posadzki. Cokół na ścianie zastosować w formie 

wywinięcia wykładziny na ścianę do wys. 10cm z listwą wyobleniową pod wykładziną pomiędzy ścianą i 

podłogą o profilu 25mmx25mm. 

Klej do wykładzin  dobrze spaja różnego rodzaju wykładziny - linoleum, winyl, PVC oraz wykładziny dywanowe 

na spodzie piankowym i tekstylnym z wszelkimi typami podłoża: betonem, kamieniem lub drewnem. 

Glazura - ceramiczne szkliwione płytki okładzinowe ścienne, monolityczne to znaczy posiadające jednolitą 

barwę o jednakowym natężeniu koloru na całej płytce i na wszystkich płytkach jednakową, bez jakiegokolwiek wzoru. 

 

2.3. Składowanie materiałów 
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Według SST 00-Wymagania ogólne  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w SST - 00 Wymagania ogólne. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót posadzkowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

maszyn i sprzętu, gwarantujących odpowiednią jakość robót oraz innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  

4. TRANSPORT 

1. Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w SST - 00 Wymagania ogólne. 

2. Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej 

na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi 

wymaganiami przez producenta, jeśli wytwórca nie określił, to okres ten wynosi do 12 miesięcy od daty 

produkcji umieszczonej na opakowaniu 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne. 

5.2.  Szczegółowe zasady wykonania Robót 

Podłoże pod wykładziny powinna mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą. Podłoże sprawdzane dwumetrową 

łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 2 mm. Odchylenie powierzchni podłoża 

od płaszczyzny nie powinny przekraczać 2 mm na m. Podłoże musi być stałe, suche i czyste. Istniejące na podłożu nierówności, 

wyrównać przy użyciu mas szpachlowych. Przed przystąpieniem do układania wykładziny podłoże należy starannie oczyścić i 

odkurzyć.  

Okładzinę z glazury wykonywać po zakończeniu okładziny ceramicznej posadzek. W pomieszczeniach w których glazury nie 

wykłada się na pełną wysokość pomieszczeń płytki okładzinowe rozmierzyć tak, by wszystkie rzędy poziome począwszy od 

najwyższego miały zachowany pełny wymiar modularny, a docinaniu podlegał jedynie rząd najniżej położony. Nie dopuszcza 

się nieciągłych spoin pionowych na ścianach, tj. układania płytek z przesunięciem poziomym pomiędzy ich pozycją w 

poszczególnych rzędach, łącznie z najniższym. Nie dopuszcza się używania listew z tworzywa sztucznego do łączenia płytek 

na krawędziach poziomych ani pionowych. Kolor spoiny dobierze Projektant w ramach nadzoru autorskiego. Dla 

umożliwienia wyboru Wykonawca dostarczy Projektantowi próbki. 

Przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. 

Spoina miedzy płytkami powinna być jednakowej głębokości, dlatego w trakcie układania płytek należy na bieżąco usuwać 

ze spoin nadmiar zaprawy klejącej. Spoinowanie okładziny można rozpoczynać po stwardnieniu zaprawy klejącej użytej 

do jej przyklejenia, nie wcześniej niż po 24 godzinach. Bezpośrednio przed przystąpieniem do fugowania powierzchnię 

płytek należy oczyścić wilgotną gąbką oraz lekko zwilżyć same spoiny (zwłaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po 

całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej lub w przypadku remontów - w miejscach po starej fudze). Nadmiernie 

chłonne płytki (np. z marmuru) mogą ulegać przebarwieniom. W związku z tym, przed właściwym spoinowaniem okładziny 

zaleca się wykonanie próby fugowania na niewielkim odcinku spoiny.  

Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Po wstępnym 

związaniu zaprawy można przystąpić do czyszczenia powierzchni, używając do tego celu wilgotnych, twardych gąbek o 

większych porach lub pacy z gąbką. Zbytnie nasączanie powierzchni spoiny wodą może powodować wypłukiwanie 

pigmentów i wymywanie świeżej fugi. W końcowym etapie prac pielęgnacyjnych zaleca się stosowanie odpowiednich 

ściereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gąbek. Nie wolno czyścić płytek "na sucho", ze względu na 
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niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem wcierania suchej zaprawy w wilgotną fugę. Aby zachować optymalne 

warunki wiązania zaprawy należy przez kilka pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie 

lub przemywanie powierzchni czystą wodą. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej wyschnięciu, po około 2-3 dniach.  

Uwaga. Ze względu na możliwość wystąpienia niewielkich różnic w kolorze zaleca się w danym miejscu stosować zaprawę o 

tej samej dacie i numerze zasypu. Fugę należy chronić przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania okładzin 

wykonanych na zewnątrz można przystąpić w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wiążąca zaprawa nie 

była narażona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (poniżej +5°C) i dużą wilgotność powietrza. Nie zastosowanie się 

do powyższych uwag, a także zastosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania zaprawy może prowadzić do 

pogorszenia jej parametrów i powstania przebarwień. Różnice w głębokości spoin, różne rodzaje ceramiki, a także zbyt 

wczesne zmywanie okładziny mogą powodować powstanie na powierzchni fugi efektu nierównomiernego odcienia koloru. 

W spoinach znajdujących się miejscach szczególnych okładziny (narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, dylatacje) należy 

stosować odpowiednie listwy wykończeniowe, np. flizówki lub wypełnienie materiałami trwale elastycznymi, np. silikon. 

W celu ograniczenia nasiąkliwości fugi i zwiększenia jej odporności na zabrudzenia zaleca się (po jej całkowitym 

wyschnięciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie środka ochronnego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne. 

6.2. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

Inżynier może w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających zachowanie reżimów wymiarowych - 

pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia wypełnienia spoin, sposobu wiązania elementów muru. 

Tolerancja wymiarowa grubości spoin na okładzinach +/-1mm.  

7. OBMIAR ROBÓT 

1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne. 

2. Jednostką obmiaru jest: 

• m2 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne. 

9.  PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarto w SST-00   - Wymagania ogólne 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN ISO 24341:2012: Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe - Wyznaczanie długości, szerokości i 

prostoliniowości arkusza (oryg.) 

2. PN-EN ISO 24342:2012: Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe - Wyznaczanie długości, prostoliniowości i 

prostokątności boków płytek (oryg.) 

3. PN-EN ISO 24346:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie grubości całkowitej (oryg.) 

4. PN-EN ISO 24340:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie grubości warstw (oryg.) 
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5. PN-EN ISO 23997:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie masy powierzchniowej (oryg.) 

6. PN-EN ISO 24345:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie odporności na rozwarstwianie (oryg.) 

7. PN-EN 432:1999: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie siły ścinającej 

8. PN-EN ISO 24343-1:2012: Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe - Wyznaczanie wgniecenia i wgniecenia 

resztkowego - Część 1: Wgniecenie resztkowe (oryg.) 

9. PN-EN ISO 23999:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie stabilności wymiarów i zwijania się po 

działaniu ciepła (oryg.) 

10. PN-EN ISO 24344:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie giętkości i ugięcia (oryg.) 

11. PN-EN ISO 23996:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie gęstości (oryg.) 

12. PN-EN 660-1:2002: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie odporności na ścieranie - Część 1: Metoda 

Stuttgart 

13. PN-EN 664:2000: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie ubytku części lotnych 

14. PN-EN 684:2001: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie wytrzymałości spoin 

15. PN-EN 1372:2001: Kleje - Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych - Metoda 

oddzierania 

16. PN-EN 1373:2001: Kleje - Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych - Metoda 

ścinania 

17. PN-EN 1841:2001: Kleje - Metody badań klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych - Oznaczanie 

zmiany wymiarów wykładzin podłogowych typu linoleum przy kontakcie z klejem 

18. PN-EN 1902:2002: Kleje - Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych - Oznaczanie 

pełzania podczas ścinania 

19. PN-EN 1903:2008: Kleje - Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych lub okładzin ściennych z tworzyw 

sztucznych lub gumy - Oznaczanie zmian wymiarów po przyspieszonym starzeniu (oryg.) 

20. PN-EN 13892-7:2004: Metody badania materiałów na podkłady podłogowe - Część 7: Oznaczanie odporności na 

ścieranie materiałów podkładów podłogowych pokrytych wykładziną podłogową pod naciskiem toczącego się 

koła 

21. PN-EN 13415:2010: Badanie klejów do wykładzin podłogowych - Wyznaczanie rezystancji elektrycznej błon 

klejowych i kompozytów (oryg.) 

22. PN-EN 14259:2005: Kleje do wykładzin podłogowych - Wymagania dotyczące mechanicznych i elektrycznych 

właściwości użytkowych 

23. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. B Roboty wykończeniowe, Posadzki z 

wykładzin włókien i polichlorku winylu 44/2009; Instytut Techniki Budowlanej. ISBN 978-83-249-2031-0 

24.  PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ceramicznych szkliwionych  

25. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych(terakotowych), klinkierowych, lastrykowych  

26. PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu mechanicznego 

SST – 1.06   POSADZKI 
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CPV 45432100-5  Kładzenie i wykonanie podłóg. 

1.   WSTĘP 

 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkowych. 

 1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.  

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

 1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia oraz wymagania dla robót w zakresie: 

- Wykonania posadzek z  wykładziny typu tarkett 

- Wykonanie posadzek z płytek 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN 

i przepisach Prawa budowlanego. 

wykładzina obiektowa -– pokrycie dowolnej powierzchni na kleju lub zaprawie 

klej– zaprawa klejowa wiążąca okładziny z podłożem 

PŁYTKI – płytki gres, 

SPOINA - zaprawa do barwnego wypełniania spoin o szerokości 4÷16 mm, w ściennych i podłogowych okładzinach 

wykonanych z: płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres). W przypadku fugowania okładzin przyklejonych na stabilnych, 

ściennych płytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na podłożach wykonanych w systemie ogrzewania 

podłogowego lub ściennego, należy stosować zaprawę z dodatkiem emulsji elastycznej. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 

 2. MATERIAŁY 

 2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Wszystkie materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być 
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

2.2.1 Materiały 

Wykładzina PVC obiektowa, homogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez całą grubość, bezkierunkowa, w 
rulonie, zabezpieczona fabrycznie warstwą poliuretanu PUR, nie wymagająca lakierowania.  
Wykładzina powinna posiadać następujące certyfikaty i atesty:  

• Atest higieniczny,  
• Certyfikat zgodności ITB,  
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• Krajową Deklarację Zgodności. 
Wszystkie łączenia należy spawać celem uzyskania jednolitej posadzki. Cokół na ścianie zastosować w formie wywinięcia 
wykładziny na ścianę do wys. 10cm z listwą wyobleniową pod wykładziną pomiędzy ścianą i podłogą o profilu 25mmx25mm. 
Klej do wykładzin  dobrze spaja różnego rodzaju wykładziny - linoleum, winyl, PVC oraz wykładziny dywanowe na spodzie 
piankowym i tekstylnym z wszelkimi typami podłoża: betonem, kamieniem lub drewnem. 
 
Glazura - ceramiczne szkliwione płytki okładzinowe ścienne, monolityczne to znaczy posiadające jednolitą barwę o 
jednakowym natężeniu koloru na całej płytce i na wszystkich płytkach jednakową, bez jakiegokolwiek wzoru. 
 

2.3. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich 
własności technicznych. 

 3. SPRZĘT 

 3.1. Sprzęt do wykonywania robót posadzkowych 

 Wykonawca przystępujący do wykonywania robót posadzkowych powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn 

i sprzętu, gwarantujących odpowiednią jakość robót oraz innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio 
przystosowane do przewozu drobnych elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót posadzkowych. 
Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w 
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych 
bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00 Wymagania ogólne. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonywania posadzek z wykładziny można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu surowego i 

robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób 

ciśnieniowych. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod wykładziny powinna mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą. Podłoże sprawdzane 

dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywać prześwitów większych niż 2 mm. Odchylenie 

powierzchni podłoża od płaszczyzny nie powinny przekraczać 2 mm na m. Podłoże musi być stałe, suche i czyste. Istniejące 

na podłożu nierówności, wyrównać przy użyciu mas szpachlowych. Przed przystąpieniem do układania wykładziny podłoże 

należy starannie oczyścić i odkurzyć.  

5.4. Wykonanie posadzki  

Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie betonowym. Do układania stosować 

klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek. 

Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których powierzchnia wyznacza położenie 

płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których 

płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się łatą 

przykładaną do pasów kierunkowych. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. Spoiny wypełnia się 

zaprawą do spoinowania. 
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Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 dniach.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST – 00 Wymagania ogólne  

6.2.Badania w czasie wykonywania robót 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez 

producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy. 

6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania posadzki z wykładzin i płytek ceramicznych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę 

wszystkich wymagań a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny 

i pomiary) 

• stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłożonych przez dostawców 

Prawidłowości wykonania posadzki z wykładziny przez sprawdzenie: 

• przyczepności wykładziny, do podłoża. 

• odchyleń od płaszczyzny poziomej, przy użyciu łaty kontrolnej o długości 2 m i poziomnicy, odchylenia 

należy mierzyć z dokładnością do 1 mm. ( nie powinno przekraczać 2 mm na m) 

• prawidłowości przebiegu spoin. 

• nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być 

większe niż 2 mm na całej długości łaty) 

Prawidłowości wykonania posadzki z płytek ceramicznych przez sprawdzenie: 

• płaszczyzny poziomej lub spadków, 

• nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być 

większe niż 3 mm na całej długości łaty),  

• odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno być większe niż 3 mm na 

długości łaty 2 m i nie większe niż  5 mm na całej długości lub szerokości posadzki). 

• przebiegu i wypełnienia spoin z dokładnością do 1 mm, 

• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać wartości określonej przez 

producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej 

7.    OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w SST - 00 Wymagania ogólne. 

Jednostką obmiaru jest: 

• m 

• m2 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robt 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00 Wymagania ogólne  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie negatywny, okładzina z płytek ceramicznych nie powinna być odebrana. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

• okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny oraz jeżeli 

inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 

• w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 

8.2. Odbiór podłoży 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

8.3. Odbiór wykładzin z płytek gresowych 

Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa 

dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas 

prac. Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych z 

wymaganiami i tolerancjami. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

• wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 

• prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

• przyczepności do podłoża 

• prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp. 

• szerokości i prostoliniowości spoin, 

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 

• ocenę wyników badań 

• wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 

• stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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 9.    PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarto w SST-00 Wymagania ogólne. 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-EN ISO 24341:2012: Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe - Wyznaczanie długości, szerokości i 

prostoliniowości arkusza (oryg.) 

• PN-EN ISO 24342:2012: Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe - Wyznaczanie długości, 

prostoliniowości i prostokątności boków płytek (oryg.) 

• PN-EN ISO 24346:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie grubości całkowitej (oryg.) 

• PN-EN ISO 24340:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie grubości warstw (oryg.) 

• PN-EN ISO 23997:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie masy powierzchniowej (oryg.) 

• PN-EN ISO 24345:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie odporności na rozwarstwianie (oryg.) 

• PN-EN 432:1999: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie siły ścinającej 

• PN-EN ISO 24343-1:2012: Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe - Wyznaczanie wgniecenia i 

wgniecenia resztkowego - Część 1: Wgniecenie resztkowe (oryg.) 

• PN-EN ISO 23999:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie stabilności wymiarów i zwijania się po 

działaniu ciepła (oryg.) 

• PN-EN ISO 24344:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie giętkości i ugięcia (oryg.) 

• PN-EN ISO 23996:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie gęstości (oryg.) 

• PN-EN 660-1:2002: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie odporności na ścieranie - Część 1: Metoda 

Stuttgart 

• PN-EN 664:2000: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie ubytku części lotnych 

• PN-EN 684:2001: Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie wytrzymałości spoin 

• PN-EN 1372:2001: Kleje - Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych - Metoda 

oddzierania 

• PN-EN 1373:2001: Kleje - Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych - Metoda 

ścinania 

• PN-EN 1841:2001: Kleje - Metody badań klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych - Oznaczanie 

zmiany wymiarów wykładzin podłogowych typu linoleum przy kontakcie z klejem 

• PN-EN 1902:2002: Kleje - Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i okładzin ściennych - 

Oznaczanie pełzania podczas ścinania 

• PN-EN 1903:2008: Kleje - Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych lub okładzin ściennych z 

tworzyw sztucznych lub gumy - Oznaczanie zmian wymiarów po przyspieszonym starzeniu (oryg.) 

• PN-EN 13892-7:2004: Metody badania materiałów na podkłady podłogowe - Część 7: Oznaczanie odporności 

na ścieranie materiałów podkładów podłogowych pokrytych wykładziną podłogową pod naciskiem toczącego 

się koła 

• PN-EN 13415:2010: Badanie klejów do wykładzin podłogowych - Wyznaczanie rezystancji elektrycznej błon 

klejowych i kompozytów (oryg.) 
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• PN-EN 14259:2005: Kleje do wykładzin podłogowych - Wymagania dotyczące mechanicznych i elektrycznych 

właściwości użytkowych 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. B Roboty wykończeniowe, Posadzki z 

wykładzin włókien i polichlorku winylu 44/2009; Instytut Techniki Budowlanej. ISBN 978-83-249-2031-0 

•  PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ceramicznych szkliwionych  

• PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych(terakotowych), klinkierowych, lastrykowych  

• PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu mechanicznego 

• Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów  
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SST - 1.07 INSTALACJE SANITARNE 

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

1 WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych 
z budową instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej,   
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach objętych 
niniejszą specyfikacją. 
Warunki techniczne powinny być stosowane do wszystkich instalacji robotach objętych niniejszą specyfikacją  
Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekt budowlany, w którym wykonano 
instalację określonych w ustawie [1] wymagań podstawowych tj.: 
- bezpieczeństwa konstrukcji; 
- bezpieczeństwa pożarowego; 
- bezpieczeństwa użytkowania; 
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska; 
- ochrony przed hałasem i drganiami; 
- oszczędności energii. 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
W zakres robot objętych niniejszą specyfikacja techniczną wchodzi dostawa i montaż instalacji wody zimnej, 
ciepłej, kanalizacji sanitarnej. 
 
1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych 
 
Do prac towarzyszących związanych z budową instalacji wod.-kan. i c.w.u. należą: 

• wykonanie przejść przewodów przez przegrody budowlane, 

• wykonanie bruzd w ścianach dla prowadzenia przewodów wody zimnej i ciepłej, cyrkulacyjnej, 
kanalizacji: sanitarnej, deszczowej  

• wykonanie obudowy przewodów, 
Do robot tymczasowych może być również zaliczone wykonanie robot ziemnych pod rurociągi kanalizacyjne 
prowadzone pod posadzką. Będzie to wykonanie wykopów, podsypki z piasku pod rurociągi oraz zasypki 
piaskiem. 
 
1.5 Określenia podstawowe 
 
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z: 

• Polskimi Normami wprowadzanymi do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem MSWiA z dn. 
04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku z normami branżowymi, 

• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych wydanymi przez COBRTI 
INSTAL – zeszyt nr 7 – Warszawa, lipiec 2003, 

• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu 
poszczególnych robot, 
Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, 
norm i instrukcji. 
Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich 
stosowania. 
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2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej. 
 
Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania niniejszych instalacji powinny spełniać wymagania 
norm, posiadać certyfikaty, świadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości 
zastosowania do wykonania projektowanych robot. Wykonawca powinien wykonać przedmiot umowy z 
materiałów z zastosowaniem preferencji krajowych. 
Wyroby budowlane powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie określonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane. Elementy instalacji wody zimnej i 
ciepłej i cyrkulacyjnej, które mogą się stykać bezpośrednio z woda pitną powinny być wykonane z materiałów 
niewpływających ujemnie, na jakość wody i mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez 
jednostkę upoważniona ministerstwa zdrowia. Urządzenia oczyszczające ścieki muszą posiadać stosowane 
zaświadczenia dotyczące jakości i skuteczności oczyszczania, będące podstawą do ich zastosowania. 
 
2.2 Materiały do wykonania robót instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej  
 
Przy wykonaniu robot według zasad niniejszej specyfikacji należy stosować następujące materiały: 
 
a) rury 

• rury z tworzywa sztucznego PE-X- w klasie PN16, łączone poprzez zgrzewanie w asortymencie 
systemowym, 

• rury z tworzywa sztucznego PE-X w klasie PN20 stabilizowane wkładką aluminiową, łączone poprzez 
zgrzewanie w asortymencie systemowym, 

• rury stalowe podwojnie ocynkowane łączone poprzez gwintowanie, 

• rury wielowarstwowe tworzywowe PE-X/AL/PE-X łączone kształtkami systemowymi za pomocą 
zaciskania w klasie PN10. 

 
b) armatura odcinająca 

• dla wody zimnej – zawory kulowe przelotowe do wody zimnej na PN = 1,0 MPa zawory kulowe kątowe 
do płuczek ustępowych na PN = 1,0 MPa 

• dla wody ciepłej - zawory kulowe przelotowe do wody ciepłej na PN = 1,0 MPa i tr = 60oC 

• odcinający zawor elektromagnetyczny z siłownikiem i presostatem 
 
c) armatura czerpalna 

• kurek odcinający na wodzie zimnej i ciepłej na PN = 1,0 MPa 

• zawory czerpalne kulowe z końcowką do węża do wody zimnej i zaworem antyskażeniowym typu H.A. 
 
d) armatura – inne 

• armaturę regulacyjną i filtrującą na ciśnienie do 1,0 MPa i temperaturę do 100oC 

• wodomierze skrzydełkowe 

• termostatyczne zawory cyrkulacyjne 

• termostatyczne zawory mieszające 

• zawory antyskażeniowe 

• termostatyczne zawory mieszające z ograniczeniem temperatury (żłobek) 
 
e) izolacja termiczna i zimnochronna używać tylko izolacje w klasie NRO 

• izolacja wody zimnej: 

• piony – otuliny z wełny mineralnej o grubości 10 mm w osłonie folii aluminiowej, 

• rury w posadzkach- otuliny PE o grubości 6 mm. 

• izolacja wody ciepłej: 
 
2.4 Materiały do wykonania robót instalacji kanalizacji sanitarnej 
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a) Rury: 

• rury i kształtki PVC klasy SN8 do kanalizacji zewnętrznej 

• rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe PVC-U do kanalizacji wewnętrznej 
b) inne: 

• czyszczaki kanalizacyjne 

• rury wywiewne z PVC φ110/φ160 

• tuleje ochronne z uszczelkami dla przejść przez ściany budynku, 

• umywalki fajansowe, muszle ustępowe, pisuary fajansowe, 

• zlewozmywaki, zmywaki z blach stal. nierdzewnej lub emaliowanej, 

• wpusty podłogowe, 

• syfony, 

• elementy mocujące, łączące i kotwiące, 

• zabezpieczenia ppoż. instalacji rurowych – masy, pianki, kołnierze itp. 
 

2.5 Materiały do wykonania robót instalacji kanalizacji deszczowej 
 
a) rury: 

• rury i kształtki kanalizacyjne HDPE do kanalizacji deszczowej, 

• rury i kształtki PVC klasy SN8 do kanalizacji zewnętrznej, 
b) inne: 

• czyszczaki kanalizacyjne z HDPE o połączeniach na uszczelki gumowe. 

• tuleje ochronne z uszczelkami dla przejść przez ściany budynku, 

• elementy mocujące, łączące i kotwiące, szyny montażowe, 

• zabezpieczenia ppoż. instalacji rurowych – masy, pianki, kołnierze itp. 

•  
 
2.8 Materiały dostawy, składowania i kontrola jakości materiałów 
 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robot budowlanych powinna nastąpić po odpowiednim przygotowaniu 
pomieszczeń magazynowych. Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być poprzedzone jakościowym i 
ilościowym odbiorem tych materiałów. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z 
wymogami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. 
Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie można 
zastosować na budowie wyłącznie za zgodą inspektora nadzoru lub projektanta. Materiały, wyroby i 
urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości należy dostarczyć wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi lub protokołami odbioru. Dostarczane na miejsce składowania materiały i urządzenia należy 
sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu 
opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. 
Rury składować w miejscach gdzie nie są narażone na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych. 
Pozostałe materiały składować w pomieszczeniach zamkniętych. 

 
3 SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
 
Sprzęt wykorzystany do wykonania robot musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących 
przepisach oraz spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów. 
W zależności od potrzeb, wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robot: 

• samochód dostawczy lub skrzyniowy umożliwiający transport materiałów i urządzeń, 

• spalinową lub ręczną zagęszczarkę do gruntu, 

• gwintownicę, 

• młotowiertarka, 

• szlifierka kątowa, 

• pompa ręczna do prób ciśnieniowych. 
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4 TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących 
w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych, jak również zapewnić bezpieczeństwo 
użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy. Ponadto muszą zapewnić dostarczenie materiałów 
gwarantujących utrzymanie wymaganej jakości. 
 
4.2 Środki transportowe 

 

• samochód dostawczy do 0,9 t, 

• samochód skrzyniowy do 5 t. 

 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
1. Roboty montażowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami 
technicznymi wykonania robot i przepisami obowiązującymi w Polsce, a w szczególności z wymienionymi w 
punkcie 1.4. 
 
2. Przed przystąpieniem do robot Inwestor przekaże Wykonawcy: 

• projekt budowlany z pozwoleniem na budowę, 

• dziennik budowy, 

• plac budowy, 

• miejsce pod zaplecze. 
 
3. Wykonawca w miejscu widocznym na wysokości nie mniejszej niż 2,0 m powinien umieścić tablicę 
informacyjną określającą: 

• numer pozwolenia na budowę oraz adres i nr telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego, 

• nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robot, 

• imiona i nazwiska oraz numery telefonów kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

• numery telefonów alarmowych. 
 
4. Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawcę winny być uzgodnione z inspektorem nadzoru 
i potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy. W przypadkach uznanych przez inspektora za 
konieczne, zmiany powinny być potwierdzone przez autora projektu. Zmiany te nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnej i użytkowej instalacji, a jeśli dotyczą zmiany materiałów określonych w 
dokumentacji i specyfikacji nie mogą powodować zmniejszenia ich jakości i trwałości eksploatacyjnej. 
 
5.2 Wymagania dotyczące wykonania robót instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej  
 
5.2.1 Prowadzenie przewodów 
 
Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić. Rur 
pękniętych lub z uszkodzoną powłoką nie wolno używać. 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań 
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji oraz możliwość odpowietrzenia przez punkty 
czerpalne. 
Przewody prowadzić w taki sposób, aby zapewnić możliwość kompensacji wydłużeń cieplnych. Przewody 
poziome prowadzić przy ścianach lub pod stropami – zgodnie z projektem. Powinny one spoczywać na 
podporach stałych i ruchomych. Podejścia do przyborów i szafek hydrantowych wykonać w bruzdach lub jako 
obudowane, zgodnie z aranżacją architektoniczną. W obudowie należy zapewnić dostęp do zaworów 
odcinających. 
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Przewody pionowe muszą mieć przynajmniej jedną podporę na każdej kondygnacji. 
Zakrycie bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji. 
Przewody wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i instalacji hydrantowej powinny być zaizolowane. Należy stosować 
wyłącznie izolację w klasie NRO. Wymagane grubości izolacji jak w punkcie 2.2 i 2.3. 
Okładziny układać zgodnie z wytycznymi producenta, jako klejone. Materiały przeznaczone do wykonania 
izolacji cieplnej powinny być suche, czyste, nieuszkodzone. Powierzchnia, na której jest wykonana izolacja 
cieplna powinna być także czysta i sucha. Izolacja powinna być wykonana w sposób zapewniający 
nierozprzestrzenianie się ognia. 
Przewody prowadzone obok siebie powinny być ułożone równolegle. Przewody poziome wody zimnej należy 
prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, instalacji grzewczych, przewodów gazowych. Nie wolno 
prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych, minimalna odległość od 
przewodów elektrycznych wynosić powinna 0,10 m. 
Przejścia przewodów przez stropy i ściany konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna 
powinna wystawać po około 2 cm z każdej strony przegrody. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją 
ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, niedziałającym korozyjnie na rurę, a 
umożliwiającym jej wydłużenie. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury. 

 
5.2.2 Montaż armatury 

 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. Armaturę w instalacjach wodociągowych należy montować w miejscach dostępnych, w sposób 
zabezpieczający przed przenoszeniem obciążeń na rury i w miejscach umożliwiających personelowi 
eksploatacyjną obsługę i konserwację. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 
odpowiednich wsporników. W armaturze czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej 
strony. Zawory czerpalne, baterie ścienne umywalkowe montować 0,25 ÷ 0,35 m nad przyborem, licząc od 
górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu podejścia czerpalnego. Oś armatury czerpanej 
ściennej powinna się pokrywać z osią symetrii przyboru. W przypadku montażu baterii i zaworów czerpalnych 
stojących należy stosować łączniki elastyczne, ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych 
działaniem armatury. 
W części żłobka białą armaturę montować zgodnie z wytycznymi projektu, dostosowując wysokość montażową 
do wymagań dla użytkowania małych dzieci. Bezwzględnie stosować armaturę mieszającą z ograniczeniem 
temperatury c.w.u. w przyborach, z których mogą korzystać dzieci. 
 

5.3 Wymagania dotyczące wykonania robót instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej 
 
Przyjęto następujące zasady prowadzenia instalacji kanalizacyjnych 

• poziomy kanalizacji pod posadzkowej (odwodnienia płyty garażu) prowadzone w płycie garażu, 

• poziome przewody rozprowadzające instalacji prowadzone pod stropem garażu; ewentualna obudowa 
poziomów – zgodnie z aranżacją architektoniczną, 

• piony prowadzone po wierzchu ścian – w szachtach instalacyjnych lub w obudowie – zgodnie z 
architekturą obiektu, 

• podejścia do przyborów w bruzdach lub w obudowie. 
 
Poziomy w wykopach posadowić na podsypce z piasku zwykłego grubości 15 cm z formowaniem łożyska na 
rurę. Obsypkę i zasypkę rur wykonać piaskiem zwykłym bez grud i kamieni (max wielkość ziaren 20 mm). 
Obsypkę wykonać warstwami o grubości do 1/3 średnicy rury (lub 0,1 ÷ 0,3 m) zagęszczając każdą warstwę. 
Zasypkę wykonać warstwami grubości max 0,3 m z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. 
Stopień zagęszczenia zasypki powinien wynosić: I = 90% Proctor. 
Mechaniczne zagęszczanie piasku nad rura można rozpocząć dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje się 
przynajmniej 30 cm piasku. Piony kanalizacyjne należy mocować do ścian za pomocą uchwytów stosując 
minimum 2 uchwyty na kondygnacje. Na pionach należy zamontować czyszczaki kanalizacyjne zapewniając dla 
nich dostęp przez obudowę przy pomocy drzwiczek rewizyjnych, o wym. min 0,2 x 0,2 m. Przejścia rur przez 
ściany i stropy wykonać w tulejach. Odpowietrzenie kanalizacji wykonać przez rury wywiewne wyprowadzone 
nad dach. 
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Montowane przybory i urządzenia sanitarne łączone z kanalizacją należy wyposażyć w indywidualne syfony. 
Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność zasysania wody z syfonu podczas spływu 
wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. 

 
6 KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 
 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 
wykonawcą, z tym, że powinny one objąć co najmniej: 

• badanie szczelności, 

• zabezpieczenie instalacji wody zimnej i ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 
temperatury, 

• zabezpieczenie przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacjach oraz 
zmianami skracającymi trwałość instalacji, 

• zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych 
 
Podczas badań odbiorczych należy wykonać pomiary: 

• temperatury wody za pomocą termometrów z dokładnością odczytu  }0,5 K. Dopuszcza się dokonanie 
pomiaru za pomocą termometrów dotykowych 

• spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych z dokładnością odczytu 10 
Pa. 

6.1 Badanie odbiorcze szczelności instalacji 
 
Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd, zasypaniem wykopów oraz przed 
wykonaniem izolacji cieplnej. 
Badanie szczelności instalacji powinno być przeprowadzone wodą w temperaturze powyżej 0oC. W przypadkach 
koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby 
niemożliwe lub utrudnione w ramach odbiorów częściowych. 
Po napełnieniu instalacji /wody zimnej i ciepłej/ woda zimna i odpowietrzeniu należy dokonać starannego 
przeglądu instalacji zwracając szczególną uwagę na połączenia przewodów i armatury czy są szczelne. 
Po stwierdzeniu szczelności należy instalację poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą ręcznej 
pompki lub agregatu pompowego przystosowanego do wykonania prób ciśnieniowych. Wartość ciśnienia 
próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 10 barów. 
Instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. Po 
przeprowadzonej próbie szczelności sporządzić protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było 
wykonywane badanie. 
Instalacje ciepłej wody po pozytywnym badaniu szczelności wodą zimną poddać badaniu szczelności ciepłą 
wodą o temperaturze 60oC przy ciśnieniu roboczym. Podczas badania szczelności ciepłą wodą sprawdzić 
zachowanie się punktów stałych i przesuwnych oraz wydłużeń termicznych rurociągów. 
 
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: 

• podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji należy sprawdzić na szczelność w czasie 
swobodnego przepływu przez nie wody, 

• kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność po 
napełnieniu ich woda powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

Wszystkie badania i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL z lipca 2003 r. 

 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Jednostka obmiarową dla instalacji wodno-kanalizacyjnej są: 

• rurociągi wody i kanalizacji – mb 
• wykopy - m3 

• zasypanie wykopów - m3 

• zagęszczanie wykopów - m3 

• podsypka pod rurociąg - m2 
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• armatura i urządzenia – szt. 

• zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych – kpl. 
 
Obmiar powinien być wykonany zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robot 
sporządzono w oparciu o założenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach nakładów rzeczowych KNR. Po 
zakończeniu robot instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego w obecności inspektora nadzoru. 

 
8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 
 
8.1 Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wod.-kan. 
 
Przed przystąpieniem do wykonania instalacji wod. – kan. należy dokonać odbioru międzyoperacyjnego dla 
robot budowlanych związanych z późniejszym wykonaniem instalacji: 

• umiejscowienie i wymiary otworów dla wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy, 

• wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzd, czystość bruzd. 
 
Po wykonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół. 
 
8.2 Odbiór techniczny – częściowy instalacji wod.-kan. 
 
Odbiór techniczny – częściowy powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub instalacji, dla których 
zanika dostęp w wyniku postępu robot. Dotyczy to: 

• przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach, 

• przewodów kanalizacyjnych ułożonych pod posadzka. 
 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 
prawidłowości działania całego urządzenia. 
 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robot, 
zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. 
Do protokołu należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 
 
8.3 Odbiór techniczny – końcowy instalacji wod.-kan. 
 
Instalacje powinny być przedstawione do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacjach, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
b) instalacje wypłukano i napełniono woda, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy, 
b) dziennik budowy, 
c) obmiary powykonawcze, 
d) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
e) protokoły odbiorów technicznych częściowych, 
f) protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
g) instrukcje obsługi i gwarancji wbudowanych wyrobów. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić wyżej wymienione dokumenty i uruchomić instalacje wod. – 
kan. 
 
W szczególności należy skontrolować: 

• użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 

• prawidłowość wykonania połączeń, 

• jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 
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• wielkość spadków przewodów, 

• odległość przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 

• prawidłowość wykonania odpowietrzenia, 

• prawidłowość wykonania podpor przewodów oraz odległość miedzy podporami, 

• prawidłowość ustawienia armatury, 

• prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 

• prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 

• jakość wykonania izolacji cieplnej, 

• zgodność wykonania instalacji z projektem. 
 
Odbiór techniczny – końcowy, kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wod. – kan. do użytkowania. 

 
9 ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 
Roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące opisano w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji. 
Elementem kontroli jakości wykonania tych robot są odbiory międzyoperacyjne i odbiory techniczne – 
częściowe opisane w punkcie 8.1 i 8.2 niniejszej specyfikacji. 

 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1 Dokumentacja projektowa 
 
Projekt wykonawczy instalacji wod. – kan., c.w.u., hydrantowej, instalacji kanalizacyjnych 
Przedmiar robot do dokumentacji jw. 
 
10.2 Rozporządzenia 
 
a) Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/100 poz.1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 
poz.1268, Nr 5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr 129/01 poz.1439, 
Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03 poz.718. 
 
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04 poz. 1156). 
 
c) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. 
U. Nr 72/01 poz.747). 
 
d) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203/02 poz.1718). 
 
e) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz.728). 
 
f) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz.679, Nr 
8/02 poz.71). 
 
g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202/04 poz.2072). 
 
h) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz.1650. 
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i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz.401). 
 
j) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Zeszyt 7 serii wydawniczej „Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL wydanie 07.2003 r. 
 
k) COBRTI INSTAL Zalecenia dla projektantów instalacji zimnej i ciepłej wody oraz wodnych instalacji 
ogrzewczych w zakresie wyboru i łączenia materiałów, uwzględniające agresywność korozyjna wod 
wodociągowych w 52 miastach w Polsce. Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie” – 
Warszawa 2001. 
 
10.3 Normy 
 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych. 
PN-EN 1254 : 2002 Łączniki instalacyjne. 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przysyłania czynników. 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
PN-EN 806-1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych) Część 1. Wymagania ogólne 
PN-EN 1717 : 2003 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w instalacjach wodociągowych i 
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym 
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku 
   Cz.1. Postanowienia ogólne i wymagania 
   Cz.2. Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia 
   Cz.5. Montaż i badania. Instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 
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SST - 1.08 INSTALACJE OGRZEWANIA 

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych 
z budową instalacji grzewczej  
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach objętych 
niniejszą specyfikacją. 
Przestrzeganie warunkow technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekt budowlany, w którym zastosowana 
jest instalacja grzewcza, określonych w ustawie [1] wymagań podstawowych tj: 
- bezpieczeństwa konstrukcji; 
- bezpieczeństwa pożarowego; 
- bezpieczeństwa użytkowania; 
- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochronę środowiska; 
- ochrony przed hałasem i drganiami; 
- oszczędności energii. 

 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
W zakres robot objętych niniejszą specyfikacja techniczną wchodzi dostawa i montaż instalacji centralnego 
ogrzewania. 
 

1.4 Opis instalacji centralnego ogrzewania 
 
Zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania dla budynków jako dwururową z rur PEX 
zasilaną z pompy ciepła. 
Projektuje się zasilanie rozdzielaczy za pomocą pionowych bądź poziomych przewodów 
rozprowadzających wykonanych z PE-X firmy COMAP. Poziome przewody rozprowadzające 
można układać bez spadków. Odpowietrzenie poziomych przewodów rozprowadzających 
nastąpi poprzez zawory odpowietrzające zainstalowane w grzejnikach. 
Pod pionami będą montowane pary zaworów odcinających i spustowych. Z uwagi na wydłużanie 
się przewodów na skutek zmian temperatur projektuje się: 

• przewody poziome z wykorzystaniem samokompensacji 

• przewody pionowe – łącząc piony z przewodami poziomymi ramionami kompensacyjnymi o 
niezbędnej długości kompensacyjnej 

• niezbędne kompensacje na wysokich pionach instalacyjnych. 
 
Przewody sieci rozdzielczej i piony izolowane otuliną z wełny mineralnej w osłonie folii aluminiowej w klasie 
NRO. 
Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych projektuje się z rur wielowarstwowych typy PE-X/AL/PE-X, 
łączonych za pomocą kształtek systemowych. 

 
1.5 Wyszczególnienie prac towarzyszących 
 
Do prac towarzyszących związanych z budową instalacji c.o., c.t należą: 
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• wykonanie przejść przez przegrody budowlane 

• zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść instalacyjnych. 

 
1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z dokumentacją projektową. 
Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z Polskimi Normami 
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem MSWiA z dnia 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 
poz. 209), normami branżowymi ZG. 
Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i 
instrukcji. 
Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich 
stosowania. 

 
1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Podstawą prac jest: 

• projekt instalacji grzewczych, 

• pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowo organ władzy budowlanej. 
 
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być 
sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań technicznych. 
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie 
uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych 
w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika 
budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być 
uzgodnione z autorem projektu. 
Całość robot wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 
Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002 r. Nr 
75 poz. 690) przy uwzględnieniu wszystkich dotychczasowych zmian w powyższym rozporządzeniu 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Wymagania ogólne 
 
Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom materiałów 
budowlanych/instalacyjnych, być dobrej jakości, posiadające potrzebne dokumenty dopuszczające, deklaracje 
zgodności, certyfikaty zgodności i atesty oraz deklaracje właściwości użytkowych. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że materiały zakwestionowane przez Zamawiającego uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot 
budowlanych w czasie realizacji robot. 
Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i nie zapłaceniem. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robot, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość, właściwości i były dostępne do kontroli przez 
przedstawiciela Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania materiałów mogą być zlokalizowane w obrębie terenu wykonywania robot 
budowlanych w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego. 
Wykaz materiałów zawarty jest w dokumentacji technicznej. 

 
2.2 Rury 
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Do montażu rurociągów instalacji centralnego ogrzewania należy stosować następujące rodzaje rur: 

• rury stalowe czarne bez szwu, łączone przez spawanie - rurociągi główne, piony, rozdzielacze do 
ostatniego zaworu odcinającego, 

• rury wielowarstwowe PE-X/AL/PE-X, łączone za pomocą kształtek systemowych – połączenia 
grzejników z rozdzielaczami. 

 
Do montażu rurociągów instalacji ciepła technologicznego należy stosować następujące rodzaje rur: 
 

• rury stalowe czarne bez szwu, łączone przez spawanie 
 

Rury tzw. odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mieć trwałe oznaczenia. Należy je składować w 
oddzielnych stosach. 
 
Złączki instalacyjne 

• Służą do łączenia poszczególnych odcinków rur ze sobą, armatury z przewodami i połączenia urządzeń 
gazowych. 

 
Kształtki 
 

• Służą do łączenia ze sobą rur o rożnych średnicach lub rożnym kierunku ustawienia. Złączki i kształtki 
maja wewnątrz gwint rurowy cylindryczny. Końce rur łączonych powinny mieć gwint rurowy stożkowy. 

 
Dwuzłączki 

• Jeżeli łączone rury nie dają się obracać albo, kiedy trzeba liczyć się z koniecznością rozkręcenia danego 
odcinka, wykonuje się połączenie za pomocą dwuzłączki. Uszczelnienie skręcanych elementów 
dwuzłączki uzyskuje się przez zastosowanie płaskiej uszczelki. Dwuzłączka wmontowana poza kurkiem 
głównym na dopływie umożliwia oddzielenie przyłącza od instalacji wewnętrznej na czas próby 
szczelności oraz ewentualne czyszczenie przewodu. 

 
Złączki gwintowane 

• Stosuje się w ograniczonej ilości, najczęściej do podłączenia urządzeń gazowych i gazomierzy z 
instalacją. Obecnie stosuje się powszechnie w instalacjach gazowych łączenie rur za pomocą spawania. 
Połączenie spawane w porównaniu z innymi rodzajami połączeń mają szereg zalet jak niski koszt, 
łatwość wykonania, szczelność oraz wytrzymałość. Instalacje łączone przez spawanie są 
bezpieczniejsze. 

 
Łuki i kolana 

• Wykonuje się w celu zmiany kierunku rury instalacyjnej przez odpowiednie gięcie rur. 
 
Rury ochronne 

• Są to krótkie odcinki rur stalowych stosowane przy przejściach przewodów gazowych przez przegrody 
konstrukcyjne (ściany nośne i stropy). Rury ochronne powinny być wykonane zgodnie z BN – 72/8976 – 
52. 

 
2.3 Armatura 
 

• na rurociągach montować zawory odcinające kulowe na ciśnienie min. 1,0 MPa. 

• wszystkie grzejniki zasilane od dołu należy wyposażyć w blok zaworowy kątowy z odcięciem i 
opróżnieniem. 

• instalować głowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury minimalnej do +16oC. 

• pod pionami zamontować pary zaworów odcinających i spustowych. 

 
2.4 Armatura regulacyjna 
 
Regulacja instalacji - wielostopniowa: 
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• regulacja na rozdzielaczach kondygnacyjnych - automatyczne zawory równoważące, 

• regulacja obiegami grzejnikowymi - zawory termostatyczne z nastawą wstępną, 

 
2.5 Armatura odpowietrzająca 
 

• na każdym pionie (w górnej jego części) zamontować należy naczynie odpowietrzające z 
automatycznym odpowietrznikiem 1/2" i z kulowym zaworem odcinającym, 

• w miejscach przewyższenia instalacji automatyczne zawory odpowietrzające, 

• odpowietrzniki przy grzejnikach. 

 
2.6 Armatura spustowa 
 

• Odwodnienie pionów za pomocą zaworów spustowych montowanych w dolnej ich części. 

 
2.7 Ogrzewanie podłogowe 
 
W przedmiotowym budynku zaprojektowano 15 pętli grzewczych – odpowiednio według możliwości 
ogrzewania podłogowego, zasilanych z 2 rozdzielaczy, zlokalizowanych jak na rysunkach. Pętle grzewcze 
wykonane z rury ogrzewania podłogowego, np. Comap S17x2,0. Długość rur wynikająca z obliczeń: 2080m. 
Pętle układać w formie ślimaka, z odpowiednimi odstępami – zaznaczonymi na rysunkach instalacji. Wokół 
ścian i szczelin dylatacyjnych należy układać taśmę dylatacyjną wg zaleceń producenta. Ogrzewanie podłogowe 
sterowanie będzie automatycznie, proporcjonalnie do centralnego sterowania pogodowego realizowanego 
przez automatykę. Regulacja hydrauliczna instalacji realizowana będzie przez odpowiednie ustawienie nastaw 
wstępnych zaworów termostatycznych oraz zaworów regulacyjnych. 

 
2.8 Izolacja cieplna, zabezpieczenie rurociągów 
 
Wszystkie przewody grzewcze izolować cieplnie na zasileniu i na powrocie, oprócz spustów i odpowietrzeni. 
Należy również izolować armaturę o średnicy ponad DN40. Izolację wykonać za pomocą otulin z wełny 
mineralnej w powłoce folii aluminiowej w klasie NRO. Grubość izolacji przyjąć zgodnie z Rozporządzeniem w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 
2002 r. oraz późniejsze zmiany z 6 listopada 2008 r.- załącznik nr 2. Przewody prowadzone w posadzkach muszą 
posiadać izolację termiczną w postaci pianki polietylenowej o gr. 6 mm i klasie NRO. 

 
2.9 Aparatura kontrolno – pomiarowa i regulacyjna 
Układy regulacji temperatury i ciśnienia realizowane będą za pomocą regulatora cyfrowego wyposażonego w 
elementy pomiarowe, wykonawcze i sygnalizacyjne. Przed nadmiernym wzrostem ciśnienia instalację 
zabezpieczać będzie zawór bezpieczeństwa oraz naczynie zbiorcze.  
 

2.10 Pozostałe materiały 
• rozdzielacze, 

• szafki do montażu rozdzielaczy, 

• liczniki ciepła, 

• filtry siatkowe, 

• zawór zwrotne, 

• zawory odcinające i spustowe 
 

2.11 Warunki dostawy, składowanie i kontrola jakości materiałów 
 
Dostawa materiałów przeznaczonych do robot budowlanych powinna nastąpić po odpowiednim przygotowaniu 
pomieszczeń magazynowych. Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być poprzedzone jakościowym i 
ilościowym odbiorem tych materiałów. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z 
wymogami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. 
Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie można 
zastosować na budowie wyłącznie za zgodą inspektora nadzoru lub projektanta. Materiały, wyroby i 
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urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości należy dostarczyć wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi lub protokołami odbioru. Dostarczane na miejsce składowania materiały i urządzenia należy 
sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu 
opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. 
Rury składować w miejscach gdzie nie są narażone na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych. 
Pozostałe materiały składować w pomieszczeniach zamkniętych. 

 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i wskazaniach Zamawiającego. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robot osobom nieupoważnionym do 
obsługi. 
Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i 
działania. 
Przekroczenie parametrów technicznych określonych przez producenta jest zabronione. 
W celu przecinania rur, gwintowania itp. używa się tzw. imadła rurowego. Rury przecina się piłkami do metalu 
lub specjalnymi obcinakami kołkowymi. Po ich obcięciu końce należy wyrównać za pomocą frezu. 
Do nacinania gwintu służą specjalne gwintownice rurowe. Zasadniczą częścią gwintownicy jest głowica 
wyposażona w cztery narzynki. Nacięty gwint powinien być lekko stożkowy tak, aby pierwsze zwoje miały pełna 
głębokość, a następne były stopniowo coraz płytsze. Stożkowatość gwintu ułatwia uszczelnienie przewodów. 
Konieczne jest również dokładne, prostopadłe ustawienie narzynek w stosunku do osi gwintowanej rury. 
Dobrze nacięty gwint nie powinien mieć zbyt cienkich zwojów, rys, pęknięć czy wyłamań. Długość nacinanego 
gwintu stożkowego powinna być dostosowana do średnicy rury. Zbyt długi gwint powoduje za głębokie 
wkręcenie rury w łącznik, co pociąga za sobą znaczne opory przepływu. 
Do uszczelniania gwintu metoda tradycyjną używa się wyczesanych włókien konopnych nasyconych pasta 
niewysychającą. 
Pasma konopi odpowiedniej długości lekko się smaruje wymienioną pastą, a następnie nawija na gwint w 
kierunku od tyłu ku przodowi mocno je dociskając. Po nawinięciu całości wygładza się je przez obrót ręki w 
kierunku nakręcenia gwintu. Następnie wkręca się ostrożnie kształtkę lub złączkę, najpierw ręką, a później 
używając klucza rurowego lub szczypiec. Rurę wkręca się w łącznik obracając nią w lewą stronę, względnie 
łącznik nakręca się na rurę obracając nim w prawa stronę. Zamiast włókien konopnych do uszczelniania 
gwintów rurowych odpowiedniejsze są specjalne taśmy uszczelniające. 
 

4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. 
 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w 
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego, 
w terminie przewidzianym umową. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez przedstawiciela Zamawiającego, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Samochody i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora. 
Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i urządzeń należy przestrzegać 
zaleceń wytwórców. 
Rury mogą być dostarczane w zwojach lub luzem. Rury muszą być transportowane na samochodach o 
odpowiedniej długości. 
Grzejniki i urządzenia należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed przesunięciem. 
Załadunek i wyładunek powinien odbywać się ostrożnie, aby nie uszkodzić powłoki lakierniczej. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
Roboty montażowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami 
technicznymi wykonania robot i przepisami obowiązującymi w Polsce. Przed przystąpieniem do wykonania 
robot Inwestor przekaże wykonawcy: 

• projekt instalacji grzewczych 

• pozwolenie na budowę wydane przez właściwy terenowo organ władzy budowlanej. 

• miejsce pod zaplecze. 
 
Wykonawca w miejscu widocznym umieści tablicę informacyjną określającą: 

• nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robot 

• imiona i nazwiska oraz numery telefonowi kierownika budowy i inspektora nadzoru 

• numery telefonów alarmowych. 
 
Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawcę winny być uzgodnione z inspektorem nadzoru. 
W przypadku uznanych przez inspektora za konieczne zmiany powinny być potwierdzone przez autora projektu. 
Zmiany te nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnej i użytkowej instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany 
materiałów określonych w dokumentacji i specyfikacji nie mogą powodować zmniejszenia ich jakości i trwałości 
eksploatacyjnej. 

 
5.2 Montaż rurociągów wewnątrz budynku 
 
Montaż rurociągów instalacji grzewczych oraz ciepła technologicznego musi zapewniać możliwość kompensacji 
wydłużeń cieplnych przewodów. W projekcie przewiduje się kompensacje wydłużeń na załamaniach tras 
przewodów. W tym celu stosuje się: przewody poziome z wykorzystaniem samokompensacji, przewody 
pionowe – łącząc piony z przewodami poziomymi ramionami kompensacyjnymi o niezbędnej długości 
kompensacyjnej oraz niezbędne kompensacje na wysokich pionach instalacyjnych. 
Rurociągi podwieszać na atestowanych zawiesiach. Stosować obejmy z gumową wkładką. 
Przy przejściach rurami przez przegrody budowlane (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem 
pionowym przez strop) należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne 
połączenie rury. Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej przewodu 
(liczonej wraz z izolacją): 
co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionowa, 
co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy 
przejściach przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń miedzy rurą przewodu, a 
tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, 
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężenia ścinających. 
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5.3 Montaż armatury 
 
a) Armaturę po sprawdzeniu prawidłowości działania należy montować w miejscach dostępnych, 
umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację. 
b) Armaturę na przewodach należy tak zainstalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z 
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
c) Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród przy użyciu odpowiednich uchwytów. 
d) Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania. 
e) Montaż naczynia przeponowego należy wykonać po przeprowadzeniu prób szczelności i dokładnym 
wypłukaniu instalacji. 

 
5.4 Montaż izolacji 
 
1. Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robot protokołem odbioru. 
 
2. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji 
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. 
 
3. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób 
składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
 
4. Powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być gładka i czysta, bez pęknięć, załamań i wgnieceń 
oraz odpowiadać kształtem izolowanego rurociągu lub urządzenia. 
 
5. Roboty montażowe izolacji rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
 
6. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzeniania się ognia. 
 
7. Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oraz PN-N-01270- 
08:1970. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robot. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do robot. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową. 
Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, zaopatrzenia, lub pracy personelu. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, przedstawiciel Zamawiającego natychmiast wstrzyma 
użycie do robot materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 
6.2 Certyfikaty i deklaracje 
 
Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robot budowlanych. 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikację techniczną wykonania i 
odbioru robot budowlanych, każda partia dostarczona do robot będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę 
przedstawicielowi Zamawiającego. 
 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.3 Dokumenty budowy 
 
Dokumenty dopuszczające 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej z przedstawicielem Zamawiającego. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robot. Winny być udostępnione na każde życzenie przedstawiciela Zamawiającego. 

 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy ponadto zalicza się następujące dokumenty: 
- protokoły przekazania terenu wykonywania robot budowlanych, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robot, 
- kosztorysy ofertowe, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie. 

 
6.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 
 
Przedmiar robot zostanie wykonany w oparciu o bazę normatywną. 
Po zakończeniu robot instalacyjnych należy dokonać obmiaru wykonanych robot. 
Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu w tym np.: 

• długość rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi, 

• do ogólnej długości rurociągów wlicza się długość rur przyłączonych do grzejników, armaturę łączoną 
na gwint i łączniki, 

• do długości rurociągów nie wlicza się armatury kołnierzowej, wydłużek i urządzeń, 

• zwężki wlicza się do długości rurociągów o większych średnicach, 

• całkowitą długość rurociągu przy próbach instalacji ogrzewczej stanowi suma długości rurociągów 
zasilających i powrotnych. 
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7.2 Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest: 
„m” - dla montażu rur i prób szczelności na zimno 
„szt.” - dla armatury, urządzeń grzejnych i prób na gorąco 
„m2” - dla izolacji termicznej 

 
8. BADANIA I ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Badania odbiorcze 
 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 
wykonawcą, z tym, że powinny one objąć co najmniej: 

• badanie szczelności na zimno, 

• badanie odpowietrzenia, 

• badanie poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji grzewczej. 

 
8.1.1 Badanie szczelności na zimno 
a) Badania szczelności wodą na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej od 0oC, 
a budynek nie może być przemarznięty. 
b) Badanie szczelności należy przeprowadzać przed wykonaniem izolacji termicznej. 
c) Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie 
przepłukać wodą. 
d) Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie potrzebę 
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji. 
e) Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażonej w odpowietrzniki automatyczne i niewypłukanej, nie należy 
wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili 
skutecznego wypłukania, instalacja taka powinna być odpowietrzona poprzez ręczne otwieranie zaworów 
stopowych. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny 
odpowietrznik 
f) Na 24 godziny (gdy temp. zewnętrzna jest wyższa od +5oC) przed rozpoczęciem badania szczelności instalacja 
powinna być napełniona woda zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego 
przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów. 
g) Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji za 
pomocą pompy ręcznej podłączonej w najniższym punkcie instalacji. Wartość ciśnienia próbnego w najniższym 
punkcie instalacji powinna wynosić Pr + 2 lecz nie mniej niż 4 bary Pr – ciśnienie robocze w najniższym punkcie 
instalacji. 
h) Ciśnienie próbne utrzymać przez 30 minut. Wynik próby należy uznać za pozytywny, jeżeli manometr nie 
wykaże spadku ciśnienia. 
 
Po przeprowadzonym badaniu sporządzić protokół. 

8.1.2 Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej 
 
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą automatycznej 
regulacji odpowietrzenie odbywa się przez urządzenia do odpowietrzenia miejscowego. 

 
8.1.3 Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji grzewczej 
Prowadzenie badania i pomiary 
a) Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji wewnętrznej 
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach z podwójną 
regulacją powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w 
stanie zimnym. 
b) Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być ogrzewany co 
najmniej przez trzy doby. 
c) Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie otwarte, ponadto należy 
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skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu. 
d) Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, należy 
dokonywać oceny polegającej na: 

• skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na wyjściu z kotła i porównaniu ich z wykresem 
regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie co najmniej 72 godzin od 
rozpoczęcia ogrzewania budynku. Wartości bezwzględne tej temperatury w okresie 6 h przed 
pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu regulacyjnego więcej niż  } 2oC 

• skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co 
najmniej ręką „na dotyk” a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu, 

• skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniach, 

• skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji i porównaniu go z wielkością określoną w 
dokumentacji, dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić w granicach 1% obliczeniowego spadku 
ciśnienia, 

e) w pomieszczeniach, w których temp. powietrza nie spełnia wymagań, należy: 

• przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów wody 
przez piony, 

• określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania i usunąć te przyczyny. 
 
Badanie szczelności i działania w stanie gorącym 
 
1. Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzać po uzyskaniu pozytywnego wyniku 
próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań 
zabezpieczenia instalacji. 
 
2. Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości 
przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczających parametrów 
obliczeniowych. 
 
3. Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w 
ciągu co najmniej 72 h. 
 
4. Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic itp. 
Oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki 
należy usunąć. 
 
5. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po 
ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
 
6. W celu zapewnienia max szczelności eksploatacyjnej, należy – po próbie szczelności na gorąco zakończonej 
wynikiem pozytywnym – poddać instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje taką można uznać za spełniającą 
wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3 – dobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody w 
zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu. 
 
7. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik 
badania byłby negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona 
do ponownych badań. 

 
8.2. Odbiór techniczny 
 
8.2.1 Odbiór częściowy instalacji grzewczej 
Odbiór techniczny – częściowy powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub części instalacji 
ogrzewczej, dla których zanika dostęp w wyniku postępu robot. Dotyczy on przewodów przeznaczonych do 
izolacji termicznej oraz prowadzonych w szlichcie betonowej. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie 
przewidzianym do odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
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8.2.2 Odbiór końcowy 
 
Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji wchodzi kierownik 
robot montażowych oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora i użytkownika. 
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 
czasie budowy, 

• dziennik budowy i książkę obmiarów, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• protokoły wykonanych prób i badań, 

• świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 
technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

• instrukcje obsługi. 
 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

• aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
 
Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego, przekazującego wykonaną robotę oraz osoby uczestniczące w czynnościach odbioru. Protokół 
powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz 
uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia 
obiektu do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub w przypadku 
przeciwnym – odmowę wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach 
konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy. 

 
8.2.3 Przekazanie do eksploatacji 
 
Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu robot instalacyjnych wykonanych w obiekcie po 
odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek. 

 
9. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Prace towarzyszące związane z wykonaniem instalacji c.o., c.t zostały wymienione w punkcie rozdziale I, pkt 3.3 
niniejszej specyfikacji. 
Elementem kontroli jakości wykonania tych robot są odbiory techniczne – częściowe opisane w rozdziale VIII 
punkcie 2.1. 
 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Dokumentacja projektowa 
 
a) Projekt wykonawczy w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, 
b) Przedmiar robot instalacji centralnego ogrzewania. 

10.2. Rozporządzenia 
 
a) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 17 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 (wraz z późniejszymi zmianami) 
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, wraz z późniejszymi zmianami) 
 
c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202/04 poz. 2072) [1] 
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d) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650). 
 
e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401). 

10.3. Normy 
1. PN – EN 215: 2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badań 
2. PN – EN 442 – 1: 2015-2 Grzejniki i konwektory -- Część 1: Wymagania i warunki techniczne 

3. PN – EN 442 – 2: 2015-2 Grzejniki i konwektory-- Część 2: Moc cieplna i metody badań 

4. PN – 91/B – 02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
5. PN – EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Współczynniki przenoszenia ciepła przez 
przenikanie i wentylację -- Metoda obliczania 
6. PN – EN1254: 2004 Łączniki instalacyjne 
7. PN – B – 02421: 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
8. PN – 83/B – 03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 

10.4. Wytyczne i warunki techniczne 

• a Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Wydawnictwo COBRTI INSTAL – 
zeszyt nr 6 

 

 


