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SST-00 WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7 Roboty budowlane.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna SST-00 Wymagania ogdlne, zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania:

NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM
MEDYCYNY MORSKIEJ | TROPIKALNEJ W GDYNI

ZADANIE 1. IZBA PRZYJEC :PRZYSTOSOWANIE TOALETY DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI
ZADANIE 2. PRZYCHODNIA: ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA POKOJ RODZICA Z DZIECKIEM

ADRES INWESTYCIJI: Gdynia ul. Powstania Styczniowego 9b, dz. nr 1721

obr. REDLOWO 0025.

INWESTOR: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Gdynia 81-001, ul. Powstania Styczniowego 9b

Zakres robé6t _budowlanych:

Projekt obejmuje prace remontowe wykonywane w dwdch, wskazanych ponizej, obiektach na terenie na terenie
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 9b.

Zadanie 1. Budynek Kliniki, Izba Przyjec¢ : Przystosowanie toalety dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami

Zadanie 2. Bud. Wielofunkcyjny, Przychodnia: Adaptacja pomieszczenia na pokdj rodzica z dzieckiem

Zadanie 1. — BUDYNEK KLINICZNY, lIzba Przyje¢ — TOALETA - remont pomieszczenia nr (0.21) o facznej docelowej
powierzchni 5,34 m2;dostosowanie istniejgcej toalety do wymagan osdb z niepetnosprawnosciami

Zakres prac:

- wyburzenie fragmentu $cianki dziatowej ( zgodnie z opracowaniem rysunkowym )
- demontaz istn. wyposazenia toalety i grzejnika

- skucie ceramicznych oktadzin $cian i podtogi, demontaz sufitu podwieszonego

- wykonanie obudowy stelazu i pionu sanitarnego z ptyt g-k na stelazu ze wzmocnieniem (np. z ptyt OSB ) zwtaszcza w
miejscu montazu pochwytu uchylnego przy toalecie

- wykonanie rewizji dla zaworéow odcinajacych



- wykonanie Scianki dziatowej zamykajacej pomieszczenie, z ptyt g-k na stelazu systemowym, z wypetnieniem wetna
mineralng — zgodnie z opracowaniem rysunkowym

- montaz stolarki drzwiowej — drzwi petne, ptytowe w kolorze biatym z podcieciem, zamek tazienkowy, oscieznica
stalowa

- wykonanie korekt wewnetrznej instalacji wod.-kan. — przesuniecie umywalki, korekta usytuowania ztgczki do weza

- wymiana/montaz osprzetu elektroinstalacyjnego, wykonanie podtaczern do osprzetu sanitarnego i elementéw
wyposazenia ( baterie bezdotykowe, przycisk sptukujacy bezdotykowy, podajnik mydta, suszarka do rak, przycisk
przywotawczy ) oraz wymiana opraw oswietleniowych typu 4x18W

- wykonanie w-wy wyréwnawczej, izolacji przeciwwodnej powtokowej
oraz wykonczenie posadzki gresem, wymiana kratki Sciekowej

- wykonanie w-wy podktadowej, wyréwnawczej, izolacji przeciwwodnej powtokowej ( min. w dolnej czesci $cian ) oraz
wykonczenie Scian ptytkami ceramicznymi

- wykonanie sufitu podwieszonego kasetonowego

- montaz osprzetu i armatury sanitarnej oraz wyposazenia dostosowanego do potrzeb oséb niepetnosprawnych, w tym
pochwytéw przy umywalce ( $cienne, proste 2 szt. ) oraz przy toalecie ( uchwyt Scienny boczny oraz prosty, uchylny ),
bateria bezdotykowa z termostatem

- montaz/wymiana grzejnika na nowy w wersji sanitarnej z zaworem termostatycznym

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY Przychodnia — POM. MATKI Z DZIECKIEM - remont pomieszczenia nr (1.48) o tacznej
powierzchni 7,79 m2; adaptacja na potrzeby pomieszczenia rodzica z dzieckiem

Zakres prac:
- wyburzenie / demontaz $cianki dziatowej w pomieszczeniu

- demontaz drzwi, wykonanie nadproza w Sciance dziatowej np. z kagtownikéw stal. 2 x L80x40x6, skreconych srubami
M12 ki 8.8 co 30cm, stal S235 (oparcie 10cm), powiekszenie otworu na potrzeby montazu normatywnych drzwi o szer.
min. 90cm w Swietle przejscia

- demontaz wyktadziny podtogowej oraz skucie kafli przy istn. zlewozmywaku
- demontaz istn. zlewu i grzejnika

- zamurowanie zbednej kratki wentylacyjnej

- wykonanie obudowy pionu z ptyt g-k na stelazu systemowym

- montaz nowej stolarki drzwiowej — drzwi petne, ptytowe w kolorze biatym z podcieciem, zamek patentowy, oscieznica
stalowa

- wykonczenie podtogi wyktadzing winylowg homogeniczng, typu np. Tarkett z wywinietym cokotem wyoblonym do
wysokosci 10 cm

- wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i sufitach, w miejscach tego wymagajgcych

- wykonczenie $cian wyktadzing winylowa homogeniczng jak posadzka do wys. 2,1m ( typu np. Tarkett, kolorystyka
wyktadziny na $cianach o jasniejszym odcieniu )

- malowanie farbami zmywalnymi gérnej czesci $cian i sufitu



- wymiana armatury sanitarnej - podtgczenie i montaz umywalki z baterig $cienng
- wymiana opraw os$wietleniowych 2x kaseton nastropowy 4x18W

- montaz grzejnika w wers;ji higienicznej

- montaz wyposazenia pomieszczenia : przewijak sktadany, kozetka

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
kubaturowych obiektéw uzytecznosci ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur
towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédta szczegétowych zasad wyznaczajgcych
kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowe] inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego
kryterium:

e Dokumentacja Projektowa

e Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez przywotanie ich
w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegétowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji
obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteridow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,
1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowe] albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji
Projektowej jak w Normach aktualnych, przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci
z Dokumentacjg Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

e Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badZ usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy
Normami a zapisami w Dokumentac;ji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktdrych
mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego iNadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robot. Wszelkie konsekwencje
wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce
Robét.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét.

Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robdt nie wymienionych w powyzszych SST to nalezy je
wykonac, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.4. Niektdre okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1. Zamawiajacy - osoba prawna kierujaca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawcg zlecajac
mu wykonanie robot.

2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach Kontraktu.

3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
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Inzynier- oznacza osobe prawng lub fizyczng wyznaczona przez Zamawiajgcego, ktdéra jest odpowiedzialna za
bezposrednie monitorowanie realizacji Roboét, ktérej Zamawiajgcy na podstawie Kontraktu przekazuje prawa oraz
petnomocnictwa.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Dokumentacja projektowa - oznacza zbiér wszystkich zeszytéw Projektu  Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie.

Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do Kontraktu oraz wszelkie dodatki i zmiany
specyfikacji dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument ten specyfikuje Roboty.

Rysunki - oznaczajg rysunki Robét wigczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane
przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

Przedmiar Robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zosta¢ wykonane w
Kontrakcie wedtug ceny poszczegdlnych pozycji, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji oraz odpowiadajaca jej ceng
jednostkowa.

Plac Budowy - oznacza miejsca, gdzie majg byC¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako stanowigce Plac
Budowy.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Roboty - roboty oznaczajg zarowno Roboty State jak i Pomocnicze, jakie majg by¢ prowadzone w ramach Kontraktu.

Sprzet - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukonczenia Robdt, lecz bez
Urzadzen czy innych rzeczy majgcych stanowié¢ czes$¢ Robot Statych.

Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce cze$¢ Robét Statych.

Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robdt, zgodne
z Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci Materiatéw oraz Robét.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, ajesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajacy jego
przydatnosé do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych. Spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.



21. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robhét

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i
uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

e Dziennik Budowy,

e Ksiege Obmiaru Robdt,

e dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j,
e dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa w stadium Projektu Wykonawczego sktada sie z:
1. Projekt architektury
2. Projekt konstrukgji
3. Projekt instalacji sanitarnych
4, Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji
5. Projekt instalacji elektrycznych
6. Zbiorcze zestawienie kosztéw (ZZK)
7. Kosztorys inwestorski
8. Przedmiar rob6t
9.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1531 Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany i Wykonawczy wraz z Decyzjg o pozwoleniu na
budowe. Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa

15.3.2 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym znich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

1533 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczern w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane
przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej.



15.3.4 Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

1535 W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST

i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

153.6 W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub

Specyfikacjg Techniczng, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli, to Inzynier
moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi Kontraktu.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robdt poza Placem
Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakorczenia i odbioru koricowego Robét, a w szczegdlnosci:

a)

d)

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne - niezbedne do zapewnienia bezpieczenistwa Robot. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci
(w dzien i w nocy) tych znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wymagania
odnosnie zabezpieczenia Robdt podano w p. 9.2 niniejszej specyfikacji.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdét. Wymagania odnosnie tablic
informacyjnych przedstawiono w p. 9.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

- Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p.9.3 niniejszej
specyfikacji.

- Wszystkie znaki i inne urzgdzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego $srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcdw na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wiaczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujgcych warunkéw:

a)

b)

miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byé tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

® zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,



e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych
ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtfasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych Witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wtascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, w taki sposéb aby
zapewni¢ warunki ewakuacji.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia
na izterenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkow iw sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia do akceptacji przez Inzyniera.

Plan ten powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz.
1126, zawierac takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnos¢ srodkdw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnosé srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkdw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
- inne dziatania gwarantujace bezpieczernstwo Robot.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia Robot (do wydania potwierdzenia zakoniczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowacd Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Kontrakt nie przewiduje realizacji robét w pasie drogowym. Gdyby jednak w wyniku jego wznowienia doszto do realizacji
takich robdt, to podczas wykonywania Robdt, obejmujgcych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach
Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz oznakowania Robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot z wtascicielem drogi oraz
policja oraz do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania
i zabezpieczenia terenu Robdt oraz oznakowania objazddéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu,
oznakowania drog).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza drdg) oraz za umieszczenie
urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé witasny staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynnosci przedstawi¢ w Przedmiarze
Robot.

1.5.15. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem Robdt

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o
terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakorczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Zrédto szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie poszczegdlnych materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu Robdt w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrédet miejscowych, wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do Robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda
wykorzystane do Robot lub odwiezione na Odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie
Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materiatdw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzania ich wtasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

Inzynier bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania
inspekgji.

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédta. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadaja wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robot, niz te, dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich jak:
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub przedstawionych
przez niego $wiadectw jakosci (atestow), Inzynier ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inzyniera, wowczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robodt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do Robot i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jesli materiaty beda sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inzynierowi w dogodnym dla niego czasie i
zakresie dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciagzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robhét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robdét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZ) oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg oparte na sformutowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejnosé Robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
Robdt w okreslonym terminie.
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Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do
Oferty. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robdt w zakresie gtéwnych
obiektéw i zadan kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy -Prawo Budowlane.
Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego winny zapewniac.

W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem i
drganiami, oszczednosci energii i odpowiednig izolacyjnosc¢ cieplng przegrod.

*  Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdw, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekéw i odpadow, ogrzewania i wentylacji.

¢ Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich

¢ Ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym w szczegdlnosci:
- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkéw tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed
zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynika¢ mogg z ksztattu i wymiardw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sgsiedniego albo
niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektow budowlanych
dla osdb niepetnosprawnych dotyczy obiektow wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektow
uzytecznosci publicznej.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu, ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody
na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez
wtasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepisow techniczno-budowlanych , od ktérych
miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.

6.1.4. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze byé uzywana lub
udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami
autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat
zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzié
roszczen w stosunku do osdb trzecich korzystajagcych z tych débr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono
zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowaé¢ moze dochodzenie z tego tytutu
roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.

Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagaé
bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych, odpowiedzialne
sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i
jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposéb
razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa
Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegac¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie roboty budowlane w sposéb
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odbiegajacy od ustalen i warunkdw okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od
zatwierdzonego projektu.

6.1.6. Inzynier nie moze wydawac polecen wykonywania robdt budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepisdbw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagac¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania
robot budowlanych art. 50. Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity sie takiego
postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogg by¢ orzeczone takie wodwczas, gdy naruszenie przepisow
techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robdt budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8. Za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp.
powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wglgdu dla nadzoru.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
- z Polska Norma,
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) Czes¢ ogdlng opisujaca:
. organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
U organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
®  bhp,
. wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
U wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw Robodt,
U system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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®  sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb iforme
przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) Czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia kontrolno - pomiarowe,

e  rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

®  sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

® sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prdbek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

®  sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$é Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz Robét z czestotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do
zakresu badan i ich czestotliwosci, sa okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazing
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powaine, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb

zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5. Badania i pomiary

-17 -



Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych
badann wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polska Norma

. aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni s3:
. Inzynier,
* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
e Projektant,
e Kierownik Budowy,
*  Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

*  Pracownicy organdw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepiséw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
. date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
*  date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
. uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramoéw Robot,
. terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw Robét,
. przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
. uwagi i polecenia Inzyniera,
. daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych, i koncowych odbioréow
Robat,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

*  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodnosc rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

*  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inneistotne informacje o przebiegu Robdt.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Robét.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz warunkach
musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegélnych elementéw Robdt do odbioru przez Inzyniera

oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia
Inzyniera i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciaggty, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze Robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inzyniera stanowi podstawe
do rozliczen. Za Roboty nie odebrane przez Inzyniera lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub opinii nie moga by¢
realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inzynier moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.

6.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.9.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci
Robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakoriczeniu Robot
rysunki te zostang przedtozone Inzynierowi.

Wykonawca winien przekazywac Inzynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania
przegladu.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét
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Obmiar Robédt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekréj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione
szkicami w Ksigzce Obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatacznika.

m3 wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, masy ziemne
nalezy oblicza¢ wedtug obmiaru na srodkach transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem spulchnienia gruntu.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Roboét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub korncowym odbiorem Robédt, a takie w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robét

8.1.1. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty
zanikajace.

8.1.2. Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robét wyszczegdlnionych odrebnie w harmonogramie realizacji
robot. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

e  Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie wykonywania robot

e Dziennik Budowy

-21-



Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Obmiar robét podlegajacych odbiorowi

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia

wtasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci znormami
oraz przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.3. Odbidr ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

8.1.4.

Dokumentacje Projektowg powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Oswiadczenia wfasciwych organdw panstwowych: Stuzby Wieziennej, Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy,
Panstwowej Strazy Pozarnej i Paristwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi.

Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem.
Odbidr ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia

wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér pogwarancyjny

polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.

8.1.5.

Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujgcych czynnosci:

sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadajg zamodwieniu,

sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone s3 kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi urzagdzeniom zaprojektowanym i zamdéwionym , a takze , czy w komplecie, sg karty gwarancyjne
oraz certyfikaty,

oceny kosztorysowej,

oceny - czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) przejecie odcinka lub czesci Robdt,
c) przejecie koricowe,

d) przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robét - wystawienie Swiadectwa Wykonania).

8.2. 0Odbidér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Roboét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
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Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$é i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg

Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robdt jest protokdt sporzadzony przez Inzyniera w obecnosci
Wykonawcy.

8.3. Przejecie odcinka Robét

Przejecie odcinka Robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy kazdego odcinka,
w odniesieniu do ktérego w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. Przejecie czesci Robét

Przejecie czesci Robdt dotyczy:

a)  kazdej znaczacej czesci Robot Statych, ktdra albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajacego,

b) kazdej czesci Robdt Statych, ktérg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed
zakoriczeniem.

8.5. Przejecie koncowe Robhdt

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robdét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér koricowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartosé
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koricowych przewidzianych Kontraktem Inzynier wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia
Robét zgodnie z Subklauzulg 10.1 Warunkéw Ogdlnych, pomijajagc wszelka drobng zalegta prace i wady, do usuniecia

ktérych Wykonawca jest zobowigzany w Okresie Zgtaszania Wad (okresie gwarancyjnym).

8.6. Dokumenty do przejecia konicowego Robodt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego Robot jest protokét odbioru koncowego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
* Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

* Specyfikacje Techniczne,
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e uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZ

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
* aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw,

e opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

e sprawozdanie techniczne,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
e zakres ilokalizacje wykonywanych Robot,
¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
e uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,
* date rozpoczecia i zakoriczenia Robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.7. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inzynierowi Rozliczenie Ostateczne. Wraz
z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne zwolnienie z zobowigzan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych
ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla

danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji Przedmiaru Robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robot bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowad:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Plac Budowy,
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e wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy iz powrotem,
montaz oraz demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzagdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggacych wystgpié
w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robét:
* wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
* obstugi geodezyjnej,
¢ rekultywacji terenu,
*  wywozu odpadow

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja.

9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1. Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy tj.:

e dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

e uprzatnaé Plac Budowy po zakoriczeniu kazdego elementu Robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu Robét i likwidacji Placu Budowy.

9.2.2. Podstawy ptatnosci
W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

* dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.)
dla Placu Budowy,

* eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,
¢ demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych,
e prace porzagdkowe.

9.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
* wykona¢, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,

¢ wykonaé, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposéb trwaty przed zniszczeniem ogloszenie zawierajace dane dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
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* zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robdt budowlanych, adresie robét, numerze pozwolenia na budowe;
dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantow; numery telefonéw alarmowych

e posiada¢ wymiary 90 x 70cm,

* napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokosci co najmniej 4cm,

* tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2m.
Ogtoszenie powinno zawierac:
* przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,
* maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
* informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w
Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét okreslonych
w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce dotyczacych
przedsiewziecia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

2. Dz.U.2002 Nr 75, poz.690, Warszawa Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

3. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

4. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych.

5. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998
r. wsprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

6. Dz.U. nr 99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.
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7.

10.

11.

Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

D.U. 2012 poz.739 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.

D.U.2012 poz. 808 Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu leczniczego dla oséb pozbawionych wolnosci.
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SST-1.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:
rozbidrki wyznaczonych $cianek dziatowych, drzwi, posadzek i ptytek

1.4. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzacych w sktad istniejgcego obiektu
budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia sie jest
obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady posiadajgce co najmniej jedng z wtasciwosci wymienionych w zatgczniku nr 4 Ustawy o
odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; s3
nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodujg zanieczyszczenia srodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegaja biodegradacji i nie wptywajg niekorzystnie na materie, z ktérg sie
kontaktujg; ogdlna zawartos¢ zanieczyszczenn w opadach oraz zdolnos$¢ do wymywania, a takze negatywne
oddziatywanie na srodowisko odcieku muszg by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpaddw, ktére ma na
celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie
budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpaddw.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. Stosowanie przepisdw ochrony srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych

- zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekéw wodnych

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia robot.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i SST.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn isprzetu,
gwarantujacych odpowiednia jakos¢ robét oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢
utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i
obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementdw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac oraz zabezpieczy¢ teren
wokét obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegaé na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéow, gruzu
itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisow informacyjnych o grozacym niebezpieczerstwie oraz zakazie wstepu
na przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robot rozbidrkowych nalezy wykonac tzw. roboty rozbiérkowe rozpoznawcze majgce na
celu doktadne okreslenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to
informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robét rozbiérkowych.

Na budowie powinna znajdowac sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw alarmowych.

5.2. Roboty wykonawcze

Prace wykonywaé¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzacych w sktad grupy nalezy scisle
wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnosc¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach
rozbiérkowych i wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna na
placu budowy.
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Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania cztonkéw
brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomos¢ przepiséw BHP poszczegdlnych cztonkow
brygady. Nalezy kazdorazowo oméwic¢ réwniez szczegétowo przyjetg sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy
sporzadzi¢ protokdt z wyszczegdlnieniem przeszkolonych oséb. Protokét muszg podpisaé oprécz prowadzacego szkolenie
rowniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rdwniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajg i uzywajg sprawny
sprzet ochrony osobiste;j.

5.3. Sktadowanie i usuwanie odpadéw

Prace porzgdkowe

Po rozebraniu obiektu nalezy splantowac teren i posia¢ trawe, a Smieci bytowe i odpady porozbiérkowe wywiezé
i zutylizowac.

Otrzymane w zwigzku z rozbiérka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci podda¢ odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe z
przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane miejsce
sktadowania odpadow. Miejsce sktadowania badz usuwania odpaddw na terenie rozbidrki powinno by¢ wygrodzone i
oznakowane. Odpady nalezy usuwac w sposéb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbidrki gruz, odpady oraz pozostate Smieci nalezy wywiez samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzu
na samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

5.4. Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac rozbiérkowych

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i
rozbidrkowych.

Ponizej oméwiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

e Teren, na ktorym odbywa sie rozbiorka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi.

e W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie mogg znajdowac sie osoby nie zatrudnione bezposrednio przy
pracach rozbiérkowych i skierowanych tam przez kierownika robot.

* Przed przystapieniem do robot rozbidérkowych pracownicy beda zapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani
0 bezpiecznym sposobie jej wykonania .

e Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywaé nieprzewidywalnego spadania lub zwalenia sie
innego.

* Prowadzenie robdt rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez wiatr jest
zabronione. Decyzje o prowadzeniu robot dla konkretnych warunkéw atmosferycznych powinien podja¢ uprawniony
kierownik budowy.

 Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione.
* W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

e Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznosci mniejszej niz 30 m, podczas deszczu, $niegu, gotoledzi i
przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s2

® Otwory w stropach, do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie ogrodzone i zakryte.

e Podnoszenie ciezarow przekraczajgcych maksymalng nosnosé stosowanego sprzetu jest zabronione. Podnoszone
fragmenty konstrukcji muszg przed podniesieniem zosta¢ catkowicie oddzielone od pozostate konstrukcji.
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e Stanowiska spawaczy bedg wyposazone w sprzet p-pozarowy.

e Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej od
skrajnych przewodow: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m . dla linii WN
ponad 30 kV

* Bedzie stosowany przez pracownikdw sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki, linki i
aparaty bezpieczenstwa.

¢ Pracownicy beda dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan psychotechnicznych.
* Miejsce robdt bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.
* Roboty rozbiérkowe muszg by¢ prowadzone pod statym nadzorem doswiadczonego i uprawnionego pracownika.

* Pracownicy wykonawcy robét rozbiorkowych powinni by¢ réwnie zapoznani w sprawie przestrzegania ustawy
o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi (0z.U.nr5p0z.230 z pdzniejszymi zmianami).

* Pracownicy wykonujgcy rozbiérke powinni zosta¢ zapoznani z technologig i organizacjg robét demontazowych
i wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujacymi przy robotach rozbiérkowych i na wysokosciach. Fakt
przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitowa¢ wtasnorecznym podpisem w protokole szkolenia lub
wpisie do dziennika rozbidrki.

¢ W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikdéw nalezy zaopatrzyé w okulary
ochronne

¢ W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w kaskach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania roboét z dokumentacjg, specyfikacjg
techniczng i poleceniami inspektora. Wszystkie odbiory podlegaja Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych ITB.

Za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robdt oraz ich zgodnos$¢ z wymaganiami SST odpowiedzialny jest
Wykonawca robot.

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdline.

2. Jednostka obmiaru jest:

* m

. m?
. m3
L4 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Przewiduje sie dokonanie odbioru korcowego polegajacego na stwierdzeniu wykonania catosci zakresu robot oraz
zachowania warunkdw podanych w niniejszej Specyfikacji.

Ostateczny odbidr robét bedzie dokonany przez komisje odbiorowi wyznaczong przez inwestora.

Odbidr bedzie prowadzony wg Warunkdow Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ITB
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Do dokumentéw odbiorowych wykonawca dostarcza wymagane przepisami i umowg dokumenty.
Wykonawca przygotuje do odbioru koricowego nastepujgce dokumenty:

- ustalenia technologiczne

- dokumentacje powykonawczg — geodezyjna mapa powykonawcza

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w SST-00 Warunki ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

3.  BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikédw podczas pracy.

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Z pdzniejszymi zmiianami
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SST -1.02 ROBOTY MUROWE

CPV 45262500-6 Roboty murarskie.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktdre zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres Robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robot w zakresie:
- zamurowanie otworéw wskazanych na projekcie
- wykonanie Scianek dziatowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki budowlane;j,

betondw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektows,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi
obcigzenia,

Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana do przenoszenia obciazer ze
stropéw wyzszych kondygnacji, dzielgca wnetrze.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.
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2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie

Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.2.1 Materiaty
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-00 Wymagania ogdlne.

Do wykonania robét wymienionych w niniejszej SST nalezy stosowaé materiaty o parametrach okreslonych w specyfikacji
technicznej zgodnie z dokumentacjg projektowa. Bloczki gazobetonowe - przemurowania zewnetrzne.

Scianki dziatowe wewnetrzne wykona¢ z bloczkéw silikatowych o gruboéciach wg projektu, zakoriczenia i obrébki zgodnie z

przyjetym systemem.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot murowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu, gwarantujacych odpowiednig jakos¢ robdt oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robdét murowych.
Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegétowe zasady wykonania Robét

Roboty budowlane powinny by¢ realizowane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w obowigzujacych normach i przepisach.

Przed wykonywaniem zasadniczych robot murowych nalezy:
e sprawdzi¢ wymiary i katy Scian fundamentowych,
e sprawdzi¢ poprawnosc utozenia izolacji poziomej na $cianach fundamentowych,
. przygotowac podtoze przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy.
Ogdlne wymagania:
e Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.

e Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci.
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e  Przed utozeniem nadprozy sprawdzi¢ szerokos$¢ otworu i poziom utozenia.
e  Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig). Przy wznawianiu robot
po dituzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola dziatania

Dostarczone na plac budowy materiaty budowlane muszg by¢ kontrolowane pod wzgledem ich jakosci. Kontrola polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materiaty maja wymagane certyfikaty lub swiadectwa jakosci.

Wykonanie $ciany nalezy ocenia¢ w zakresie usytuowania i pionowosci, jakosci i czystosci murowania
6.2. Badania materiatow i wyrobow

Badania wtasciwosci materiatow i wyrobéw powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w normach
i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobow z kazdej dostawy powinno byé podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli,
- w zapisach w dzienniku budowy,
- winnych dokumentach.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci. Transport, dostawa, odbidr i przechowywanie materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
norm i aprobat technicznych.

Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnosé typu, rodzaju, klasy, wymiaréw i
asortymentu elementéw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.

6.3.Badania konstrukcji murowych

Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegdlnosci w stykach i naroznikach na zgodnos$é z ustaleniami nalezy
przeprowadzic¢ na podstawie ogledzin i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawa nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i pomiaru
tasma z podziatkg milimetrowa. W przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzié¢
na losowo wybranej Scianie za pomoca tasmy stalowej. Do oceny nalezy przyjmowac srednig grubos¢ spoiny ustalong przy
zatozeniu srednich wymiardw cegty na odcinku sciany o dtugosci co najmniej 1,0m.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez
przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni
muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1Imm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji nalezy przeprowadzaé za pomoca
pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz usytuowania S$cian
poszczegdlnych kondygnacji nalezy przeprowadzac za pomocg pomiarow geodezyjnych.

Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomnicy murarskiej lub wezowej oraz
faty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dtugosci powyzej 20m - za pomoca niwelatora.
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania Scianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przewoddw, przerw dylatacyjnych oraz
osadzania oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych nalezy przeprowadzac w trakcie robét i
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiaru jest:
m?2 — dla murdw o grubosci do 25cm,
m3 —dla muréw o grubosci powyzej 25cm,
m —dla nadprozy prefabrykowanych,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét
Sprawdzeniu podlegaja:
— wykonanie wszystkich przewidzianych robét
W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robét
— protokot odbioru robét zanikajacych
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami
SST i dokumentacja projektowa.

8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i
wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania muréw zgodnie z projektem i normami.

Odbidr robét murowych i nadprozy powinien sie odbywac przed tynkowaniem $cian i innymi robotami wykonczeniowymi
ale po osadzeniu stolarki i oscieznic. Odchytki w wymiarach poziomych $cian nie powinny przekracza¢ 20mm, a odchytki w
pionie 5mm.

Odchytki od pionu i poziomu oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinny przekracza¢ 2mm.

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumenty potwierdzajace jakos¢ materiatéw, Swiadectwa jakosci dostarczone przez
dostawcow,

9. PODSTAWY PtATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1996-2:2010 Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes¢ 2: Wymagania projektowe, dobér
materiatéw i wykonanie muréw
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PN-EN-197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

Instrukcja ITB "Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych", cz. A "Roboty ziemne i
konstrukcyjne", z. 3 "Konstrukcje murowe", ITB, Warszawa 2015.

PN-EN 1996-2/A1:2013, Eurokod 6, "Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 2. Wymagania projektowe,
dobdr materiatow i wykonanie konstrukcji'.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (DzU Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

PN-EN 1996-1-1/A1:2013, Eurokod 6. "Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 1-1. Reguty ogodlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych".

PN-EN 998-2:2016 -12 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw -- Czes$¢ 2: Zaprawa murarska

SST - 1.03 ROBOTY TYNKARSKIE | GLADZIE

CPV 45410000-4 Tynkowanie.

1. WSTEP

1.1.

1.2,

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich i gtadzi gipsowych.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktdre

zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.3.

Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robot w zakresie:

robdt tynkarskich — naprawa uszkodzonych tynkow,

wykonanie tynkéw cienkowarstwowych, gipsowych na nowych sciankach dziatowych
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- wykonanie gtadzi gipsowych na Scianach z ptyt g-k
- wykonanie gtadzi gipsowych na pozostatych $cianach i sufitach remontowanych pomieszczen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujagcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa,
wtdkien lub innych materiatow, ktdra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obutych sktadnikéw (a takze z innymi
sktadnikami) i wodg, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia Scian i sufitéw.

Podtoze tynkarskie - jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajaca pewne itrwate

potfaczenie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.2.1 Materiaty potrzebne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Sktad
poszczegdlinych sktadnikow zaprawy wg. wymagann PN-90B/-14501.
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Tynk gipsowy

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypetniaczami i dodatkami
uszlachetniajgcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcjg powinna tworzyé mase wygodng w pracy, plastyczng i o dobrej
przyczepnosci do podtoza. Przestrzegac czasu gotowosci mieszanki do uzycia.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej nomy panstwowej i
spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujgce wymagania:

* wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5 Mpa,

* odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie
1,0 mm — 0%,

* poczatek wigzania po 30-60 min.,
e gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan normy.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét tynkarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot tynkarskich powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z maszyn
i sprzetu, gwarantujgcych odpowiednig jakos¢ robot oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robdét tynkarskich.
Przewozone srodkami transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Szczegétowe zasady wykonania Robét

Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac¢ przydatnos¢ poditoza pod tynkowanie. Badanie podtoza
nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby Scierania, drapania (skrobania) oraz
zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢
wptyw na jako$¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamietac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi byé:
—  réwne,
— nosneimocne,

—  wystarczajaco stabilne,
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jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

wolne od wykwitow,
— nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Tynkowanie.

Podane wymagania dotyczace podfoza pod tynk musza by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych
warunkdéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapdéw robot) majg znaczacy wptyw na
jakos¢ prac tynkarskich. Mogg wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez
stac sie przyczyng pdzniejszych uszkodzen tynku.

Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepszg przyczepnosc¢ tynku.

Prace tynkarskie mogga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatu
oraz podfoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku nalezy zabezpieczyé przed mrozem do czasu
stwardnienia i wyschniecia. Tynki powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajgcym wymagania
norm i okreslajagcym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.

Tynk na catej powierzchni powinien by¢ S$cisle zwigzany z poditozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwniez
poszczegblne warstwy tynku powinny écisle do siebie przylega¢ na catej powierzchni. Swieze tynki powinny byé
zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych praz przez ochrone przed wiatrem.

Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie rownomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. W
miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzaé. Zaleca sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze
ubytki w podtozu. Po wyschnieciu masy drobne nieréwnosci nalezy usunac papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania.
Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowaé. Czas otwarty pracy masy zalezy od
chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia ikonsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unikaé
bezposredniego nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewni¢ wiasciwa wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze
prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpoczaé po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem
farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed
ukftadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowac emulsja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST-00 Wymagania ogdlne.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania wszystkich materiatow przeznaczonych do robét
tynkarskich i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny
wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania roboét

Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
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zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatéw i
wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy, przyczepnosci tynkéw do podtoza,

* grubosci tynkow,
* wygladu powierzchni tynkéw,
e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
* wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiaru jest:
- m

- m?2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robodt

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakosci tynku:
e brak niepozadanych peknie¢ powierzchni,

e materiaty wykorzystane do konstrukcji $cian i stropdw oraz zaprawy murarskie i tynkarskie powinny
posiada¢ stosowne dokumenty, zapewniajace ich jako$¢ oraz dopuszczajace do obrotu istosowania w

budownictwie,

e stan surowy budynku powinien spetnia¢ wymogi norm i warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej,

8.2.1. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z dokumentacja

projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3
mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e  pionowego nie mogga by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

e  poziomego nie moggy by¢ wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy

przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne s3:
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e wykwity w postaci nalotow roztworéw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw, plesni itp.,

e trwate sSlady zaciekdow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
e ocene wynikdw badan
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWY PLtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady wykonywania i wymagania technicznePN-

EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonow.

e  PN-EN459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

e  PN-EN-197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

e  PN-EN413-1:2011 Cement murarski -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

. PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

e  PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewniania jakosci i
zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.
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SST-1.04 ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8 Roboty malarskie.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére
zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robdt w zakresie:

- Malowania $cian i sufitéow remontowanych pomieszczen

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej
ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujaca
o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub pdtptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.2.1 Materiaty:
«  Preparat gruntujacy,
» Farba emulsyjna do podtozy betonowych,
»  Farba emulsyjna do podtozy gipsowych.

Dobdr materiatéw malarskich przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN EN 13300.
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Wg normy PN EN 13 300 ,Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane do wewnatrz na mury i beton”, farby i
lakiery, klasyfikuje sie m.in. ze wzgledu na:

* przeznaczenie

* chemiczny charakter substancji btonotwdrczej
e potysk

* najwiekszy rozmiar ziarna

* odpornos¢ na szorowanie na mokro

e zdolnosc krycia.

Grunt na bazie zywic akrylowych — grunt akrylowy (koncentrat) do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego, stosowany jako
powtoka gruntujgca na podtoza o réznych stopniach absorpcji. Pokrywany nastepnie farbami na bazie zywic organicznych.
Stosowany do pokrywania istniejgcych tynkéw mineralnych, ptyt gipsowo-kartonowych itp. Zwieksza przyczepnosé
nastepnych warstw. Proponowany do zastosowania pod nizej wymienione farby.

Farba akrylowa o zwiekszonej wytrzymatosci 1 Klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300. Dopuszczona do
stosowania w Stuzbie Zdrowia ATEST PZH

Pétmatowa, bezrozpuszczalnikowa farba na bazie zywicy akrylowej.
Zdolnos¢ krycia Klasa 2 wg. PN EN 13 300.

Odporna na $rodki dezynfekujace, na promieniowanie UV, zmywanie i szorowanie (15.000 cykli wg DIN 53778), tworzy
powtoki o efekcie satynowym, przepuszczalna dla pary wodnej. Dtugo zachowuje poczatkowy potysk i kolor.

Przeznaczona do malowania powierzchni s$cian takich jak: tynki wapienno-cementowe, syntetyczne i gipsowe. Zalecana
szczegdblnie w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higienicznych, np. szpitale, apteki, magazyny spozywcze, ktére nie

powinny wydzielaé substancji zapachowych.

Farba akrylowa w 2 Klasie odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300

Farba wodorozcienczalna, lateksowa o szerokim zastosowaniu (budownictwo mieszkaniowe, przemystowe). Klasa 2
odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300. Szczegdlnie przydatna w miejscach narazonych na intensywne
uzytkowanie typu: ciggi komunikacyjne, pomieszczenia ogélnodostepne, tworzy powtoki matowe. Wysoce przepuszczalna
dla pary wodnej. Zdolnos¢ krycia przy jednokrotnym malowaniu 12 m2/1l zaleznie od rodzaju podtoza.

Zastosowanie: w pomieszczeniach typu ciggi komunikacyjne oraz w pomieszczeniach mokrych typu: wc, tazienka, powyzej
ptytek.

Farba akrylowa w 3 Klasie odpornosci na szorowanie na mokro wg. PN EN 13 300

Farba akrylowa, dyspersyjna do uzytku wewnetrznego tj.: wykanczania scian i sufitdw na suchym i wysezonowanym
podtozu betonowym i tynkowym oraz do malowania muréw z cegty, drewna i ptyt drewno pochodnych. Moze by¢
stosowana na podtoza uprzednio malowane farbami zmywalnymi. Zmywalna, bezzapachowa mozna uzytkowac juz po kilku
godzinach od wymalowania. Kolorystyka- Biata.

Zastosowanie: Sufity wewnatrz pomieszczen.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wiasnosci technicznych. Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych,
chroniagcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni
stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Powinny by¢ magazynowane
zgodnie z instrukcjami producenta.
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3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét malarskich

Agregaty malarskie - urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi
i syntetycznymi - do malowania duzych powierzchni. Pedzle, watki malarskie, drabiny, rusztowania

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w pozycji stojace;j,
zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Pojemniki mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania Robét

Roboty powinny by¢é wykonywane przy temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C tym, ze w ciggu doby nie powinien
nastgpi¢ spadek temperatury ponizej 0°C.

Najkorzystniejsze temperatury przy wykonywaniu robdt malarskich wynoszg 12 do 18°C.

Roboty na zewnatrz budynku nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a takze podczas deszczéw, pogody
wietrznej oraz w czasie intensywnego dziatania promieni stonecznych na malowang powierzchnie.

Malowanie nie powinno sie odbywac na podtozach zawilgoconych, oszronionych lub pokrytych rosa.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

5.2. Szczegétowe zasady wykonania Robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakoriczy¢ roboty budowlane stanu

surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu oraz ttustych plam ikurzu.
Woystajgce elementy metalowe, ktérych nie mozna usung¢ powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydano aprobate techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz
sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowaé w formie
protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

Przygotowanie powierzchni starych tynkow.

Wszelkie uszkodzenia tynku powinny by¢ uzupetnione. Nowe tynki cementowo-wapienne nie powinny by¢ malowane przed
uptywem 28 dni od ich wykonania tj. przed ich skarbonatyzowaniem. W przypadku wczesniejszego malowania powinny by¢

zneutralizowane.

Podtoze oczysci¢, usungc odpryskujace i fuszczace sie stare powtoki malarskie.
Podtoze musi by¢ przyczepne oraz czyste.

Gruntowanie

Przyczepne i czyste podtoze zagruntowac stosujac farbe do gruntowania.

Rozcienczyé zgodnie ze specyfikacjg techniczng. Nanosi¢ pedzlem o dtugim wtosiu.
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Malowanie

Farbe naktadaé watkiem, natryskiem powietrznym lub bezpowietrznym, stosujac 2 warstwy, lub pedzlem o dtugim wtosiu w
przypadku matych powierzchni,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

6.2. Kryteria oceny jakosci i koncowy odbiér robét malarski

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie¢ w nastepujacych terminach (w temperaturze > +5°C, wilgotnosci wzglednej
powietrza 65%):

- z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych - nie wczesniej niz po 14
dniach.

Badania obejmuja sprawdzenie: wygladu zewnetrznego, zgodnosci barwy ze wzorcem oraz potysku, odpornosci powtok na
wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

6.3.Wymagania stawiane poszczegdlnym rodzajom powtok

Powtoki emulsyjne. Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje
(rozmazywanie sie). Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam, spekan, tuszczenia.

Powtoki olejne i na zywicach syntetycznych. Powinny mie¢ barwe jednolitg, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekdow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostkg obmiaru jest:
e m2
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

8.2 Wymagania techniczne przy odbiorze

* powioki malarskie powinny podtoze przykrywaé réwnomiernie, bez przeswitéw, odpryskow, spekan i
pecherzy,

» faktura powtoki powinna by¢ jednorodna bez sladéw pedzla
* barwa powtoki powinna by¢ zgodna z wzornikiem NCS.

e przy malowaniu powierzchni elementu w réznych barwach miejsca styku barw powinny tworzy¢ linie prosta;
odchylenia nie powinny przekracza¢ 2mm/m i 3 mm na catej dtugosci.

e przyczepnosc¢ powtoki mozna badac po uptywie 14 dni od ukonczenia robét malarskich przy temperaturze
nie nizszej niz 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%

8.3. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét
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e Zatwierdzong dokumentacje techniczng

e Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie
kazdej z warstw podktadowych pod malowanie

e Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatéw

8.4. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty
nalezy uznac za prawidtowe.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych w sposdéb razacy na jakosé, to pod

warunkiem zgody Projektanta i Inzyniera, roboty te moga by¢ przyjete z rGwnoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem wartosci robot.

9. PODSTAWY PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany
i sufity -- KlasyfikacjaPN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

2. PN-EN ISO 12944-7:2018-01 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

3.  PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

4. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

SST-1.05 ROBOTY OKtADZINOWE

CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét oktadzin sciennych.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktore
zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robét w zakresie:
- wykonanie oktadziny z wyktadziny pvc
- wykonanie oktadzin z ptytek

14. Okreslenia podstawowe

Wyktadzina PVC obiektowa, homogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez catg grubos¢, bezkierunkowa, w
rulonie, zabezpieczona fabrycznie warstwg poliuretanu PUR, nie wymagajaca lakierowania.

Wyktadzina powinna posiada¢ nastepujgce certyfikaty i atesty:

e Atest higieniczny,
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e Certyfikat zgodnosci ITB,

¢ Krajowa Deklaracje Zgodnosci.

Wszystkie faczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej posadzki. Cokdt na Scianie zastosowaé w formie
wywiniecia wyktadziny na Sciane do wys. 10cm z listwa wyobleniowg pod wyktadzing pomiedzy $ciang i podtoga o
profilu 25mmx25mm.

Klej do wyktadzin dobrze spaja réznego rodzaju wyktadziny - linoleum, winyl, PVC oraz wykfadziny dywanowe na
spodzie piankowym i tekstylnym z wszelkimi typami podtoza: betonem, kamieniem lub drewnem.

GLAZURA - ceramiczne szkliwione ptytki oktadzinowe Scienne,

SPOINA - zaprawa do barwnego wypetniania spoin o szerokosci 4+16 mm, w Sciennych i podtogowych oktadzinach
wykonanych z: ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres). W przypadku fugowania oktadzin przyklejonych na stabilnych,
sciennych ptytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na podtozach wykonanych w systemie ogrzewania
podtogowego lub Sciennego, nalezy stosowac zaprawe z dodatkiem emulsji elastycznej.

Pozostate okreslenia s zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00 Wymagania ogdlne

Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00 Wymagania ogdlne

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

1. Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg i ST.
2. MATERIALY

2.1 Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wedtug SST 00-Wymagania ogdlne

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

Wyktadzina PVC obiektowa, homogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez catg grubosé,
bezkierunkowa, w rulonie, zabezpieczona fabrycznie warstwa poliuretanu PUR, nie wymagajaca lakierowania.

Wyktadzina powinna posiada¢ nastepujace certyfikaty i atesty:

e Atest higieniczny,

e Certyfikat zgodnosci ITB,

e Krajowg Deklaracje Zgodnosci.

Wszystkie taczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej posadzki. Cokét na $cianie zastosowac w formie
wywiniecia wyktadziny na $ciane do wys. 10cm z listwg wyobleniowa pod wyktadzing pomiedzy $ciang i

podtoga o profilu 25mmx25mm.

Klej do wyktadzin dobrze spaja réznego rodzaju wyktadziny - linoleum, winyl, PVC oraz wyktadziny dywanowe
na spodzie piankowym i tekstylnym z wszelkimi typami podtoza: betonem, kamieniem lub drewnem.

Glazura - ceramiczne szkliwione ptytki oktadzinowe Scienne, monolityczne to znaczy posiadajgce jednolita
barwe o jednakowym natezeniu koloru na catej ptytce i na wszystkich ptytkach jednakowg, bez jakiegokolwiek wzoru.

23. Sktadowanie materiatéw
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Wedtug SST 00-Wymagania ogdlne
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robdt posadzkowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu, gwarantujgcych odpowiednia jako$¢ robdt oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
1. Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

2. Zaprawe nalezy przewozic i przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej
na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi
wymaganiami przez producenta, jesli wytwdrca nie okreslit, to okres ten wynosi do 12 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Roboét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

5.2. Szczegétowe zasady wykonania Robét

Podtoze pod wyktadziny powinna mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma. Podtoze sprawdzane dwumetrowg
fata, przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywacé przeswitow wiekszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podtoza
od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm na m. Podfoze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejace na podtozu nieréwnosci,
wyréwnac przy uzyciu mas szpachlowych. Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny podioze nalezy starannie oczysci¢ i
odkurzy¢.

Oktadzine z glazury wykonywac po zakonczeniu oktadziny ceramicznej posadzek. W pomieszczeniach w ktérych glazury nie
wykfada sie na petng wysokos$¢ pomieszczen ptytki oktadzinowe rozmierzyé tak, by wszystkie rzedy poziome poczawszy od
najwyzszego miaty zachowany petny wymiar modularny, a docinaniu podlegat jedynie rzad najnizej potozony. Nie dopuszcza
sie nieciggtych spoin pionowych na $cianach, tj. uktadania ptytek z przesunieciem poziomym pomiedzy ich pozycjag w
poszczegdlnych rzedach, tacznie z najnizszym. Nie dopuszcza sie uzywania listew z tworzywa sztucznego do taczenia ptytek
na krawedziach poziomych ani pionowych. Kolor spoiny dobierze Projektant w ramach nadzoru autorskiego. Dla
umozliwienia wyboru Wykonawca dostarczy Projektantowi prébki.

Przed przystgpieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczen.
Spoina miedzy ptytkami powinna by¢ jednakowej gtebokosci, dlatego w trakcie uktadania ptytek nalezy na biezgco usuwac
ze spoin nadmiar zaprawy klejacej. Spoinowanie oktadziny mozna rozpoczyna¢ po stwardnieniu zaprawy klejgcej uzytej
do jej przyklejenia, nie wczesniej niz po 24 godzinach. Bezposrednio przed przystgpieniem do fugowania powierzchnie
ptytek nalezy oczysci¢ wilgotng gabka oraz lekko zwilzy¢ same spoiny (zwtaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po
catkowitym wyschnieciu zaprawy klejacej lub w przypadku remontéw - w miejscach po starej fudze). Nadmiernie
chtonne ptytki (np. z marmuru) mogg ulega¢ przebarwieniom. W zwigzku z tym, przed wtasciwym spoinowaniem oktadziny
zaleca sie wykonanie proby fugowania na niewielkim odcinku spoiny.

Zaprawe wprowadza sie gteboko i szczelnie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Po wstepnym
zZwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do czyszczenia powierzchni, uzywajac do tego celu wilgotnych, twardych gabek o
wiekszych porach lub pacy z gabka. Zbytnie nasgczanie powierzchni spoiny woda moze powodowaé wyptukiwanie
pigmentow i wymywanie Swiezej fugi. W kornicowym etapie prac pielegnacyjnych zaleca sie stosowanie odpowiednich
Sciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gabek. Nie wolno czysci¢ ptytek "na sucho", ze wzgledu na
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niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wptywem wecierania suchej zaprawy w wilgotng fuge. Aby zachowa¢ optymalne
warunki wigzania zaprawy nalezy przez kilka pierwszych dni utrzymywac swieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie
lub przemywanie powierzchni czystg woda. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej wyschnieciu, po okoto 2-3 dniach.

Uwaga. Ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia niewielkich réznic w kolorze zaleca sie w danym miejscu stosowaé zaprawe o
tej samej dacie i numerze zasypu. Fuge nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania oktadzin
wykonanych na zewnatrz mozna przystapi¢ w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wigzgca zaprawa nie
byta narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (ponizej +5°C) i duzg wilgotnos$¢ powietrza. Nie zastosowanie sie
do powyzszych uwag, atakze zastosowanie niewfasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy moze prowadzi¢ do
pogorszenia jej parametréw i powstania przebarwien. Rdznice w gtebokosci spoin, rézne rodzaje ceramiki, a takze zbyt
wczesne zmywanie oktadziny moga powodowaé powstanie na powierzchni fugi efektu nieréwnomiernego odcienia koloru.
W spoinach znajdujacych sie miejscach szczegdlnych oktadziny (narozniki zewnetrzne i wewnetrzne, dylatacje) nalezy
stosowac odpowiednie listwy wykonczeniowe, np. flizowki lub wypetnienie materiatami trwale elastycznymi, np. silikon.
W celu ograniczenia nasigkliwosci fugi i zwiekszenia jej odpornosci na zabrudzenia zaleca sie (po jej catkowitym
wyschnieciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie srodka ochronnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych zachowanie reziméw wymiarowych -
pionu, poziomu S$cian i ich elementéw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru.
Tolerancja wymiarowa grubosci spoin na oktadzinach +/-1mm.

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
2. Jednostkg obmiaru jest:
. m?2
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczgce odbioru robdt

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
9.  PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 - Wymagania ogdlne
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN ISO 24341:2012: Elastyczne i widkiennicze pokrycia podtogowe - Wyznaczanie dtugosci, szerokosci i
prostoliniowosci arkusza (oryg.)

2. PN-EN ISO 24342:2012: Elastyczne i wtdkiennicze pokrycia podtogowe - Wyznaczanie dtugosci, prostoliniowosci i
prostokatnosci bokow ptytek (oryg.)

3. PN-EN ISO 24346:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie grubosci catkowitej (oryg.)

4.  PN-EN ISO 24340:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie grubosci warstw (oryg.)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

PN-EN 1SO 23997:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie masy powierzchniowej (oryg.)
PN-EN ISO 24345:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie odpornosci na rozwarstwianie (oryg.)
PN-EN 432:1999: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie sity $cinajacej

PN-EN ISO 24343-1:2012: Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe - Wyznaczanie wgniecenia i wgniecenia
resztkowego - Czes¢ 1: Wgniecenie resztkowe (oryg.)

PN-EN ISO 23999:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie stabilnosci wymiaréw i zwijania sie po
dziataniu ciepta (oryg.)

PN-EN 1SO 24344:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie gietkosci i ugiecia (oryg.)
PN-EN 1SO 23996:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie gestosci (oryg.)

PN-EN 660-1:2002: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie odpornosci na Scieranie - Cze$¢ 1: Metoda
Stuttgart

PN-EN 664:2000: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie ubytku czesci lotnych
PN-EN 684:2001: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie wytrzymatosci spoin

PN-EN 1372:2001: Kleje - Metoda badania klejow do wyktadzin podtogowych i oktadzin sciennych - Metoda
oddzierania

PN-EN 1373:2001: Kleje - Metoda badania klejow do wyktadzin podtogowych i oktadzin sciennych - Metoda
$cinania

PN-EN 1841:2001: Kleje - Metody badan klejéw do wyktadzin podtogowych i oktadzin Sciennych - Oznaczanie
zmiany wymiarow wyktadzin podtogowych typu linoleum przy kontakcie z klejem

PN-EN 1902:2002: Kleje - Metoda badania klejéw do wyktadzin podtogowych i oktadzin Sciennych - Oznaczanie
petzania podczas $cinania

PN-EN 1903:2008: Kleje - Metoda badania klejow do wyktadzin podtogowych lub oktadzin $ciennych z tworzyw
sztucznych lub gumy - Oznaczanie zmian wymiaréw po przyspieszonym starzeniu (oryg.)

PN-EN 13892-7:2004: Metody badania materiatéw na podktady podtogowe - Cze$¢ 7: Oznaczanie odpornosci na
Scieranie materiatéw podktadéw podtogowych pokrytych wyktadzing podtogowg pod naciskiem toczgcego sie
kota

PN-EN 13415:2010: Badanie klejéw do wyktadzin podtogowych - Wyznaczanie rezystancji elektrycznej bton
klejowych i kompozytéw (oryg.)

PN-EN 14259:2005: Kleje do wyktadzin podtogowych - Wymagania dotyczace mechanicznych i elektrycznych
wiasciwosci uzytkowych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych cz. B Roboty wykonczeniowe, Posadzki z
wyktadzin wtékien i polichlorku winylu 44/2009; Instytut Techniki Budowlanej. ISBN 978-83-249-2031-0

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych(terakotowych), klinkierowych, lastrykowych

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu mechanicznego

SST-1.06 POSADZKI
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CPV 45432100-5 Ktadzenie i wykonanie podtég.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét posadzkowych.
1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robét w zakresie:
- Wykonania posadzek z wyktadziny typu tarkett
- Wykonanie posadzek z ptytek

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujagcymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

wyktadzina obiektowa -— pokrycie dowolnej powierzchni na kleju lub zaprawie
klej— zaprawa klejowa wigzaca oktadziny z podtozem
PLYTKI — ptytki gres,

SPOINA - zaprawa do barwnego wypetniania spoin o szerokosci 416 mm, w sciennych i podtogowych oktadzinach
wykonanych z: ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres). W przypadku fugowania oktadzin przyklejonych na stabilnych,
Sciennych ptytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na podtozach wykonanych w systemie ogrzewania
podtogowego lub Sciennego, nalezy stosowac zaprawe z dodatkiem emulsji elastyczne;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Wszystkie materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatéw

2.2.1 Materiaty

Wyktadzina PVC obiektowa, homogeniczna, jednorodna w strukturze i wzorze przez catg grubos¢, bezkierunkowa, w
rulonie, zabezpieczona fabrycznie warstwa poliuretanu PUR, nie wymagajaca lakierowania.
Wyktadzina powinna posiada¢ nastepujgce certyfikaty i atesty:

e Atest higieniczny,

*  Certyfikat zgodnosci ITB,
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*  Krajowa Deklaracje Zgodnosci.
Wszystkie faczenia nalezy spawaé celem uzyskania jednolitej posadzki. Cokdt na Scianie zastosowac¢ w formie wywiniecia
wyktadziny na sciane do wys. 10cm z listwa wyobleniowg pod wyktadzing pomiedzy $ciang i podtogg o profilu 25mmx25mm.
Klej do wyktadzin dobrze spaja réznego rodzaju wyktadziny - linoleum, winyl, PVC oraz wyktadziny dywanowe na spodzie
piankowym i tekstylnym z wszelkimi typami podtoza: betonem, kamieniem lub drewnem.

Glazura - ceramiczne szkliwione ptytki oktadzinowe $cienne, monolityczne to znaczy posiadajgce jednolitg barwe o
jednakowym natezeniu koloru na catej ptytce i na wszystkich ptytkach jednakowa, bez jakiegokolwiek wzoru.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robét posadzkowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robdt posadzkowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu, gwarantujacych odpowiednig jakos¢ robdt oraz innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu drobnych elementdw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robdt posadzkowych.
Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatdow do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST-00 Wymagania ogdlne.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych stanu surowego i
robét wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robdt instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb
cisnieniowych.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod wyktadziny powinna mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcy ptaszczyzne pozioma. Podioze sprawdzane
dwumetrowa tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinno wykazywac przeswitow wiekszych niz 2 mm. Odchylenie
powierzchni podtoza od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm na m. Podtoze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejgce
na podtozu nieréwnosci, wyrdwnacé przy uzyciu mas szpachlowych. Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny podtoze
nalezy starannie oczyscic i odkurzyé.

5.4. Wykonanie posadzki

Posadzki z ptytek uktadac na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym. Do uktadania stosowac
klej, ktérego rodzaj dobrac zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperéow, ktérych powierzchnia wyznacza potozenie
ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach bedgcych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych
ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tata
przyktadang do paséw kierunkowych. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Spoiny wypetnia sie
zaprawag do spoinowania.
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Do fugowania nalezy przystapic po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdine

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST — 00 Wymagania ogdlne

6.2.Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzki z wyktadzin i ptytek ceramicznych powinny byé przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene
wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

* zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary)

*  stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

*  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdzenie:
e przyczepnosci wyktadziny, do podtoza.

* odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i poziomnicy, odchylenia
nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm. ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na m)

*  prawidtowosci przebiegu spoin.

*  nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm na catej dtugosci faty)

Prawidtowosci wykonania posadzki z ptytek ceramicznych przez sprawdzenie:
e ptaszczyzny poziomej lub spadkéw,

*  nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzkg (nie powinny by¢
wieksze niz 3 mm na catej dtugosci faty),

*  odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na
dtugosci taty 2 m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki).

*  przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,

e grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

7. OBMIAR ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST - 00 Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiaru jest:
. m
. m?
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robt
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST 00 Wymagania ogdlne

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.
W takim przypadku nalezy przyjgé jedno z rozwigzan:
*  okfadzine poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wykonanych robét,

* w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i ponownie wykonac.
8.2. Odbioér podtozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
8.3. Odbior wyktadzin z ptytek gresowych

Odbidr gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas
prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych z
wymaganiami i tolerancjami. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych s pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:
*  wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg
e prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
*  przyczepnosci do podtoza
e prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.
e szerokosci i prostoliniowosci spoin,
Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
¢ ocene wynikéw badan
¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

*  stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
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9. PODSTAWY PtATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN ISO 24341:2012: Elastyczne i widkiennicze pokrycia podtogowe - Wyznaczanie dtugosci, szerokosci i
prostoliniowosci arkusza (oryg.)

e PN-EN ISO 24342:2012: Elastyczne i widkiennicze pokrycia podtogowe - Wyznaczanie dtugosci,
prostoliniowosci i prostokatnosci bokéw ptytek (oryg.)

e PN-ENISO 24346:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie grubosci catkowitej (oryg.)

e PN-EN ISO 24340:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie grubosci warstw (oryg.)

e PN-ENISO 23997:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie masy powierzchniowej (oryg.)

e PN-EN ISO 24345:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie odpornosci na rozwarstwianie (oryg.)
e PN-EN 432:1999: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie sity $cinajacej

e PN-EN ISO 24343-1:2012: Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe - Wyznaczanie wgniecenia i
wghniecenia resztkowego - Cze$¢ 1: Wgniecenie resztkowe (oryg.)

e  PN-EN ISO 23999:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie stabilnosci wymiardw i zwijania sie po
dziataniu ciepta (oryg.)

e PN-EN ISO 24344:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie gietkosci i ugiecia (oryg.)
e PN-ENISO 23996:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie gestosci (oryg.)

e  PN-EN 660-1:2002: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie odpornosci na Scieranie - Cze$¢ 1: Metoda
Stuttgart

e PN-EN 664:2000: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie ubytku czesci lotnych
e PN-EN 684:2001: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie wytrzymatosci spoin

e  PN-EN 1372:2001: Kleje - Metoda badania klejow do wyktadzin podtogowych i oktadzin $ciennych - Metoda
oddzierania

e  PN-EN 1373:2001: Kleje - Metoda badania klejow do wyktadzin podtogowych i oktadzin $ciennych - Metoda
scinania
e  PN-EN 1841:2001: Kleje - Metody badan klejow do wyktadzin podtogowych i oktadzin $ciennych - Oznaczanie

zmiany wymiarow wyktadzin podtogowych typu linoleum przy kontakcie z klejem

e  PN-EN 1902:2002: Kleje - Metoda badania klejéw do wyktadzin podtogowych i oktadzin sciennych -
Oznaczanie petzania podczas $cinania

e  PN-EN 1903:2008: Kleje - Metoda badania klejéw do wyktadzin podtogowych lub oktadzin sciennych z
tworzyw sztucznych lub gumy - Oznaczanie zmian wymiardéw po przyspieszonym starzeniu (oryg.)

e  PN-EN 13892-7:2004: Metody badania materiatéw na podktady podtogowe - Czes$¢ 7: Oznaczanie odpornosci
na $cieranie materiatéw podktadéw podtogowych pokrytych wyktadzing podtogowa pod naciskiem toczacego
sie kota

e PN-EN 13415:2010: Badanie klejow do wyktadzin podtogowych - Wyznaczanie rezystancji elektrycznej bton
klejowych i kompozytéw (oryg.)
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PN-EN 14259:2005: Kleje do wyktadzin podtogowych - Wymagania dotyczace mechanicznych i elektrycznych
wtasciwosci uzytkowych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. B Roboty wykoriczeniowe, Posadzki z
wyktadzin wtodkien i polichlorku winylu 44/2009; Instytut Techniki Budowlanej. ISBN 978-83-249-2031-0

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych(terakotowych), klinkierowych, lastrykowych
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metoda skaningu mechanicznego

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdélnych producentéw

-57-



SST - 1.07 INSTALACIJE SANITARNE

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z budowg instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej,

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach objetych
niniejszg specyfikacja.

Warunki techniczne powinny by¢ stosowane do wszystkich instalacji robotach objetych niniejszg specyfikacjg
Przestrzeganie warunkdow technicznych pozwoli na spetnienie przez obiekt budowlany, w ktérym wykonano
instalacje okreslonych w ustawie [1] wymagan podstawowych tj.:

- bezpieczenstwa konstrukcji;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska;

- ochrony przed hatasem i drganiami;

- oszczednosci energii.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

W zakres robot objetych niniejszg specyfikacja techniczng wchodzi dostawa i montaz instalacji wody zimnej,
cieptej, kanalizacji sanitarne;j.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz rob6t tymczasowych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji wod.-kan. i c.w.u. naleza:

* wykonanie przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane,

e wykonanie bruzd w Scianach dla prowadzenia przewodéw wody zimnej i cieptej, cyrkulacyjnej,

kanalizacji: sanitarnej, deszczowej

e wykonanie obudowy przewodéw,
Do robot tymczasowych moze by¢ réwniez zaliczone wykonanie robot ziemnych pod rurociggi kanalizacyjne
prowadzone pod posadzka. Bedzie to wykonanie wykopdw, podsypki z piasku pod rurociggi oraz zasypki
piaskiem.

1.5 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z:

e Polskimi Normami wprowadzanymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWiA z dn.
04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku z normami branzowymi,

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanymi przez COBRTI
INSTAL — zeszyt nr 7 — Warszawa, lipiec 2003,

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegdlnych robot,
Roboty sg zaprojektowane i muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow,
norm i instrukgcji.
Nie wyszczegodlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktédw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace wyroboéw stosowanych w instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej.

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania niniejszych instalacji powinny spetnia¢ wymagania
norm, posiadac certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczace o ich mozliwosci
zastosowania do wykonania projektowanych robot. Wykonawca powinien wykona¢ przedmiot umowy z
materiatéw z zastosowaniem preferencji krajowych.

Wyroby budowlane powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane. Elementy instalacji wody zimnej i
cieptej i cyrkulacyjnej, ktére mogg sie styka¢ bezposrednio z woda pitng powinny byé wykonane z materiatéw
niewptywajacych ujemnie, na jakos¢ wody i mie¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez
jednostke upowazniona ministerstwa zdrowia. Urzadzenia oczyszczajgce Scieki muszg posiadac stosowane
zaswiadczenia dotyczace jakosci i skutecznosci oczyszczania, bedace podstawg do ich zastosowania.

2.2 Materiaty do wykonania robét instalacji wody zimnej, cieptej uzytkowej
Przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

a) rury

® rury z tworzywa sztucznego PE-X- w klasie PN16, taczone poprzez zgrzewanie w asortymencie
systemowym,

® rury z tworzywa sztucznego PE-X w klasie PN20 stabilizowane wktadka aluminiowq, taczone poprzez
zgrzewanie w asortymencie systemowym,

® rury stalowe podwojnie ocynkowane tgczone poprzez gwintowanie,

e rury wielowarstwowe tworzywowe PE-X/AL/PE-X tgczone ksztattkami systemowymi za pomoca
zaciskania w klasie PN10.

b) armatura odcinajgca
e dla wody zimnej — zawory kulowe przelotowe do wody zimnej na PN = 1,0 MPa zawory kulowe katowe
do ptuczek ustepowych na PN = 1,0 MPa
e dla wody cieptej - zawory kulowe przelotowe do wody cieptej na PN = 1,0 MPa i tr = 600C
e odcinajacy zawor elektromagnetyczny z sitownikiem i presostatem

c) armatura czerpalna
e kurek odcinajgcy na wodzie zimnej i cieptej na PN = 1,0 MPa
e zawory czerpalne kulowe z koncowka do weza do wody zimnej i zaworem antyskazeniowym typu H.A.

d) armatura — inne
e armature regulacyjng i filtrujacg na cisnienie do 1,0 MPa i temperature do 1000C
e wodomierze skrzydetkowe
e termostatyczne zawory cyrkulacyjne
e termostatyczne zawory mieszajgce
® zawory antyskazeniowe
e termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem temperatury (ztobek)

e) izolacja termiczna i zimnochronna uzywac tylko izolacje w klasie NRO
e izolacja wody zimne;j:
e piony — otuliny z wetny mineralnej o grubosci 10 mm w ostonie folii aluminiowe;j,
® rury w posadzkach- otuliny PE o grubos$ci 6 mm.
® izolacja wody cieptej:

2.4 Materiaty do wykonania robét instalacji kanalizacji sanitarnej
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e rury i ksztattki PVC klasy SN8 do kanalizacji zewnetrznej
e rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe PVC-U do kanalizacji wewnetrznej

e czyszczaki kanalizacyjne

® rury wywiewne z PVC $110/¢$160

e tuleje ochronne z uszczelkami dla przejs¢ przez sciany budynku,

e umywalki fajansowe, muszle ustepowe, pisuary fajansowe,

e zlewozmywaki, zmywaki z blach stal. nierdzewnej lub emaliowanej,

e wpusty podtogowe,

e syfony,

e elementy mocujace, faczace i kotwiace,

® zabezpieczenia ppoz. instalacji rurowych — masy, pianki, kotnierze itp.

2.5 Materiaty do wykonania robét instalacji kanalizacji deszczowej

a) rury:
e rury i ksztattki kanalizacyjne HDPE do kanalizacji deszczowej,
e rury i ksztattki PVC klasy SN8 do kanalizacji zewnetrznej,
b) inne:
e czyszczaki kanalizacyjne z HDPE o potgczeniach na uszczelki gumowe.
e tuleje ochronne z uszczelkami dla przejs¢ przez sciany budynku,
* elementy mocujace, faczace i kotwigce, szyny montazowe,
e zabezpieczenia ppoz. instalacji rurowych — masy, pianki, kotnierze itp.

2.8 Materiaty dostawy, sktadowania i kontrola jakosci materiatow

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robot budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatdw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i
iloSciowym odbiorem tych materiatéw. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z
wymogami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow.
Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna
zastosowacé na budowie wytgcznie za zgodg inspektora nadzoru lub projektanta. Materiaty, wyroby i
urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy dostarczy¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru. Dostarczane na miejsce sktadowania materiaty i urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

Rury sktadowac w miejscach gdzie nie sg narazone na bezposrednie dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Pozostate materiaty sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych.

3 SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Sprzet wykorzystany do wykonania robot musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych
przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw.
W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:
e samochdd dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajgcy transport materiatow i urzagdzen,
e spalinowg lub reczng zageszczarke do gruntu,
® gwintownice,
mtotowiertarka,
szlifierka katowa,
pompa reczna do préb cisnieniowych.
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4 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw musza spetnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych
w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak rowniez zapewnic bezpieczenstwo
uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy. Ponadto muszg zapewnié dostarczenie materiatow
gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci.

4.2 Srodki transportowe

e samochdd dostawczy do 0,9,
e samochdd skrzyniowy do 5 t.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

1. Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi wykonania robot i przepisami obowigzujgcymi w Polsce, a w szczegdlnosci z wymienionymi w
punkcie 1.4.

2. Przed przystagpieniem do robot Inwestor przekaze Wykonawcy:
e projekt budowlany z pozwoleniem na budowe,
e dziennik budowy,
e plac budowy,
® miejsce pod zaplecze.

3. Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien umiescic tablice
informacyjng okreslajgca:
e numer pozwolenia na budowe oraz adres i nr telefonu wtasciwego organu nadzoru budowlanego,
® nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robot,
® imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy i inspektora nadzoru,
e numery telefonéw alarmowych.

4. Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawce winny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru
i potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy. W przypadkach uznanych przez inspektora za
konieczne, zmiany powinny by¢ potwierdzone przez autora projektu. Zmiany te nie mogg powodowa¢
obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jesli dotyczg zmiany materiatéw okreslonych w
dokumentacji i specyfikacji nie mogg powodowaé zmniejszenia ich jakosci i trwatosci eksploatacyjnej.

5.2 Wymagania dotyczgce wykonania robét instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej
5.2.1 Prowadzenie przewodéw

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscié. Rur
peknietych lub z uszkodzong powtoka nie wolno uzywac.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwosé odwadniania instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez punkty
czerpalne.

Przewody prowadzi¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ mozliwos¢ kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewody
poziome prowadzi¢ przy $cianach lub pod stropami — zgodnie z projektem. Powinny one spoczywaé na
podporach statych i ruchomych. Podejscia do przyboréw i szafek hydrantowych wykona¢ w bruzdach lub jako
obudowane, zgodnie z aranzacjg architektoniczng. W obudowie nalezy zapewni¢ dostep do zawordéw
odcinajgcych.
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Przewody pionowe muszg mie¢ przynajmniej jedng podpore na kazdej kondygnaciji.

Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji.

Przewody wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i instalacji hydrantowej powinny by¢ zaizolowane. Nalezy stosowac
wytacznie izolacje w klasie NRO. Wymagane grubosci izolacji jak w punkcie 2.2 i 2.3.

Oktadziny uktadac zgodnie z wytycznymi producenta, jako klejone. Materiaty przeznaczone do wykonania
izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste, nieuszkodzone. Powierzchnia, na ktérej jest wykonana izolacja
cieplna powinna by¢ takze czysta i sucha. Izolacja powinna byé wykonana w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie sie ognia.

Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody poziome wody zimnej nalezy
prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej, instalacji grzewczych, przewodéw gazowych. Nie wolno
prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych, minimalna odlegtos¢ od
przewodow elektrycznych wynosié¢ powinna 0,10 m.

Przejscia przewoddw przez stropy i sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna
powinna wystawac po okoto 2 cm z kazdej strony przegrody. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, niedziatajgcym korozyjnie na rure, a
umozliwiajgcym jej wydtuzenie. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury.

5.2.2 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Armature w instalacjach wodociggowych nalezy montowac w miejscach dostepnych, w sposdb
zabezpieczajacy przed przenoszeniem obcigzen na rury i w miejscach umozliwiajacych personelowi
eksploatacyjng obstuge i konserwacje.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikdw. W armaturze czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé podtaczony z lewej
strony. Zawory czerpalne, baterie Scienne umywalkowe montowac 0,25 + 0,35 m nad przyborem, liczgc od
gbrnej krawedzi przedniej Scianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego. OS armatury czerpanej
sciennej powinna sie pokrywac z osig symetrii przyboru. W przypadku montazu baterii i zaworow czerpalnych
stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajgce rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych
dziataniem armatury.

W czesci ztobka biatg armature montowa¢é zgodnie z wytycznymi projektu, dostosowujgc wysokosé montazowg
do wymagan dla uzytkowania matych dzieci. Bezwzglednie stosowaé armature mieszajgca z ograniczeniem
temperatury c.w.u. w przyborach, z ktérych moga korzystac dzieci.

5.3 Wymagania dotyczace wykonania robét instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej

Przyjeto nastepujgce zasady prowadzenia instalacji kanalizacyjnych
e poziomy kanalizacji pod posadzkowej (odwodnienia ptyty garazu) prowadzone w ptycie garazu,
e poziome przewody rozprowadzajace instalacji prowadzone pod stropem garazu; ewentualna obudowa
poziomdéw — zgodnie z aranzacjg architektoniczng,
e piony prowadzone po wierzchu $cian — w szachtach instalacyjnych lub w obudowie — zgodnie z
architekturg obiektu,
e podejscia do przyboréw w bruzdach lub w obudowie.

Poziomy w wykopach posadowi¢ na podsypce z piasku zwyktego grubosci 15 cm z formowaniem tozyska na
rure. Obsypke i zasypke rur wykona¢ piaskiem zwyktym bez grud i kamieni (max wielkos¢ ziaren 20 mm).
Obsypke wykona¢ warstwami o grubosci do 1/3 srednicy rury (lub 0,1 + 0,3 m) zageszczajac kazda warstwe.
Zasypke wykonaé¢ warstwami grubosci max 0,3 m z jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlnych warstw.
Stopien zageszczenia zasypki powinien wynosic¢: | = 90% Proctor.

Mechaniczne zageszczanie piasku nad rura mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, gdy nad jej wierzchem znajduje sie
przynajmniej 30 cm piasku. Piony kanalizacyjne nalezy mocowac¢ do $Scian za pomocg uchwytéw stosujac
minimum 2 uchwyty na kondygnacje. Na pionach nalezy zamontowac czyszczaki kanalizacyjne zapewniajac dla
nich dostep przez obudowe przy pomocy drzwiczek rewizyjnych, o wym. min 0,2 x 0,2 m. Przejscia rur przez
Sciany i stropy wykonac¢ w tulejach. Odpowietrzenie kanalizacji wykonac przez rury wywiewne wyprowadzone
nad dach.
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Montowane przybory i urzgdzenia sanitarne faczone z kanalizacjg nalezy wyposazy¢ w indywidualne syfony.
Wysokosé zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemozno$¢ zasysania wody z syfonu podczas sptywu
wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachoéw z instalacji do pomieszczen.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg, z tym, ze powinny one obja¢ co najmnie;j:
e badanie szczelnosci,
e zabezpieczenie instalacji wody zimnej i cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury,
e zabezpieczenie przed mozliwoscig pogorszenia jako$ci wody wodociggowej w instalacjach oraz
zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji,
e zabezpieczenie instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych

Podczas badan odbiorczych nalezy wykona¢ pomiary:
e temperatury wody za pomocg termometréow z doktadnoscig odczytu 10,5 K. Dopuszcza sie dokonanie
pomiaru za pomocga termometréow dotykowych
e spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych z doktadnoscia odczytu 10
Pa.
6.1 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, zasypaniem wykopdw oraz przed
wykonaniem izolacji cieplne;j.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone wodg w temperaturze powyzej 0.C. W przypadkach
koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby
niemozliwe lub utrudnione w ramach odbioréw czesciowych.

Po napetnieniu instalacji /wody zimnej i cieptej/ woda zimna i odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego
przegladu instalacji zwracajac szczegdlng uwage na potgczenia przewoddw i armatury czy sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje poddac prébie podwyzszonego cisnienia za pomocg recznej
pompki lub agregatu pompowego przystosowanego do wykonania préb cisnieniowych. Wartos¢ cisnienia
probnego nalezy przyjmowac w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bardow.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Po
przeprowadzonej prébie szczelnosci sporzadzi¢ protokdt badania okreslajacy cisnienie préobne, przy ktérym byto
wykonywane badanie.

Instalacje cieptej wody po pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng poddaé badaniu szczelnosci ciepta
wodg o temperaturze 60.C przy ciSnieniu roboczym. Podczas badania szczelnosci cieptg wodga sprawdzic¢
zachowanie sie punktow statych i przesuwnych oraz wydtuzen termicznych rurociggdéw.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac¢ nastepujgcym warunkom:
e podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,
e kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki sprawdza sie na szczelno$é po
napetnieniu ich woda powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
Wszystkie badania i odbiory wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL z lipca 2003 r.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowg dla instalacji wodno-kanalizacyjnej s3:
e rurociggi wody i kanalizacji — mb
. wykopy - ms
.  zasypanie wykopdéw - ms
. zageszczanie wykopdéw - ms
. podsypka pod rurocigg - mz
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e armatura i urzadzenia — szt.
® zabezpieczenia przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych — kpl.

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. Przedmiary robot
sporzgdzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach naktadéw rzeczowych KNR. Po
zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora nadzoru.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

8.1 Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji wod.-kan.

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji wod. — kan. nalezy dokonac¢ odbioru miedzyoperacyjnego dla
robot budowlanych zwigzanych z pdzniejszym wykonaniem instalacji:

® umiejscowienie i wymiary otwordéw dla wykonania przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy,

e wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzd, czystosé bruzd.

Po wykonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokot.
8.2 Odbidr techniczny — czesciowy instalacji wod.-kan.

Odbidr techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub instalacji, dla ktorych
zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy to:

e przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach,

e przewoddéw kanalizacyjnych utozonych pod posadzka.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréow koncowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robot,
zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
Do protokotu nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

8.3 Odbidr techniczny — koncowy instalacji wod.-kan.

Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego - koficowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacjach, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplne;j,
b) instalacje wyptukano i napetniono woda,
c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyty sie wynikiem pozytywnym,

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,
b) dziennik budowy,
c) obmiary powykonawcze,
d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
e) protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
f) protokoty wykonanych badan odbiorczych,
g) instrukcje obstugi i gwarancji wbudowanych wyrobow.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ wyzej wymienione dokumenty i uruchomi¢ instalacje wod. —
kan.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowad:
e uzycie wtasciwych materiatdow i elementéw urzadzenia,
e prawidtowos¢ wykonania potaczen,
e jakos¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgcych,
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e wielko$¢ spadkéw przewodoéw,

e odlegtos¢ przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

e prawidtowos¢ wykonania odpowietrzenia,

e prawidtowos¢ wykonania podpor przewoddw oraz odlegtosé miedzy podporami,
e prawidtowos¢ ustawienia armatury,

prawidtowosé przeprowadzenia wstepnej regulacji,

prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

jako$¢ wykonania izolacji cieplnej,

zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem.

Odbiér techniczny — konncowy, konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wod. — kan. do uzytkowania.

9 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace opisano w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji.
Elementem kontroli jakosci wykonania tych robot sg odbiory miedzyoperacyjne i odbiory techniczne —
czesciowe opisane w punkcie 8.1 i 8.2 niniejszej specyfikacji.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

Projekt wykonawczy instalacji wod. — kan., c.w.u., hydrantowej, instalacji kanalizacyjnych
Przedmiar robot do dokumentacji jw.

10.2 Rozporzadzenia

a) Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/100 poz.1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
p0z.1268, Nr 5/01 poz.42, Nr 100/01 p0z.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr 129/01 poz.1439,
Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03 poz.718.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04 poz. 1156).

c) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow (Dz.
U. Nr 72/01 poz.747).

d) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203/02 poz.1718).

e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz.728).

f) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz.679, Nr
8/02 poz.71).

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202/04 p0z.2072).

h) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz.1650.
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i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz.401).

j) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7 serii wydawniczej ,,Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL wydanie 07.2003 r.

k) COBRTI INSTAL Zalecenia dla projektantow instalacji zimnej i cieptej wody oraz wodnych instalacji
ogrzewczych w zakresie wyboru i tgczenia materiatéw, uwzgledniajace agresywnos¢ korozyjna wod
wodociggowych w 52 miastach w Polsce. Osrodek Informacji , Technika instalacyjna w budownictwie” —
Warszawa 2001.

10.3 Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-EN 1254 : 2002 taczniki instalacyjne.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdlne.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Kod barw rozpoznawczych dla przysytania czynnikéw.
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania.
PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych) Czes¢ 1. Wymagania ogdlne
PN-EN 1717 : 2003 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach wodociggowych i
ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku

Cz.1. Postanowienia ogdlne i wymagania

Cz.2. Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia

Cz.5. Montaz i badania. Instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
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SST-1.08 INSTALACIE OGRZEWANIA

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z budowg instalacji grzewcze;j

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach objetych
niniejszg specyfikacja.

Przestrzeganie warunkow technicznych pozwoli na spetnienie przez obiekt budowlany, w ktérym zastosowana
jest instalacja grzewcza, okreslonych w ustawie [1] wymagan podstawowych tj:

- bezpieczenstwa konstrukcji;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska;

- ochrony przed hatasem i drganiami;

- oszczednosci energii.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

W zakres robot objetych niniejszg specyfikacja techniczng wchodzi dostawa i montaz instalacji centralnego
ogrzewania.

1.4 Opis instalacji centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dla budynkéw jako dwururowg z rur PEX
zasilang z pompy ciepta.
Projektuje sie zasilanie rozdzielaczy za pomocg pionowych badz poziomych przewodéow
rozprowadzajgcych wykonanych z PE-X firmy COMAP. Poziome przewody rozprowadzajace
mozna uktadac bez spadkow. Odpowietrzenie poziomych przewoddw rozprowadzajgcych
nastgpi poprzez zawory odpowietrzajgce zainstalowane w grzejnikach.
Pod pionami bedg montowane pary zawordw odcinajacych i spustowych. Z uwagi na wydtuzanie
sie przewodow na skutek zmian temperatur projektuje sie:

e przewody poziome z wykorzystaniem samokompensacji

e przewody pionowe —faczac piony z przewodami poziomymi ramionami kompensacyjnymi o

niezbednej dtugosci kompensacyjnej
¢ niezbedne kompensacje na wysokich pionach instalacyjnych.

Przewody sieci rozdzielczej i piony izolowane otuling z wetny mineralnej w ostonie folii aluminiowej w klasie
NRO.

Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych projektuje sie z rur wielowarstwowych typy PE-X/AL/PE-X,
taczonych za pomoca ksztattek systemowych.

1.5 Wyszczegolnienie prac towarzyszacych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji c.o., c.t naleza:
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e wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane
e zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne z dokumentacjg projektowa.

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22
poz. 209), normami branzowymi ZG.

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséow, norm i
instrukcji.

Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.

1.7 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Podstawg prac jest:
® projekt instalacji grzewczych,
® pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy terenowo organ wtadzy budowlanej.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod kagtem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan technicznych.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych
w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika
budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢
uzgodnione z autorem projektu.

Catosé robot wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.2002 r. Nr
75 poz. 690) przy uwzglednieniu wszystkich dotychczasowych zmian w powyzszym rozporzadzeniu

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiada¢ wymaganiom materiatéw
budowlanych/instalacyjnych, by¢ dobrej jakosci, posiadajgce potrzebne dokumenty dopuszczajgce, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty zgodnosci i atesty oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze materiaty zakwestionowane przez Zamawiajgcego uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych w czasie realizacji robot.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i nie zaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢, wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw moga by¢ zlokalizowane w obrebie terenu wykonywania robot
budowlanych w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wykaz materiatéw zawarty jest w dokumentacji technicznej.

2.2 Rury
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Do montazu rurociggdw instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowaé nastepujgce rodzaje rur:
® rury stalowe czarne bez szwu, tgczone przez spawanie - rurociagi gtéwne, piony, rozdzielacze do
ostatniego zaworu odcinajgcego,

e rury wielowarstwowe PE-X/AL/PE-X, tgczone za pomoca ksztattek systemowych — potgczenia
grzejnikow z rozdzielaczami.

Do montazu rurociggdw instalacji ciepta technologicznego nalezy stosowac nastepujgce rodzaje rur:

e rury stalowe czarne bez szwu, tagczone przez spawanie

Rury tzw. odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia. Nalezy je sktadowaé w
oddzielnych stosach.

Ztaczki instalacyjne

e Stuzg do tgczenia poszczegdlnych odcinkdw rur ze sobg, armatury z przewodami i potgczenia urzadzen
gazowych.

Ksztattki

e Stuzg do taczenia ze sobg rur o roznych srednicach lub roznym kierunku ustawienia. Ztgczki i ksztattki
maja wewnatrz gwint rurowy cylindryczny. Korice rur faczonych powinny mie¢ gwint rurowy stozkowy.

Dwuztgczki
e Jezelitgczone rury nie daja sie obracac albo, kiedy trzeba liczy¢ sie z koniecznoscig rozkrecenia danego
odcinka, wykonuje sie potgczenie za pomocg dwuztgczki. Uszczelnienie skrecanych elementow
dwuztaczki uzyskuje sie przez zastosowanie ptaskiej uszczelki. Dwuztgczka wmontowana poza kurkiem
gtéwnym na doptywie umozliwia oddzielenie przytacza od instalacji wewnetrznej na czas proby
szczelnosci oraz ewentualne czyszczenie przewodu.

Ztaczki gwintowane
e Stosuje sie w ograniczonej ilosci, najczesciej do podtaczenia urzadzen gazowych i gazomierzy z
instalacja. Obecnie stosuje sie powszechnie w instalacjach gazowych tgczenie rur za pomoca spawania.
Potfaczenie spawane w poréwnaniu z innymi rodzajami potgczen majg szereg zalet jak niski koszt,
tatwosc¢ wykonania, szczelnos¢ oraz wytrzymatosc. Instalacje faczone przez spawanie sg
bezpieczniejsze.

tukii kolana
e Wykonuje sie w celu zmiany kierunku rury instalacyjnej przez odpowiednie giecie rur.

Rury ochronne

e S3to krétkie odcinki rur stalowych stosowane przy przejsciach przewoddw gazowych przez przegrody
konstrukcyjne ($ciany nosne i stropy). Rury ochronne powinny by¢ wykonane zgodnie z BN — 72/8976 —
52.

2.3 Armatura
® na rurociggach montowac zawory odcinajgce kulowe na cisnienie min. 1,0 MPa.
e wszystkie grzejniki zasilane od dotu nalezy wyposazy¢ w blok zaworowy katowy z odcieciem i
oprdznieniem.
¢ instalowad glowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury minimalnej do +160C.
® pod pionami zamontowac pary zawordow odcinajgcych i spustowych.

2.4 Armatura regulacyjna

Regulacja instalacji - wielostopniowa:
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® regulacja na rozdzielaczach kondygnacyjnych - automatyczne zawory réwnowazace,
* regulacja obiegami grzejnikowymi - zawory termostatyczne z nastawa wstepna,

2.5 Armatura odpowietrzajaca

® na kazdym pionie (w gérnej jego czesci) zamontowacd nalezy naczynie odpowietrzajace z
automatycznym odpowietrznikiem 1/2" i z kulowym zaworem odcinajgcym,

® w miejscach przewyzszenia instalacji automatyczne zawory odpowietrzajace,

e odpowietrzniki przy grzejnikach.

2.6 Armatura spustowa
e Odwodnienie pionéw za pomocg zawordéw spustowych montowanych w dolnej ich czesci.
2.7 Ogrzewanie podtogowe

W przedmiotowym budynku zaprojektowano 15 petli grzewczych — odpowiednio wedtug mozliwosci
ogrzewania podtogowego, zasilanych z 2 rozdzielaczy, zlokalizowanych jak na rysunkach. Petle grzewcze
wykonane z rury ogrzewania podfogowego, np. Comap S17x2,0. Dtugos¢ rur wynikajgca z obliczer: 2080m.
Petle uktadac¢ w formie slimaka, z odpowiednimi odstepami — zaznaczonymi na rysunkach instalacji. Wokét
scian i szczelin dylatacyjnych nalezy uktada¢ tasme dylatacyjng wg zalecen producenta. Ogrzewanie podtogowe
sterowanie bedzie automatycznie, proporcjonalnie do centralnego sterowania pogodowego realizowanego
przez automatyke. Regulacja hydrauliczna instalacji realizowana bedzie przez odpowiednie ustawienie nastaw
wstepnych zawordéw termostatycznych oraz zaworéw regulacyjnych.

2.8 lzolacja cieplna, zabezpieczenie rurociggéw

Wszystkie przewody grzewcze izolowac cieplnie na zasileniu i na powrocie, oprdcz spustéw i odpowietrzeni.
Nalezy rowniez izolowac¢ armature o srednicy ponad DN4O0. Izolacje wykona¢ za pomoca otulin z wetny
mineralnej w powtoce folii aluminiowej w klasie NRO. Grubos$¢ izolacji przyja¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
2002 r. oraz pézniejsze zmiany z 6 listopada 2008 r.- zatgcznik nr 2. Przewody prowadzone w posadzkach musza
posiadac izolacje termiczng w postaci pianki polietylenowej o gr. 6 mm i klasie NRO.

2.9 Aparatura kontrolno — pomiarowa i regulacyjna

Uktady regulacji temperatury i cisnienia realizowane beda za pomocg regulatora cyfrowego wyposazonego w
elementy pomiarowe, wykonawcze i sygnalizacyjne. Przed nadmiernym wzrostem cisnienia instalacje
zabezpieczaé bedzie zawdr bezpieczenstwa oraz naczynie zbiorcze.

2.10 Pozostate materiaty
e rozdzielacze,
e szafki do montazu rozdzielaczy,
® liczniki ciepta,
e filtry siatkowe,
e zawor zwrotne,
e zawory odcinajgce i spustowe

2.11 Warunki dostawy, sktadowanie i kontrola jakosci materiatéw

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robot budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatdw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i
iloSciowym odbiorem tych materiatéw. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z
wymogami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw.
Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna
zastosowacd na budowie wytgcznie za zgodg inspektora nadzoru lub projektanta. Materiaty, wyroby i
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urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy dostarczy¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru. Dostarczane na miejsce sktadowania materiaty i urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

Rury sktadowac w miejscach gdzie nie sg narazone na bezposrednie dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Pozostate materiaty sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowacd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i wskazaniach Zamawiajacego.
Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen na miejscu prowadzenia robot osobom nieupowaznionym do
obstugi.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamiaé po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania.

Przekroczenie parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

W celu przecinania rur, gwintowania itp. uzywa sie tzw. imadta rurowego. Rury przecina sie pitkami do metalu
lub specjalnymi obcinakami kotkowymi. Po ich obcieciu korice nalezy wyréwnac za pomocg frezu.

Do nacinania gwintu stuzg specjalne gwintownice rurowe. Zasadniczg czescig gwintownicy jest gtowica
wyposazona w cztery narzynki. Naciety gwint powinien by¢ lekko stozkowy tak, aby pierwsze zwoje miaty petna
gtebokosé, a nastepne byty stopniowo coraz ptytsze. Stozkowatos¢ gwintu utatwia uszczelnienie przewodoéw.
Konieczne jest rdwniez doktadne, prostopadte ustawienie narzynek w stosunku do osi gwintowanej rury.
Dobrze naciety gwint nie powinien mie¢ zbyt cienkich zwojéw, rys, peknie¢ czy wytaman. Dtugosé nacinanego
gwintu stozkowego powinna by¢ dostosowana do Srednicy rury. Zbyt dtugi gwint powoduje za gtebokie
wkrecenie rury w facznik, co pocigga za sobg znaczne opory przeptywu.

Do uszczelniania gwintu metoda tradycyjng uzywa sie wyczesanych wtdkien konopnych nasyconych pasta
niewysychajaca.

Pasma konopi odpowiedniej dtugosci lekko sie smaruje wymieniong pastg, a nastepnie nawija na gwint w
kierunku od tytu ku przodowi mocno je dociskajac. Po nawinieciu catosci wygtadza sie je przez obrét reki w
kierunku nakrecenia gwintu. Nastepnie wkreca sie ostroznie ksztattke lub ztgczke, najpierw reka, a pézniej
uzywajac klucza rurowego lub szczypiec. Rure wkreca sie w tgcznik obracajac nig w lewg strone, wzglednie
tacznik nakreca sie na rure obracajgc nim w prawa strone. Zamiast wtdkien konopnych do uszczelniania
gwintow rurowych odpowiedniejsze sg specjalne tasmy uszczelniajace.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i wskazaniach przedstawiciela Zamawiajgcego,
w terminie przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez przedstawiciela Zamawiajacego, pod warunkiem
przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Samochody i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora.

Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i urzgdzen nalezy przestrzegac
zalecen wytwodrcow.

Rury mogg by¢ dostarczane w zwojach lub luzem. Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dtugosci.

Grzejniki i urzadzenia nalezy przewozic krytymi sSrodkami transportu, zabezpieczone przed przesunieciem.
Zatadunek i wytadunek powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ powtoki lakierniczej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Roboty montazowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi wykonania robot i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Przed przystgpieniem do wykonania
robot Inwestor przekaze wykonawcy:

e projekt instalacji grzewczych

e pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowo organ wtadzy budowlane;j.

®* miejsce pod zaplecze.

Wykonawca w miejscu widocznym umiesci tablice informacyjng okreslajaca:
® nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robot
® imiona i nazwiska oraz numery telefonowi kierownika budowy i inspektora nadzoru
e numery telefondw alarmowych.

Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawce winny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru.
W przypadku uznanych przez inspektora za konieczne zmiany powinny by¢ potwierdzone przez autora projektu.
Zmiany te nie mogq powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatéw okreslonych w dokumentacji i specyfikacji nie mogg powodowac zmniejszenia ich jakosci i trwatosci
eksploatacyjne;j.

5.2 Montaz rurociggéw wewnatrz budynku

Montaz rurociggdw instalacji grzewczych oraz ciepta technologicznego musi zapewniaé¢ mozliwo$¢ kompensacji
wydtuzen cieplnych przewoddéw. W projekcie przewiduje sie kompensacje wydtuzen na zatamaniach tras
przewodow. W tym celu stosuje sie: przewody poziome z wykorzystaniem samokompensacji, przewody
pionowe — faczac piony z przewodami poziomymi ramionami kompensacyjnymi o niezbednej dtugosci
kompensacyjnej oraz niezbedne kompensacje na wysokich pionach instalacyjnych.

Rurociaggi podwiesza¢ na atestowanych zawiesiach. Stosowac¢ obejmy z gumowg wktadka.

Przy przejsciach rurami przez przegrody budowlane (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem
pionowym przez strop) nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne
potgczenie rury. Tuleja powinna byé rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu
(liczonej wraz z izolacjg):

co najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciach przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg przewodu, a
tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezenia $cinajacych.
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5.3 Montaz armatury

a) Armature po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania nalezy montowaé w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

b) Armature na przewodach nalezy tak zainstalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

c) Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrdd przy uzyciu odpowiednich uchwytéw.

d) Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania.

e) Montaz naczynia przeponowego nalezy wykonac po przeprowadzeniu préb szczelnosci i doktadnym
wyptukaniu instalacji.

5.4 Montaz izolacji

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

2. Powierzchnia rurociggu lub urzagdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.

3. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposdb
sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczaé¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4. Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gtadka i czysta, bez peknieé, zataman i wgniecen
oraz odpowiadac ksztattem izolowanego rurociggu lub urzadzenia.

5. Roboty montazowe izolacji rurociggéw wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.
6. I1zolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzeniania sie ognia.

7. Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczyé zgodnie z przyjetymi zasadami oraz PN-N-01270-
08:1970.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, zaopatrzenia, lub pracy personelu. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, przedstawiciel Zamawiajgcego natychmiast wstrzyma
uzycie do robot materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

6.2 Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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- certyfikat na znak bezpieczennstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez Specyfikacje techniczng wykonania i
odbioru robot budowlanych, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez wykonawce
przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.3 Dokumenty budowy

Dokumenty dopuszczajace

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z przedstawicielem Zamawiajgcego. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie przedstawiciela Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy ponadto zalicza sie nastepujgce dokumenty:

- protokoty przekazania terenu wykonywania robot budowlanych,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,

- kosztorysy ofertowe,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

6.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla przedstawiciela Zamawiajacego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar robot zostanie wykonany w oparciu o baze normatywna.
Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru wykonanych robot.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu w tym np.:
e  dtugosé rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi,
e do ogdlnej dtugosci rurociggdw wlicza sie dtugosc rur przytgczonych do grzejnikow, armature tgczong
na gwint i taczniki,
e do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzagdzen,
e zwezki wlicza sie do dtugosci rurociggdw o wiekszych srednicach,
e catkowitg dtugosc rurociggu przy prébach instalacji ogrzewczej stanowi suma dtugosci rurociggow
zasilajacych i powrotnych.
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsg jest:

»m” - dla montazu rur i préb szczelnosci na zimno

»szt.” - dla armatury, urzadzen grzejnych i préb na gorgco
»,m2” - dla izolacji termicznej

8. BADANIA | ODBIOR ROBOT

8.1. Badania odbiorcze

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg, z tym, ze powinny one obja¢ co najmnie;j:

® badanie szczelnosci na zimno,

® badanie odpowietrzenia,

® badanie poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji grzewczej.

8.1.1 Badanie szczelnosci na zimno

a) Badania szczelnosci wodg na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej nizszej od 0.C,
a budynek nie moze by¢ przemarzniety.

b) Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed wykonaniem izolacji termicznej.

c) Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcy prébie kilkakrotnie skutecznie
przeptukaé woda.

d) Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodg, uwzgledniajgc jednoczesnie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji.

e) Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i niewyptukanej, nie nalezy
wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili
skutecznego wyptukania, instalacja taka powinna by¢ odpowietrzona poprzez reczne otwieranie zaworéw
stopowych. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawér stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny
odpowietrznik

f) Na 24 godziny (gdy temp. zewnetrzna jest wyzsza od +5.C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacja
powinna by¢ napetniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonad¢ starannego
przegladu wszystkich elementdéw oraz skontrolowac szczelnosé potgczen przewodow.

g) Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za
pomoca pompy recznej podtgczonej w najnizszym punkcie instalacji. Wartos¢ cisnienia prébnego w najnizszym
punkcie instalacji powinna wynosi¢ Pr + 2 lecz nie mniej niz 4 bary Pr — ciSnienie robocze w najnizszym punkcie
instalacji.

h) Cisnienie prébne utrzymac przez 30 minut. Wynik préby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli manometr nie
wykaze spadku cisnienia.

Po przeprowadzonym badaniu sporzadzi¢ protokdt.
8.1.2 Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzié, czy w instalacji z armaturg automatycznej
regulacji odpowietrzenie odbywa sie przez urzadzenia do odpowietrzenia miejscowego.

8.1.3 Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji grzewczej
Prowadzenie badania i pomiary

a) Regulacja montazowa przeptywdw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji wewnetrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach z podwdjng
regulacjg powinna by¢ przeprowadzona po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w
stanie zimnym.

b) Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien by¢ ogrzewany co
najmniej przez trzy doby.

c) Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte, ponadto nalezy
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skontrolowa¢ prawidtowosé odpowietrzenia ztadu.
d) Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy
dokonywac oceny polegajacej na:

e skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na wyjsciu z kotta i poréwnaniu ich z wykresem
regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72 godzin od
rozpoczecia ogrzewania budynku. Wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 h przed
pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej niz } 2.C

e skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposdb przyblizony, przez sprawdzenie co
najmniej rekg ,,na dotyk” a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

e skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniach,

e skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji i poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w
dokumentacji, dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach 1% obliczeniowego spadku
cisnienia,

e) w pomieszczeniach, w ktérych temp. powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

e przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywow wody
przez piony,

e  okresli¢ inne wtasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania i usungac te przyczyny.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym

1. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzaé po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
zabezpieczenia instalacji.

2. Prébe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczajgcych parametréw
obliczeniowych.

3. Przed przystapieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢ ogrzewany w
ciggu co najmniej 72 h.

4. Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawic itp.
Oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki
nalezy usungc.

5. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

6. W celu zapewnienia max szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy — po probie szczelnosci na gorgco zakonczonej
wynikiem pozytywnym — podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna uznaé za spetniajaca
wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 — dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w
ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

7. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania bytby negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktédrym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

8.2. Odbiér techniczny

8.2.1 Odbidr czesciowy instalacji grzewczej

Odbidr techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementdéw lub czesci instalacji
ogrzewczej, dla ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on przewodéw przeznaczonych do
izolacji termicznej oraz prowadzonych w szlichcie betonowej. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym do odbioru koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
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8.2.2 Odbiodr koricowy

Po zakonczeniu préb nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego. W sktad komisji wchodzi kierownik
robot montazowych oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
Przy odbiorze kornicowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,
dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
protokoty odbioréw czesciowych,
protokoty wykonanych préb i badan,
Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
® instrukcje obstugi.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodnosc¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,
e aktualnos$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego, przekazujgcego wykonang robote oraz osoby uczestniczgce w czynnosciach odbioru. Protokét
powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koricowego upowazniajg do przyjecia
obiektu do eksploatacji, protokdt powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie zamawiajgcego lub w przypadku
przeciwnym — odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach

konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

8.2.3 Przekazanie do eksploatacji

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu robot instalacyjnych wykonanych w obiekcie po
odbiorze koicowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek.

9. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

Prace towarzyszace zwigzane z wykonaniem instalacji c.o., c.t zostaty wymienione w punkcie rozdziale I, pkt 3.3
niniejszej specyfikacji.

Elementem kontroli jakosci wykonania tych robot sg odbiory techniczne — czesciowe opisane w rozdziale VI
punkcie 2.1.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. pokumentacja projektowa

a) Projekt wykonawczy w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,
b) Przedmiar robot instalacji centralnego ogrzewania.

10.2. Rozporzadzenia

a) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 17 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 (wraz z pdzniejszymi zmianami)
b) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami)

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202/04 poz. 2072) [1]
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d) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650).

e) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

10.3. Normy

1. PN — EN 215: 2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan

2. PN —EN 442 —1: 2015-2 Grzejniki i konwektory -- Cze$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

3. PN —EN 442 — 2: 2015-2 Grzejniki i konwektory-- Cze$¢ 2: Moc cieplna i metody badan

4.PN —91/B —02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

5. PN —EN ISO 13789:2008 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkdw -- Wspotczynniki przenoszenia ciepta przez
przenikanie i wentylacje -- Metoda obliczania

6. PN —EN1254: 2004 taczniki instalacyjne

7. PN — B —02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

8. PN — 83/B — 03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

10.4. Wytyczne i warunki techniczne

J Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Wydawnictwo COBRTI INSTAL —
zeszytnr 6
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