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PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych jakie winien spełnić Wykonawca przy realizacji 

kontraktu na przedmiotową budowę. Specyfikacje należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami 

opisującymi inwestycje i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z 

prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii 

budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w 

stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Dodatkowe wyjaśnienia związane z realizacją przedsięwzięcia biuro projektów może 

sporządzić na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w postaci rysunków roboczych i nadzorów technicznych w trakcie 

trwania realizacji inwestycji. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać 

zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnień mogą stanowić podstawę do wstrzymania 

budowy na wniosek Biura Projektów. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości 

materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu technicznego z 

dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwrócić siȩ pisemnie do biura projektów celem wyjaśnienia rozbieżności. 

Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą  dokumentacją. Należy 

przestrzegać narzuconych wymiarów liniowych. 

KLAUZULA 

Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą zatwierdzane przez 

Inwestora lub Biuro Projektów. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie  uwzględnić 

wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji 

dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego 

rezultatu końcowego. W związku z tym wykonanie prac budowlanych musi zapewnić utrzymanie założonych parametrów. 

Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbȩdny do właściwego funkcjonowania 

projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego 

wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się 

uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie 

ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z 

elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

Wszystkie elementy i prace budowlane nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem Wykonawcy 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowych robót / budowy / nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania i 

dostarczenia i wykonania. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed złożeniem oferty, 

powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie 

niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora. 

 
 
 



 

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlano – instalacyjnych 

Budowa hali sportowej z łącznikiem oraz przebudową części istniejącego budynku na cele socjale w m. Węzina, 

obręb Węzina, gm. Elbląg dz. nr 16/11 

1.2 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objȩtych specyfikacjami technicznymi (ST). 

Zakres robót obejmuje wykonanie nastȩpujące roboty : 

 
- wykonanie robót rozbiórkowych 

- wykonanie robót ziemnych ; 

- wykonanie robót betonowych ; 

- wykonanie robot zbrojarskich ; 

- wykonanie robót murarskich ; 

- wykonanie nadproży ; 

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej ; 

- wykonanie termomodernizacji ścian zewnȩtrznych ; 

- wykonanie robót tynkarskich ; 

- wykonanie robót posadzkowych 

- wykonanie robót wykończeniowych ; 

- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem ; 

- wykonanie obróbek blacharskich ; 

- wykonanie konstrukcji dachu łukowego ; 

- wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej podstawowej ; 

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych jednofazowych ; 

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania ; 

- wykonanie instalacji wod. - kan. i sanitarnej ; 

 
1.3 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 

Inspektora nadzoru. 

 
1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Przez roboty towarzyszące i tymczasowe należy rozumieć : 

• wykonanie zadaszeń i zabezpieczeń ; 

• wykonanie wygrodzenia placu budowy ; 

• znaki ostrzegawcze ; 

• wykonanie dojść i dojazdów do placu budowy ; 

• oświetlenie terenu budowy ; 

• zabezpieczenie budynku przed dostȩpem osób trzecich. 

 

1.5 Informacja o terenie budowy 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaże 

dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronȩ przekazanego mu mienia do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na własny koszt. 



 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czȩść graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzglȩdniającym podział na dokumentacjȩ projektową : 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcȩ (dokumentacja powykonawcza). 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błȩdów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 

odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST bȩdą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie bȩdą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrȩbnej zapłacie i przyjmuje siȩ, że jest włączony w cenȩ umowną. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca bȩdzie: 

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie siȩ do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół terenu budowy oraz bȩdzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nastȩpstwie jego sposobu działania. 

Stosując siȩ do tych wymagań, Wykonawca bȩdzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizacjȩ baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie usuniȩcie z terenu budowy powstałych odpady z rozbiórki lub podzleciwykonanie tych 

robót specjalistycznemu przedsiȩbiorstwu, które dysponuje składowiskiem na odpady. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca bȩdzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca bȩdzie utrzymywać sprawny sprzȩt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 



 

łatwopalne bȩdą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostȩpem osób trzecich. 

Wykonawca bȩdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronȩ instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz bȩdzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca bȩdzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować siȩ bȩdzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbȩdne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków i w sposób ciągły bȩdzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie bȩdą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrȩbie terenu budowy i 

wykonawca bȩdzie odpowiadał za naprawȩ wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca bȩdzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i bȩdzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzȩt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrȩbnej zapłacie i są uwzglȩdnione w cenie umownej. 

 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca bȩdzie odpowiedzialny za ochronȩ robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczȩcia 

do daty odbioru ostatecznego. 

 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są 

w jakikolwiek sposób związane z robotami i bȩdzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca bȩdzie przestrzegać praw patentowych i bȩdzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły bȩdzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
 



 

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy 

Przedmiotowy zakres robót obejmuje budowę budynku Świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą. Wobec powyższego Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach 

przekazanego i placu budowy. 

Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają odrȩbnej zapłacie i są uwzglȩdnione w cenie umownej. 

 
1.5.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Opłaty związane z zajȩciem pasa chodnika nie obciążają Zamawiającego. 

 
1.5.14. Ogrodzenie. 

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez Zamawiającego z zachowanie dojść i 

wjazdów na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w ramkach z kątownika. Słupki osadzone w betonowych stopach 

i zabezpieczone przed wywróceniem siȩ od parcia wiatru. Wysokość ogrodzenia 1,90 – 2,10 m. Wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrȩbnej zapłacie i są uwzglȩdnione w cenie umownej. 

 
1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni 

W czasie prowadzenia robót dekarskich należy zabezpieczyć chodnik oraz ulicȩ dojazdową przed uszkodzeniami. W przypadku 

powstania uszkodzeń z przyczyn niezależnych przez Zamawiającego, Wykonawca dokona naprawy we własnym zakresie. 

Koszty związane z naprawą chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca. 

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca dokona renowacji tej czȩści 

zieleni, która została zniszczona we własnym zakresie. Koszty związane z renowacją terenu zieleni ponosi Wykonawca robót. 

 
1.5.16 Czas i uwarunkowania realizacji. 

Przy realizacji niniejszego przedsiȩwziȩcia przyjȩto, że realizacja nastȩpować bȩdzie z zachowaniem jak najwiȩkszych 

równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze wzglȩdu na technologiȩ realizacji prac przyjȩto metodȩ pracy potokowej z 

możliwością pracy równoległej 

Wielkość cyklu realizacji powinien ustalić Wykonawca robót na podstawie oszacowanej przez niego pracochłonności oraz 

posiadanych środków technicznych. 

W niniejszym opracowaniu założono, że brygada wykonująca roboty składać siȩ bȩdzie z różnych zawodów i kwalifikacji, 

wykonujących wielokrotnie powtarzający siȩ złożony proces jednego typu lub jednorodny. 

Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości robót obejmujących składowe czynności procesu roboczego. W takim układzie 

każda z brygad składać siȩ winna z kilku zespołów wykwalifikowanych. 

 
1.7 Określenia podstawowe. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlȩ stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie bȩdący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, 

drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 

gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,  zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także czȩści budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 

pod maszyny i urządzenia, jako odrȩbne pod wzglȩdem technicznym czȩści przedmiotów składających siȩ na całość użytkową. 

Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 

Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 



 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 

strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneu - matyczne, urządzenia 

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowȩ, rozbudowȩ, 

nadbudowȩ obiektu budowlanego. 

Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowȩ, a takie prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego 

Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w  tym 

służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzjȩ administracyjną zezwalającą na rozpoczȩcie i prowadzenie budowy 

lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowȩ wraz z  załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów czȩściowych i końcowych, w miarȩ potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

operaty geodezyjne i książkȩ obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacjȩ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamkniȩty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 

kartograficznego: 

a)  obronności lub bezpieczeństwa państwa, bȩdący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi 

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnȩtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, bȩdący w dyspozycji zakładu górniczego. 

Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenȩ techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego. 

Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany  do obrotu 

jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrȩbnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłacie - należy przez to rozumieć kwotȩ należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 

kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogȩ specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu 

pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usuniȩcia po ich zakończeniu. 

Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzȩdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 

robót. 

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcȩ robót, upoważniona do kierowania robotami i do wystȩpowania w 

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowȩ. 

Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkȩ z ponumerowanymi stronami, 

służącą do wpisywania przez Wykonawcȩ obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 



 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 

badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbȩdne do przeprowadzania niezbȩdnych badań i prób związanych z 

oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbȩdne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 

tolerancji nie zostały określone - z przeciȩtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobȩ prawną lub fizyczną bȩdącą autorem dokumentacji projektowej. 

Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 

kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć czȩść obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i 

odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że  materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postȩpu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 

spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach 

Technicznych (ST). 

Wszystkie materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadać : 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklaracjȩ Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż 

miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpoczȩciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentacjȩ zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodȩ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjȩte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru bȩdą formowane w hałdy i 

wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 

umowy bȩdą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 

nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów bȩdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 



 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcȩ wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują siȩ nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc siȩ z jego nieprzyjȩciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy bȩdą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostȩpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów bȩdą zlokalizowane w obrȩbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru. 

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 

poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzȩtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. Sprzȩt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod wzglȩdem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzȩtu bȩdzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzȩt bȩdący własnością Wykonawcy lub wynajȩty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy. Bȩdzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzȩtu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzȩtu przy wykonywanych robotach, 

wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjȩ przed użyciem sprzȩtu. Wybrany 

sprzȩt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu bȩdzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bȩdą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca bȩdzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługȩ geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych 

w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Nastȩpstwa jakiegokolwiek błȩdu spowodowanego przez Wykonawcȩ w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego bȩdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcȩ na własny koszt. 



 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót bȩdą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót bȩdą wykonywane przez Wykonawcȩ nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu 

zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

winien zawierać: 

- organizacjȩ wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizacjȩ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurȩ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzȩt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formȩ gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formȩ przekazywania tych informacji 

Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 

- sposób i procedurȩ pomiarów i badań (rodzaj i czȩstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolȩ jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzȩt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbȩdne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca bȩdzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z czȩstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich czȩstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru bȩdzie mieć nieograniczony dostȩp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru bȩdzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągniȩciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzȩtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągniȩcia te 

bȩdą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągniȩcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usuniȩte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań laboratoryjnych materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki bȩdą pobierane losowo. Zaleca siȩ stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru bȩdzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 

bȩdzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną przez Wykonawcȩ usuniȩte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatko- wych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek bȩdą dostarczone przez Wykonawcȩ i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 



 

dostarczone przez Wykonawcȩ do badań bȩdą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary bȩdą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru  

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca bȩdzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 

terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) bȩdą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona bȩdzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcȩ, bȩdzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcȩ. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1.  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 

rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklaracjȩ zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objȩte certyfikacją 

określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

3. znajdują siȩ w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót 

bȩdzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań bȩdą odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzȩdowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcȩ w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 

45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy bȩdą dokonywane na bieżąco i bȩdą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy bȩdą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty bȩdą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 

datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datȩ przekazania Wykonawcy terenu budowy, 



 

• datȩ przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczȩcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, czȩściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturȩ powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z 

warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bȩdą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania siȩ. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjȩcia lub zajȩciem 

stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania siȩ. Projektant nie jest jednak stroną 

umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postȩpu każdego z elementów robót. Obmiary 

wykonanych robót przeprowadza siȩ sukcesywnie w jednostkach przyjȩtych w kosztorysie lub w ST. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy bȩdą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostȩpnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza siȩ, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastȩpujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowȩ, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy bȩdą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginiȩcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy bȩdą zawsze dostȩpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót bȩdzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru bȩdą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błȩdne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 

nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót bȩdzie przeprowadzony z czȩstością wymaganą do celu miesiȩcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 



 

 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki 

obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzȩt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bȩdą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzȩt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcȩ. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzȩt wymagają badań atestujących, to Wykonawca bȩdzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe bȩdą przez Wykonawcȩ utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Bȩdzie utrzymywać to 

wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają nastȩpującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi czȩściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu bȩdzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postȩpu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej czȩści robót do 

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bȩdzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór czȩściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych czȩści robót. Odbioru czȩściowego 

robót dokonuje siȩ dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego bȩdzie stwierdzona przez Wykonawcȩ wpisem do 

dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru zakończenia robót i przyjȩcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna siȩ z realizacją ustaleń przyjȩtych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbiorów czȩściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 



 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisjȩ, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 

od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzglȩdnieniem tolerancji i nie ma wiȩkszego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjȩtych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nastȩpujące dokumenty: 

1. dokumentacjȩ powykonawczą, tj. dokumentacjȩ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST 

i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 

oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzacjȩ powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. kopiȩ mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglȩdem przygotowania dokumentacyjnego nie bȩdą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisjȩ roboty poprawkowe lub uzupełniające bȩdą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuniȩciem wad, które ujawnią siȩ w okresie 

gwarancyjnym i rȩkojmi. 

Odbiór pogwarancyjny bȩdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglȩdnieniem zasad opisanych w punkcie 

8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcȩ za jednostkȩ 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjȩtą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót 

wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcȩ i przyjȩta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe bȩdzie uwzglȩdniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające siȩ na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót bȩdą obejmować: 

• robociznȩ bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzȩtu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postȩpu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 



 

(e) konstrukcjȩ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawȩżników, barier, oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowȩ urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniȩcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usuniȩcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 120 

póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 

154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 

2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy  

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 

póz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z późniejszymi zmianami). 

4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

KOD CPV 45111200-0 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych i małej architektury realizowanych w obrȩbie placu budowy. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych. 

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót ziemnych związanych z budową kolei, dróg samochodowych, 

budowli wodnych i robót melioracyjnych oraz robót związanych z zakładaniem rurociągów lub instalacji - 

wykonywanych poza placem budowy. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 

modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która powinna 

zawierać: 

- rzuty i przekroje obiektów, 

- plan sytuacyjno-wysokościowy, 

- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 

- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 

- wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 

- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagȩszczenie zasypki, nasypu itp.). 

1.4.2. Głȩbokość wykopu - różnica rzȩdnej terenu i rzȩdnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjȩcia warstwy 

ziemi urodzajnej. 

1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głȩbokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głȩbokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.5. Wykop głȩboki - wykop, którego głȩbokość przekracza 3 m. 

1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, 

położony w obrȩbie obiektu kubaturowego. 

1.4.7.  Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 

wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 

1.4.8. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 

związanych z tym obiektem. 

1.4.9. Wskaźnik zagȩszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagȩszczenia gruntu, 

określona wg wzoru: 

 
gdzie: 

Is=pd/pds 

 
pd - gȩstość objȩtościowa szkieletu zagȩszczonego gruntu (Mg/m3), 

pA - maksymalna gȩstość objȩtościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 

[3], służąca do oceny zagȩszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana 

zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 



 

1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagȩszczalność gruntów niespoistych, określona 

wg wzoru: 

U=d60/d10 

gdzie: 

dg0 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), d10 - średnica oczek sita, 

przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i literatury 

technicznej: 

- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzȩdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcȩ, upoważniona do kierowania robotami i do 

wystȩpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

- książka obmiaru - książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcȩ obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców 

i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru, 

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbȩdne do przeprowadzania 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bȩdąca autorem dokumentacji projektowej. 

 
2. MATERIAŁY (GRUNTY)-OGÓLNE WYMAGANIA 

2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postȩpu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczȩciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentacjȩ zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodȩ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy 

stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjȩte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru bȩdą formowane 

w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy bȩdą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 

lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bȩdzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrȩbie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów bȩdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy bȩdą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostȩpne do 

kontroli przez Inspektora nadzoru. 



 

Miejsca czasowego składowania materiałów bȩdą zlokalizowane w obrȩbie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcȩ. 

2.4. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcȩ wykorzystane w maksymalnym 

stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 

wówczas, gdy stanowią nadmiar objȩtości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie bȩdąc nadmiarem objȩtości robót ziemnych, 

zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcȩ poza teren budowy z przeznaczeniem innym 

niż budowa nasypów lub wykonanie 

prac objȩtych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objȩtości gruntów 

przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcȩ na 

odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej 

w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarzniȩcia lub nadmiernej wilgotności. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzȩtu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzȩt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod wzglȩdem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzȩt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzȩtu bȩdzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzȩt bȩdący własnością Wykonawcy lub wynajȩty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Bȩdzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzȩtu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzȩtu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptacjȩ przed użyciem sprzȩtu. Wybrany sprzȩt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. 

Jakikolwiek sprzȩt, maszyny, urządzenia i narzȩdzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystȩpujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać siȩ możliwością korzystania z 

nastȩpującego sprzȩtu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzȩdzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zry-warki, koparki, ładowarki, 

wiertarki mechaniczne itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

- sprzȩtu zagȩszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu bȩdzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bȩdą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca bȩdzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 



 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objȩtości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzȩtu stosowanego do urabiania i 

wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiȩkszenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiȩkszone odległości nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzȩdnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora nadzoru. Nastȩpstwa jakiegokolwiek błȩdu spowodowanego przez Wykonawcȩ w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego bȩdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcȩ na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót bȩdą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglȩdni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie wystȩpujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestiȩ. 

Polecenia Inspektora nadzoru bȩdą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcȩ, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 

przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawȩdzi wykopów 

powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 

ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i 

potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  z  dokładnością  do +/-  5 cm  dla  wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być wiȩksze niż +/— 10 cm. Różnice w 

stosunku do projektowanych rzȩdnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić siȩ od szerokości projektowanej o wiȩcej niż +/- 10 cm, a krawȩdzie wykopu 

nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić siȩ od projektowanego o wiȩcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem 

kąta. Maksymalna głȩbokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 

3-metrową. 

 
5.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 

ziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 

umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

Źródła wody odsłoniȩte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i 

gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 



 

6.1.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami 

i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości bȩdzie zawierać: a)  czȩść ogólną opisującą: 

- organizacjȩ wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

- organizacjȩ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurȩ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzȩt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formȩ gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formȩ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

b) czȩść szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurȩ pomiarów i badań (rodzaj i czȩstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 

- sposób postȩpowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagȩ należy zwrócić na: 

• właściwe ujȩcie i odprowadzenie wód opadowych, 

• właściwe ujȩcie i odprowadzenie wysiȩków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Czȩstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 

Tablica 3 

Lp. Badana cecha Minimalna czȩstotliwość badań i 

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 

poziomicą lub niwelatorem, w odstȩpach co 20 
2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzȩdnych powierzchni wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzȩdnych w odstȩpach co 20 

m oraz w punktach wątpliwych 

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego 

Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić siȩ od szerokości projektowanej o wiȩcej niż ± 10 cm. 

6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego 

Rzȩdne wykopu ziemnego nie mogą różnić siȩ od rzȩdnych projektowanych o wiȩcej niż -3 cm lub +1 cm. 



 

6.3.4. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić siȩ od pochylenia projektowanego o wiȩcej niż 10% 

wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.5. Równość dna wykopu 

Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.6. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują wiȩksze odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcȩ na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadȩ za nie mającą zasadniczego wpływu 

na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót bȩdzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru bȩdą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w 

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błȩdne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót bȩdzie przeprowadzony z czȩstością wymaganą do celu miesiȩcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcȩ i Inspektora 

nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót 

Długości pomiȩdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bȩdą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objȩtości bȩdą wyliczone w m jako długość 

pomnożona przez średni przekrój wg objȩtości wykopu w stanie rodzinnym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie 

jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z uwzglȩdnieniem 

współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować w nasypach 

przed ich zagȩszczeniem, a górne przy obliczaniu objȩtości na jednostkach transportowych. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, bȩdą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami 

ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzȩt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bȩdą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzȩt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcȩ. Jeżeli urządzenia te lub sprzȩt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca bȩdzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe bȩdą przez Wykonawcȩ utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Bȩdzie 

utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 

Inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary bȩdą przeprowadzone przed czȩściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku wystȩpowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza siȩ w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza siȩ przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bȩdą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 



 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objȩtości bȩdą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 

do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają nastȩpującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi czȩściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu bȩdzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postȩpu robót. 

Obioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 

Gotowość danej czȩści robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bȩdzie przeprowa- 

dzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór czȩściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych czȩści robót. Odbioru czȩściowego robót 

dokonuje siȩ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego bȩdzie stwierdzona przez Wykonawcȩ 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjȩcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna siȩ z realizacją ustaleń przyjȩtych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisjȩ, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzglȩdnieniem tolerancji i nie ma 

wiȩkszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjȩtych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nastȩpujące dokumenty: 

1.  dokumentacjȩ projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i w. PZJ, 



 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST i w. PZJ, 

7. opiniȩ technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

8.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzacjȩ powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopiȩ mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglȩdem przygotowania dokumentacyjnego nie bȩdą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisjȩ roboty poprawkowe lub uzupełniające bȩdą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuniȩciem wad zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny bȩdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglȩdnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcȩ za jednostkȩ obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcȩ w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej bȩdzie uwzglȩdniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające siȩ na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót bȩdą obejmować: 

• robociznȩ bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 

• wartość pracy sprzȩtu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen 

jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Organizacja ruchu 

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 

a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postȩpu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpie 

czeństwa ruchu, . -. 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcjȩ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawȩżników, barier, oznakowań i drenażu, 

f) tymczasową przebudowȩ urządzeń obcych. Koszt utrzymania 

organizacji ruchu: 

a)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniȩcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 

i świateł. 

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 

a) usuniȩcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 



 

10.1. Normy 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

B-02.01.01  Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty 

obiektów kubaturowych w gruntach kat. I-V 

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagȩszczenia gruntu. 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 



 

ROBOTY BETONOWE 

KOD CPV 4526300-4 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach 

budownictwa inżynieryjnego. 

1.1 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem konstrukcji 

betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych. 

Niniejszy zakres robót betonowych ma zastosowanie do wszystkich robót betonowych ujȩtych w dokumentacji 

projektowej tj : 

• wykonanie podkładów betonowych, 

• wykonanie ław fundamentowych, 

• wykonanie poduszek betonowych, 

• wykonanie płyt posadzkowych betonowych, 

• wykonanie płyt stropowych, 

• wykonanie pozostałych robót betonowych, (opaska betonowa itp.) 

• przygotowaniem mieszanki betonowej, 

• wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

• układaniem i zagȩszczaniem mieszanki betonowej, 

• pielȩgnacją betonu. 

1.2  Określenia podstawowe 

Beton zwykły — beton o gȩstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn cementowy - 

mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod wzglȩdem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesiȩciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 

działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 

odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 

próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod wzglȩdem jego wytrzymałości na 

ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

 
2. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

2.2. Cement - wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne 

jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

• dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA, 

• dla betonu klasy B20, - klasa cementu 42,5 NA, 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 

dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptacjȩ 

Inspektora nadzoru. 

Zakazuje siȩ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam 

tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 



 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać nastȩpującym badaniom: 

• oznaczenie czasu wiązania i zmiany objȩtości wg norm PN-EN 196-1 

;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997, 

• sprawdzenie zawartości grudek 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać 

nastȩpujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

• początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 

• koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany 

objȩtości: 

• wg próby Le Chateliera - nie wiȩcej niż 8 mm, 

• wg próby na plackach - normalna. 

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie 

dających siȩ rozgnieść w palcach i nie rozpadających siȩ w wodzie. Nie dopuszcza siȩ wystȩpowania w cemencie 

wiȩkszej niż 20% ciȩżaru cementu ilości grudek niedających siȩ rozgnieść w palcach i nierozpadających siȩ w 

wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy 

wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 

Magazynowanie: 

cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 

boków przed opadami) lub magazyny zamkniȩte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

 

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i 

wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objȩtości cementu znajdującego siȩ w 

zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objȩtości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnȩtrznych 

ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 

ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniȩtych powinny być suche i czyste, 

zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być 

użyty do betonu po okresie: 

-10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie terminu trwałości podanego 

przez wytwórniȩ, w przypadku przechowywania w składach zamkniȩtych. Każda partia cementu, dla której wydano 
oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 
2.3. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować siȩ stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 

pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i 

czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie siȩ. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami 

normy PN-B-06714.40. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza siȩ grudek gliny. 

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 

Ziarna kruszywa nie powinny być wiȩksze niż: 

- 1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

-  3/4 odległości w świetle miȩdzy prȩtami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna siȩ mieścić w granicach: 

- do 0,25 mm -14+19%, 

- do 0,50 mm - 33+48%, 

- do 1,00 mm -53-76%. 

 
Piasek powinien spełniać nastȩpujące wymagania: 



 

- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 

-  reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 

wywoływać zwiȩkszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

- zawartość związków siarki - do 0,2%, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

-  zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej 

wg normy PN-B-06714.26, 

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza siȩ grudek gliny. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 

-  oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza siȩ podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 

obcych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg 

normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach 

przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, 

użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich 

frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolȩ wilgotności kruszywa wg normy 

PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 

1.2 Woda zarobowa - wymagania i badania 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. 

Jeżeli wodȩ do betonu przewiduje siȩ czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 

1.3 Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca siȩ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

- napowietrzającym, 

- uplastyczniającym, 

- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza siȩ stosowanie 

domieszek kompleksowych: 

- napowietrzająco - uplastyczniających, 

- przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i 

Mostów oraz posiadać atest producenta. 

1.4 Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać nastȩpujące wymagania: 

- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

- mrozoodporność - ubytek masy nie wiȩkszy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie wiȩkszy niż 20% po 150 

cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 
- wodoszczelność - wiȩksza od 0,8MPa (W8), 

- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody 

zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagȩszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala 

laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 

jamistości. 

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbȩdną urabialność 

przy zagȩszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być wiȩksza niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala siȩ nastȩpująco: 

- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje siȩ kilka (3-^5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie 

stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie wiȩkszą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

- za optymalną ilość piasku przyjmuje siȩ taką, przy której mieszanka betonowa zagȩszczona przez wibrowanie 

charakteryzuje siȩ najwiȩkszą masą objȩtościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankȩ 

betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza siȩ na podstawie uzyskanych wytrzymałości 



 

betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i wiȩkszych od wartości przewidywanej teoretycznie) 

wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można 

skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są nastȩpujące: 

- 420 kg/m3 - dla betonu klas B25, 

- 340 kg/m - dla betonu klas B20. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagȩszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 

naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy 

określić jako równą 1,3 RbG. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna 

przekraczać: 

- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

- wartości 3,5-5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 

- wartości 4,5-5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostąp wody przed zamarzniȩciem przy uziarnieniu kruszywa 

do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza siȩ podczas projektowania jej składu i nastȩpnie 

przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza siȩ dwie metody badania: 

- metodą Ve-Be, 

- metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiȩdzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-06250 nie 

mogą przekraczać: 

- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem 

Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza siȩ na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzȩtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory 

musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno siȩ odbywać wyłącznie w betoniarkach o 

wymuszonym działaniu (zabrania siȩ stosowania mieszanek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 

Do zagȩszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie wiȩkszej od 0,65 odległości 

miȩdzy prȩtami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o czȩstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne cha- 

rakteryzujące siȩ jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. TRANSPORT 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość 

„gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania uwzglȩdnieniem odległości dowozu, czasu 

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 

betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. - przy temperaturze+15°C, 

- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzglȩdniający wszystkie warunki, w jakich bȩdą wykonywane roboty budowlane. 

5.2.Zalecenia ogólne 

Rozpoczȩcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcȩ szczegółowego 

programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 

• wybór składników betonu, 

• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

• sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 



 

• sposób transportu mieszanki betonowej, 

• kolejność i sposób betonowania, 

• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

• sposób pielȩgnacji betonu, 

• warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

• zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

• prawidłowość wykonania zbrojenia, 

• zgodność rzȩdnych z projektem, 

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, miȩdzy innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 

konstrukcjȩ (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

• gotowość sprzȩtu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 

i PN-B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 

budowy. 

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać siȩ wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 

betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

• ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

• ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodȩ i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 

dozowaniu składników powinno siȩ uwzglȩdniać korektȩ związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga siȩ 

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości wiȩkszej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 

przypadku, gdy wysokość ta jest wiȩksza, należy mieszankȩ podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 

m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych 

przypadkach można siȩ kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 

stwardniałego ze świeżym przez usuniȩcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 

warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczȩciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagȩszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno 

siȩ odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest 

wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzniȩciem. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, 

jak zabetonowana konstrukcja. 



 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza siȩ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 

Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 

opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za 

pomocą mat lub folii. 

5.5. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca siȩ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 

osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 

rozpocząć pielȩgnacjȩ wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 

3 razy na dobȩ). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień 

i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastȩpne dni co najmniej 3 razy na dobȩ. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 

chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują nastȩpujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłȩbień miȩdzy ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchniȩ, 

• pȩkniȩcia i rysy są niedopuszczalne, 

• równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacjȩ powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-10260; wypukłości i wgłȩbienia nie powinny być wiȩksze niż 2 mm. 

Ostre krawȩdzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje 

specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy 

wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza siȩ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.7. Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 

należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podsta- 

wie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej 

i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzglȩdniać: 

- szybkość betonowania, 

- sposób zagȩszczania, 

- obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać nastȩpujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać jednorodną powierzchniȩ betonu, 

- zapewniać odpowiednią szczelność, 

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

- wykazywać odporność na deformacjȩ pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca siȩ wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czȩść deskowań 

można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie 

nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych 

albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagȩ na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania 

oraz styków deskowań belek i poprzecznie. 

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 

wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 



 

wymagań dokumentacji projektowej. 

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

6.2. Podstawa odbioru robót betonowych 

1. Podstawȩ dla odbioru robót betonowych powinny stanowić nastȩpujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowȩ przez producentów, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były odnotowywane 

w dzienniku robót, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zlecane przez budowȩ (np. w odniesieniu co 

do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów), 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku 

6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora nadzoru. 

6.4. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, 

• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

6.5. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa siȩ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 

robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

6.6. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcjȩ należy w trakcie betonowania pobierać próbki 

kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

1 próbka na 100 zarobów 

1 próbka na 50 m3 betonu, 

3 próbki na dobȩ, 

6 próbek na partiȩ betonu. 

Próbki pobiera siȩ losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a nastȩpnie przechowuje siȩ, 

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 

należy przeprowadzić badania próbek wyciȩtych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań bȩdą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza siȩ 

w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz 

nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza siȩ pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż 

od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagȩszczania po 3 

próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Nasiąkliwość zaleca siȩ również badać na próbkach wyciȩtych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 

próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w 

warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

Zaleca siȩ badać mrozoodporność na próbkach wyciȩtych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partiȩ betonu 



 

może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza siȩ, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu 

oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie 

wiȩkszej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. 

Dopuszcza siȩ badanie wodoszczelności na próbkach wyciȩtych z konstrukcji. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub 

inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu, 

- badanie mieszanki betonowej, 

- badanie betonu. 

6.7.Tolerancja wykonania 

Wymagania ogólne 

Rozróżnia siȩ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasȩ tolerancji N2 zaleca siȩ w przypadku 

wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych 

konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 

Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem: 

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 

b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w normie, 

łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i 

poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających siȩ z osiami ścian lub słupów. 

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różno-imienne w stosunku do 

układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania 

korygujące. 

System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjȩtą osnową geodezyjną 

stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami 

PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Płyty 

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być wiȩksze niż: 

± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie poziomu H| stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie 

powinno być wiȩksze niż: 

± 20 mm przy H< < 20 m, 

± 0,5 (H+20) przy 20 m < H, < 1 00 m, 

± 0,2 (Hi+200) przy H, > 1 00 m. 

Przekroje 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru i przekroju poprzecznego elementu nie powinno być wiȩksze niż: 

± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz odchylenie 

płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być wiȩksze niż: 

± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być wiȩksze niż: 

-10 mm przy klasie tolerancji N1, 

-5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiȩć i połączeń prȩtów nie powinno być wiȩksze niż: 



 

-10 mm przy klasie tolerancji N1, 

-5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Powierzchnie i krawędzie 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 

wiȩksze niż: 

7 mm przy klasie tolerancji N1, 

5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być wiȩksze niż: 

15 mm przy klasie tolerancji N1, 

10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 

powinny być wiȩksze niż: 

5 mm przy klasie tolerancji N1, 

2 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być 

wiȩksze niż: 

6 mm przy klasie tolerancji N1, 

4 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w 

płaszczyźnie nie powinno być wiȩksze niż: 

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii krawȩdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być wiȩksze niż: 

4 mm przy klasie tolerancji N1, 

2 mm przy klasie tolerancji N2 

6.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora nadzoru. 

6.9. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, 

-  inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

6.10. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa siȩ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia 

robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.2.Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje 

siȩ ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca siȩ rowków, skosów o przekroju równym 

lub mniejszym od 6 cm . Deskowanie obmierza siȩ w m2 ich powierzchni. 

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych robót należy przyjmować na podstawie KNR. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.2.Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzglȩdnia: 

• zakup i dostarczenie niezbȩdnych czynników produkcji, 

• wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

• oczyszczenie deskowania, 

• przygotowanie i transport mieszanki, 

• ułożenie mieszanki betonowej z zagȩszczeniem i pielȩgnacją, 

• wykonanie przerw dylatacyjnych, 

•  wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 



 

potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

• rozbiórkȩ deskowań, rusztowań i pomostów, 

• oczyszczenie stanowiska pracy i usuniȩcie, bȩdących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych, 

• wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.2.Normy 

PN-B-01801 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 

PN-B-03150/01 

Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 

PN-B-01100 

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

PN-EN 197-1 

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 

PN-B-04320 

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 

PN-EN 934-2 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 

PN-EN 480-1 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 

PN-EN 480-4 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody wydzielającej siȩ samoczynnie z 

mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 

PN-EN 480-6 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 

PN-EN 480-8 

Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 

PN-EN 480-10 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w 

wodzie. 

PN-EN 480-12 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 

alkaliów w domieszkach. 

PN-B-06250 

Beton zwykły. 

PN-B-06251 

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06261 

Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiȩkowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-B-06262 

Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za 

pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-B-14501 

Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-06712 

Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-B-06714/00 

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-B-06714/10 



 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 

PN-B-06714/12 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-B-06714/13 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

PN-EN 933-1 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 

Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-4 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu 

PN-EN 1097-6 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gȩstości ziaren i nasiąkliwości 

PN-B-06714/34 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 

PN-B-32250 

Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-B-04500 

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-C-04541 

Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu oraz substancji 

rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych 

PN-C-04554/02 

Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 mval/dm metodą wersenianową 

PN-C-04566/02 

Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych 

metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtȩciobenzoesowym. 

PN-C-04566/03 

Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych 

metodą tiomerkuryme-tryczną. 

PN-C-04600/00 

Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego 

użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną. 

PN-C-04628/02 

Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi 

nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. 

PN-D-96000 

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-96002 

Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-D-95017 

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 

PN-B-03163-1 

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 

PN-B-03163-2 

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 

PN-B-03163-3 

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości. 

 
9.3.Inne 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

• 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

• 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 

• Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 



 

• KNR 



 

ROBOTY ZBROJARSKIE 

KOD CPV 45 26310-7 
 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia 

betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa 

inżynieryjnego. 

1.1. Zakres robót obejmuje 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynków 

oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. 

Niniejszy zakres robót zbrojarskich ma zastosowanie do robót zbrojarskich ujȩtych w dokumentacji projektowej tj : 

• przygotowaniem prȩtów zbrojenia, 

• montaż zbrojenia w deskowaniu 

• kontrola złącz i połączeń 

• kontrolą jakości robót gotowych prefabrykatów oraz po montażu w deskowaniu, 

• kontrola i materiałów. 

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, płyt stropowych oraz konstrukcje związane ze 

wzmocnieniem ścian konstrukcyjnych. 

1.2. Określenia podstawowe 

Zbrojenie niesprȩżajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprȩżeń w sposób czynny. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prȩtami wiotkimi w obiektach budowlanych objȩtych zakresem kontraktu 

stosuje siȩ stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: 

AIII, gatunku RB500 oraz stal klasy A I, gatunku St3SX-b. 

2.2 Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Prȩty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500 wg normy PN-H-84023/06 o nastȩpujących parametrach: 

• średnica prȩta w mm 6-32 

• granica plastyczności Re (min) w MPa 500 

• wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 500 

• wytrzymałość charakterystyczna w MPa 500 

• wytrzymałość obliczeniowa w MPa 425 

• wydłużenie (min) w % 20 

• zginanie do kąta 60° brak pȩkniȩć i rys w złączu. 

Prȩty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastȩpujących parametrach: 

- średnica prȩta w mm 5,5-40 

- granica plastyczności Re (min) w MPa 240 

- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 

- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 

- wytrzymałość obliczeniowa 200 

-  wydłużenie (min) w % 24 



 

- zginanie do kąta 180° brak pȩkniȩć i rys w złączu. 

Powierzchnia walcówki i prȩtów powinna być bez pȩkniȩć, pȩcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prȩtów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pȩkniȩcia widoczne gołym 

okiem. 

2.3 Wymagania przy odbiorze 

Prȩty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prȩtów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 

• nazwa wytwórcy, 

• oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

• numer wytopu lub numer partii, 

• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

• masa partii, 

• rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prȩtów lub krȩgu prȩtów (po dwie do każdej 

wiązki) muszą znajdować siȩ nastȩpujące informacje: 

• znak wytwórcy, 

• średnica nominalna, 

• znak stali, 

• numer wytopu lub numer partii, 

• znak obróbki cieplnej. 

2.4 Drut montażowy 

Do montażu prȩtów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

3. TRANSPORT 

Prȩty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający unikniȩcie 

trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Organizacja robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzglȩdniający 

wszystkie warunki, w jakich bȩdą wykonywane roboty zbrojarskie. 

4.2 Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 

PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Czyszczenie prętów 

Prȩty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 

Prȩty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 

preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą siȩ rdzą i zabłoconą oczyszcza siȩ szczotkami drucianymi rȩcznie lub mechanicznie bądź też 

przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prȩtów. 

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Prȩty oblodzone odmraża siȩ strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Prostowanie prętów 

Dopuszcza siȩ prostowanie prȩtów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 

odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

Cięcie prętów zbrojeniowych 

Ciȩcie prȩtów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym 

celu planu ciȩcia. Ciȩcia przeprowadza siȩ przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza siȩ również ciȩcie 

palnikiem acetylenowym. 

Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S- 

10042. Minimalna odległość od krzywizny prȩta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinȩ, wynosi 10d dla 

stali A-III i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie można wykonywać odgiȩcia prȩtów o średnicy d < 12 

mm. Prȩty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

W miejscach zagiȩć i załamań elementów konstrukcji, w których zagiȩciu ulegają jednocześnie wszystkie prȩty 



 

zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicȩ zagiȩcia równą co najmniej 20d. 

Wewnȩtrzna średnica odgiȩcia strzemion i prȩtów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy 

odbiorze haków i odgiȩć prȩtów należy zwrócić szczególną uwagȩ na ich zewnȩtrzną stronȩ. Niedopuszczalne są 

tam pȩkniȩcia powstałe podczas wyginania. 

4.3 Montaż zbrojenia 

Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 

zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prȩtów wzglȩdem siebie i wzglȩdem deskowania nie może ulec zmianie. W 

konstrukcjȩ można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej siȩ rdzy. 

Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 

zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 

Minimalna grubość otuliny zewnȩtrznej w świetle prȩtów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 

wynosić co najmniej: 

- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

- 0,05 m - dla prȩtów głównych lekkich podpór i pali, 

- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania 

jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

Montowanie zbrojenia 

Prȩty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

Skrzyżowania prȩtów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 

wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa siȩ do łączenia prȩtów o średnicy do 12 m, przy średnicach 

wiȩkszych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prȩtów narożnych ze strzemionami, a 

pozostałych prȩtów - na przemian. 

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

5.1 Podstawa odbioru robót zbrojarskich 

1. Podstawȩ dla odbioru robót zbrojarskich powinny stanowić nastȩpujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowȩ przez producentów, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były odnotowywane 

w dzienniku robót, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie zalecił Inspektor nadzoru, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

5.2 Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 

podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowȩ należy przeprowadzić nastȩpujące badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 +AC1:1998, 

- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego krȩgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc 

krȩgu. 

Jakość prȩtów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ciȩcia, giȩcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 

Usytuowanie prȩtów: 



 

- otulenie wkładek według projektu zwiȩkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje siȩ zmniejszenia grubości 

otuliny, 

- rozstaw prȩtów w świetle: 10 mm, 

- odstȩp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

- długość prȩta miȩdzy odgiȩciami: ±10 mm, 

- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 

poprzecznym). 

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują nastȩpujące wymagania: 

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym prȩcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym prȩcie, 

- różnica w rozstawie miȩdzy prȩtami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

5.4 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, 

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 

potwierdzone przez niego dokumenty. 

5.5 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa siȩ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczȩcie betonowania 

elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

- zgodności z dokumentacją projektową liczby prȩtów w poszczególnych przekrojach, 

- rozstawu strzemion, 

- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prȩtów, 

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje siȩ teoretyczną ilość (kg) zmontowanego 

uzbrojenia, tj. łączną długość prȩtów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masȩ jednostkową 

(kg/m). Nie dolicza siȩ stali użytej na zakłady przy łączeniu prȩtów, przekładek montażowych ani drutu 

wiązałkowego. Nie uwzglȩdnia siȩ też zwiȩkszonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcȩ prȩtów 

o średnicach wiȩkszych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1 Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- zapewnienie niezbȩdnych czynników produkcji, 

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiȩcie, przycinanie prȩtów stalowych, 

- łączenie prȩtów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład", 

- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą 

ST, 

- wykonanie badań i pomiarów, 

- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usuniȩcie ich poza teren 

budowy. 



 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Normy 

PN-ISO 6935-1:1998 

Stal do zbrojenia betonu. Prȩty gładkie. 

IDT-ISO 6935-1:1991 

Stal do zbrojenia betonu. Prȩty gładkie. 

PN-ISO 6935-1/AK:1998 

Stal do zbrojenia betonu. Prȩty gładkie. Dodatkowe wymagania. 

PN-ISO 6935-2:1998 

Stal do zbrojenia betonu 

IDT-ISO 6935-2:1991 

Prȩty żebrowane 

PN-ISO 6935-2/AK:1998 

Stal do zbrojenia betonu. Prȩty żebrowane. Dodatkowe 

Poprawki PN-ISO 69S5-2/ 

/AK:1998/Ap1:1999 

wymagania 

PN82/H-93215 

Poprawki: 1. Bl 4/91 póz. 27 2. 

3 Bl 8/92 póz. 38 

Zmiany  1. Bl 4/84 póz. 17 

Walcówka i prȩty stalowe do zbrojenia betonu 

PN-S-10042 

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprȩżone. Projektowanie. 

PN-B-06251 

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 

Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 



 

ROBOTY MURARSKIE 

KOD CPV 45 26 25 00-6 
 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiór robót murowych. Konstrukcje te mogą być wykonywane z ceramiki 

budowlanej lub drobnowymiarowych elementów z betonu kruszywowego lub betonów lekkich oraz ścian murowanych z 

bloków wapienno-piaskowych silikatowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie 

budynku . Spoiwem są zaprawy murarskie wapienne, wapienno-cementowe, cementowe, specjalne. 

1.1. Zakres stosowania 

Warunki podane w ST dotyczą konstrukcji murowych i murowanych fragmentów budynków, wznoszenie ścian i ścianek 

działowych wznoszonych w technologiach stosowanych w budownictwie przemysłowym, eksploatowanych w warunkach 

nie narażonych na destrukcyjne działanie środowiska. 

Podane warunki techniczne nie dotyczą konstrukcji "murowanych kanałów i studzienek wodociągowo-kanalizacyjnych, 

zbiorników wodnych, pieców przemysłowych itp. konstrukcji, które wymagają stosowania materiałów i technologii 

murowania odbiegających od przyjȩtych w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym. 

Niniejsza specyfikacja bȩdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pk.1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie ścian murowanych z bloków wapienno piaskowych silikatowych 

przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 

wykończeniem robót murowych, wykonywanych na miejscu. 

Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do wszystkich robót murarskich t.j 

B.1.01.00 Ścianki z pustaków silikatowych 

B.1.02.00 Nadproża 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem wykonawczym, pozostałymi 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstȩpstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

Inspektora nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Zaprawy cementowo-wapienne 

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 

aktualnych normach państwowych . 

Zaprawȩ cementowo-wapienną należy przygotować w ten sposób, że do zarobionego wodą ciasta wapiennego wsypuje siȩ 

uprzednio przygotowaną mieszankȩ cementu i piasku., nastȩpnie przerabia siȩ aż do uzyskania jednolitej zaprawy. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie. 

Zaprawȩ należy przygotować, w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześni po jej przygotowaniu; 

poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu : 

a) zaprawa wapienna — 8 godzin, 

b) zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny, 

c) zaprawa cementowa — 2 godziny, 

d) zaprawa cementowo-gliniana — 2 godziny, 

e) zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny, 

f) zaprawa gipsowa — bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut. 

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Stosowanie 

kruszywa pochodzącego z wód słonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, żużli itp. dopuszcza siȩ, jeżeli jego przydatność 

bȩdzie potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obo- 

wiązującą normą państwową. 

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodȩ zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda 

odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych . Niedozwolone jest 

użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, 

glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nie odpowiadających warunkom wymienionych w 

normie państwowej. 



 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 

oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 

od chwili zużycia zaprawy nie bȩdzie niższa niż +5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o 

wymaganym zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały lub dodawać barwniki mineralne. 

Dopuszcza siȩ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, odpowiadających wymaganiom 

obowiązujących norm i instrukcji. 

Skład objȩtościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju 

cementu i wapna. 

Marki i konsystencjȩ zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia zaprawy. 

 
Orientacyjny stosunek objȩtościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement: ciasto wapienne: piasek 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

1 : 1,7 : 5 

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

Orientacyjny stosunek objȩtościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement: ciasto wapienne: piasek 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

 
2.2. Zaprawy budowlane cementowe 

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 oraz 

cement murarski marki 15 (do zapraw niższych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementów portlandzkich 

powinno być uzasadnione technicznie. 

Do zapraw cementowych mogą być stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w 

ciągu 7 dni :od chwili zużycia zaprawy nie bȩdzie niższa niż : 5C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej 

lub o wymaganym zabarwieniu należy stosować cement portlandzki biały lub dodawać do zapraw odpowiednie 

barwniki mineralne. 

Dopuszcza siȩ stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów) lub uszczelniających i 

przyspieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków 

powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie 

przez ITB. 

Skład objȩtościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz marki 

cementu. 

 
2.3. Cegła budowlana pełna kl.150 

Cegła budowlana pełna powinna bez otworów lub z otworami prostopadłymi do płaszczyzny układania 

cegieł w murze. Całkowita powierzchnia otworów – do 10 % powierzchni cegły. Każda cegła powinna 

być cechowana znakiem wytwórni. W niniejszym opracowaniu przyjȩto cegłȩ ceramiczną pełną 

 klasy 15. Cegła przy uderzeniu młotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wydać dźwiȩk czysty 

/metaliczny/, a nie stłumiony. Odporność cegły na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z 

wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła siȩ na kawałki. Może natomiast wystąpić pȩkniȩcie cegły lub 

jej wyszczerbienie. 

Liczba cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być wiȩksza niż: 

dla 15 sprawdzanych cegieł — 2 szt. 

dla 25 sprawdzanych cegieł — 3 szt. 

dla 40 sprawdzanych cegieł — 5 szt. 

Cegła rozbiórkowa powinna odpowiadać pod wzglȩdem klasy tym samym warunkom co cegła nowa. 



 

Cegłȩ rozbiórkową należy sprowadzać na budowȩ po uprzednim odgrzybieniu, jeżeli zostało ono 

stwierdzone. 

Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pȩkniȩtych całkowicie lub z jednym pȩkniȩciem przechodzącym 

przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać: 

a) dla cegły klasy 5 — 15% cegieł badanych, 

b) dla cegły klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegieł badanych. 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać na budowie nastȩpujące badania: 

a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

b) przeprowadzenie próby doraźnej przez oglȩdziny, opukiwanie i mierzenie: 

— wymiarów i kształtu cegły, 

— liczby szczerb i pȩkniȩć, 

— odporności na uderzenia, 

— przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbȩ doraźną lub jeżeli cegła ma być 

przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie 

co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje siȩ wykonanie tynków, powinna być zbadana na 

obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie powinny wystąpić 

wykwity i naloty. Dopuszcza siȩ wystȩpowania nalotów, których nie można zdjąć z powierzchni próbki 

za pomocą ostrego narzȩdzia. 

W zależności od klas, cegłȩ należy używać do robót murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w PN 

–68/B-12001 

Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 nie powinna być wyższa niż 22%, klasy 10 — nie 

wyższa niż 24%, a klasy 7,5 i 5 nie określa siȩ. Do ścian zewnȩtrznych zaleca siȩ stosować cegłȩ o 

nasiąkliwości nie Wiȩkszej niż 16%. 

Wymiary i dopuszczalne odchyłki : 

• długość 250 mm +/- 6 mm 

• szerokość 120 mm +/- 4 mm 

• grubość 65 mm +/- 3 mm 

Masa 4,0-4,5 kg. 

Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pȩkniȩtych do 10% ilości cegieł badanych 

Nasiąkliwość nie powinna być wiȩksza od 16%. 

Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie 

rozpadła siȩ na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pȩkniȩcie. Ilość cegieł nie 

spełniających powyższego wymagania nie powinna być wiȩksza niż: 

2 na 15 sprawdzanych cegieł 

3 na 25 sprawdzanych cegieł 

5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.4. Ściany projektowane 

 
Bloki systemu silikatowych 

Elementy murowe systemu z bloczków silikatowych mają szerokość dostosowaną do grubości muru. 

Produkowane są one w wersji podstawowej (drążonej) oraz w wersji E-S (pełnej). Bloki podstawowe 

produkowane są w klasach wytrzymałości 15 i 20 MPa, natomiast bloki E-S w klasach 20, 25 i 30 MPa. 

Dodatkowym elementem systemu są bloki połówkowe w grubościach 18 i 24 cm. 

 
Elementy uzupełniające system bloczków silikatowych 

Do elementów uzupełniających system bloczków silikatowych należą: 

• bloki wyrównawcze. Projektowanie wysokości ścian w module 10 cm. Murowanie pierwszej warstwy 

muru na zaprawie zwykłej. 

• blok pomocniczy. Murowanie narożników budynków wznoszonych bez konieczności docinania 



 

bloków. 

• blok wentylacyjny. Konstruowanie pionów wentylacyjnych. 

• kształtki nadprożowe systemowe. Tracony szalunek do konstruowania nadproży nad otworami. 

 

 
1.6 Nadproże L-19 

Nadproża produkowane są w wymiarach od 120 do 270 cm (skokowo co 30 cm); waga: 40, 50, 60, 70, 80, 90 

kg. 

Belki nadprożowe mogą być stosowane w budownictwie ogólnym i przemysłowym. Służą do konstruowania 

nadproży nad otworami okiennymi i drzwiowymi. 

Rozróżniamy trzy typy belek nadprożowych L-19: 

N - do ścian nośnych obciążonych stropami, 

S - do ścian nośnych nie obciążonych stropami, 

D - do ścian działowych. 

Ocieplenie nadproża od zewnątrz oraz wewnątrz płytami styropianu min. gr. 20 mm. 

Wypełnienie od wewnątrz dachówką lub przyciȩtą podłużnie cegłą dziurawką. 

 
Układ belek w nadprożu nad otworami w ścianach wewnętrznych. 

Nad otworami w ścianach wewnȩtrznych belki skrajne układa siȩ dolną półką do środka ściany, w celu 

otrzymania równej płaszczyzny ściany i unikniȩcia dodatkowego oblicowania. W ścianach grubszych od 19 

cm pozostałe belki zestawia siȩ parami, środkami do siebie. 

 
MONTAŻ NADPROŻY 

Nadproża montuje siȩ równocześnie ze wznoszeniem murów, w odmienny sposób dla ścian zewnȩtrznych i 

wewnȩtrznych. 

W ŚCIANACH ZEWNETRZNYCH OBCIĄŻONYCH STROPAMI. 

Na wyrównanych i spoziomowanych powierzchniach ściany układa siȩ poszczególne belki odpowiednie dla 

otworu okiennego. Belki układa siȩ na oporach na warstwie zaprawy cementowej. Układanie belek 

rozpoczyna siȩ od skrajnej zewnȩtrzne i posuwamy siȩ w kierunku budynku. 

Wewnȩtrzne oblicowanie belek powinno być wykonane dachówką za zaprawie cementowo-wapiennej. 

Nastȩpnie nadproża wypełnia siȩ betonem klasy B20. 

1.8 Zaprawy murarskie 

Murowanie ścian z bloków wapienno-piaskowych silikatowych wykonuje siȩ z użyciem zapraw do cienkich 

spoin. W szczególnych przypadkach do murowania ścian z bloków silikatowych stosuje siȩ zaprawy zwykłe: 

Poziomowanie pierwszej warstwy muru wykonanej z bloków wyrównawczych 

lub podstawowych. 

Murowanie ściany piwnicznej. 

1.9. Zaprawy cienkospoinowe 

Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatów o podwyższonej retencyjności wody. Zaprawa ma średnią 

wytrzymałość po 28 dniach o wartości 10 MPa. Produkowana jest również zaprawa w wersji zimowej. Pozwala 

ona na prowadzenie robót murarskich już od temperatury 00C. Proces wiązania zaprawy przebiega bez 

zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. 

1.10. Zaprawy zwykłe 

Do grupy zapraw zwykłych zalicza siȩ zaprawȩ cementowo-wapienną oraz zaprawȩ cementową. Z zapraw 

cementowych zaleca siȩ stosowanie klasy M5 lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca siȩ stosowanie 

zaprawy klasy M5. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca przystȩpując do murowania ścianek i zamurowywania otworów, powinien wykazać siȩ 

możliwością korzystania z elektronarzȩdzi, drobnego sprzȩtu budowlanego /kielnia, poziomica, skrzynia do 

zapraw, wciągarka elektryczna lub rȩczna, inwentaryzowane kobyłki murarskie, warstwo-pion/. 

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca siȩ stosować podane niżej 

narzȩdzia i akcesoria: 

• Gilotyna - do przycinania bloków do żądanego wymiaru, 



 

• Piła stołowa – do ciȩcia bloków sposobem mechanicznym, 

• Dozowniki do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków: 24 lub 18 

cm, 

• Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków: 24, 18, 15, 12 

lub 8 cm, 

• Kotwa do murów szczelinowych – do łączenia warstwy konstrukcyjnej z warstwą elewacyjną, 

• Łącznik do ścian – do łączenia ścian wykonanych w systemie (narożniki ścian, ściany zewnȩtrzne 

ze ścianami działowymi) 

 
4. TRANSPORT 

Do transportu pionowego materiałów murarskich przewidziano żurawie okienne i wciągarki elektryczne lub 

rȩczne. Jako środki transportu poziomego używać należy taczek stalowych i dwukołowych wózków – japonek. 

Bloki dostarczane są na budowȩ transportem samochodowym, na paletach zapakowanych w foliȩ. Palety mogą 

być ustawiane nie wiȩcej niż w trzech warstwach na równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. 

Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący 

siȩ na budowie. W transporcie wewnȩtrznym palet pomocny jest wózek rȩczny. Palety należy umieszczać 

najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostȩp do poszczególnych rodzajów 

wyrobów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Układanie warstwy główkowej. 

Technika układania warstwy główkowej wygląda nastȩpująco. Po rozścieleniu zaprawy na murze w 

sposób opisany wyżej, murarz układa na niej cegłȩ nieco ukośnie w stosunku do cegły uprzednio 

ułożonej w odległości około 6 cm od niej. Nastȩpnie ruchem posuwisto-zygzakowatym dosuwa je do 

ułożonej już cegły zgarniając przy tym czȩść zaprawy, która wypełnia spoinȩ poprzeczną. Mniej 

kwalifikowany murarz chwyta przy wykonywaniu tej czynności cegłȩ jedną rȩką, a drugą pomaga 

dosunąć ją na właściwe miejsce. Doświadczeni murarze potrafią układać sprawnie jednocześnie dwie 

cegły wykonując tȩ samą czynność obydwiema rȩkami. 

Murowanie na wycisk prowadzi siȩ w zasadzie układając cegły od strony lewej ku prawej. Można jednak 

prowadzić murowanie w kierunku odwrotnym. 

Przy kierunku układania z lewej ku prawej murarz chwyta cegłȩ w prawą dłoń, przy kierunku odwrotnym 

— w lewą dłoń. 

 
5.2. Układanie warstwy wozówkowej. 

W warstwie tej zewnȩtrzne rzȩdy cegieł układa siȩ podobnie jak w warstwie główkowej. Folȩ wypełnia 

siȩ plastyczną zaprawą o grubości warstwy ok.2,5 cm, po czym zatapia siȩ w niej cegły nie stosując już 

dodatkowego zalewania spoin rozrzedzoną zaprawą. Konsystencja zaprawy powinna być tak dobrana, 

aby zaprawa pod naciskiem cegły wypełniała należycie wszystkie spoiny pionowe, czego sprawdzianem 

bȩdzie wystȩpowanie zaprawy ponad powierzchniȩ cegły. 

5.3. Spoiny w murach ceglanych 

W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość normową 

spoiny: 

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 15 mm, a minimalna — 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 

wypełniać zaprawą spoin przy zewnȩtrznych licach na głȩbokość 5—10 mm (murowanie na tzw. puste 

spoiny). 

5.4. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych, z wyjątkiem ścian najwyższej kondygnacji, nie 

powinna być wiȩksza niż 15% całkowitej liczby cegieł. 

Połówek i cegieł ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł całych w liczbie równej co 

najmniej 50% całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym przewiązaniu spoin: 



 

a) w ścianach najwyższej kondygnacji, 

b) w murach podokiennych, 

c) w murach przeciwpożarowych, 

d) na poddaszu, pod warunkiem żeby naprȩżenie we wszystkich tych przypadkach było mniejsze od 2/3 

naprȩżenia dopuszczalnego według normy PN-87/B-03002. 3. 

W filarach i słupach niedopuszczalne jest zastȩpowanie całych cegieł połówkami. Stosowanie cegieł 

połówkowych i mniejszych może być dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidłowego 

wiązania. 

5.5. Stosowanie w murach cegieł uzyskanych z budowli rozebranych 

Cegły całkowite i ułamkowe powinny być oczyszczone z zaprawy, lecz powierzchnie ich mogą wykazywać 

ślady zaprawy, cementu lub wapna. Cegły zanieczyszczone sadzą mogą być użyte tylko do murów 

nietynkowanych i takich, gdzie wygląd powierzchni nie odgrywa roli, a wiȩc do murów fundamentowych, 

piwnicznych, poddasza nieużytkowego itp. 

Mury z cegieł odzyskowych, całkowitych i ułamkowych powinny być wykonywane na zaprawie co najmniej 

cementowo-wapiennej marki nie niższej niż 3. 

Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że 

każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

Połączenie murów stykających siȩ pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej siȩ 

wiȩcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzȩpią zazȩbione boczne. Dopuszcza siȩ stosowanie połączenia 

za pomocą płaskowników wpuszczonych w spoiny obu murów. 

5.6. Szybkość normalnego wznoszenia murów 

Szybkość normalnego wznoszenia murów powinna być taka, aby najkrótszy okres od rozpoczȩcia muru 

nastȩpnej kondygnacji odpowiadał wymaganiom podanym w tabl. 5 

Średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów podanych w tabl. 9-24 nie powinna być 

niższa od +10°C. W przypadku temperatury niższej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydłużeniu. 

5.7. Opieranie i omurowywanie belek 

Prefabrykowane belki nadprożowe należy opierać na murach z cegły, za pomocą poduszek betonowych. 

Końce belek powinny być omurowane cegłą ułożoną na zaprawie cementowej. 

5.8. Osadzanie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach 

Przy osadzaniu podokienników wewnȩtrznych o małym wysiȩgu należy wykuć w ościeżach niewielkie 

bruzdy, nastȩpnie wyrównać zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek do środka pomieszczania, a 

nastȩpnie osadzić podokiennik. 

Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach należy 

wykonywać na zaprawie cementowej marki co najmniej 5. 

5.9. Murowanie z bloczków wapienno piaskowych 

silikatowych Uwagi ogólne 

Prace murarskie z bloków powinny być wykonywane przez brygady składające siȩ z trzech osób, z których 

pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawȩ, druga układa i poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza 

bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada piȩcioosobowa, w której po dwóch murarzy pracuje na 

różnych ścianach, natomiast piąta osoba zajmuje siȩ transportem, przycinaniem bloków i przygotowywaniem 

zaprawy. Na dużych budowach dużym ułatwieniem jest zastosowanie stołowej piły do ciȩcia bloków. W takim 

przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich. 

Zaprawa dostarczana jest na budowȩ w postaci fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki. Aby przygotować 

zaprawȩ do użytku zawartość worka wsypuje siȩ do pojemnika z wodą, w proporcjach podanych na 

opakowaniu i dokładnie miesza przy pomocy mieszadła zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. W 

przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +5 C należy postȩpować zgodnie z 

zaleceniami podanymi w podrozdziale 4.9 poniżej. 

 
Pierwsza warstwa muru 

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje siȩ najwyższy 

narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie może być wiȩksza niż 30 mm. W 

przypadku wystȩpowania wiȩkszych różnic podłoże musi zostać wyrównane. Bloki pierwszej warstwy muruje 

siȩ na zaprawie cementowej 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadły pod własnym ciȩżarem. 

Murowanie rozpoczyna siȩ od ustawienia pojedynczych bloków w narożnikach ścian. Pierwszą warstwȩ 



 

muruje siȩ z bloków podstawowych lub z bloków wyrównawczych o szerokości dobranej do szerokości ściany. 

Długość ścian czȩsto nie jest wielokrotnością długości bloków. W asortymencie znajdują siȩ bloki połówkowe, 

dziȩki którym nie ma potrzeby docinania bloków w połowie. Jeżeli jednak długość ściany wymusza 

zastosowanie bloków o innej długości zachodzi konieczność dociȩcia bloków na budowie. Na dużych 

budowach do ciȩcia stosuje siȩ piły stołowe oraz gilotyny. Bloki poziomuje siȩ do bloku ustawionego w 

najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie bloków kontroluje siȩ przy pomocy poziomnicy i 

ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloków w narożnikach budynku rozciąga siȩ miȩdzy 

nimi sznur murarski i uzupełnia warstwȩ. Podczas wmurowywania bloku przyciȩtego, zaprawȩ nanosi siȩ 

również na dociȩte czoło bloku, które bȩdzie dostawione do wmurowanego wcześniej. Do układania kolejnych 

warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po około 1 do 2 godzin od ułożenia 

pierwszej warstwy. 

Kolejne warstwy muru układa siȩ analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. 

Ustawia siȩ bloki narożne, rozciąga pomiȩdzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwȩ blokami. Nie jest 

wskazane murowanie samych narożników budynku tzw. ich „wyciąganie”, lecz systematyczne murowanie 

kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych. 

Zaprawȩ nakłada siȩ na powierzchniȩ bloków za pomocą dozownika lub kielni o szerokości równej szerokości 

bloków. Zastosowanie narzȩdzi daje gwarancjȩ wykonania spoiny o jednakowej grubości na każdej warstwie 

muru. Jednorazowo nakłada siȩ warstwȩ zaprawy nie dłuższą niż około 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej 

wysychaniu. 

Mury wznoszone w systemie pióro-wpust wykonuje siȩ bez wypełniania zaprawą spoin pionowych. Wystȩpują 

jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie łączą 

siȩ z sobą: 

• naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy siȩ z powierzchnią boczną bloku, 

• spoiny bloków przyciȩtych z długości dla wypełnienia ściany. 

W murach, gdzie wykorzystuje siȩ wewnȩtrzne kanały elektryczne, spoiny pionowe muszą mijać siȩ dokładnie 

w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych 

powierzchniach bloków. W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanałów elektrycznych, przy 

układaniu kolejnych warstw muru spoiny pionowe w poszczególnych warstwach muszą 

mijać siȩ o co najmniej 80 mm. 

Ściany fundamentowe i piwniczne 

Ściany fundamentowe w budynkach niepodpiwniczonych i piwniczne w budynkach podpiwniczonych mogą 

być wykonywane z bloków pod warunkiem wypełniania spoin pionowych zaprawą oraz stosowania 

zabezpieczeń wodochronnych powierzchni stykających siȩ z gruntem. Zaleca siȩ w tym przypadku 

stosowanie bloków pełnych. 

Sposób murowania ścian fundamentowych i piwnicznych jest analogiczny jak ścian nadziemia. 

Zabezpieczenia wodochronne ścian fundamentowych i piwnicznych należy wykonywać z materiałów dobrej 

jakości odpowiadających wymaganiom Polskich Norm i Aprobat Technicznych. Do zasypania ścian 

piwnicznych przystȩpuje siȩ nie wcześniej niż po wykonaniu stropu nad piwnicami, a gdy poziom terenu 

znajduje siȩ powyżej połowy wysokości ścian piwnic – po wykonaniu stanu surowego budynku parterowego 

lub stropu nad parterem w budynkach wyższych. 

Murowanie w warunkach zimowych 

Ściany z bloków można murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +5C, po spełnieniu 

dodatkowych wymagań podanych poniżej. Decyzjȩ o podjȩciu prac może podjąć kierownik budowy lub inspektor 

nadzoru, którzy są w stanie ocenić możliwość prawidłowego ich wykonania i ponosi pełną odpowiedzialność za 

wydaną decyzjȩ o rozpoczȩciu murowania. Bloki używane do murowania w warunkach zimowych nie mogą być 

pokryte szronem ani przemarzniȩte. 

Do murowania w tych warunkach stosuje siȩ zimową wersjȩ zaprawy do cienkich spoin. Pozwala ona na 

prowadzenie robót w warunkach „lekkiej” zimy, przy temperaturach spadających okresowo poniżej zera. Proces 

wiązania zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C. Dokładny zakres 

zastosowania zapraw zimowych podawany jest w danych technicznych umieszczonych na opakowaniach. Przed 

przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. 

Sprawdzenia tego dokonuje siȩ przez poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w blok wierzchniej warstwy 

muru. Jeżeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie można kontynuować. 

Kanały elektryczne 



 

Bloki są przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnątrz ścian. W jednakowym rozstawie 16,6 

cm wewnątrz bloków umieszczone są otwory o średnicy Ø4 cm. Na powierzchniach bocznych bloków przebieg 

kanałów zamarkowany jest za pomocą lekko wypukłych znaczników. 

Aby ścianȩ wykonaną z bloków można było wykorzystać do prowadzenia instalacji należy przestrzegać zaleceń: 

• ścianȩ z bloków należy tak murować aby spoiny pionowe w każdej kolejnej warstwie mijały siȩ 

dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na 

bocznych 

• powierzchniach bloków. Podczas murowania należy dokładnie zgrywać ze sobą znaczniki w każdej 

nowo położonej warstwie ze znacznikami warstwy dolnej. 

• nie należy dopuszczać do wpadania zaprawy do otworów kanałów elektrycznych. Z tego powodu ściany, 

w których wykorzystujemy kanały elektryczne należy murować wyłącznie na zaprawach do cienkich 

spoin z wykorzystaniem dozowników zapraw. Dozowniki o specjalnej konstrukcji ograniczają w 

znacznym stopniu wpadanie zaprawy do otworów, gdyż wewnątrz skrzynki dozownika umieszczona jest 

listwa o trójkątnym która w trakcie nakładania zaprawy przykrywa dokładnie te otwory, zapobiegając ich 

zatkaniu spływającą zaprawą. 

 
Ściany wznoszone według powyższych zaleceń są przygotowane do prowadzenia instalacji elektrycznych w 

pionowych kanałach. Prace instalacyjne należy przeprowadzać w momencie wymurowania ostatniej warstwy 

muru, przed oparciem stropów i zalaniem wieńca. W tym celu w ścianie, w miejscach przewidzianych w projekcie 

instalacji elektrycznych wierci siȩ otwory pod puszki, gniazda wtykowe, załączniki. Otwory wykonuje siȩ za 

pomocą wiertnic mechanicznych na głȩbokość zależną od grubości ściany. Głȩbokość wiercenia wynika z 

konieczności dowiercenia siȩ do wewnȩtrznego kanału elektrycznego. Minimalne głȩbokości wiercenia dla ścian 

wykonanych z bloków: 

• gr. 24 cm - 110 mm, 

• gr. 18 cm - 80 mm, 

• gr. 15 cm - 65 mm, 

• gr. 12 cm - 50 mm, 

• gr. 8 cm - 30 mm. 

Przewody elektryczne wprowadzania siȩ do ściany od góry, spuszczając w kanał elektryczny w osłonie z giȩtkich 

rurek polipropylenowych (w tzw. „peszlu”). 

 
5.10. Murowanie z bloczków gazobetonowych 

Ułożenie pierwszej warstwy bloczków (łączonych na pióro i wpust) ma zasadniczy wpływ na prawidłowość 

wykonania całego budynku. Pierwszą warstwȩ elementów należy murować na zaprawie cementowo- 

wapiennej w stosunku 3:1 w taki sposób, by bloczki zachowały stabilność (warstwa zaprawy nie powinna 

przekraczać 1 cm). 

Prawidłowość ułożenia bloczków w narożach budynku oraz wzdłuż ścian należy sprawdzić za pomocą 

poziomicy oraz rozpiȩtych linek murarskich. Nierówności ułożenia poszczególnych elementów należy 

korygować przy pomocy gumowego młotka. 

Wierzchnią płaszczyznȩ warstwy bloczków należy wyrównać specjalną pacą wyrównawczą, a nastȩpnie 

dokładnie oczyścić szczotką z wszelkich drobin i pozostałości po szlifowaniu. 

Bloczki wyposażone w pióro i wpust najlepiej jest murować na specjalną zaprawȩ (do cienkich spoin). 

Stosowanie takiego spoiwa przyspiesza pracȩ murarskie i zmniejsza ryzyko miejscowego przemarzania 

ścian. 

Na oczyszczoną powierzchniȩ należy nanieść warstwȩ zaprawy klejowej o grubości 1 - 3 mm. Równomierne 

ułożenie zaprawy ułatwia zastosowanie specjalnej kielni - pacy o zȩbatej krawȩdzi (wielkość zȩbów 4 - 5 

mm). Powierzchni bloczków nie należy zwilżać wodą. 

Zaprawȩ można nałożyć na odległości kilku metrów. Jednak długość nakładanej zaprawy należy dostosować 

do warunków atmosferycznych. 

Przy murowaniu ścian z bloczków "na pióro i wpust", zaprawȩ klejową rozprowadza siȩ tylko na poziomych 

spoinach, spoiny pionowe pozostają nie klejone. Układany bloczek należy starannie dosunąć do wyżłobionej 

ścianki bloczka poprzedniego i docisnąć do spoiny poziomej, ostukując go gumowym młotkiem. 

 
Ściany działowe 



 

Przy połączeniach ściany zewnȩtrznej z wewnȩtrzną, zwłaszcza jeśli jest to ściana konstrukcyjna z innego 

materiału można zastosować połączenie na styk z zastosowaniem kotew stalowych z płaskowników. 

Ścianȩ wewnȩtrzną można połączyć z zewnȩtrzną przez wprowadzenie do przegrody zewnȩtrznej bloczków 

ściany wewnȩtrznej na głȩbokość około 150 mm. 

Przed rozpoczȩciem prac murarskich należy sprawdzić poziomy we wszystkich narożnikach budynku. W tym 

celu wskazane jest rozmieszczenie łat, które pozwolą na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych 

nam poziomów. 

 
Pozioma izolacja przeciwwilgociowa. 

Bȩdzie chronić mury przed wciąganiem wilgoci. Układa siȩ ją na stropie pod pierwszą warstwą pustaków 

gazobetonowych.. Najwygodniej wykonać izolacjȩ papy termozgrzewalnej, układanej pasami łączonymi na 

co najmniej 10-centymetrowy zakład. 

 
Pogoda na murowanie. 

Podczas murowania przy użyciu zaprawy ciepłochłonnej temperatura otoczenia nie może być niższa niż 

+5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje siȩ tylko do zapraw tradycyjnych 

 
Przygotowanie zaprawy. 

Do murowanie zewnȩtrznych ścian jednowarstwowych zalecane jest użycie zaprawy ciepłochronnej cem- 

wap. M 8 Zastosowanie jej poprawia izolacyjność cieplną muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodność 

termiczną przegrody. Użycie zaprawy termoizolacyjnej niweluje również ewentualne skutki błȩdów 

wykonawczych. 

Można przygotowywać ją w betoniarce lub za pomocą rȩcznego wolnoobrotowego mieszadła, trzymając siȩ 

zaleceń podanych na opakowaniu. Do ścian zewnȩtrznych warstwowych z dodatkową warstwą ocieplenia 

oraz do wszystkich ścian wewnȩtrznych należy stosować zwykłe zaprawy murarskie. Ważne jest, by 

zaprawa miała odpowiednią konsystencjȩ. Zbyt płynna bȩdzie ściekać w otwory pustaków, a zbyt gȩstą 

trudno bȩdzie rozprowadzić. Ziarna kruszywa nie mogą być zbyt duże i ostre, bo mogłyby uszkodzić izolacjȩ 

przeciwwilgociową. 

 
Poziomowanie podłoża. 

Podłoże pod pierwszą warstwȩ pustaków musi być równe. Trzeba je wypoziomować, aby uniknąć 

spotȩgowania odchyleń podczas murowania. Można to zrobić przy użyciu poziomicy wȩżowej albo za 

pomocą niwelatora. 

 
Przygotowanie bloczków. 

Istotne jest, aby przed rozpoczȩciem murowania zwilżyć bloczki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu 

oddawaniu wody przez zaprawȩ. Odpowiednia ilość wody niezbȩdna jest do prawidłowego wiązania 

zaprawy murarskiej i do tego, by po zakończeniu procesu wiązania miała ona odpowiednią wytrzymałość. 

Szczególnej staranności należy dołożyć w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Wówczas 

wskazane jest nawet zdjȩcie z palety folii ochronnej i polewanie pustaków strumieniem wody. W przypadku 

temperatur niższych dopuszczalne jest zwilżanie tylko samej płaszczyzny stykającej siȩ z zaprawą. 

 
Pierwsza warstwa zaprawy. 

Przystȩpując do prac murarskich postȩpujemy analogicznie, jak w przypadku murowania z tradycyjnych 

formatów ceramicznych. Zaczynamy od ułożenia warstwy wyrównawczej, którą wykonujemy z zaprawy 

murarskiej rozłożonej równomiernie na całej szerokości muru. W przypadku murowania pustaków na 

fundamencie warstwȩ wyrównawczą układa siȩ na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub 

specjalnych folii izolacyjnych. Po wypoziomowaniu podłoża, zwilżeniu pustaków i przygotowaniu 

zaprawy można przystąpić do murowania. 

 
Zaczynamy murowanie. 

Murowanie ścian zewnȩtrznych rozpoczyna siȩ od narożników. Zależnie od rodzaju pustaków 

przeznaczonych na ściany jednowarstwowe, narożnik można wykonać tylko z podstawowych elementów 

pełnowymiarowych albo przy użyciu elementów uzupełniających: połówkowych i narożnikowych. Trzeba 



 

pamiȩtać o naniesieniu zaprawy na boczną powierzchniȩ bloczka przy zastosowaniu bloczków bez pióra. Po 

ułożeniu pustaków sprawdza siȩ poziom warstwy i lekko dobija bloczki gumowym młotkiem. 

 
Kolejne warstwy narożników 

W każdym narożniku najlepiej jest ułożyć minimum trzy warstwy bloczków zanim wypełni siȩ odcinki ścian 

pomiȩdzy nimi. Fachowo określa siȩ to „wyciąganiem narożników”. Bloczki w narożnikach muszą być 

ułożone naprzemiennie. Należy zadbać o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw pustaków we 

wszystkich narożnikach 

 
Sprawdzanie pionu 

Kontrolȩ pionowego wykonania muru powinno siȩ przeprowadzać przy użyciu poziomicy, po ułożeniu 

każdej kolejnej warstwy bloczków w narożniku. Kontrolȩ poziomego ułożenia bloczków pomiȩdzy 

narożnikami, umożliwi rozciągniȩcie sznurka murarskiego 

 
Łączenie poziome 

Budowanie w systemie „z piórem” nie wymaga wykonywania pionowej spoiny pomiȩdzy pustakami. 

Niezbȩdna jest jedynie spoina pozioma. Zaprawy używa siȩ wiȩc tylko do łączenia kolejnych warstw 

bloczków, nakładając ją kielnią murarską, koniecznie równomiernie, na całą górną powierzchniȩ już ułożonej 

warstwy elementów. Grubość warstwy zaprawy po wmurowaniu pustaków powinna wynosić 8 -15 mm, 

optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie modułu wysokości (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) 

równego 250 mm. Za niepoprawne uważa siȩ rozkładanie zaprawy w postaci tzw. "placków". Rozkładanie 

zaprawy w postaci pasów wzdłuż krawȩdzi muru jest dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego 

sprawdzenia nośności muru z uwzglȩdnieniem rzeczywistej szerokości spoiny. Należy mieć jednak na 

wzglȩdzie, iż stosowanie tego sposobu układania zaprawy zmniejsza nośność muru nawet o ponad 50%. 

Uwaga! zaprawȩ należy układać na całej szerokości muru. 

Łączenie pionowe 

Bloczki kolejno wmurowywane w warstwȩ łączy siȩ ze sobą tylko na pióro i wpust. Ich boczne powierzchnie 

są tak wyprofilowane, że połączenie to zapewnia odpowiednią wytrzymałość i szczelność muru. Aby uniknąć 

zrolowania siȩ zaprawy, pustaki trzeba wsuwać od góry w wyprofilowania już ustawionych elementów i 

dopiero potem dociskać do zaprawy. 

 
Ustawianie bloczków. 

Podczas murowania ścian bardzo przydatny jest sznurek murarski, który rozpina siȩ pomiȩdzy gotowymi 

narożnikami. Ułatwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich bloczków układanych w warstwie. 

Ustawienie bloczków dopasowuje siȩ do wysokości sznurka i ułożenia innych bloczków, korzystając przy 

tym z gumowego młotka. 

 
Ściana pomiędzy narożnikami. 

Wykonuje siȩ ją dopiero, gdy w narożnikach ułożone są pierwsze warstwy bloczków. Wcześniej trzeba 

sprawdzić, czy poziom bloczków w narożnikach jest identyczny. Pomóc w tym mogą pionowe łaty z 

naniesionymi poziomami kolejnych warstw. 

 
Uwaga! Murowanie kolejnych warstw ściany zawsze rozpoczyna siȩ od narożników. 

 
Przewiązania w murze. 

Bloczki układa siȩ w kolejnych warstwach w sposób zapewniający prawidłowe ich przewiązanie. Spoiny 

pionowe w sąsiadujących ze sobą warstwach w żadnym wypadku nie mogą siȩ pokrywać, lecz muszą być 

przesuniȩte o co najmniej 0,4 h (gdzie h jest wysokością pustaka) tj. o 10 cm. O ile jest to możliwe, zaleca siȩ 

wykonanie przewiązania poprzez przesuniȩcie wynoszące pół pustaka w dwóch sąsiadujących warstwach 

muru. bloczków 

 
Łączenie ściany zewnętrznej i wewnętrznej nośnej. 

Wewnȩtrzną ścianȩ nośną z bloczków gazobetonowych najlepiej budować równocześnie ze ścianą 

zewnȩtrzną. 



 

 
Łączenie ściany zewnętrznej i działowej. 

Ściany działowe zwykle buduje siȩ po wymurowaniu ścian nośnych (zewnȩtrznych i wewnȩtrznych), jednak 

trzeba pamiȩtać o wcześniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Posłużą one jako 

łączniki pomiȩdzy ścianą nośną a działową. Jednym końcem powinny być zatopione w zaprawie tworzącej 

poziomą spoinȩ ściany nośnej, a drugim - w poziomej spoinie ściany działowej. Po wymurowaniu ściany 

działowej ewentualną szczelinȩ pomiȩdzy ścianą a stropem (1 do 2 cm) wypełnia siȩ zaprawą murarską lub 

pianką montażową. 

Uwaga! Ściany wewnȩtrzne (nośne oraz działowe) muruje siȩ na zaprawie zwykłej. 

Po zakończeniu dnia pracy zaleca siȩ zabezpieczenie, np. folią lub papą ostatniej warstwy pustaków i świeżej 

zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Należy również chronić "koronȩ" już 

wykonanego muru przed opadami atmosferycznymi. W szczególności należy unikać sytuacji, w której wody 

opadowe dostają siȩ w drążenia pustaków i zawilgacają od wewnątrz ścianȩ. 

Docinanie bloczków. 

Jeśli ściany budynku nie mają modułowych rozmiarów pozwalających na wykonanie ich tylko z pełnych 

elementów, pojedyncze bloczki układane w kolejnych warstwach ściany lub bezpośrednio pod stropem 

trzeba bȩdzie przyciąć. Do ciȩcia można użyć rȩcznej pilarki brzeszczotowej z napȩdem elektrycznym lub 

piły stołowej z tarczą diamentową. 

 
Wmurowanie dociętych elementów. 

Bloczki dociȩte powinno siȩ wmurowywać w środkowej czȩści ściany, możliwie jak najdalej od jej 

narożników. Układając je w kolejnych warstwach, trzeba pamiȩtać o przesuniȩciu spoiny pionowej - w tym 

wypadku wynosi ono minimum 4 cm wzglȩdem spoiny w sąsiedniej warstwie bloczków. Niezbȩdne jest przy 

tym wypełnienie zaprawą pionowych połączeń pomiȩdzy bloczkami dociȩtymi a pełnowymiarowymi. 

 
Uwaga! Przy wykonywaniu zewnȩtrznych ścian jednowarstwowych nie powinno siȩ uzupełniać przerw bądź 

ubytków w murze elementami o wiȩkszej przewodności cieplnej, np. cegłami pełnymi (chyba, że ściana w 

tym miejscu zostanie docieplona materiałem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filarów należy dążyć do 

stosowania bloczków nieprzycinanych. 

 
Zaprawa w pionie. 

Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczególnych miejscach ściany. Są to nie 

tylko połączenia dociȩtych pustaków z pełnowymiarowymi, ale także wszystkie połączenia, w których 

wyprofilowana na pióro i wpust boczna powierzchnia jednego bloczku musi być zespolona z gładką czołową 

powierzchnią innego, na przykład w narożach i skrzyżowaniach ścian. 

 
Pustaki połówkowe. 

Zastosowanie bloczków połówkowych usprawnia i przyśpiesza wykonywanie otworów na okna i drzwi, 

które zaleca siȩ projektować w module. Eliminuje to konieczność docinania bloczków. 

 
Wiercenie otworów. 

W gotowym murze bez problemów można wykonywać otwory, na przykład pod puszki elektryczne lub na 

przeprowadzenie rur przez ścianȩ. Robiȩ siȩ to za pomocą wiertnicy lub wiertarki z przymocowanym 

wiertłem koronowym. 

 
6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
6.1. Podstawa odbioru robót murowych 

1. Podstawȩ dla odbioru robót murowych powinny stanowić nastȩpujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna wymieniona 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowȩ przez producentów, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były 

odnotowywane w dzienniku robót, 



 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zlecane przez budowȩ (np. w 

odniesieniu co do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów), 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

2. Odbiór robót murowych powinien siȩ odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). 

 
6.2. Wymagania ogólne 

Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-kosztorysową. W 

przypadku ujawnienia błȩdów w dokumentacji lub powstania okoliczności zmuszających do odstȩpstwa od 

projektu, decyzjȩ o dalszym sposobie prowadzenia robót wydaje inspektor nadzoru. 

Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Cegłȩ oraz elementy 

porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą. Mury należy układać warstwami, z 

przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny być 

wznoszone możliwie równomiernie na całej długości. Różnica poziomu poszczególnych czȩści muru w trakcie 

wykonywania  budynku  nie  może  przekraczać 4  m dla murów z cegły i 3 m dla murów z bloków i 

pustaków, przy czym w miejscu połączenia murów wznoszonych niejednocześnie należy zostawiać strzȩpią 

zazȩbione końcowe. W przypadku gdy zachodzi konieczność zastosowania wiȩkszej różnicy poziomów, niż 

podano wyżej, należy zostawić strzȩpią uciekające lub stosować przerwy dylatacyjne 

Najwiȩksze dopuszczalne odchylenia od wymiarów oraz pionu i poziomu murów nie mogą przekraczać 

wartości podanych w tabeli 

 
Dopuszczalne odchyłki wykonania murów z cegły i drobnowymiarowych elementów z betonu 

komórkowego, mm 

 
Rodzaj usterek Mury z cegły Mur z elemen- 

spoinowane niespoi- 

nowane 

Odchylenia od wymiarów poziomych 

pomieszczeń i wysokości kondygnacji 

Odchylenia od wymiarów poziomych 
i pionowych całego budynku 
Zwichrowania i skrzywienia po- 
wierzchni: 
a) na długości 1 m 
b) na całej powierzchni ściany 
Odchylenia krawȩdzi od linii prostej 
Odchylenia powierzchni i krawȩdzi 
od pionu: 
a) na wysokości 1 m ściany 

 

±20 

 

±20 

 

±20 
   

±50 
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3 

±50 

 
6 
20 
4 

 
6 

±50 

 
4 
— 
4 

 
3 



 

 

b) na całej wysokości kondygnacji 
c) na całej wysokości budynku 
Odchylenia górnej powierzchni posz- 
czególnych warstw muru od poziomu : 

a) dla każdej warstwy: 
— na długości 1 m 
— na całej długości budynku 
b) dla ostatniej warstwy pod stropem 

— na długości 1 m 
— na całej długości budynku 
Odchylenia przecinających siȩ płasz- 
czyzn muru od kąta przewidzianego 
projektem: 
a) na długości 1 m 
b) na całej długości ściany 

6 
20 

 

 

1 
15 

 
1 
10 
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Dopuszczalne odchyłki od przewidzianych w projekcie wymiarów otworów dla zamocowania stolarki 

podano w tabeli 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów w murach 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia:   

– na 1 metrze długości 3 6 

– na całej powierzchni 10 20 

Odchylenia od pionu   

– na wysokości 1 m 3 6 

– na wysokości kondygnacji 6 10 

– na całej wysokości 20 30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu   

– na 1 m długości 1 2 

– na całej długości 15 30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 
1 

10 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle   

o wymiarach:   

do 100 cm szerokość +6, –3 +6, –3 

wysokość +15, –1 +15, –10 

ponad 100 cm   

szerokość +10, –5 +10, –5 

wysokość +15, –10 +15, –10 

 
6.3. Wymagania szczegółowe 

W zależności od rodzaju użytych do murowania elementów, należy przestrzegać nastȩpujących 

wymagań: Mury z cegły 

W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może być wiȩksza niż 17 

mm i mniejsza niż 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość 10 mm i nie mogą być grubsze niż 15 

mm i cieńsze niż 5 mm. Dla słupów o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenoszących obciążenia 

użytkowe, dopuszczalne odchyłki w grubości spoin należy zmniejszyć o połowȩ. 

W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin, w których układa siȩ zbrojenie, powinna być 

przynajmniej o 4 mm wiȩksza niż grubość zbrojenia przy zachowaniu jednak maksymalnej grubości 

spoiny 17 mm. 

W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien być całkowicie wypełniony 

zaprawą. 

Liczba cegieł połówkowych w murze nośnym niezbrojonym nie może przekraczać 15 %, a w murach zbrojonych 

10 % ilości cegieł w tym murze. 

Nie wolno zastȩpować cegieł całych połówkami. Rodzaj i markȩ zaprawy oraz grubości muru określa 

dokumentacja projektowa. Odchyłki w grubości muru dla murów pełnych o grubości ćwiartki, pół i jednej cegły 



 

nie mogą przekraczać wielkości dopuszczalnych odchyłek od odpowiednich wymiarów cegły użytej do danego 

muru. Przy grubości muru ponad 1 cegła dopuszczalna odchyłka dla murów pełnych wynosi +/- 10 mm. 

 
6.4. Badanie konstrukcji murowych 

Badanie konstrukcji murowych obejmuje : 

• sprawdzenie prawidłowości wiązań, 

• sprawdzenie grubości wiązań i ich wypełnienie, 

• sprawdzenie wychylenia powierzchni od płaszczyzny, 

• sprawdzenie prostopadłości krawȩdzi, 

• sprawdzenie pionowości powierzchni i krawȩdzi muru, 

• sprawdzenie poziomości warstw, 

• sprawdzenie kąta, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, otworów, osadzenia ościeżnic 

drzwiowych i okiennych, nadproży, wykonania gzymsu, 

• sprawdzenia liczby użytych połówek i innych cegieł ułamkowych, 

 
6.5. Ocena wyników badań 

Ocenȩ otrzymanych wyników z przeprowadzonych badań należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami. 

 
5.5 Tolerancja wykonania bloczków silikatowych 

 
Najwiȩksze dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych z bloków silikatowych nie powinny przekraczać wartości 

podanych w tablicy: 

 
Wymagania jakim powinny odpowiadać bloki silikatowych w tablicy: 



 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
Obmiar robót należy wykonać bezpośredni przed przystąpieniem do robót tynkarskich i okładzinowych. 

Ilość poszczególnych konstrukcji murowych oblicza siȩ według wymiarów podanych w projektach dla 

konstrukcji nieotynkowanych. Grubości murów z cegły przyjmuje siȩ wg znormalizowanych wymiarów cegły 

6,5 x 12 x 25 cm. 

Ściany z wyjątkiem ścian z kamienia i ścianki działowe oblicza siȩ w m2 ich powierzchni. Wysokość ściany 

należy przyjmować od wierzchu stropu do wierzchu nastȩpnego stropu, a wysokość ścianek działowych, 

kolankowych, poddasza, attyk należy przyjmować wg projektu. Pilastry oblicza siȩ w metrach ich wysokości. 

Gzymsy i pasy oblicza siȩ w metrach ich długości. Otwory oblicza siȩ w szt. wg grup odpowiadającym 

przeznaczeniu. Nadproża oblicz siȩ w metrach ich długości. 

Od powierzchni ścian należy odliczyć : 

 
• powierzchnie projektowanych otworów o pow. wiȩkszej od 0,50 m2, 

• powierzchniȩ elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych z wyjątkiem nadproży 

prefabrykowanych o ile wypełniają one wiȩcej niż połowȩ grubości muru, 

• powierzchniȩ ściany utworzoną z kanałów dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustaków, 

• od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchniȩ otworów drzwiowych, 

Belki prefabrykowane należy obliczać w [m] przyjmując ich długość z projektu. 

 
Mury z bloków silikatowych powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- 

montażowych. Odbiór robót murowych powinien siȩ odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa 

siȩ przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagȩ na prawidłowość wykonania 

otworów (zgodność z projektem). Najwiȩksze dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloków silikatowych 

nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy w rozdziale 6.1. 

W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagȩ należy zwrócić na: 

• spoiny pionowe i poziome pomiȩdzy poszczególnymi blokami, spoiny nie mogą być wiȩksze niż 3 mm, 

• ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim lub połączone w dotyk z 

metalowymi łącznikami 

• spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje siȩ kanały elektryczne powinny mijać siȩ dokładnie o 

166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne), 

• spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje siȩ kanałów elektrycznych powinny mijać siȩ o 

minimum 80 mm. 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje : 

• zapewnienie niezbȩdnych czynników produkcji, 

• wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 

• zakup materiałów, 



 

• montaż i demontaż rusztowań dla ścian do wysokości 4,50 m, 

• oczyszczenie stanowisk pracy, 

• wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru, 

• wewnȩtrzny transport poziomy materiałów na przeciȩtną odległość oraz transport pionowy na wysokość 

do 18 m, 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-C-04541 

Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu oraz substancji 

rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych. 

PN-C-04554/02 

Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 mal/dm metodą wersenianową. 

PN-C-04566/02 

Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych 

metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem 

o-hydroksyrtȩciobenzoesowym. 

PN-C-04566/03 

Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych 

metodą tiomerkurymetryczną. 

PN-C-04600/00 

Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego 

użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną 

PN-C-04628/02 

Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi 

nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. 

PN-85/B-04500 

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”, 

PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy” 

Dokumentacja architektoniczna i branżowa.



 

ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINY ELEWACYJNE 

KOD CPV 45 41 10 00-4 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 

zwykłych wewnȩtrznych i zewnȩtrznych. 

1.1. Zakres robót objętych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków zewnȩtrznych i wewnȩtrznych obiektu wg poniższego. 

B.5.01.00 Tynki wewnȩtrzne 

B.5.01.01 Tynki cementowo-wapienne 

B.5.02.00 Tynki zewnȩtrzne. 

 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe"lub aprobatom technicznym. 

2.1. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodȩ odpowiadającą wymaganiom normy PN- 

88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodȩ pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych", a w szczególności: 

2.2.1. nie zawierać domieszek organicznych, 

2.2.2. mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

 
2.3. Zaprawy budowlane wapienne 

Do zapraw wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 

masȩ, bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być dokonane 

zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym 

zakresie. 

Do zapraw wapiennych można stosować wapno pokarbidowe i wapno niegaszone (wapno palone mielone) w 

zakresie określonym w dokumentacji technicznej. 

Skład objȩtościowy zaprawy powinien być dobierany doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 

oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcje objȩtościowe składników zapraw o konsystencji 7 cm wg stożka 

pomiarowego, podano w tabeli 

Dopuszcza siȩ stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu składu 

 
Orientacyjne składy objętościowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego 

Marka 

zaprawy 

Orientacyjny skład objȩtościowy zaprawy 

(wapno :piasek) 

z wapna w postaci 

ciasta 

z wapna 

hydratyzowanego 



 

0,2 1:3,5 i 1:4,5 1:3 i 1:4 

0,4 1:1,5, 1:2 i 1:3 1:1, 1:2 i 1:2,5 

 
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 

zwykłe". 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 

25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie bȩdzie niższa niż +5°C. W przypadku konieczności 

uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały lub dodawać 

barwniki mineralne. 

Dopuszcza siȩ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, odpowiadających 

wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 

Skład objȩtościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od 

rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objȩtościowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stożka 

pomiarowego można przyjmować wg tablicy 1. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowe 

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 

35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw niższych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych ce- 

mentów portlandzkich powinno być uzasadnione technicznie. 

Do zapraw cementowych mogą być stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co 

najmniej w ciągu 7 dni :od chwili zużycia zaprawy nie bȩdzie niższa niż : 5C. W przypadku konieczności 

uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu należy stosować cement portlandzki biały lub 

dodawać do zapraw odpowiednie barwniki mineralne. 

Dopuszcza siȩ stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów) lub 

uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków 

powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie przez ITB. 

Skład objȩtościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz marki 

cementu. 

2.6. Gips szpachlowy 

Gips szpachlowy, stosowany do wykonania gładzi gipsowych ścian oraz gładzi ścianek i sufitów z płyt 

gipsowo - kartonowych powinien odpowiadać wymaganiom norm państwowych. 

Gips do wykonania gładzi gipsowych należy przygotowywać w nastȩpujący sposób: do naczynia z czystą wodą 

wsypuje siȩ gips powoli po całej powierzchni lustra wody aż do momentu, gdy woda przestanie go wchłaniać. 

Nastȩpnie po odczekaniu 5 minut należy masȩ dokładnie wymieszać tak, aby nie było w nim grudek. Przy- 

gotowana zaprawa powinna mieć konsystencjȩ gȩstej śmietany, bez zbryleń i pȩcherzy. Ilość przygotowanego 

zaczynu powinna być taka, aby go można było wyrobić w ciągu 10—15 minut. Wilgotność podłoża nie powinna 

być wiȩksza niż 6%. 

Pomieszczenia, w których zostały wykonane świeże gładzie gipsowe, powinny być dobrze wietrzone, aż 

do całkowitego wyschniȩcia. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż +5°C, ani wyższa 

niż +18°C. 

 
2.7. Siatki Ledóchowskiego 

Siatki Rabitza przewidziane są na dolnych stopkach belek stalowych, na połączeniu nowego fragmentu muru 

ze starym, na ścianach wzmacnianych fragmentach muru 

 

2.8. Klej do płytek 

Klej do płytek, cementowy o podwyższonych parametrach, wydłużonym czasie otwartym i zmniejszonym spływie, 

odkształcalny, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ściany i podłogi 

Wytrzymałość złącza 

przyczepność początkowa ≥ 1,0 N/mm2 

Trwałość - przyczepność: 

- po starzeniu termicznym ≥ 1,0 N/mm2 



 

- po zanurzeniu w wodzie≥ 1,0 N/mm2 

- po cyklach zamrażania i rozmrażania ≥ 1,0 N/mm2 

Czas otwarty – przyczepność przy rozciąganiu po czasie nie krótszym niż 30 minut ≥ 0,5 N/mm2 

Spływ ≤ 0,5 mm 

Odkształcenie poprzeczne ≥ 2,5 mm i < 5 mm 

2.9. Zaprawa murarska  

wytrzymałość na ściskanie: kategoria M5 ≥5,0 N/mm2 

wytrzymałość spoiny: początkowa wytrzymałość na ściskanie: 0,15 N/mm2 

zawartość chlorków: 0,07% Cl 

klasa reakcji na ogień: A1 

absorpcja wody: 0,05 kg/m2mm0,5 

twardość, spadek wytrzymałości po cyklach zamrażania i rozmrażania: <10 % 

trwałość, ubytek masy po cyklach zamrażania – rozmrażania: < 3% 

 
1.12. Gotowe zaprawy klejowe do elewacji  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami odpowiedniej normy państwowej lub zakładowej 

producenta. 

Przygotowanie zapraw klejowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawȩ należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu 

zgodnie z zaleceniami producenta. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystȩpujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać siȩ możliwością korzystania z 

nastȩpującego sprzȩtu: 

- mieszarki do zapraw, 

- betoniarki wolnospadowej, 

4.TRANSPOR 

4.1. Transport materiałów 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać siȩ zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i 

wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone 

workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 

okienne. 

- Zaleca siȩ przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 

miesiȩcy po zakończeniu stanu surowego. 

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C. 

- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót bu-dowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur". 

- Zaleca siȩ chronić świeżo wykonane tynki zewnȩtrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 

ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2.Przygotowanie podłoża 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2. 



 

Spoiny w murach ceglanych 

- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnȩtrznych licach na 

głȩbokości 5-10 mm. 

- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i 

substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub 

wypełniając je lampą benzynową. 

- Nadmiernie suchą powierzchniȩ podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 

PN-70/B-10100p. 3.3.1. 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi 

w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być 

zgodne z normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 

standardowy. 

Tynki zwykłe kategorii IV zalicza siȩ do odmian doborowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien siȩ składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnȩtrznych należy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 

gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie 

- w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnȩtrznych - w proporcji 1:1:2. 

5.4. Wykonywanie gładzi gipsowych 

Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej 

normy państwowej i spełniać w szczególności nastȩpujące wymagania: 

• wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) — nie mniej 

niż 5 MPa, 

• odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiȩcej niż 2% masy spoiwa, od siew na sicie 

1,0 mm — 0%, 

• początek wiązania po 30—60 min, 

• ilość wody odciągniȩtej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Yicata — nie wiȩcej 

niż 0,5 g, 

• gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań 

normy. 

• woda użyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiadać wymaganiom 

podanym w normie na wodȩ do celów budowlanych. 

wilgotność podłoża nie powinna być wiȩkszaniż 6%. 

 
5.5. Roboty okładzinowe – okładzina z płytek ceramicznych  

Płytki układać na kleju do płytek posiadający atest ITB do klejenia na powierzchniach pionowych o wysokości 

odpowiedniej do projektu. Klej do płytek powinien spełniąć wymogi wodoodporności i mrozoodporności. 

Płytki kleić na zagruntowaną powierzchniȩ. 

Montaż płytek  

Montaż płytek rozpoczynamy od przygotowania podłoża, tak by było gładkie i nośne. Przede wszystkim trzeba 

je oczyścić z kurzu, zabrudzeń i ewentualnie innych elementów. Na tak przygotowaną powierzchniȩ nanosimy 

warstwȩ kleju, przeznaczonego specjalnie do mocowania płytek. Kolejne rzȩdy płytek naklejamy zaczynając od 

naroży, przy czym na narożnikach zaleca siȩ zastosowanie specjalnych płytek kątowych. Miȩdzy rzȩdami trzeba 

zachować odstȩpy na spoinȩ, o szerokości ok. 10 mm. Fugowanie możemy rozpocząć, gdy tylko klej siȩ zwiąże. 

Wszelkie pozostałości po zaprawie usuwamy za pomocą specjalnej szczotki. Po oczyszczeniu ściany z nadmiaru 

zaprawy powinniśmy odczekać 2-3 dni, aby wszystkie materiały miały czas trwale siȩ związać. Tylko fachowe 

ułożenie płytek elewacyjnych jest gwarancją trwałości i odporności na uszkodzenia mechaniczne. Układanie 

płytek klinkierowych nie nastrȩcza wielu trudności, jednak trzeba pamiȩtać, że na elewacji można je stosować 

jedynie do określonej wysokości ściany. Ogólnie przyjȩta zasada budowlana pozwala na naklejanie płytek do 



 

wysokości 7 m, o ile są one montowane bezpośrednio na murze. Natomiast jeśli płytki mocujemy na ociepleniu 

ze styropianu lub wełny, musimy zastosować specjalne zabezpieczenie, tak by płytki nie odpadły. Prace trzeba 

wykonać w nastȩpującej kolejności: pierwszy etap to ułożenie na ociepleniu kleju, siatki zbrojeniowej i kleju; w 

drugim etapie ma miejsce kołkowanie (5 sztuk na m2), które trzeba wykonać przez siatkȩ, dociskanie, nałożenie 

kleju oraz siatki zbrojeniowej. W trzecim etapie na tak przygotowane podłoże przyklejamy płytki, używając 

specjalnie do tego przeznaczonego kleju. 

Przed rozpoczȩciem układania płytek na ociepleniu ze styropianu trzeba siȩ upewnić, czy styropian jest kotwiony. 

Warto podkreślić, że styropian można kotwić także na końcu prac murarskich, bezpośrednio przed położeniem 

płytek. Aby elewacja z płytek klinkierowych była nie do odróżnienia od fasady murowanej z cegieł, przy 

układaniu płytek powinno siȩ pamiȩtać o „upozorowaniu” wiązania. Najlepiej wybrać tzw. wiązanie dzikie, przy 

którym na 1 m2 powierzchni ściany układa siȩ nieregularnie około 5 główek (strona licowa całej cegły). W celu 

uzyskania wrażenia ceglanego muru, jako główkȩ w wiązaniu umieszcza siȩ płytkȩ elewacyjną przyciȩtą np. 

szlifierką z tarczą diamentową. 

 
5.6. Roboty okładzinowe – okładzina elewacyjna 

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania 

oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, określonymi w obowiązujących normach i 

przepisach. Przed przystąpieniem do robót wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność warunków 

wyjściowych z danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstȩpstwa powinny być zarejestrowane 

w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie wątpliwości co do możliwości realizacji 

robót w sposób zgodny z dokumentacją należy dokonać uzgodnień z Projektantem. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w czȩści pt. Wymagania ogólne niniejszej 

specyfikacji. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć siȩ w 

pobliżu miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy 

wykonywaniu robót budowlanych. 

 
6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

6.1. Podstawa odbioru robót  

1. Podstawȩ dla odbioru robót tynkarskich powinny stanowić nastȩpujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowȩ przez producentów, 

d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były 

odnotowywane w dzienniku robót, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie zalecił Inspektor nadzoru, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Odbiór, gotowych tynków gipsowych powinien być dokonywany nie wcześniej niż 

po 7 dniach po ich wykonaniu. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Czȩstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 

konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie 

PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenȩ wszystkich wymagań, a w szczególności: 

zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

prawidłowości przygotowania podłoży, 

mrozoodporności tynków zewnȩtrznych, 



 

przyczepności tynków do podłoża, 

grubości tynku, 

wyglądu powierzchni tynku, 

prawidłowości wykonania powierzchni i krawȩdzi tynku, 

wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa siȩ po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

Roboty uznaje siȩ za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z nastȩpujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 

tynk do niższej kategorii, 

w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 

tynkowe 

6.5. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawȩdzie, przeciȩcia powierzchni oraz kąty dwu-ścienne powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawȩdzi od linii prostej nie mogą 

być wiȩksze niż 3 mm i w liczbie nie wiȩkszej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawȩdzi od kierunku: 

-  pionowego - nie mogą być wiȩksze niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie wiȩcej niż 4 mm 

w pomieszczeniu, 

-  poziomego - nie mogą być wiȩksze niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie wiȩcej niż 6 mm na całej 

powierzchni miȩdzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Niedopuszczalne są nastȩpujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 

podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pȩcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenȩ wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usuniȩcia, 

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

6.6. Warunki odbioru narożników aluminiowych 

Warunki odbioru narożników aluminiowych należy przyjąć takie same jak dla tynków6.  

7. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

• próby doraźnej przez oglȩdziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu płytek 

liczby szczerb i pȩkniȩć, 

odporności na uderzenia, 

• W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbȩ doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku 

wykładziny zewnȩtrznej). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markȩ i konsystencjȩ 

w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 



 

7.1 Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchniȩ tynków oblicza siȩ w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 

wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchniȩ 

pilastrów i słupów oblicza siȩ w rozwiniȩciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchniȩ tynków stropów płaskich oblicza siȩ w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznȩ poziomą. 

Powierzchniȩ stropów żebrowych i kasetonowych oblicza siȩ w rozwiniȩciu według wymiarów w stanie 

surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca siȩ powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

Ilość tynków w m określa siȩ na podstawie projektu z uwzglȩdnieniem zmian zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa siȩ po 

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawȩdzie przeciȩcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawȩdzi od linii 

prostej – nie wiȩksze niż 3 mm i w liczbie nie wiȩkszej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawȩdzi od kierunku: 

pionowego – nie wiȩksze niż 2 mm na 1 m i ogółem nie wiȩcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

poziomego – nie wiȩksze niż 3 mm na 1 m i ogółem nie wiȩcej niż 6 mm na całej powierzchni 

miȩdzy przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są nastȩpujące wady: 

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze- 

nikających z podłoża, pilśni itp., 

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pȩcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci siȩ za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzȩtu, 

- obsługȩ sprzȩtu nieposiadającego etatowej obsługi, 

-  ustawienie i rozbiórkȩ rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót 

na wysokości do 4 m, 

- przygotowanie podłoża, 

- umocowanie i zdjȩcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- wykonanie tynków, 

- reperacja tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacjȩ stanowiska roboczego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-85/B-04500 

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 



 

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020.-1999 

Wapno. 

PN-79/B-06711 

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 

Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701 ;1997 

Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Czȩść B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 

„Tynki", wydanie ITB — 2003 rok. 



 

ROBOTY DEKARSKIE 

KOD CPV 45261210-9 

POKRYCIA DACHOWE PAPĄ 

KOD CPV 45261214-7 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania pokryć 

dachowych papowych. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objȩtych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie pokryć dachowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika robót.. 

 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg OST. 

2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 

2.3. Papa termozgrzewalna podkładowa 

2.4. Papa termozgrzewalna perforowana 

2.5. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco 

2.6. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

 

Styropapa 

Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznej stropodachów jest płyty z wełny mineralnej. 

Klej posiada znacznie lepszą siłȩ klejenia niż tradycyjne lepiki. Stosowana do wyrobu papa i klej nie są 

agresywne w stosunku do wełny i nie powodują jego degradacji /zanikania/. 

 
Materiał powinien odpowiadać polskim normom lub posiadać atest ITB oraz ocenȩ higieniczno-sanitarną. 

- asfaltowa emulsja anionowa /zawiesina drobnych cząstek asfaltu w wodzie, otrzymana przez mechaniczne 

mieszanie asfaltu z wodą / - do gruntowania podłoża 

- klej bitumiczny – dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa przeznaczona do przyklejania plyt 

styropianowych do podłoża 

- papa nawierzchniowa – materiał rolkowy służący do wykonania izolacji przeciwwodnych, otrzymany przez 

nasycenie osnowy poliestrowej materiałem bitumicznym. 

- papa podkładowa – stosowana jako podkład pod papȩ nawierzchniową w miejscach mocowania styropapy 

łącznikami do blach oraz przy krawȩdziach wklȩsłych 

Jest to materiał rolkowy otrzymany przez nasycenie osnowy materiałem bitumicznym. 

- kominki wentylacyjne – stosowane do wentylacji warstwy termoizolacyjnej 

- trójkąty styropianowe laminowane papą /kliny/ - stosowane przy krawȩdziach wklȩsłych 

- kit uszczelniający trwaleplastyczny /np. olkit/– stosowany na styku dachu i kominków wentylacyj- 

nych 

- łączniki mechaniczne /do mocowania styropapy do podłoża/ 

 
Papa termozgrzewalna asfaltowo-polimerowa – jednowarstwowo : 

- nawierzchniowa z wkładką z włókniny poliestrowej o gramaturze nie mniejszej niż 150g/m2 grubości 4,7mm , 

minimalna siła zrywająca wzdłuż = 600N, poprzecznie = 400N, wydłużenie wzglȩdne przy zrywaniu nie mniej 

niż 40%; minimalna temperatura giȩtkości – 

100 C; 



 

 
Masa asfaltowa do stosowania na zimno do doklejenia istniejącej papy zgrzewalnej. 

Poza okresem letnim zalecana jest masa z rozpuszczalnikiem organicznym możliwa do stosowania w 

temperaturach ujemnych. 

 
Kominki wentylacyjne w tym samym systemie co papa 

 
 

3.0 SPRZĘT 

Roboty można wykonać rȩcznie lub przy użyciu sprzȩtu wg p.3 „Wymagania ogólne” a przy montażu papy 

termozgrzewalnej zastosować butlȩ gazową z osprzȩtem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej. 

 

4.0 TRANSPORT 

Wg punktu 4.0 specyfikacji OST. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Pokrycie papowe 

5.1.1. W pokryciach zastosować papȩ wierzchniego krycia, podkładową i perforowaną dla pokryć papą 

termozgrzewalną. 

5.1.2. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami 

powinno być wykonane w taki sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk. 

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom 

norm państwowych.. 

5.1.4. Grubość warstwy lepiku miȩdzy podkładem i pierwszą warstwą papy i kolejnymi powinna wynosić 1,0- 

1,5 mm. 

5.1.5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 

mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesuniȩte wzglȩdem siebie. 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały do pokrycia 

a) Wymagana jakość materiałów pokryciowych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzȩdnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowȩ bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 

nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów pokryciowych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 

zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

e) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla robót pokryciowych – m2 pokrytej powierzchni, 

Ilość robót określa siȩ na podstawie projektu z uwzglȩdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 

i sprawdzonych w naturze. 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru czȩściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do krycia połaci dachowych, sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać 

za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit miȩdzy 

sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów czȩściowych. Badania w czasie odbioru 

czȩściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostȩp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór czȩściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

– podłoża , 

– jakości zastosowanych materiałów, 

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 



 

Dokonanie odbioru czȩściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawȩ do odbioru robót pokrywczych stanowią nastȩpujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 

– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór czȩściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy termozgrzewalnej 

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez naciȩcie i odrywanie paska papy szerokości 

nie wiȩkszej niż 5 cm, z tym, że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie 

szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów czȩściowych i końcowego przez pomiar szerokości 

zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Pokrycie z papy termozgrzewalnej. 

Płaci siȩ za ustaloną ilość m2 pokrycia z przygotowaniem podłoża, warstwy ocieplenia i 

warstwy wierzchniej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z włókien szklanych. 



 

RYNNY I RURY SPUSTOWE 

OBRÓBKI BLACHARSKIE 

KOD CPV 45261320 
 

1. WSTĘP 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur 

spustowych 

Zakres robót objętych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementami wystającymi ponad dach 

budynku. 

 
2. MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

 
Blacha ocynkowana 

Grubość blachy 0,65 mm. 

 
3. SPRZĘT 

3.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać rȩcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzȩdzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzȩdzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz bȩdą przyjazne dla środowiska. 

 
4. TRANSPORT 

4.1 Transport materiałów 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować nastȩpujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepą. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania siȩ podczas transportu. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne dla podkładów 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać nastȩpujące wymagania ogólne: 

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z 



 

wymaganiami PN-B-02361:1999, 

- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być 

usztywnione krawȩdzie zewnȩtrzne. 

 
5.2 Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 

niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek 

blacharskich należy pamiȩtać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być 

zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby 

nastȩpował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 
5.3 Rynny i rury spustowe 

W dachach z odwodnieniem zewnȩtrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe 

(rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 

przekraczać 25,0 m. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości 

odwadnianych powierzchni dachu. 

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych 

powierzchni dachu. 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś 

do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 

Rynny z powinny być: 

a) wykonane z elementów prefabrykowanych lub zwijane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,60 mm., 

b) łączone w złączach poziomych poprzez lutowanie 

c) do spadku. 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,65 mm powinny być: 

a) wykonane z elementów prefabrykowanych lub zwijane z blachy ocynkowanej gr. 0,65 mm., 

b) łączone za pomocą lutowania, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstȩpach nie wiȩkszych niż 3 m w sposób trwały przez 

wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodȩ do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej lub z PCV na 

głȩbokość kielicha oraz czyszczak.. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN- 

80/B-10240 p. 4.3.2. 

7. OBMIAR ROBÓT BLACHARSKICH 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest 

Dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych 

rynien lub rur spustowych. 

7.2. Zasada obmiaru 

Ilość robót określa siȩ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglȩdnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podkładu 

Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru czȩściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 



 

Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 

3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit miȩdzy sprawdzaną powierzchnią a łatą 

nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku równoległym 

do spadku. 

Łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych. Pierwszą 

łatȩ umieszcza siȩ w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadającym wymiarowi 

pojedynczego profilu dachówki. 

8.2 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować 

Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być 

montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

Rynny dachowe i rury spustowe wraz z wyposażeniem z PCV powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 607 : 

1999 

8.3 Zakończenie odbioru 

Odbioru pokrycia blachą potwierdza siȩ: protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenȩ wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usuniȩcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Obróbki blacharskie 

Płaci siȩ za ustaloną ilość m obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.2. Rynny i rury spustowe 

Płaci siȩ za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-61/B-10245 

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-B-94701:1999 

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych — czȩść C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r. 



 

ROBOTY IZOLACYJNE 

KOD CPV 45320000-6 

 

1. WSTĘP 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru obowiązujące przy wykonywaniu i 

odbiorze izolacji wodochronnych 

W zależności od spełnianych funkcji ochronnych należy rozróżniać nastȩpujące rodzaje izolacji 

wodochronnych: 

— izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do ochrony obiektów budowlanych lub ich czȩści przed 

działaniem wody nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego, 

— izolacje przeciwwodne — przeznaczone, do ochrony obiektów budowlanych lub ich czȩści przed 

działaniem wody, która wywiera ciśnienie hydrostatyczne, 

— izolacje parochronne — przeznaczone do zabezpieczenia przegród budowlanych przed 

działaniem pary wodnej. 

 
Zakres stosowania 

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji wodochronnych mają 

zastosowanie przy zabezpieczaniu przed wodą, wilgocią gruntową i parą wodną wszelkich budowli lub ich 

czȩści. Postanowienia niniejsze nie dotyczą izolacji wodoszczelnych (pokryć) dachów, stropodachów i 

tarasów. 

 
2. MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

2.1 Papa asfaltowa termozgrzewalna 

Wstȩgi papy powinny być bez dziur i załamań, powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam. 

Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne są uszkodzenia spowodowane sklejeniem siȩ papy. Dopuszcza 

siȩ jedynie naderwanie papy w kierunku poprzecznym na długości nie wiȩkszej niż 3 cm. 

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa składa siȩ z warstwy zasadniczej i posypki mineralnej 

Wymiary papy w rolce – dla papy podkladowej : 

-długość: 15 m (± 0,20 mm), 

- szerokość: 100 cm (± 1 cm). 

Wymiary papy w rolce – dla papy nawierzchniowej : 

-długość: 10 m (± 0,20 mm), 

- szerokość: 100 cm (± 1 cm). 

2.2 Papa asfaltowa /PN-70/B-27617/ 

Papa asfaltowa izolacyjna odmiany 400. 

2.3 Papa smołowa /PN-70/B-27604/ 

Papa smołowa izolacyjna odmiany 400. 

2.4 Folia izolacyjna, tłoczna membrana z tworzywa 

Folia z polichlorku winylu gr. 0,6 mm szer. 1,20 m i dł. 20 m. Folia nawiniȩta jest na rdzeń papierowy. 

Folia układana jest na sucho. Membranȩ z tworzywa układa siȩ na sucho po uprzednim nałożeniu zaprawy 

wodoodpornej. 

2.5 Lepik asfaltowy na zimno /PN-59/B-024620) 

Lepik asfaltowy na zimno. Lepiki asfaltowy na zimno są nanoszone na podkład, jak i na spód przyklejanego 

materiału. Grubość warstwy 1 – 1,5 mm. Odpowiada to ciȩżarowi 1 - 1,5 kg/m2. Lepik służy do przyklejenia 

materiałów rulowych asfaltowych – papa, juta do zagruntowanych powierzchni betonowych lub z zaprawy 

cementowej, do sklejenia warstw izolacyjnych miȩdzy sobą. 

2.6 Folia paroizolacyjna 

2.7 Izolacja pionowa ścian fundamentowych. 

Izolacja pionowa ścian fundamentowych Grubowarstwowymi Powłokami Bitumicznymi. 

2.8 Izolacja pozioma ścian fundamentowych. 



 

Izolacja pozioma metodą krystaliczną. 

a. Masa gruntująca asfaltowo-kauczukowa 

Gruntowanie podłoży betonowych pod właściwe hydroizolacje bitumiczne, podkłady pod papy 

termozgrzewalne, wykonywanie lekkich powłok hydroizolacyjnych 

Skład: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory 

Kolor: czarny 

Konsystencja: Ciecz 

Gȩstość: 1,1 – 1,2 g/cm3 

Pozostałość suchej masy: max. 46% 

Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania: od +5°C do +35°C 

Pyłosuchość: po 6 h 

Czas schniȩcia: 12 h 

Zużycie: 0,2-0,3 kg / m2 na jedną warstwȩ 

Ilość warstw: 

- gruntowanie 1 warstwa 

- powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy 

Czyszczenie narzȩdzi: benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym 

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury +23°C ±2°C i wilgotności ok. 

60%. Niższa temperatura i podwyższona wilgotność wydłuża czas schniȩcia. 

b. Geowłóknina 

Stabilizuje i wzmacnia podłoże zapobiegając tym samym powstawaniu kolein. Umożliwia powstanie 

naturalnego filtra gruntowego tworząc przy tym efektywny system filtracyjny. Płynąca woda przez geowłókninȩ 

w drenażu przyczynia siȩ do wypłukania drobnych cząstek gruntu w sąsiedztwie geowłókniny co prowadzi do 

utworzenia naturalnego filtra gruntowego przy jej powierzchni. Przez to uniemożliwiona jest dalsza 

wewnȩtrzna erozja gruntu. 

Separacja warstw w : dachy odwrócone, parkingi , drogi ,naw. kolejowe , tramwajowe , 

Drenaż : pionowy, rozsączający , kamienny , nawadniający 

Ochrona przed rozmyciem : brzegów rzek , jezior, mury ochronne , fundamenty 

Wysypiska śmieci : ochrona membrany , warstwa separacyjna 

 



 

 
3. SPRZĘT 

3.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać rȩcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzȩdzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz bȩdą przyjazne dla środowiska. 

 
4. TRANSPORT 

4.1 Transport materiałów 

Do transportu materiałów stosować nastȩpujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

Papy, folia i lepik do warstw izolacyjnych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania siȩ podczas transportu. 

Papy, folie i lepik powinny być układane w pozycji pionowej. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Warunki wykonywania robót izolacyjnych 

Roboty izolacyjne mogą być rozpoczȩte i prowadzone w przypadku spełnienia nastȩpujących warunków: 

a)  kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz kiedy 

temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5°C, 

b) kiedy podłoża pod izolacjȩ zostały już wykonane i osiągnȩły dostateczny stopień suchości, 

c) kiedy na budowie znajdują siȩ już wszystkie potrzebne materiały i sprzȩt. 

Jako podkład pod izolacjȩ wodochronną może służyć beton wy równany i zatarty packą drewnianą lub 

tynk cementowy (co najmniej II rodzaj) z dodatkiem uszczelniającym lub bez. Dodatek uszczelniający 

należy dawać do tynku lub gładzi znajdującej siȩ od strony wody (przed izolacją ciągłą). Wszelkie za- 

łamania powierzchni powinny być zaokrąglone promieniem r-5 cm oraz wyrobione wymagane spadki 

podłoża 

5.2 Izopacja papami termozgrzewalnymi 

Pokrycia dwuwarstwowe z papy termozgrzewalną mocowanej do podłoża metodami tradycyjnymi 

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych może być wykonane w układzie podanym w normie PN-80/B- 



 

10240 i PN-B-02361:1999. 

5.3 Izolacje papowe 

Izolacje papowe wykonuje siȩ z pap izolacyjnych, jutowych lub na osnowie z włókien szklanych. Przed 

przyklejeniem papa powinna być rozwiniȩta i ułożona na płask w ciągu l doby w celu wyprostowania zagiȩć, 

fałd i załamań. Arkusze przeznaczone do natychmiastowego przyklejenia zwija siȩ ponownie w rolki i dostarcza 

na 

Przy stosowaniu lepików na gorąco należy przyklejać papȩ rozwijając ją z rolki. Natomiast przy użyciu 

lepików na zimno rozcina siȩ rolkȩ na krótsze odcinki 3-5 m (wg potrzeby) i — po nasmarowaniu podkładu i 

spodu papy — przykłada siȩ nowy odcinek dociskając go stopami lub walcem tak, aby powietrze spod papy 

zostało całkowicie usuniȩte na boki i aby nie tworzyły siȩ pȩcherze i fałdy. Ze wzglȩdu na to, że krzepniȩcie 

lepików na zimno trwa co najmniej 5 dni, dokładne sklejenie papy jest łatwiejsze. Natomiast zbyt szybkie 

stygniȩcie gorących lepików po rozsmarowaniu na podkładzie nie pozwala dobrze przykleić papy na całej 

powierzchni. Należy zatem, przy stosowaniu lepików na gorąco, przestrzegać zasady smarowania małego 

odcinka podkładu, aby przyłożona do niego papa zetknȩła siȩ jeszcze z niezastygłą warstwą lepiku. 

5.4 Wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych. 

Odtworzenie hydroizolacji poziomej jest niestety kłopotliwe, pracochłonne i dosyć kosztowne. Jednym ze 

sposobów wykonania wtórnej hydroizolacji poziomej jest wykonanie iniekcji. Iniekcja przeciw wilgoci 

podciąganej kapilarnie polega na nasączeniu pasa muru w całym jego przekroju takim środkiem, który 

spowoduje zahamowanie kapilarnego transportu wilgoci. Z czasem, ponad taką blokadą, dziȩki zahamowaniu 

transportu wilgoci, uzyskujemy mur o prawidłowej wilgotności. Usytuowanie otworów iniekcyjnych zależy od 

stopnia przesiąkniȩcia wilgocią przegrody, od warunków gruntowych wokół obiektu oraz od tego czy 

wykonujemy (odtwarzamy) też izolacjȩ pionową. 

W przypadku murów o grubości do 60 cm otwory wierci siȩ z jednej strony muru, a koniec otworu powinien 

być oddalony o 5–10 cm od przeciwległego krańca przegrody 

Otwory rozmieszcza siȩ w jednym szeregu (odstȩp miȩdzy ich środkami wynosi 10–12,5 cm) lub w dwóch 

szeregach (szereg otworów górnych musi być przesuniȩty o połowȩ odstȩpu w stosunku do szeregu otworów 

znajdujących siȩ poniżej), pionowy odstȩp miȩdzy górnym, a dolnym szeregiem nie może przekraczać 8 cm. W 

murach o szerokości powyżej 60 cm otwory najczȩściej wierci siȩ w dwóch rzȩdach bądź z dwóch stron muru. 

Średnica otworów zależy od sposobu wtłaczania preparatu iniekcyjnego – w przypadku iniekcji bezciśnieniowej 

powinna wynosić 30 mm, przy iniekcji ciśnieniowej z reguły 10–20 mm. Generalnie zaleca siȩ nachylenie pod 

kątem 25º tak, aby otwory przechodziły przez co najmniej jedną warstwȩ spoiny przy murach do 30 cm i 

przynajmniej dwie spoiny w przypadku murów grubszych. W cienkich murach otwory należy wiercić bardziej 

stromo (do 40º), w grubych bardziej płasko. Iniekcja może odbywać siȩ bezciśnieniowo (grawitacyjnie) bądź 

też pod ciśnieniem. Preparatem na bazie mikroemulsji silikonowej (SMK). SMK posiada bardzo niską lepkość, 

wielkość promienia cząsteczek wynosi od 10-9 do 10-10 m jest wiȩc o rząd wielkości mniejsza od pozostałych 

emulsji, ponadto cząsteczki SMK mogą mieszać siȩ z wodą kapilarną materiału budowlanego, tak że nawet 

przy wysokim stopniu zawilgocenia możliwa jest duża głȩbokość wnikania i dobre rozprowadzanie materiału w 

przegrodzie. Preparat iniekcyjny można stosować w murach o stopniu przesiąkniȩcia wilgocią 45-75% bez 

wstȩpnego osuszania muru. W przypadku wyższego zawilgocenia konieczne jest wstȩpne osuszenie muru w 

strefie iniekcji (najlepiej gorącym powietrzem). Prace wstȩpne obejmują najczȩściej przygotowanie podłoża, 

uszczelnienie miejsc wycieku wody oraz elastyczne uszczelnienie ruchomych szczelin. Rozpoczynamy od 

usuniȩcia zniszczonych i nieodpowiednich tynków, jastrychów i powłok malarskich. W przypadku szczelnych 

posadzek jastrych usuwa siȩ tylko w pasie o szerokości 30 cm przy styku posadzki ze ścianą, jeśli zaś posadzka 

jest nieszczelna – z całej powierzchni. Spoiny należy wydłutować na głȩbokość co najmniej 2 cm. Mury, 

szczególnie w obiektach starych, zabytkowych, nie są jednorodne – zbudowane z różnych materiałów, czȩsto 

też znajdują siȩ w nich kawerny, rysy czy pȩkniȩcia. Wtedy przed zastosowaniem właściwego preparatu 

iniekcyjnego należy wypełnić wiȩksze pustki i rysy w murze. Właściwy preparat iniekcyjny powinien 

rozprzestrzenić siȩ w kapilarach, a nie wypełnić pustki w strukturze muru. Po wywierceniu otworów nastȩpuje 

ich odpylenie (odessanie pyłu), nastȩpnie w otwory wprowadza siȩ zaprawȩ (suspensjȩ) wypełniającą rysy i 

pustki, po czym po rozpoczȩciu procesu twardnienia ponownie wykonuje siȩ nawierty w tych miejscach. Przy 

wypełnianiu pustek stosuje siȩ zazwyczaj ciśnienie rzȩdu 2-3 atmosfer. Materiał wypełniający wprowadza siȩ 

przez wywiercone otwory. Po wykonaniu wstȩpnej iniekcji wypełniającej pustki i rysy, w ciągu nastȩpnych 60 

minut, należy wykonać właściwą iniekcjȩ. Oznacza to, że czȩściowo stwardniałą 

zaprawȩ z wstȩpnej iniekcji należy rozwiercić i w te same otwory wprowadzić mikroemulsjȩ silikonową. 



 

Iniekcjȩ bezciśnieniową wykonujemy, wlewając preparat „mokre na mokre” i uzupełniamy tak długo, aż nastąpi 

całkowite nasycenie muru. Zalecane są przy tym specjalne lejki lub pojemniki dozujące, umożliwiające lepszą 

kontrolȩ nasączania muru. 

Jeśli w niektórych lejkach, po upływie wymaganej ilości godzin, pozostanie płyn iniekcyjny, należy rozdzielić 

go na puste już lejki. Lepsze efekty daje iniekcja ciśnieniowa – wtłaczanie preparatu przy jednostajnym niskim 

ciśnieniu przez pakery niskociśnieniowe, umieszczone w otworach iniekcyjnych lub przy pomocy lancy 

iniekcyjnej. Iniekcja ciśnieniowa, która może być stosowana także w murach mokrych (zalecane wstȩpne 

osuszenie pasa muru), pozwala na kontrolȩ całego procesu wtłaczania preparatu, a otwory iniekcyjne można 

wiercić w poziomie. 

Po zakończeniu procesu wysycania muru, otwory należy zasklepić za pomocą zaprawy. Przy wyborze sposobu 

iniekcji należy kierować siȩ przede wszystkim stopniem przesiąkniȩcia wilgocią muru. Gdy kapilarny 

współczynnik przesiąkniȩcia wilgocią jest wyższy niż 60 % iniekcja grawitacyjna może nie spełnić oczekiwań, 

wtedy lepiej jest wykonać iniekcjȩ niskociśnieniową. To, czy otwory nawiercamy w jednym czy dwóch 

rzȩdach, 

zależy od grubości muru i tego, czy jest to mur jednorodny czy z przewarstwieniami kamiennymi. W murach 

mieszanych stosuje siȩ zazwyczaj iniekcje dwurzȩdowe. W murach wykonanych z małonasiąkliwych kamieni 

otwory wierci siȩ nie w kamieniu, a w spoinach. W przypadku iniekcji dwurzȩdowych należy liczyć siȩ z tym, 

iż nastąpi zwiȩkszenie zużycia preparatu. W przypadku murów o szerokości powyżej 60 cm wykonuje siȩ 

najczȩściej iniekcje dwustronne. Jeżeli w grubszych murach wykonujemy nawierty z jednej strony, należy 

zwrócić uwagȩ, by otwory przebiegały do siebie równolegle. Wykonanie iniekcji nie gwarantuje wyschniȩcia 

muru. W przypadku SMK trzeba koniecznie zadbać o to, aby fizyczne schniȩcie mikroemulsji silikonowej 

nastąpiło w ciągu tygodnia od wtłoczenia preparatu iniekcyjnego! 

Bardzo istotne jest fizyczne suszenie poprzez ustawienie urządzeń grzewczych i usuwających wilgoć. Materiał 

iniekcyjny musi rozłożyć siȩ w całym przekroju muru, aby mógł nastąpić zamierzony skutek. W przypadku 

SMK (iniekt schnący fizycznie), przy wysokim zawilgoceniu muru i jednocześnie wysokiej wilgotności 

powietrza, mogą siȩ pojawić z tym problemy. Gdy 

woda, jako nośnik materiału iniekcyjnego, nie może odparować, materiał iniekcyjny pozostaje płynny i nie 

może tym samym ujawnić swojego działania. Dopiero wówczas, gdy materiał budowlany uzyska własności 

hydrofobowe, zapewnione jest przerwanie podciągania 

kapilarnego i możliwe odparowanie wilgoci powyżej poziomu iniekcji. Samo odtworzenie izolacji poziomej to 

tylko jeden z etapów prac wykonywanych przy renowacjach. Dalsze prace bȩdą polegać na wykonaniu 

hydroizolacji pionowej ścian fundamentowych od strony wilgoci gruntowej lub od strony pomieszczenia (tzw. 

izolacja typu wannowego). Konieczne może być też zastosowanie tynków renowacyjnych (szczególnie przy 

zasolonych przegrodach), prawidłowe 

zabezpieczenie cokołów oraz zastosowanie preparatów do zwalczania korozji biologicznej. 

Sposób stosowania 

Koncentrat należy rozcieńczyć z czystą wodą w proporcjach 1:9. Przygotowany roztwór należy wykorzystać w 

ciągu jednego dnia. Preparat iniekcyjny można stosować w murach o stopniu przesiąkniȩcia wilgocią 45-75 % 

bez wstȩpnego osuszania muru. W przypadku wyższego zawilgocenia konieczne jest wstȩpne osuszenie 

muru w strefie iniekcji (najlepiej gorącym powietrzem). Prace wstȩpne obejmują najczȩściej przygotowanie 

podłoża, uszczelnienie miejsc wycieku wody oraz elastyczne uszczelnienie ruchomych szczelin. Rozpoczynamy 

od usuniȩcia zniszczonych tynków, jastrychów i powłok malarskich. W przypadku szczelnych posadzek 

jastrych usuwa siȩ tylko w pasie o szerokości 30 cm przy styku posadzki ze ścianą, jeśli posadzka jest 

nieszczelna – z całej powierzchni. Spoiny należy wydłutować na głȩbokość co najmniej 2 cm. Ściana, 

szczególnie w obiektach zabytkowych, nie jest w środku jednorodna, czȩsto można w niej znaleźć 

niewypełnione fugi, mikrorysy czy nawet wiȩksze pȩkniȩcia i pustki. W takim wypadku przed zastosowaniem 

właściwego preparatu iniekcyjnego wypełnia siȩ wiȩksze pustki i rysy w murze. Właściwy preparat czynny 

powinien rozprzestrzenić siȩ tylko w kapilarach, inaczej nie osiągniemy zamierzonego efektu. Po wywierceniu 

otworów nastȩpuje ich odpylenie (odessanie pyłu), nastȩpnie w otwory wprowadza siȩ przy pomocy pompy 

niskociśnieniowej zaprawȩ (suspensjȩ) wypełniającą rysy i pustki, po czym, po rozpoczȩciu procesu 

twardnienia ponownie wykonuje siȩ nawierty w tych miejscach. Przy wypełnianiu pustek stosuje siȩ zazwyczaj 

ciśnienie rzȩdu 2-3 atmosfer. Materiał wypełniający wprowadza siȩ przez wywiercone otwory. Po wykonaniu 

wstȩpnej iniekcji wypełniającej pustki i rysy, w ciągu nastȩpnych 60 minut należy wykonać w właściwa 

iniekcjȩ. Oznacza to, że czȩściowo stwardniałą zaprawȩ z wstȩpnej iniekcji należy rozwiercić i w te same 



 

otwory wprowadzić mikroemulsjȩ silikonową. W przypadku murów o grubości do 60 cm otwory wierci siȩ z 

jednej strony muru, a koniec otworu powinien być oddalony o 5-10 cm od przeciwległej powierzchni. Otwory 

rozmieszcza siȩ w jednym (odstȩp miȩdzy ich środkami wynosi 10-12,5 cm) lub w dwóch szeregach (szereg 

otworów górnych musi być przesuniȩty o połowȩ odstȩpu w stosunku do szeregu otworów znajdujących siȩ 

poniżej). Odstȩp miȩdzy górnym, a dolnym szeregiem otworów nie może przekraczać 8 cm. W murach 

o szerokości powyżej 60 cm otwory wierci siȩ w dwóch rzȩdach bądź z dwóch stron muru. 

Średnica otworów zależy od sposobu wtłaczania preparatu iniekcyjnego – w przypadku iniekcji bezciśnieniowej 

powinna wynosić ok. 30 mm, przy iniekcji niskociśnieniowej z reguły 10-20 mm. Generalnie zaleca siȩ 

nachylenie pod kątem 25o, tak aby otwory przechodziły przez co najmniej jedną warstwȩ spoiny. W cienkich 

murach otwory należy wiercić bardziej stromo (do 40o), w grubych bardziej płasko. Iniekcjȩ bezciśnieniową 

wykonujemy wlewając preparat „mokre na mokre” i uzupełnia tak długo aż nastąpi całkowite nasycenie muru. 

Ułatwieniem w metodzie grawitacyjnej są specjalne pojemniki dozujące umożliwiające lepszą kontrolȩ 

nasączania muru. Jeszcze lepsze efekty daje iniekcja ciśnieniowa – wtłaczanie preparatu przy jednostajnym 

niskim ciśnieniu przez pakery niskociśnieniowe umieszczone w otworach iniekcyjnych lub przy pomocy lancy 

iniekcyjnej. Iniekcja ciśnieniowa może być stosowana w murach mokrych (zalecane wykonanie wstȩpnego 

osuszenia pasa muru), a otwory iniekcyjne można wiercić nawet w poziomie. Wybór pomiȩdzy iniekcją 

grawitacyjna, a niskociśnieniową zależy od stopnia przesiąkniȩcia wilgocią przegrody. Gdy kapilarny 

współczynnik przesiąkniȩcia wilgocią jest wyższy niż 60% iniekcja grawitacyjna nie spełni oczekiwań, trzeba 

wtedy wykonać iniekcjȩ ciśnieniową. Otwory poiniekcyjne należy wypełniać zaprawą. 

Iniekcje dwurzȩdową wykonuje siȩ przede wszystkim w murach mieszanych. Otwory wierci siȩ w spoinach 

jeśli przegroda wykonana jest z mało nasiąkliwych kamieni o różnej wielkości i kształtach. W przypadku 

iniekcji zużycie preparatu iniekcyjnego może wzrosnąć. W przypadku 

murów o szerokości powyżej 60 cm wykonuje siȩ najczȩściej iniekcje dwustronne. Wykonanie iniekcji 

jednostronnej w grubszych murach też jest możliwe, należy jednak zwrócić szczególną uwagȩ na to by otwory 

przebiegały do siebie równoległe. W przypadku SMK trzeba koniecznie 

zadbać o to, aby fizyczne schniȩcie mikroemulsji silikonowej nastąpiło w ciągu tygodnia od wtłoczenia 

preparatu iniekcyjnego! 

Poszczególne warstwy izolacji należy wykonywać zgodnie z kartami technologicznymi producenta. 

Uwagi 

Należy chronić dzieci przed dostępem do preparatu. Przestrzegać przepisów BHP. Zaleca się mycie 

urządzeń wodą natychmiast po każdorazowym wykorzystaniu. 

Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +23OC i 55% wilgotności względnej 

powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i 

wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg twardnienia. 

Wykonanie iniekcji 

1. Wiercenie otworów iniekcyjnych w murze wykonuje siȩ w jednej linii na wybranym poziomie, równolegle 

do poziomu posadzki w podpiwniczeniu lub przyziemiu w zależności od tego, czy budynek jest podpiwniczony 

czy też nie. Otwory o średnicy 20 mm wykonuje siȩ przy użyciu młotów udarowo obrotowych w odstȩpach co 

10-15 cm, w zależności od stanu zasolenia murów. Jeżeli zasolenie murów jest wiȩksze niż 0,5% masowych lub 

gdy nie wykonuje siȩ pomiarów zasolenia, należy wykonywać otwory iniekcyjne co 10 cm. W przypadku 

minimalnego zasolenia, znacznie poniżej 0,3%, otwory iniekcyjne można wiercić co 15 cm. Stwierdzono 

bowiem, że - podobnie jak w innych technologiach - zasolenie murów wpływa na zmniejszenie promienia 

penetracji iniekcji. Otwory iniekcyjne wierci siȩ na głȩbokości grubości muru minus 5 cm oraz pod kątem 15°- 

30° do poziomu. Sposób wiercenia otworów ilustrują rysunki przekroju poziomego i pionowego murów 

wierconych jednostronnie i dwustronnie. 

2. Przygotowane otwory iniekcyjne nawilża siȩ przed wprowadzeniem środka iniekcyjnego wodą przez 

skierowanie do otworu strumienia wody około 0,5 l, który poza nawilżaniem wypłukuje z otworów zwiercinȩ 

stanowiącą przeszkodȩ w penetracji środka iniekcyjnego. Wodȩ do otworów można skierować z urządzenia 

iniekcyjnego pod ciśnieniem grawitacyjnym. 

3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza siȩ grawitacyjnie, po około 30 minutach od nawilżenia, 

świeżo przygotowany środek iniekcyjny, składający siȩ z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i 

wody w odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mieć konsystencji 

łatwo samopoziomującą siȩ w naczyniu i łatwo wylewającą siȩ z naczynia przez otwór o średnicy 2 cm. Ilość 

wprowadzonego grawitacyjnie środka iniekcyjnego równa siȩ objȩtościowo pojemności otworu iniekcyjnego. 



 

Środek iniekcyjny w tej technologii jest jednocześnie środkiem zaślepiającym (flekującym) otwory, które po 

iniekcji można dodatkowo zaślepić tuż przy wylocie, (przy użyciu szpachelki) tym samym środkiem 

iniekcyjnym, lecz o gȩstszej konsystencji. Czynność ta zwiȩksza estetykȩ lica muru w strefie iniekcji. 

4. Mieszaninȩ iniekcyjną przygotowuje siȩ bez pośrednio przed jej użyciem i należy ją zastosować do 30 minut 

od czasu dodania wody do składników mieszanki. Przeciwwilgociową izolacjȩ pionową wykonuje siȩ w 

nastȩpujący sposób: otwory iniekcyjne wierci siȩ w identyczny sposób jak w przypadku izolacji poziomej, 

natomiast różnica polega na rozmieszczeniu otworów na płaszczyźnie izolowanej ściany od środka budynku. 

Płaszczyznȩ muru zewnȩtrznego nawierca siȩ siatką otworów iniekcyjnych w odległościach w rzȩdzie i pionie 

co 20 cm. W wyjątkowych sytuacjach zasolenia muru otwory należy wiercić w odstȩpach co 15 cm. Geometria 

rozmieszczenia otworów pokazana jest na rysunku, przedstawiającym widok ściany od strony nawiertów oraz 

na rysunku przedstawiającym przekrój pionowy izolowanej pionowo ściany. Pozostałe czynności są identyczne, 

jak podczas wykonywania izolacji poziomej tą metodą 

5. 4 Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych. 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz 

szkodliwych zanieczyszczeń. Krawȩdzie należy sfazować (zukosować) zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić. 

Podłoże może być suche lub lekko wilgotne, lecz chłonne. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia. 

Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powłoki bitumiczne nadają siȩ jako podłoże o ile 

wykazują wystarczającą wytrzymałość do przyjȩcia nowej warstwy uszczelniającej. Miȩkkie, grubowarstwowe 

powłoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających należy 

oczyścić. Należy zbić wystające resztki zaprawy, krawȩdzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i 

ziemi. Wystające czȩści fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko 

cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność czȩści należy usunąć z całej powierzchni za 

pomocą odpowiednich narzȩdzi. 

Warstwa gruntująca 

Jako powłokȩ gruntującą nanosi siȩ szczotką lub szerokim pȩdzlem, rozcieńczony wodą w stosunku 1:10 lub 

1:15 w przypadku natrysku. Podłoża, które wymagają wzmocnienia (np. beton porowaty lub podłoża łuszczące 

siȩ), należy zagruntować. Po wyschniȩciu powłoki gruntującej można przystąpić do nanoszenia materiału 

właściwej izolacji. 

Pierwsza warstwa izolacji 

Żeby zapobiec tworzeniu siȩ pȩcherzy na powierzchniach o dużych porach, nierównościach, jak i na bloczkach 

profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypełniające (szpachlowanie drapane) 

wykonane przy pomocy właściwego materiału izolacyjnego. Szpachla wypełniająca musi wyschnąć, zanim 

bȩdzie można rozpocząć nastȩpny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z bloków wielkowymiarach 

należy zamknąć spoiny pionowe o rozwartości poniżej 5 mm poprzez szpachlowanie wypełniające materiałem 

izolacyjnym. Przy rozwartościach powyżej 5 mm należy je zamknąć poprzez szpachlowanie wypełniające, np. 

masą kompensującą skurcz, nieprzepuszczającą wody, wyrównawczą masą szpachlową. 

Uszczelnienie dylatacji oraz przejść rurowych 

Szczeliny dylatacyjne zaleca siȩ uszczelnić taśmą izolacyjną. Jest ona naklejona na krawȩdziach szczeliny masą 

izolacyjną i później łączona z izolacją powierzchniową. Uszczelnienie z materiału izolacyjnego w obrȩbie 

przejść rurowych powinno być wykonywane w postaci wyoblenia. W okolicy poziomu gruntu i w rejonie 

rozpryskiwanej wody zaleca siȩ, żeby przed uszczelnieniem powlec cokół elastyczną mikrozaprawą. 

Uszczelnienia z mineralnej zaprawy elastycznej i masy powinny nakładać siȩ na siebie na szerokości około 20 

cm. W ten sposób zapobiega siȩ podciąganiu wilgoci pod izolacjȩ, a przez to możliwym szkodom 

spowodowanym mrozem. Czarna izolacja nie powinna być później widoczna ponad powierzchnią gruntu. 

Miejsca połączeń i zaokrągleń są rejonami szczególnie zagrożonymi przez wodȩ. Przy tradycyjnych materiałach 

uszczelniających są one najczȩstszymi miejscami przenikania wody. Masy umożliwiają płynne i bezspoinowe 

przejścia pomiȩdzy izolacją wyobleń (faset) i izolacją powierzchni płaskich. Celowym jest rozpoczynanie 

uszczelniania piwnicy od uszczelnienia wyobleń. Uszczelnienie powierzchniowe należy przedłużyć na ok. 10 

cm szerokości odsadzki fundamentowej. Wykonania wyobleń na styku ściana/płyta lub ściana/odsadzka 

fundamentowa można wykonać przy pomocy materiału izolacyjnego. Wzmocnienie tkaniną nie jest potrzebne. 

Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje siȩ, bȩdąca w naszej ofercie handlowej, kielnia w kształcie kociego 

jȩzyczka. Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. W przypadku istniejących wyobleń 

wykonanych z zaprawy należy zwrócić uwagȩ na zapewnienie należytej jej przyczepności do podłoża oraz na 



 

zapobieżenie przenikaniu wilgoci. 

Właściwa izolacja nakładana metodą ręczną 

Nakładanie uszczelnienia wykonać w co najmniej w 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien 

być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym 

procesie roboczym. 

Właściwa izolacja nakładana metodą natrysku 

Warstwa ochronna 

Na ścianach fundamentowych najczȩściej warstwą ochronną są płyty ze styropianu ekstrudowanego lub 

ekspandowanego, które stanowią jednocześnie izolacjȩ termiczną pomieszczeń piwnicznych. 

Jako izolacji termicznej ścian fundamentowych z zastosowano płyty styropianu ekspandowanego grubości 

12cm oraz systemu folia budowlana + geowłóknina. Płyty faliste i jednowarstwowe folie wytłaczane 

(pȩcherzykowe) nie nadają siȩ do ochrony uszczelnienia w czasie zasypywania wykopu. W przypadku 

stosowania wytłaczanych płyt polistyrenowych jako warstwy ochronnej należy wykluczyć pionowe ich 

przemieszczenia poprzez zastosowanie folii poślizgowych lub wypełnień z nie związanych frakcji piaskowych. 

Warstwa ochronna i zasypywanie wykopu może nastąpić dopiero po całkowitym wyschniȩciu izolacji. Płyty z 

polistyrenu przyklejać należy materiałem z którego wykonana została izolacja powłokowa. 

5.3 Izolacje masą gruntującą asfaltowo-kauczukową 

Przygotowanie podłoża: Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania cementu. 

Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne elementy, 

ostre krawȩdzie, zanieczyszczenia i pył, czȩści metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować, powierzchnie 

porowate wyrównać zaprawą cementową. 

Aplikacja: Stosować na zimno. W czasie chłodów, dla łatwiejszego prowadzenia prac zaleca siȩ wstawić 

opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na 1-2 doby. Przed użyciem dobrze wymieszać. Pierwszą 

warstwȩ masy nakładać poprzez wtarcie w podłoże szczotką dekarską lub pȩdzlem. W przypadku wykonywania 

samodzielnej powłoki hydroizolacyjnej nakładać 2-3 warstwy masy, każdą warstwȩ po wyschniȩciu poprzedniej, 

przy użyciu szczotki dekarskiej, pȩdzla lub metodą natrysku. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod izolacje wodoodporne powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania właściwej izolacji. Odbiór podłoża należy 

potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 

6.3. Kontrola wykonania izolacji. Kontrolȩ wykonania izolacji należy przeprowadzić wg poniższego 

tabelarycznego opisu. 

 
Podłoże pod izolacjȩ z zaprawy cementowej i betony 

Lp. Wymagania Metoda oceny 

1 2 3 

1 Wytrzymałość zaprawy na ściskanie 

- nie mniej niż 10 MPa 

Wytrzymałość betonu na ściskanie 

- klasa nie niższa niż B10 

PN-90/B-14501 – dla zap. cem. 

PN-88/B-06250 – dla betonu 

2 Wilgotność 

- nie wiȩksza niż 6 % 

Badania laboratoryjne pobranych 

próbek, badania wilgotnościomierzem 

na placu budowy 

3 Grubość 

- min. 30 mm 

Pomiar grubości 

4 Równość 

- prześwit miȩdzy powierzchnią podłużną a łatą o dł. 

2,0 m nie wiȩkszy niż 5 mm. 

Ocena wizualna, przez przyłożenie łaty 

kontrolnej 

5 Brak spȩkań i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawie oglȩdzin 



 

6 Wykończenie powierzchni 

- zatarta na ostro packą drewnianą, 

- w przypadku folii – na gładko 

Ocena wizualna na podstawie oglȩdzin 

7 Zdylatowania 

- pola nie wiȩksze niż 2,00x2,00 m 

Pomiary rozstawu szczelin 

dylatacyjnych z dokładnością do 10 cm 

8 Wypełnienie szczelin dylatacyjnych termicznych 

- o szer. do 5 mm nie wymagają wypełnienia 

- o szer. wiȩkszej niż 5 mm wypełnienie materiałem 

ściśliwym lub kitem asfaltowym 

Ocena wizualna : sprawdzenie naciȩcia 

kielnią, pomiar szerokości z 

dokładnością do 2 mm, określenie 

materiału wypełniającego szczelinȩ 

9 Gruntowanie 

- powierzchniowo preparatem asfaltowym 

Ocena wizualna – sprawdzenie powłoki 

gruntującej : jej równomierność, 

ciągłość i przyczepność 

10 Zaokrąglenie naroży i styków z pionowymi płaszczyznami 

- zaokrąglenie łukiem o promieniu co najmniej 5 cm 

- złagodzenie za pomocą listwy trójkątnej 

Pomiar i oglȩdziny 

Izolacja wodochronna z papy i folii 

L.p. Wymagania Metoda oceny 

1 2 3 

1 Prawidłowość ułożenia materiału na podłożu Oglȩdziny 

2 Prawidłowość przyklejenia do podłoża 

cementowego lub betonowego 

Oglȩdziny 

3 Szczelność zakładów 

- arkusze powinny być ze sobą łączone na zakład 

Oglȩdziny i pomiary 

4 Prawidłowość zakładów 

- sprawdzenie szczelności każdego zakładu 

Oglȩdziny wizualne 

5 Sprawdzenie dokładności uszczelnień 

brzegu sklejonych zakładów 

Oglȩdziny 

 
7. OBMIAR ROBÓT IZOLACYJNYCH 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potrąca siȩ powierzchnie 

wiȩksze od 1,0 m2. 

7.2. Zasada obmiaru 

Ilość robót określa siȩ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglȩdnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Czynności odbiorowych 

dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót 

potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. 

Roboty uznaje siȩ za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w 

dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

8.2 Odbiór robót izolacyjnych powinien siȩ odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawą do odbioru robót izolacyjnych powinny być nastȩpujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowȩ, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 



 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli takie były zlecane przez Wykonawcȩ. 

8.3 Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

Wszystkie roboty należy traktować jako zanikające. Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczȩciem 

nastȩpnego 

etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 

specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczȩcie wykonywania nastȩpnych etapów robót. W 

przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych 

do usuniȩcia nieprawidłowości. 

Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 

ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.4 Odbiór czȩściowy 

Odbiór czȩściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej czȩści robót. Odbioru czȩściowego robót 

dokonuje siȩ dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Celem odbioru czȩściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usuniȩcie przed odbiorem końcowym. Odbiór czȩściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w 

obecności kierownika budowy. Protokół odbioru czȩściowego jest podstawą do dokonania czȩściowego 

rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formȩ przewiduje. 

8.5 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenȩ rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), 

jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez 

zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 

obowiązany jest przedłożyć komisji nastȩpujące dokumenty: 

− dokumentacjȩ projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 

kontroli 

spisywane w trakcie wykonywania prac, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych materiałów i 

wyrobów 

budowlanych, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów czȩściowych. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Izolacje wodoodporne 

Płaci siȩ za ustaloną ilość m2 wykonanej izolacji, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzȩtu, 

- obsługȩ sprzȩtu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podkładu, ; 

- wykonanie izolacji wodoodpornej, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-B-24620:1998 

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na 

zimno. 

PN-74/B-24622 

Roztwór asfaltowy do gruntowania.  



 

PN-91/B-27618 

Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welony szklanego 

PN-92/B-27619 

Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 

PN-B-27620.-1998 

Papa asfaltowa na welonie szklanym. 

PN-89/B-27617 

Papa asfaltowa izolacyjne 



 

IZOLACJE TERMICZNE 

KOD CPV 45321000-3 
 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne  wykonywania i odbioru obowiązujące przy wykonywaniu 

i odbiorze izolacji termicznych 

Zakres stosowania 

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji termicznych mają 

zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utratą ciepła, a jednocześnie stanowią warstwȩ izolacji 

akustycznej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wszystkich izolacji cieplnych związanych z dociepleniem stropodachów oraz ścian zewnȩtrznych. 

Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem izolacji cieplnych i okładzin 

zewnȩtrznych, wykonywanych na miejscu. 

 
Zakres robót obejmuje : 

- wykonanie izolacji cieplnej stropodachu i dachów 

- wykonanie izolacji cieplnej posadzki parteru 

- wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnȩtrznych i fundamentów 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 

specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji cieplnych i okładzin zewnȩtrznych 

oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 

zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstȩpstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

 
1. MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

 
1.1 Wełna mineralna (PN-67/B-23100). 

Składa siȩ ona z cienkich i krótkich włókien otrzymywanych ze stopu surowców mineralnych, 

Rozróżnia siȩ trzy gatunki wełny: I, II i III. Ciȩżar wełny oraz 

przewodność cieplna wynoszą: 

gat. I-80 kG/m3 = 0,038 kcal/mh°C 

gat. II -100 = 0,040 kcal/mh°C 

gat.  III -150 = 0,042 kcal/mh°C 

Wełna jest pakowana w worki papierowe lub baloty w ramach ściśniȩtych drutem. Gatunek wełny, ciȩżar brutto i 

nazwa wytwórni powinna być oznaczona na każdym balocie. Przy odbiorze należy sprawdzić ilość worków lub 

balotów oraz wyrywkowo ich ciȩżar, a pod wzglȩdem jakości skontrolować, czy wełna nie posiada 

zanieczyszczeń i grudek, albo czy nie jest sproszkowana lub zawilgocona. W przypadku wątpliwości należy 

przekazać próbki do zbadania. 

Worki i baloty powinny być układane na suchej podłodze w stosach do wysokości 3,0 m. Wełna może być 

stosowana do izolacji cieplnych (do 600°C) lub akustycznych w całkowicie suchym otoczeniu. 

 
Wełna szklana granulowana, gȩstość materiału przy wdmuchiwaniu powinna wynosić 

16 do 30kg/m3 .Materiał musi być niepalny. 

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą czȩściowego zanurzenia ≤ 1kg/m2 . 

Współczynnik przewodzenia ciepła w temp.+100 C ≤ 0,039W/mK. 



 

Stȩżenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych może wynosić f1 ≤ 1,2 Bq/kg , 

f2 ≤ 240 Bq/kg wg Instrukcji COBR PIB Nr 18. 

Docieplanie polega na nasypie grubej warstwy granulatu materiału - wełny mineralnej, za pomocą specjalnego 

agregatu podającego materiał pod ciśnieniem wȩżami. Pod stropem, operator czołgając siȩ rozkłada materiał, 

kontrolując grubość i równomierność warstwy izolacji. Po zakończeniu prac otwory technologiczne stropodachu są 

szczelnie zamykane i zabezpieczane papą termozgrzewalną. 

 
1.2 Narożniki ochronne. 

Narożniki ochronne aluminiowe z siatką dł 2,50 m lub 4,00 m. 

 
Klej do wełny 

Klej do przyklejania wełny oraz wykonywania warstwy zbrojącej na elewacji. Szara 

zaprawa klejąca, cementowa, sucha do zarobienia wodą na budowie. 

Przyczepność, [MPa]: 

a) do betonu: 

- w stanie powietrzno-suchym  0,60 

- po 48 h w wodzie i 2h suszenia  0,40 

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia  0,60 

b) do styropianu: 

- w stanie powietrzno-suchym  0,11 

- po 48 h w wodzie i 2h suszenia  0,10 

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia  0,10 

 
Klej do wykonania warstwy zbrojącej na cokole, parterze i obszarze wejścia do budynku. 

Dyspersyjna masa klejąca, bezcementowa, fabrycznie przygotowania tak aby po przemieszaniu była gotowa do 

zastosowania, barwiona w masie wg koloru masy tynkarskiej, zbrojona włóknami, umożliwiająca położenie na jej 

powierzchni tynku bez konieczności stasowania podkładów tynkarskich. Przyczepność, [MPa]: 

a) do betonu: 

- w stanie powietrzno-suchym ≥ 0,9 

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia  1,1 

b) do wełny: 

- w stanie powietrzno-suchym  0,12 

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia  0,13 

 
Siatki zbrojące. 

Do wykonania warstwy zbrojącej w czȩści cokołowej stosować układ zbrojący dwóch warstw siatek z włókna 

szklanego o masie powierzchniowej z przedziału od 145-175 g/m2. 

Do wykonania warstwy zbrojącej w obszarze wejścia do budynku stosować układ zbrojący dwóch warstw siatek z 

włókna szklanego o masie powierzchniowej min. 145 g/m2 + tzw. siatka pancerna o masie 

powierzchniowej > 330 /m2. 

Do wykonania warstwy zbrojącej na powierzchni reszty elewacji stosować siatki z włókna szklanego o masie 

powierzchniowej z przedziału 150 - 165 g/m2. 

Wszystkie siatki z włókna szklanego użyte do warstw zbrojących muszą stanowić elementy systemu uwzglȩdnione w 

Aprobacie Technicznej systemu, która musi również obejmować możliwość stosowania siatek w dwóch warstwach 

zbrojących. 

 
Klej do wykonania warstwy zbrojącej na cokole, parterze i obszarze wejścia do budynku. 

Dyspersyjna masa klejąca, bezcementowa, fabrycznie przygotowania tak aby po przemieszaniu była gotowa do 

zastosowania, barwiona w masie wg koloru masy tynkarskiej, zbrojona włóknami, umożliwiająca położenie na jej 

powierzchni tynku bez konieczności stasowania podkładów tynkarskich. 

Przyczepność, [MPa]: 

a) do betonu: 

- w stanie powietrzno-suchym ≥ 0,9 

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia  1,1 



 

b) do wełny: 

- w stanie powietrzno-suchym  0,12 

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszenia  0,13 

 
2. SPRZĘT 

2.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać rȩcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzȩdzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz bȩdą przyjazne dla środowiska. 

3. TRANSPORT 

3.1 Transport materiałów: 

Do transportu materiałów stosować nastȩpujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

Przewóz i przechowywanie wełny powinny odbywać siȩ w całkowicie suchych warunkach. 

Przewóz styropiany w podanych opakowaniach. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Wymagania ogólne 

Przed rozpoczȩciem robót personel techniczny powinien zapoznać siȩ dokładnie z projektem i ustalić kolejność i 

sposób wykonywania robót izolacyjnych. Izolacje w budynkach przewiduje siȩ : 

a) ,termorenowacjȩ ścian zewnȩtrznych, 

b) na podłożu drewnianym – układanie wełny mineralnej 

 
4.2 Wykonanie izolacji ścian. 

• Skuć luźne resztki tynków oraz czȩści luźnych cegieł ze ściany. 

• Usunąć luźną zaprawȩ ze spoin. 

• Wykonać tynk na ścianie cem.-wap. kat. II. 

• Zagruntowanie powierzchni ściany emulsją gruntującą 

• Emulsjȩ nakłada siȩ równomiernie szczotką malarską, wałkiem lub metodą natryskowa. 

Przy ścianach o podłożu bardzo chłonnym gruntowanie powinno wykonać siȩ 

dwukrotnie, stosując za pierwszym razem emulsjȩ rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1 : 1. 

•  W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawȩdzi systemu ocieplającego 

należy zamocować listwȩ cokołową. Listwą tą jest aluminiowy kształtownik dobierany 

przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami 

rozporowymi. 

• Przyklejanie wełny za pomocą zaprawy klejowej 

• Ewentualne szczeliny powstałe w warstwie ocieplającej trzeba wypełnić np. przez wstawienie klinów 

wyciȩtych ze wełny lub przez wprowadzenie ekspansywnej 

pianki poliuretanowej. Szczeliny nie wolno wypełniać klejem. 

• Po stwardnieniu kleju mocującego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nierówności warstwy izolacyjnej 

należy zeszlifować rȩcznie packą pokrytą gruboziarnistym papierem 

ściernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. 

•  Mocowanie kołków plastikowych. Otwory pod kołki należy wiercić na głȩbokość 6 cm 

w ścianach z cegły, betonu i min. 9 cm w ścianach z materiałów porowatych 

(gazobeton). Po wywierceniu otwory oczyścić przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzić 

kołki, opierając talerzyki o powierzchniȩ styropianu i w zależności od rodzaju 

kołka wkrȩcić lub wbić trzpienie. Prawidłowo osadzone kołki nie powinny wystawać 

żadnym fragmentem wiȩcej niż 1 mm ponad powierzchniȩ, a w przypadku ich 

zagłȩbienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystąpienie uszkodzeń struktury płyt z 

wełny. 

• W obrȩbie otworów okiennych i drzwiowych należy wykonać uszczelnienia styków 

styropianu ze stolarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej. 



 

Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej 25x35 cm w sąsiedztwie 

wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów w elewacji. 

•  Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okiennych i drzwiowych 

osadzając aluminiowe kątowniki. 

•  Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowaną zaprawȩ klejową należy naciągnąć na 

ścianȩ z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacą zȩbatą 10/12 mm w 

bruzdy. 

Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10 – 30 min 

w zależności od temperatury i wilgotności wzglȩdnej powietrza. Dlatego należy unikać 

pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 

Na tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkȩ zbrojącą. 

Poszczególne pasma siatki należy układać poziomo lub pionowo z zachowaniem 

zakładów min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest 

pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywać warstwy 

zbrojonej metodą zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po całkowitym 

wyschniȩciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można 

przystąpić do wykonania podkładu tynkarskiego. 

• Wykonanie podkładu tynkarskiego Podkład tynkarski należy 

wykonywać w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni nakładając go pȩdzlem lub 

wałkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6 – 12 godzin i zależy od warunków 

atmosferycznych. 

• Nakładanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej Materiał należy naciągać 

na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy 

stalowej gładkiej. W niniejszym projekcie przyjȩto zaprawȩ tynkarską 

w kolorze wg kolorystyki elewacji na podstawie palety barw 

• Po wykonaniu i wyschniȩciu zaprawy tynkarskiej należy wykonać powłoki malarskie 

farbą silikatową wg projektu kolorystyki elewacji. Numery poszczególnych kolorów farb podano na 

rysunku. 

 
Płyty styropianowe należy układać na podłożu równym nieodkształconym, gładkim, suchym wolnym od plam 

olejowych i pyłu. Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być wyższa od 5 stopni i niższa 

od 35 stopni C. 

Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchniȩ izolowaną należy oczyścić z luźnych frakcji pyłu i zanieczyszczeń. 

Luźne frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Zatłuszczenia należy usunąć przez ich 

wypalenie palnikiem gazowym. Ujawnione po oczyszczeniu wszelkie ubytki i uszkodzenia powierzchni powinny być 

naprawione. Elementy wystające należy skuć i zeszlifować, natomiast mniejsze zagłȩbienia wypełnić zaprawą 

wyrównującą. 

Podłoże należy gruntować firmowymi roztworami zalecanymi przez producentów materiałów izolacyjnych, zgodnie z 

podaną technologią. 

Wykonanie ocieplenia rozpocząć od ułożenia najniższej warstwy płyt, opartej na metalowej listwie cokołowej 

przymocowanej do muru. Wyższe warstwy układać mijankowo, tak aby ich połączenia pionowe nie tworzyły linii 

prostej. 

Zaprawȩ klejącą należy nanieść na wewnȩtrzną stronȩ płyty metodą pasmowo-punktową. 

Polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości min. 3 cm) przy krawȩdzi płyty i równomiernym 

rozłożeniu na całej powierzchni 6-8 placków o średnicy 8-12 cm. W sumie należy nałożyć taka ilość masy, aby 

pokrywała co najmniej 40 % powierzchni płyty (po dobiciu płyty do podłoża min 60 %) i zapewniła w ten sposób 

odpowiednie połączenie płyty ze ścianą. 

Bezpośrednio po nałożeniu zaprawy klejącej płytȩ należy przyłożyć do podłoża, a nastȩpnie dobić do żądanego 

położenia tak, aby grubość zaprawy pod płyta nie przekraczała 1,00 cm. Przy równych i gładkich podłożach, 

dopuszczalne jest równomierne rozprowadzenie zaprawy pacą ząbkowaną po całej powierzchni płyty, tak aby po 

przyklejeniu tworzyła warstwȩ o grubości 2-5mm. Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić po odpowiednim 

związaniu zaprawy klejącej i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowania mechanicznego (przeciȩtnie po 

trzech dniach). Powierzchnia płyt styropianowych przed wykonaniem warstwy zbrojonej powinna być równa czysta, 

stabilna i odpylona, o ile płyty po przyklejeniu były szlifowane. Na powierzchniȩ płyt należy rozprowadzić pacą zȩbatą 



 

zaprawȩ klejącą i zatopić w niej siatkȩ z włókna szklanego. Siatkȩ zaleca siȩ zatapiać pionowymi pasami i 

zaszpachlować na gładko tak, aby była całkowicie niewidoczna i jednocześnie nie stykała siȩ bezpośrednio z płytami 

styropianowymi. Po odpowiednim czasie schniȩcia zaprawy (około 3 dni) można nakładać tynk zewnȩtrzny. Należy 

unikać prac przy bezpośrednim nasłonecznieniu, działaniu deszczu i przy silnym wietrze. 

W związku z tym dla uzyskania wymaganej trwałości warstwy te powinny być wykonane starannie, zgodnie z reżimem 

technologicznym zalecanym przez producenta systemu w odpowiednich warunkach atmosferycznych i terminach. 

Dodatkowo do wysokości 3 m należy ułożyć dodatkową warstwȩ siatki. 

 
4.2 Wykonanie izolacji cieplnej posadzki parteru 

EPS 100-36  

 
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

5.1 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

5.3. Kontrola wykonania podkładów dla płyt z wełny mineralnej  

ocieplenia ścian 

Odbiór podłoża pod termorenowacje ścian powinien być przeprowadzony przez Inspektora nadzoru przed 

przystąpieniem do wykonania właściwej izolacji. Odbiór podłoża należy potwierdzić wpisem do dziennika 

budowy. Odbiór podłoża i warstwy wykończeniowej należy sprawdzić wg wymogów jak dla tynków. 

 
Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny: 

• odpowiadać normie BN-91/6363-02, 

• być materiałem samogasnącym wg PN-C-89297, 

• mieć strukturȩ komórkową, 

• charakteryzować siȩ prostymi krawȩdziami i gładką powierzchnią, 

• charakteryzować siȩ niską chłonnością wody, 

• odpowiadać odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mieć gȩstość pozorną 20-30 kg/m3 i wytrzymałość na 

rozciąganie > 195 kPa, 

• zakresem temperatur stosowania -40ºC – +80ºC, 

• współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,031-0,041 W/mK, 

• posiadać ocenȩ higieniczną PZH, świadectwo ITB, zaświadczenie o jakości wystawione przez 

producenta. 

 
Kontrola wykonania izolacji stropów 

Kontrola polega na sprawdzeniu : 

- jakości warstwy izolacyjnej (wełny mineralnej), 

- grubości warstwy izolacyjnej, 

- dokładności wykonania. 

 
6. OBMIAR ROBÓT IZOLACYJNYCH 

6.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potrąca siȩ powierzchnie 

wiȩksze od 1,0 m2. 

Ocieplenie ościeży oblicza siȩ w m2 jako iloczyn wysokości w świetle krawȩdzi ościeży i ich szerokości. Ochronne 

narożniki aluminiowe oblicz siȩ w [m]. 

 
6.2. Zasada obmiaru 

Ilość robót określa siȩ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglȩdnieniem zmian podanych w dokumentacji 

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 



 

Odbiór robót izolacyjnych powinien siȩ odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawȩ do odbioru robót murowych powinny stanowić nastȩpujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowȩ, 

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcȩ. 

Roboty objȩte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 
7.1. Szczegółowy zakres odbioru robót 

Odbiór powinien polegać na: 

• sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowȩ, 

• odbiorze przygotowania podłoża, 

• odbiorze po przyklejeniu /zamocowaniu/ warstwy ocieplającej 

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność 

materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

• równości, czystości i suchości podłoża, 

Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 

• jakości zastosowanych materiałów, 

• grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 

• czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 

• połączenia warstw izolacyjnych z podłożem. 

 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów miȩdzyfazowych. 

Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci siȩ za ustaloną ilość m2 wykonanej izolacji, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzȩtu, 

- obsługȩ sprzȩtu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podkładu, ; 

- wykonanie izolacji termorenowacyjnej 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Normy 

PN-67/B-23100 

Wełna mineralna 

PN-EN 13162:2002 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-B-02025:2001 

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

PN-EN ISO 6946:2004 

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Metoda obliczania. 



 

ROBOTY POSADZKOWE I WYKŁADZINY 

KOD CPV 45422111-5, 45431100-8 
 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót wykładzinowych podłóg 

obowiązujące przy odbiorze. 

Zakres stosowania 

Warunki techniczne wykonywania podłóg i posadzek dotyczą robót wykonywanych w budownictwie 

użyteczności publicznej. 

Zakres robót obejmuje : 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

posadzek w obiekcie przetargowym. 

B.11.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

B.11.01.01 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 

oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, 

z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 

dylatacyjnych. 

B.11.02.00 Posadzki właściwe. 

B.11.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 

podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem 

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

B.11.02.02 Posadzka jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami 

luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem 

podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, 

sortowaniem płytek, moczeniem, przyciȩciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz 

wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

B.11.02.03 Wykładzina rulonowa antystatyczna z listwami przyściennymi. 

B.11.02.04 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym strukturȩ antypoślizgową 

B.11.02.05 Wyrównanie podłoży masą wyrównawczą 

B.11.02.06 Ułożenie wykładziny flokowanej 

B.11.02.07 Ułożenie wykładziny heterogenicznej 

2. MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do ułożenia wykładzin podłogowych i posadzek cementowych powinny odpowiadać wyma- 

ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

 
Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodȩ zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 



 

0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

 

 
Wyroby podłogowe PCW 

Płytki podłogowe o wymiarach 30×30 cm wg. PN-78/B-89001 

grubość – 2 i 3 mm, 

masa 1 m2 – 5,5 kg, 

twardość wg Brinella – 1,45-1,75 MPa, 

odporność cieplna wg V’cata –49-59°C, 

zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80°C– max. 0,4%, 

nasiąkliwość (po 24 godzinach) – 1,5%, 

ścieralność na aparacie Stuttgart – max. 0,13 mm, 

współczynnik przewodzenia ciepła – 0,29 W/m°C. 

Są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem środków myjących, wykazują 

dużą odporność na działanie agresywnych kwaśnych i alkalicznych czynników. Należą do trudno palnych. 

Wykładzina podłogowa wielowarstwowa z PCW 

szerokość 1300 mm, 

długość 10000 mm, 

grubość 1,9 mm, 

masa 1m2 wykładziny 3,5 kg. 

Wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwȩ wierzchnią użytkową stanowi folia PCW o 

grubości 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykładziny jest półmatowa, gładka lub 

moletowana. 

Kruszywo do posadzki cementowej 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W 

posadzkach odpornych na ścieranie najwiȩksze dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości 

warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 

Wyroby terakotowe 

Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 

• Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

barwa: wg wzorca producenta 

nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

ścieralność nie wiȩcej niż 1,5 mm 

mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

kwasoodporność nie mniej niż 98% 

ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

długość i szerokość: ±1,5 mm 

grubość: ± 0,5 mm 

krzywizna: 1,0 mm 

• Gresy – wymagania dodatkowe: 

twardość wg skali Mahsa 8 

ścieralność V klasa ścieralności 

na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione nastȩpującymi elementami: 

stopnice schodów, 

listwy przypodłogowe, 

kątowniki, 

narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

długość i szerokość: ±1,5 mm 

grubość: ±0,5 mm 



 

krzywizna: 1,0 mm 

• Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 

zaprawȩ z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 

zaprawȩ z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 

• Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza siȩ: 

nazwȩ i adres Producenta, nazwȩ wyrobu, liczbȩ sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących siȩ oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania 

w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

• Transport 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

Podłogȩ wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 

Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 

wyrobów łatwo tłukących. 

• Składowanie 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniȩtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania 

do 1,8 m. 

Materiał o strukturze antypoślizgowej 

Wymagania: 

dobra przyczepność do betonu, 

właściwości penetracyjne, 

nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 

elastyczny (od –20° do + 250°C) 

wytrzymały (ok. 6,5 Mpa), 

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 

 

Heterogeniczna wykładzina PVC do zastosowania obiektowego 

• heterogeniczna wykładzina akustyczna z wysokiej jakości PVC, w szerokości 2 m 

• gwarancja braku ftalanów 

• dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) OVERCLEAN+ 

• permanentne zabezpieczenie bakteriostatyczne (zawartość jonów srebra) 

• zabezpieczenie bakteriostatyczne - BACTERIPROTECT 

• klasa użytkowa EN 685 - 34/42 

• grubość warstwy użytkowej EN 429 - 0,7 mm 

• grubość całkowita wykładziny EN 428 – 2,6 mm 

• średnie wgniecenie resztkowe EN 433 - 0,05 mm 

• klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 – R10 

• waga całkowita EN 430 – 2700 g/m2 

• tłumienie odgłosów uderzeniowych EN ISO 717-2 - 15dB 

• pochłanianie dźwiȩków w pomieszczeniu - L n,e,w < 65 dB, Klasa A 

• pochłanianie dźwiȩku EN ISO 354 - aw = ± 0,05 

• odporność na krzesła na kółkach EN 425 – tak 

• odporność na zaplamienia EN 423 – doskonała 

• reakcja na ogień EN 13501-1 – Bfls1 

• trwałość kolorów EN ISO 105-B02 - 7 

• klasa ścieralności EN 660-1 – grupa T 

• emisja do powietrza: TVOC w ciągu 28 dni NF EN ISO 16000; (ISO 10580) - < 75 µg/m3 

• zgodna z REACH - tak 

• długość rolki EN 426 - min 25 mb (mniej łączeń) 



 

• wykładzina wzmocniona siatką z włókna szklanego (wiȩksza stabilność wymiarowa <0,1%) EN 434 

• posiada deklaracjȩ właściwości użytkowych produktu zgodną z PN EN 14041 

 

Roztwór do gruntowania 

Dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub nie chłonnych mineralnych podłoży 

przed zastosowaniem zaprawy wygładzającej 

Masa wyrównująca 

Zaprawa wygładzająca służy do wyrównywania stropów betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod 

wszelkiego rodzaju wykładziny 

Klej do wykładzin 

Klej do wykładzin PVC do przyklejenia wykładziny w rolce do podłoża 

Klej kontaktowy do przyklejenia wywiniȩtego cokołu z wykładziny do ścian 

Sznur do spawania wykładzin 

Sznur do zgrzewania na gorąco wykładzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wykładziny o średnicy 

4mm 

Listwa wyobleniowa 

Listwa narożna 25mm x 25mm wypełniająca narożnik ściany z podłożem, na którą klejony jest cokół z wykładziny 

wywijany na ścianȩ 

 
Płytki LVT 

Rodzaje materiałów 

Wykładzina 

• Heterogeniczna wykładzina PVC w panelach do zastosowania obiektowego 

 
Allura Wood 

 
 

• heterogeniczna wykładzina w panelach z wysokiej jakości PVC 

• dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR 

• klasa użytkowa EN 685 - 34/43 

• rozmiar paneli – 100x15cm/120x20cm/130x25cm 

• waga całkowita EN 430 – 3,6 kg/m2 

• grubość warstwy użytkowej EN 429 - 0,7 mm 

• grubość całkowita EN 428 – 2,5 mm 

• reakcja na ogień EN 13501 – Bfls1 

• odporność na kółka EN 425 – żadnych śladów 

• klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 - R10 

• pozostałość wgniecenia EN 433 - ≤ 0,04 mm 

• klasa ścieralności EN 660-1 - grupa T 

• wykładzina wzmocniona siatką z włókna szklanego (wiȩksza stabilność wymiarowa ≤ 0,05%) EN 434 

• tłumienie odgłosów uderzeniowych EN ISO 717-2 – 6dB 

• posiada deklaracjȩ właściwości użytkowych produktu zgodną z PN EN 14041 

 
 

Roztwór do gruntowania 

Dyspersyjny środek gruntujący Forbo 044 przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub nie chłonnych mineralnych 

podłoży przed zastosowaniem zaprawy wygładzającej 

Masa wygładzająca 

Zaprawa wyrównująca 

 

służy do wyrównywania stropów betonowych, posadzek cementowych i anhydrytowych pod wszelkiego 



 

rodzaju wykładziny 

Klej do wykładzin 

Klej do wykładzin PVC do przyklejenia wykładziny do podłoża 

 

 
3. SPRZĘT 

a. Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać rȩcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzȩdzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz bȩdą przyjazne dla środowiska. 

2.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Roztwór gruntujący rozprowadzamy wałkiem. Do mieszania masy wygładzającej powinno być używane mieszadło 

mechaniczne, którego maksymalne obroty nie przekraczają 600 obr./min (wyższe obroty wpływają na pogorszenie 

parametrów masy i jej nadmiernego napowietrzania). Masȩ rozprowadzamy za pomocą rakli zȩbatej i odpowietrzamy 

odpowiednim wałkiem odpowietrzającym. 

Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nierówności i równania powierzchni wylewki po 

wyschniȩciu powinno siȩ używać szlifierki jednotarczowej (140 – 180 obr./min). Klej rozprowadzamy przy pomocy 

pacy z grzebieniem zȩbatym (A2). Walec o wadze min. 50 kg do dociśniȩcia wykładziny i usuniȩcia ewentualnego 
powietrza pozostającego przy klejeniu brytów wykładziny. Rolka dociskowa do montażu cokołów. 

 
4. TRANSPORT 

a. Transport materiałów: 

Do transportu materiałów stosować nastȩpujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 

Wykładziny należy przewozić w rulonach nawiniȩtych na kartonowy wałek. Płytki gres pakowane w kartonach po 

około 1,50 m2. Płytki należy zabezpieczyć w trakcie transportu przed przesuwaniem siȩ po przestrzeni 

ładunkowej. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

a. Wymagania ogólne 

Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, 

przeciwdźwiȩkowej, przeciw wilgociowej lub jako podkład związany z 

podłożem. 

Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz stopnia ściśliwości 

warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiȩkowej. Grubość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż: 

podkładu związanego z podłożem — 25 mm, 

podkładu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm, 

podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiȩkowej lub cieplnej z materiału o małej ściśliwości (np. 

płyty pilśniowej porowatej, styropianu sztywnego) — 35 mm. 

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie 12 

MPa, na zginanie 3 MPa 

Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prȩtów ułożonych 

krzyżowo w środku grubości podkładu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia po winien być określony w projekcie. 

Podłoże, na którym wykonuje siȩ podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub dociążającej), 

powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy albo 

paskiem izolacyjnym. 

W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: 

w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, 

b. Posadzki z tworzyw sztucznych 

Do wykonywania posadzki z tworzyw sztucznych można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych z wyjątkiem robót tapicerskich oraz po zakończeniu 

wszystkich robót instalacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji. 

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje siȩ posadzki nie powinna być niższa niż 17 – 

250 C i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich 

wykonywania. 

Temperatura podłoża powinna wynosić 15 – 220 C 



 

Przed przystąpieniem do układania wykładziny podkład powinien być dokładnie oczyszczony i odkurzony. 

Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe i kleje, należy dostarczyć do 

pomieszczeń, w których bȩdą stosowane, co najmniej na 24 godz. przed układaniem i powinny być rozwiniȩte. 

Spoiny miȩdzy arkuszami wykładziny powinny przebiegać prostopadle do ściany z oknami; spoiny nie powinny 

wystȩpować w miejscach szczególnie intensywnego ruchu ( korytarze). 

Sztukowanie arkuszy na długości jest niedopuszczalne. Przy wykładzinach wzorzystych wzór powinien być 

dopasowany na stykających siȩ ze sobą arkuszach. 

Styki arkuszy powinny być dopasowane przez jednoczesne przeciȩcie obu zachodzących na siebie brzegami 

arkuszy. 

Sposób układanie wykładzin podłogowych na podkładzie cementowy i podkładzie drewnianym opisano w czȩści 

dokumentacji projektowej. 

Podkład pod wykładziny powinien być : 

• wilgotność podłoża cementowego mierzona metodą CM nie powinna przekraczać 2,5 %. bez rys i 

spȩkań, 

• gładkie, na powierzchni nie mogą wystȩpować żadne zgrubienia, a całość powinna być wygładzona 

masą wyrównującą, 

•  max. odchyłki od prostoliniowości nie mogą przekraczć 1 mm na odcinki 1 m 

i 2 mm na odcinku 2 m. 

• podkład powinien byćczystyi niepalący. 

c. Posadzki z płytek Gress 

Do wykonania posadzek z płytek gres można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych stanu 

surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 

W pomieszczeniach, w których wykonuje siȩ posadzki z, płytek kamionkowych układanych na zaprawie 

cementowej temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5°C. Temperaturȩ tȩ należy zapewnić na co 

najmniej kilka dni przed rozpoczȩciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy. 

Materiały używane do wykonania posadzki powinny znajdować siȩ w pomieszczeniach 

o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczȩciem robót. 

W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jeżeli 

projekt nie przewiduje inaczej. 

Posadzka powinna być układana na świeżym podkładzie cementowym, bezpośrednio po jego wstȩpnym 

stwardnieniu, nie później jednak niż po upływie 3 dni. 

Płytki o wymiarach 300X300 mm powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą. Powinny być 

zanurzone w wodzie bezpośrednio przed układaniem na kilkanaście sekund. Płytko układane są na klej metodą 

regulowaną. Klej nakłada siȩ „grzebieniem” na płytkȩ. 

Spoiny miȩdzy płytkami układanymi na klej powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie 

zaprawą do spoinowania, tj. 3 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. 

Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie 

powinno wynosić wiȩcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

Do wypełniania spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Należy stosować rzadką 

zaprawȩ spoinującą wodoodporną. Przed  spoinowaniem  posadzka powinna być zwilżona wodą, która nie 

powinna stać w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej  związaniem, powierzchnia 

posadzki powinna być dokładnie oczyszczona. 

 
4.3 Posadzki cementowe 

Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy 

cementowej i lastriko. 

Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość 

warstw, markȩ zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 

Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy 

posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa. 

W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielające posadzkȩ wraz z całą konstrukcją 

podłogi od pionowych elementów budynku, dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących siȩ wymiarach, 

przeciwskurczowe w odstȩpach nie wiȩkszych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu 

nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach 



 

dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 

Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 4 m2 za pomocą 

wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosiȩżnego, paska polichlorku winylu) 

osadzonych w podkładzie. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 

Mieszankȩ lastrykową lub zaprawȩ cementową, z której wykonano posadzkȩ należy dokładnie zagȩścić, a 

powierzchniȩ wyrównać i zatrzeć na gładko. 

Posadzkȩ lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy wstȩpnie oszlifować, aż 

do uzyskania widoczności poszczególnych ziarn kruszywa. 

Oczyszczoną posadzkȩ należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu i po 

upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować. 

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 

 

 
4.4 Posadzki z PVC  

WYKŁADZINY PVC 

4.4.1. Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny 

Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być stabilne, suche, twarde i gładkie do pomiaru 

używamy wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 2m (różnica poziomu nie może przekraczać 2mm). 

Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Maksymalna wartość wilgotności dla jastrychu cementowego pod wykładziny 

naturalne wynosi 2,0 CM - %. W przypadku stwierdzenia zabrudzeń i niewielkich nierówności należy je 

przeszlifować maszyną jednotarczową z odpowiednią tarczą. Przeszlifowane podłoże należy odkurzyć przy pomocy 

odkurzacza przemysłowego. 

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podłożu powinny być wypełnione i trwale zamkniȩte. 

 

4.4.2. Gruntowanie i wylewanie mas. 

Po dokonaniu niezbȩdnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża przystȩpujemy do gruntowania. W 

zależności od rodzaju podłoża dobieramy odpowiedni grunt (podłoże nasiąkliwe lub nienasiąkliwe) przystȩpujemy do 

wylewania masy. Grubość masy wygładzającej powinna wynosić w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu masȩ 

rozprowadzamy na podłożu raklą zȩbatą a odpowietrzamy specjalnym wałkiem odpowietrzającym. Po wyschniȩciu 

szlifujemy powierzchniȩ w celu pozbycia siȩ tzw. „mleczka cementowego”. 

4.4.3 Instalacja wykładzin. 

Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu unikniȩcia różnic w odcieniach (do jednego 

pomieszczenia należy dobierać wykładzinȩ z tej samej serii produkcyjnej). Wykładzina przed instalacją powinna być 

przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejȩcia temperatury otoczenia (min. 18ºC). Po tym okresie należy 

docinać arkusze wykładziny. Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zȩbatym rozprowadzamy klej na całym 

wyznaczonym linią podłożu. Do klejenia wykładzin na podłożu używamy klejów dyspersyjnych (na bazie wody). W 

przypadku cokołów używamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno powierzchniȩ ściany jak i wykładziny i 

pozostawiamy do wyschniȩcia powierzchni kleju). Po wstȩpnym odparowaniu kleju ( około 15 min) dociskamy 

wykładzinȩ do podłoża, nastȩpnie używając walca min 30kg pozbywamy siȩ powietrza spod wykładziny (najpierw w 

poprzek, nastȩpnie wzdłuż arkusza). Nastȩpnie czynność powtarzamy na drugiej połowie arkusza. W celu wywiniȩcia 

wykładziny na ścianȩ należy podgrzać wykładzinȩ nagrzewnicą elektryczną, a rolką dociskową przycisnąć 

wykładzinȩ, aby dokładnie przylegała w miejscu łączenia siȩ ściany z podłogą. Narożnik wewnȩtrzny wykonujemy na 

jednej ze ścian pod kątem 45º (unikamy ciȩcia i łączenia w miejscu łączenia siȩ dwóch ścian). Narożnik zewnȩtrzny 

wykonujemy w ten sposób, że odginamy wykładzinȩ w miejscu styku podłoża z narożnikiem. Tniemy z jednej strony 

pod kątem 45º, nadmiar przesuwamy na drugą stronȩ. Brakującą czȩść cokołu wykonujemy z dodatkowego trójkąta 

wyciȩtego z wykładzin. Aby trójkąt lepiej siȩ układał, frezujemy go na lewej stronie frezarką rȩczną. Dopasowujemy 

trójkąt, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawȩdzie idealnie siȩ stykały. Po wykonaniu wszelkich prac 

związanych z docinaniem i obróbką wykładzin, przyklejamy cokół klejem kontaktowym. Po upływie 24h możemy 

przystąpić do prac związanych ze „spawaniem wykładzin”. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od 

płaszczyzny poziomej nie powinno być wiȩksze niż 2mm/m oraz 5mm na całej długości lub szerokości 

pomieszczenia. 

 

4.4.4 Spawanie wykładzin 

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać jest frezowanie wykładziny. Wykładzinȩ frezujemy na 2/3 grubości 

wykładziny. Prawidłowo i fachowo wykonany frez ma wpływ na wygląd połączonych brytów wykładziny. Do tych 

prac używamy frezarki rȩcznej lub mechanicznej. Po wykonaniu frezowania możemy przystąpić do spawania na 

gorąco. Używając spawarek rȩcznych lub automatu spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wykładziny. Kolejną 



 

czynnością jest ściȩcie nadmiaru sznura. Ścinanie odbywa siȩ w dwóch etapach – pierwszy z nich to ściȩcie jeszcze 

ciepłego sznura przy pomocy noża z płytką. Drugi po ostygniȩciu sznura bezpośrednio na wykładzinie. Zbyt szybkie 

ściȩcie może spowodować skurczenie, zapadanie siȩ sznura w procesie stygniȩcia. 

 

 
6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

 
5.2. Kontrola materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowȩ. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić po- średnio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące wątpliwości, 

powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 

 
5.3 Odbiór podkładu 

Odbiór powinien być przeprowadzony w nastȩpujących fazach robót 

po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 

podczas układania podkładu, 

po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach 

kontrolnych. 

Odbiór powinien obejmować: 

sprawdzenie materiałów, 

sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,  jeżeli jest ona 

wymagana, 

sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w 

pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością 

do l mm, 

sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenȩ laboratoryjnie 

przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podkładów; badania 

powinny być przeprowadzone dla podkładów cementowych. 

Badania powinny być wykonywane nie rzadziej niż l raz na 1000 m2 podkładu, 

sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej 

łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity miȩdzy łatą i pod kładem należy mierzyć z dokładnością  do 

l mm, 

sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej  lub określonej  wyznaczonym spadkiem za pomocą 

dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do l mm, 

sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, itp.); 

badanie należy wykonać przez oglȩdziny, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 

 
5.4 Odbiór końcowy robót podłogowych 

Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej 

zgodności na podstawie oglȩdzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi — na podstawie 

protokółów odbiorów miȩdzyfazowych i zapisów, w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie jakości użytych materiałów powinno być dokonane zgodnie z pkt. 5.2 

Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót należy przeprowadzić na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy. 



 

Sprawdzenie prawidłowości, wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkȩ pełnych 

właściwości techniczno-użytkowych. 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnȩtrznego; badanie należy wykonać przez ocenȩ wzrokową, 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 

sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić— zależ nie od rodzaju posadzki — 

przez oglȩdziny, naciskanie lub opukiwanie, 

sprawdzenie grubości posadzki monolitycznej (z betonu itp.) należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 

sprawdzenie wytrzymałości posadzki monolitycznej na ściskanie; badanie należy prze prowadzić na próbkach 

kontrolnych, 

sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, itp.; badania należy wykonać przez 

oglȩdziny. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 

wykonać za pomocą naciągniȩtego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości 

spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów; badania 

należy wykonać przez oglȩdziny. 

Sprawdzenie ścieralności posadzek z betonu odpornego na ścieranie, jeżeli wymaganie zostało określone w 

projekcie; badanie należy przeprowadzić na próbkach przygotowanych w czasie wykonywania posadzki wg PN- 

83/B- 06256. 

 
7. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzȩdnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

8. OBMIAR ROBÓT POSADZKOWYCH 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla robót posadzkowych są metry kwadratowe powierzchni. Z powierzchni potrąca siȩ powierzchnie wiȩksze od 

0,25 m2. 

7.2. Zasada obmiaru 

Ilość robót określa siȩ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglȩdnieniem zmian podanych w dokumentacji 

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
9. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 

laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnȩtrznego; badanie należy wykonać przez ocenȩ wzrokową, 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenȩ 

wzrokową, 

sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników 



 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 

wykonać za pomocą naciągniȩtego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za 

pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenȩ 

wzrokową. 

 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Roboty posadzkowe i wykładziny 

Płaci siȩ za ustaloną ilość m2 wykonanych wykładzin podłogowych, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzȩtu, 

- obsługȩ sprzȩtu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podkładu, ; 

- wykonanie wykładzin posadzkowych 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

a. Normy 

 
Normy państwowe dotyczące wykonywania i odbioru 

podłóg i posadzek 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

BN-83/B-06256 Beton odporny na ścieranie. 



 

ROBOTY OKŁADZINOWE ŚCIAN 

KOD CPV 45431200-9 
 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru ściennych okładzin wewnȩtrznych z 

płytek ceramicznych oraz zewnȩtrznych z płytek elewacyjnych. 

 
Zakres stosowania 

Warunki techniczne wykonywania i odbioru wykładzin ścian z płytek ceramicznych 

2. MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do ułożenia płytek ceramicznych na ścianach powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

2.1 Zaprawy klejowe 

Do układania płytek na ścianach należy zastosować zaprawȩ klejową. 

 
2.2 Płytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Wymagania: 

Barwa – wg wzorca producenta 

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 

Odporność szkliwa na pȩkniȩcia włoskowate nie mniej niż 160°C 

Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

gatunek I 80% 

gatunek II 75% 

 
3. SPRZĘT 

3.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać rȩcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzȩdzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz bȩdą przyjazne dla środowiska. 

 
4. TRANSPORT 

4.1 Transport materiałów 

Do transportu materiałów stosować nastȩpujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 

Płytki ceramiczne i elewacyjne pakowane w kartonach po około 1,50 m2. Płytki należy zabezpieczyć w trakcie 

transportu przed przesuwaniem siȩ po przestrzeni ładunkowej. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych 

 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 

równego i gładkiego podłoża - tynku. 

Podłożem pod okładziny ceramiczne są otynkowane mury lub płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne. 



 

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i od cieni barwy (co jest 

szczególnie istotne w przypadku płytek o szkliwie barwnym), a przed przystąpieniem do ich mocowania - 

moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Za stosowanie płytek w dwóch lub wiȩcej kolorach wymaga 

uprzedniego zaprojektowania ich 

układu. 

Wykonany podkład - tynk może stanowić warstwȩ mocującą dla płytek ceramicznych. 

Warstwȩ zaprawy klejowej należy nałożyć na tylną żebrowaną powierzchniȩ i docisnąć do podkładu. 

Przed przystąpieniem do osadzania elementów okładzinowych należy ustalić obrys okładziny, wyznaczyć 

położenie jej powierzchni oraz określić poziom górnej krawȩdzi elementów w poszczególnych rzȩdach za pomocą 

naciągniȩtego sznura. 

Osadzenie elementów okładzinowych należy wykonywać od dołu po stwardnieniu podkładu (po upływie 16 do 20 

godzin). 

Za pomocą kleju można mocować cienkie płytki ceramiczne ścienne na dokładnie wyrównanym podkładzie, 

na równej i gładkiej powierzchni otynkowanej ścianie. Powierzchnie te pod wzglȩdem ich równości i gładkości 

powinny co najmniej spełniać wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. III. 

Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowane j me talowej /„grzebienia”/ warstwȩ o grubości ok. 2 mm, 

wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 

minut. Przykładając płytkȩ do podłoża, należy ją przesunąć o 10—15 mm po wierzchni powleczonej klejem do 

pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; przesuniȩcie to nie powinno powodować zgarniȩcia kleju 

na podłożu. Szerokość spoin powinna być nie wiȩksza niż 1 mm. W odstȩpach nie wiȩkszych niż 3 m należy 

pozostawiać spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast 

usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie. 

Temperatura powietrza wewnȩtrznego lub zewnȩtrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 

najmniej +5°C. 

 
4.5 Spoinowanie i czyszczenie okładziny 

Spoinowanie płytek ceramicznych wewnȩtrznych i elewacyjnych należy wykonywać po całkowitym zakończeniu 

tych prac. 

Grubość spoiny dla płytek ceramicznych wewnȩtrznych przyjȩto 1 mm , a dla płytek elewacyjnych rodzaj spoiny- 

wklȩsła gr. 5 mm. 

 
6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

5.2. Kontrola materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowȩ. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące wątpliwości, 

powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 

5.3 Odbiór podkładu 

Do odbioru całości, zakończonych robót okładzinowych wykonawca obowiązany jest przedstawić dokumentacjȩ 

techniczną projektowo-kosztorysową, uwzglȩdniającą wymagania odpowiednich norm i określającą rodzaj, typ 

i odmianȩ osadzania oraz ewentualne specjalne wymagania techniczne i dekoracyjne (np. kolorystyczne, 

fakturowe), jak również: 

• stwierdzenie prawidłowego wykonania robót miȩdzyoperacyjnych (protokóły z odbiorów 

miȩdzyoperacyjnych), 

• protokóły badań kontrolnych lub zaświadczenia stwierdzające jakość użytych materia łów (atesty). 

Dopuszcza siȩ tylko takie odstȩpstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają postanowień norm, a są 

uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w 



 

dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, albo innym równorzȩdnym dowodem. 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej 

okładziny z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oglȩdzin 

zewnȩtrznych i pomiaru. 

Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółu badania miȩdzy operacyjnego, 

zawierającego stwierdzenie właściwej jakości i prawidłowego ukształtowania podłoża zgodnie z wymaganiami. 

Sprawdzenie materiałów należy w czasie odbioru okładziny przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów 

w dzienniku budowy oraz przedłożonych przez dostawcȩ zaświadczeń (atestów) z kontroli jakości materiałów, 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z właściwymi nor 

mami przedmiotowymi, a w przypadku materiałów nienormalizowanych z wymaganiami ustalonymi świadectwem 

dopuszczenia do stosowania wydanym w trybie obowiązujących przepisów. Materiały nie mające dokumentów 

potwierdzających ich jakość powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom przez upoważnione 

laboratoria. 

5.4 Ocena jakości. 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinȩ należy uznać za zgodną z 

wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość 

odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną czȩść, uznać za niezgodną z 

wymaganiami normy i niniejszych warunków technicznych. W razie uznania całości robót za niezgodne z 

wymaganiami normy, należy ustalić, czy trzeba całkowicie lub czȩściowo odrzucić roboty, czy też po dokonaniu 

poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami normy, a nastȩpnie przedstawienie do 

ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

 
5.4 Badanie gotowej okładziny 

 
Powinno polegać na sprawdzeniu: 

• należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych 

miejscach: głuchy dźwiȩk wskazuje na nie przyleganie okładziny do podkładu, 

• prawidłowości przebiegu spoin przez naciągniȩcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin 

poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą 

poziomnicy i pionu murarskiego), 

• prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie 

kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar 

wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, 

• wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących 

wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

• jednolitości barwy płytek. 

 
5.5 Odbiór końcowy robót podłogowych 

Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej 

zgodności na podstawie oglȩdzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi — na podstawie 

protokółów odbiorów miȩdzyfazowych i zapisów, w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie jakości użytych materiałów powinno być dokonane zgodnie z pkt. 5.2 

Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót należy przeprowadzić na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy. 

Sprawdzenie prawidłowości, wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkȩ pełnych 

właściwości techniczno-użytkowych. 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnȩtrznego; badanie należy wykonać przez ocenȩ wzrokową, 

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 

• sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić— zależ nie od rodzaju 

posadzki — przez oglȩdziny, naciskanie lub opukiwanie, 

• sprawdzenie grubości posadzki monolitycznej (z betonu itp.) należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 



 

• sprawdzenie wytrzymałości posadzki monolitycznej na ściskanie; badanie należy prze prowadzić na 

próbkach kontrolnych, 

• sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, itp.; badania należy wykonać 

przez oglȩdziny. 

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 

należy wykonać za pomocą naciągniȩtego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, 

a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów; badania 

należy wykonać przez oglȩdziny. 

Sprawdzenie ścieralności posadzek z betonu odpornego na ścieranie, jeżeli wymaganie zostało określone w 

projekcie; badanie należy przeprowadzić na próbkach przygotowanych w czasie wykonywania posadzki wg PN- 

83/B- 06256. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

Jednostką obmiarową dla robót okładzinowych są metry kwadratowe powierzchni i oblicz siȩ wg rzeczywistej 

oblicowanej powierzchni. 

6.2. Zasada obmiaru 

Ilość robót określa siȩ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglȩdnieniem zmian podanych w dokumentacji 

powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1. Roboty posadzkowe i wykładziny 

Płaci siȩ za ustaloną ilość m2 wykonanej okładziny ścian która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzȩtu, 

- obsługȩ sprzȩtu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podkładu, 

- wykonanie okładzin ścian, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1 Normy 

 
PN-ISO 13006:2001 

Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 87:1997 

Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN ISO 10545-1:1999 

Płyty i płytki ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 



 

ROBOTY MALARSKIE 

KOD CPV 45442100- 8 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót malarskich 

Zakres stosowania 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

nastȩpujących robót malarskich: 

B.11.01.00 Malowanie tynków zewnȩtrznych 

B.11.03.00 Malowanie elementów stalowych. 

B.11.04.00 Malowanie ognioochronne. 

B.11.05.00 Malowanie tynków wewnȩtrznych 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót malarskich. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Nadzoru. 

1.4.1. Wymogi formalne. 

Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiȩbiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu 

robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.poż. 

1.4.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawcy winni siȩ dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz 

z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 

poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu 

akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy 

uzyskać dodatkową akceptacjȩ projektantów. Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo 

wykonanych rusztowań lub drabin. 

Równocześnie zależnie od rodzaju stosowanych materiałów należy zachować odpowiednie środki ostrożności (odzież 

ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p.poż.). przy pracach malarskich muszą 

być przestrzegane przepisy p.poż. i BHP. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Farby silikatowe 

Farba silikatowa przeznaczona jest do malowania podłoży mineralnych takich, jak tynki cementowe, cementowo- 

wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. Służy również do malowania surowych powierzchni wykonanych 

z betonu, a także cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. 

Farbȩ można stosować na zewnątrz oraz wewnątrz budynków (na ścianach i sufitach). 



 

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodȩ zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.3. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gȩstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 czȩści ciasta 

wapiennego z 3 czȩściami wody, tworzącą jednolitą masȩ bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.4. Spoiwa bezwodne 

2.4.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą 

wymaganiom normy państwowej. 

2.4.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, bȩdącej 

roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o 

właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schniȩcia. Powinien on 

odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

wodȩ – do farb wapiennych, 

terpentynȩ i benzynȩ – do farb i emalii olejnych, 

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 

państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z 

zakresem ich stosowania. 

2.6. Farby budowlane gotowe 

2.6.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.6.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych 

zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.6.3. Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

wydajność – 6–10 m2/dm3, 

max. czas schniȩcia – 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 

wydajność – 15–16 m2/dm3, 

max. czas schniȩcia – 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 

do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do rozcieńczania 

wyrobów chlorokauczukowych, 

2.6.4. Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

wydajność – 6–10 m2/dm3, 

max. czas schniȩcia – 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 

wydajność – 4,5–5 m2/dm3 

czas schniȩcia – 24 h 

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

wydajność – 5–6 m2/dm3, 

max. czas schniȩcia – 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 

wydajność – 6–8 m2/dm3 

czas schniȩcia – 24 h 

Lakier bitumiczno-epoksydowy 

wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 



 

czas schniȩcia – 12 h 

2.6.5. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

wydajność – 6–8 m2/dm3 

czas schniȩcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

wydajność – 6–10 m2/dm3 

2.6.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 

Wymagania dla farb: 

lepkość umowna: min. 60 

gȩstość: max. 1,6 g/cm3 

zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 

roztarcie pigmentów: max. 90 m 

czas schniȩcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności wzglȩdnej powietrza 65% do osiągniȩcia 5 stopnia wyschniȩcia – 

max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

wygląd zewnȩtrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

grubość – 100-120 ◻m 

przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

elastyczność – zgiȩta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pȩkniȩć lub odstawania od podłoża, 

twardość wzglȩdna – min. 0,1, 

odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki 

odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może wystȩpować spȩcherzenie powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bȩbny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 

90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

 
2.7. Farby ceramiczne 

Farba ceramiczna 

Wodorozcieńczalna, akrylowa farba ceramiczna, odporna na zmywanie i szorowanie na mokro (klasa 1 [3 µm] wg PN- 
EN 13300 – ubytek 3 µm po 200 cyklach szorowania ) bez zmiany stopnia matowego wykończenia powierzchni. 

Zmywalna, o stopniu połysku – mat. LZO kategorii A. Produkt powinien spełniać normy LEED. 

 

Informacje techniczne 
 

spoiwo: dyspersja akrylowa 

pigment: biel tytanowa 

zawartość części stałych: 41,9 % 

wydajność: ok. 12 m2/l w zależności od struktury i chłonności podłoża, metody aplikacji oraz użytego 
narzędzia malarskiego. Wykonać próbę w celu określenia wydajności dla danego podłoża. 

grubość warstwy malarskiej: 
- na mokro 
- na sucho: 

97 |jm 

40,8 jm 

czas schnięcia (w temp. + 25°C i wilgotności względnej powietrza 50%): 
- suchość dotykowa: 
- aplikacja kolejnej warstwy: 
- całkowite zwigzanie i osiggnięcie końcowych parametrów technicznych: 

min. 1 godz. 
min. 2 godz. 
min. 14 dni 

rodzaj schnięcia: odparowanie i koalescencja 

lepkość: 102 ± 2 KU 

temperatura zapłonu: nie występuje 

stopień połysku: mat 

kolorystyka: biel oraz bazy 1X, 2X, 3X, 4X 

odporność na szorowanie na mokro - klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300: Klasa 1 - ubytkiem 3 urn po 200 cyklach szorowania. 

temperatura malowanej powierzchni: od +10°C do +32°C 

rozcieńczalnik: nie zaleca się rozcieńczać (czysta, przegotowana woda) 

czyszczenie: czysta woda 

ciężar 1 l: 1,42 kg 

temperatura przechowywania: od +5°C do +32°C 

LZO Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 30 g/l. Produkt zawiera < 30 g/l LZO. 

opakowania*: 0,95 l; 3,78 l, 18,9 l 
 

*3,78 L = 1 galon; 0,95 L = 1A galona; 18,9 L = 5 galonów 

 

 
2.8. Farby lateksowe 

Farba lateksowa 

Wodorozcieńczalna, lateksowa farba akrylowa. Odporna na zmywanie i szorowanie (klasa 1 [2 µm] wg PN-EN 13300, 
łatwość usuwania plam i zabrudzeń z powierzchni powłoki. Odporna na działanie mikroorganizmów. 



 

Informacje techniczne 
 

spoiwo: hybrydowa dyspersja akrylowa 

pigment **: biel tytanowa 

zawartość części stałych **: 46,4 % 

wydajność: ok. 10-12 m2/l w zależności od struktury i chłonności podłoża, metody aplikacji oraz użytego 
narzędzia malarskiego. Wykonać próbę w celu określenia wydajności dla danego podłoża. 

grubość warstwy malarskiej: 
- na mokro 
- na sucho: 

109 urn 
51 urm 

czas schnięcia (w temp. + 25°C i wilgotności względnej powietrza 50%): 
- suchość dotykowa: 
- aplikacja kolejnej warstwy: 
- całkowite zwigzanie i osiggnięcie końcowych parametrów technicznych: 

min. 1 godz. 
min. 1 godz. 
min. 14 dni 

rodzaj schnięcia: odparowanie i koalescencja 

lepkość **: 106 ± 2 KU 

temperatura zapłonu: nie występuje 

stopień połysku: mat 

kolorystyka: bazy 1X, 2X, 3X, 4X dostosowane do barwienia 

odporność na szorowanie na mokro - klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300: Klasa 1 - ubytkiem 2 urn po 200 cyklach szorowania. 

temperatura malowanej powierzchni: od +10°C do +32°C 

rozcieńczalnik: nie zaleca się rozcieńczać (czysta, przegotowana woda) 

czyszczenie narzędzi, mycie: czysta woda 

ciężar 1 l **: 1,46 kg 

temperatura przechowywania: od +5°C do +32°C 

LZO: Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 30 g/l. Produkt zawiera < 30 g/l LZO. 

opakowania*: 0,95 l; 3,78 l 
 

 

2.9 Farba tablicowa 

Wodorozcieńczalna, lateksowa farba akrylowa, która przekształca powierzchnie wewnȩtrznych ścian i 

elementów np. blatów stolików lub fragmentów innych mebli w tablice po których można pisać i rysować kredą. 

 
Tapeta magnetyczna 

 

 
2.10. Środki gruntujące 

2.10.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca siȩ gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego 

rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbȩ emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego 

samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje siȩ wykonanie powłoki malarskiej. 



 

2.10.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 

1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.10.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane 

w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

 
3. SPRZĘT 

3.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Roboty można wykonać rȩcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzȩdzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz bȩdą przyjazne dla środowiska. 

 
4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów stosować nastȩpujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania podstawowe 

Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkowych i podanych malarskich. 

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace malarskie 

wykonuje siȩ z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być zabezpieczony przed upad- 

kiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 

Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach alkalicznych (wapno, soda 

kaustyczna, pasty do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej. 

Materiałów zawierających związki ołowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, żółcień chromową) 

jako szkodliwych dla zdrowia nie należy nanosić metodą natrysku, a po włok z tych materiałów szlifować na 

sucho. 

Przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne 

(np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) należy stosować odzież 

ochronną, 

 
5.2 Podkład pod roboty malarskie 

Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach betonowych 

odpowiadających wymaganiom dotyczącym robót tynkowych, jak też na podłożach gipsowych i innych po 

dokonaniu odbioru. 

 
5.3 Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchniȩ przeznaczoną do malowania, 

naprawić uszkodzenia, wy konać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. 

Nastȩpnie należy powierzchniȩ zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed 

szpachlowaniem. 

Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschniȩciu tynków i miejsc 

naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu 

wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. 

Wilgotność powierzchni tynkowych  przewidzianych pod malowanie powinna być nie wiȩksza, niż to podano 

w tabeli. Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana w tabeli może powodować powstawanie plam, a 

nawet niszczenie powłoki malarskiej. 

Pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności: 

całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych,  centralnego 

ogrzewania, elektrycznych, założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury 

oświetleniowej, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej 

Drugie malowanie można wykonywać po wykonaniu tzw. białego montażu, po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem 

posadzek z tworzyw sztucznych) 

Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania 



 

Rodzaj powłoki z farby 
Najwiȩksza wilgotność podłoża, 

% masy 

Farba olejna, olejno-żywiczna i 3 

syntetyczna  (np.  ftalowa)  

Farba emulsyjna 4 

 

5.4 Malowanie farbami silikatowymi. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Farba silikatowa dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Po otwarciu wiaderka jego zawartość należy 

koniecznie przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbȩ można rozcieńczać, zwłaszcza w przypadku 

prowadzenia prac w temperaturach podłoża lub otoczenia zbliżonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25°C). Do 

rozcieńczania należy używać preparatu określonego przez producenta farby, w proporcjach przez niego 

określonych. Przyjȩte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej powierzchni. Do ostatecznego 

malowania należy stosować farbȩ w postaci nierozcieńczonej. 

 
 

SPOSÓB UŻYCIA 

Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwȩ farby. Malowanie można 

wykonywać wałkiem, pȩdzlem lub metodą natryskową, jednokrotnie lub dwukrotnie w zależności od chłonności 

i struktury podłoża. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i 

załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną 

powierzchniȩ należy prowadzić w sposób ciągły (stosując technologiȩ “mokre na mokre”), unikając przerw w 

pracy i nie dopuszczając do malowania już czȩściowo wyschniȩtej farby. Malowaną powierzchniȩ należy chronić, 

zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem 

wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności 

wzglȩdnej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin. Uwaga: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy 

zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną powierzchniȩ nakładać farbȩ o tej samej dacie produkcji. W 

wyniku malowania nastȩpuje w sposób naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie 

powierzchni różniących siȩ miȩdzy sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych 

odcieni danego koloru farby. Z chemicznego punktu widzenia powłoka z farby silikatowej po wyschniȩciu jest nie 

do usuniȩcia, bez ryzyka uszkodzenia podłoża. Dlatego też należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy 

znajdujące siȩ w pobliżu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarkȩ okienną i drzwiową, obróbki blacharskie i 

inne elementy wykończeniowe. 

 
5.5 Emulsja gruntująca 

Emulsja gruntująca produkowana jest jako preparat gotowy do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej rozcieńczać 

ani łączyć z innymi materiałami. 

Emulsjȩ należy nanosić na podłoże wałkiem lub pȩdzlem, tworząc cienką i równomierną warstwȩ. Na podłożach 

bardzo chłonnych gruntowanie można powtórzyć, poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugą warstwȩ preparatu 

należy nanieść minimum po 4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikatowego preparatu 

gruntującego zależy od podłoża, temperatury oraz wilgotności wzglȩdnej powietrza i wynosi ok. 30 min. 

Gruntowanie podłoża pod malowanie farbami silikatowymi należy wykonać min. 4 godzin wcześniej. 

 
5.6 Przygotowanie podłoży metalowych do malowania 

Najczȩściej spotykanymi zanieczyszczeniami powierzchni stalowych są: rdza i zgorzelina walcownicza, oleje i 

smary, kurz, pył, luźno związane stare powłoki malarskie, wilgoć, topniki i żużel, chemikalia (np. pozostałości 

detergentów, sole) oraz opiłki żelaza. Szczególnie ważną operacją w przygotowaniu podłoża jest usuwanie 

zanieczyszczeń jonowych oraz odtłuszczenie powierzchni metalu, gdyż obecność tych zanieczyszczeń obniża 

przyczepność powłok malarskich do metalu oraz może spowodować powstanie różnych wad pokrycia 

malarskiego. Proces usuwania zanieczyszczeń jonowych oraz odtłuszczania powinien być 

przeprowadzony przed procesem oczyszczania powierzchni stalowych. 

Zanieczyszczenia jonowe usuwane są przez mycie powierzchni wodą pod ciśnieniem. Mycie i odtłuszczanie 

powierzchni przed czyszczeniem można przeprowadzić metodami rȩcznymi lub mechanicznymi stosując parȩ 



 

wodną, wodȩ z detergentem, rozpuszczalniki organiczne, środki emulsyjne oraz środki alkaliczne i kwaśne. 

Szczególnie zalecaną, ze wzglȩdów ekonomicznych i ekologicznych jest metoda natrysku roztworów wodnych z 

detergentami biodegradalnymi. Po umyciu i odtłuszczeniu wodnymi roztworami środków myjących zaleca siȩ 

dokładne zmycie powierzchni czystą wodą wodociągową. Odtłuszczanie rozpuszczalnikami może być 

przeprowadzone dodatkowo po oczyszczeniu powierzchni innymi metodami w przypadku stwierdzenia na niej 

obecności zatłuszczeń. 

Powierzchnie stalowe mogą być czyszczone nastȩpującymi metodami: 

▪ rȩczno-mechanicznie i rȩcznie 

▪ strumieniowo-ściernie, 

▪ płomieniowo, 

▪ chemicznie 

stopień czystości powierzchni stalowych oczyszczanych metodami rȩcznymi, rȩczno-mechanicznymi i strumieniowo- 

ściernymi, najczȩściej stosowanymi w praktyce przemysłowej określa siȩ zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996, natomiast 

chropowatość podłoża zgodnie z PN- 87/M-04251. Typowa chropowatość powierzchni stalowych po procesie 

czyszczenia strumieniowo-ściernego, charakteryzowana parametrem R wynosi 35-70µm. 

norma PN-ISO 8501-1 określa cztery stopnie skorodowania powierzchni stalowych oraz stopnie przygotowania podłoży 

stalowych przed nakładaniem farb. Stopnie przygotowania są zdefiniowane za pomocą opisu wyglądu powierzchni po 

oczyszczeniu oraz wzorców fotograficznych reprezentatywnych dla poszczególnych przykładów. 

Każdy stopień przygotowania oznaczony jest odpowiednimi literami określającymi zastosowaną metodȩ czyszczenia: 

Sa – obróbka strumieniowo-ściernaSa 1 – zgrubna obróbka strumieniowo-ścierna – na oglądanej powierzchni nie 

mogą wystȩpować olej, smary, pył, słabo przylegające: zgorzelina walcownicza, rdza, powłoki malarskie i obce 

zanieczyszczenia (sole rozpuszczalne w wodzie, pozostałości spawalnicze). 

Sa 2 – gruntowna obróbka strumieniowo-ścierna – na oglądanej powierzchni nie mogą wystȩpować: olej, smary, 

pył, wiȩksze ślady zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłoki malarskiej i obce zanieczyszczenia. Wszystkie szczątkowe 

zanieczyszczenia silnie przylegają. Powierzchnia szara metaliczna. 

Sa 2 ½ - bardziej gruntowna obróbka strumieniowo-ścierna – na oglądanej powierzchni nie mogą wystȩpować: olej, 

smar, pył, zgorzelina walcownicza, rdza, powłoki malarskie czy obce zanieczyszczenia. Powierzchnia ma prawie 

jednolitą metaliczną barwȩ tzw. „prawie białego metalu”. Mogą zostać jedynie ślady zanieczyszczeń w postaci 

zaciemnień w kształcie kropek lub pasków. 

Sa 3 – obróbka strumieniowo-ścierna do stali wzrokowo czystej – na oglądanej powierzchni nie może być oleju 

smaru, pyłu, zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powłoki malarskiej czy obcych zanieczyszczeń. Powierzchnia ma jednolitą 

metaliczną barwȩ tzw. „białego metalu”. 

St – czyszczenie ręcznie i z wykorzystaniem narzȩdzi o napȩdzie mechanicznym 

St 2 – na oglądanej powierzchni nie mogą wystȩpować olej: smary, pył, słabo przylegająca zgorzelina walcownicza, 

rdza, powłoka malarska i obce zanieczyszczania: powierzchnia wykazuje metaliczny połysk. 

St 3 – wymagania takie jak dla St 2 z tą różnicą, że powierzchniȩ należy czyścić, dopóki nie nabierze zdecydowanie 

metalicznego połysku (od metalowego podłoża). 

W niniejszym opracowaniu przyjęto stopień przygotowania stali Sa3 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni. 

7.2. Zasada obmiaru 

Zasady przedmiarowania podane są w KNR 02-02 rozdział 15. Ilość robót określa siȩ na podstawie dokumentacji 

projektowej z uwzglȩdnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowȩ. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 



 

odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące wątpliwości, powinny 

być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 

 
8.2 Odbiór podkładu 

Podłoża tynkowe powinny pod wzglȩdem dokładności i równości wykonania odpowiadać wymaganiom dla tynków 

zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych. Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być 

przygotowane w nastȩpujący sposób: 

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej zaprawy, z której tynk 

był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce równało siȩ z powierzchnią tynku; w przypadku 

malowania farbami klejowymi dopuszcza siȩ użycie do naprawiania uszkodzeń zaprawy gipsowej, 

przy, malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być zaimpregnowane środkiem 

gruntujących 

powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy przed malowaniem oczyścić z kurzu, 

w zależności od rodzaju powłoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny 

być zagruntowane środkiem gruntującym, 

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiałów drewno pochodnych oraz 

podłoża białe powinny: 

• mieć gładką powierzchniȩ, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówką klejowo-olejną lub inną 

dopuszczoną normą lub świadectwem do danego zakresu stosowania, 

• sȩki i miejsca żywiczne powinny być pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem 

spirytusowym (2-krotnie), 

• powierzchnie  przed malowaniem powinny być odkurzone i oczyszczone z tłuszczu, żywicy, pyłu lub 

innych zanieczyszczeń. 

Powierzchnie stalowe powinny być przygotowane jak dla warunków zewnȩtrznych. 

Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny być niezależnie od przewidywanego rodzaju powłoki 

na powierzchniȩ ścienną — pokryte farbą rdzochronną na pyle cynkowym. 

 
8.3 Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania 

Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być nastȩpujące: 

• badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjȩcia, 

• badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów 

przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich, 

• badanie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich użyciem, 

• badanie podkładów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ich ukończenia. 

Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze  powietrza nie  niższe]  niż +  5°C i przy 

wilgotności wzglȩdnej powietrza poniżej 65%. 

8.4 Badanie podłoży 

Badanie podłoży powinno obejmować : 

• sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego 

należy przeprowadzać, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubości około 4 mm i zwilżenie 

zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny l°/o. Tynk jest dostatecznie 

skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca pozostaną bezbarwne lub zabarwią siȩ na bladoróżowo, 

natomiast intensywne  zabarwienie  różowe  świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku, 

• sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni stali itp. należy wykonać przez polanie badanej 

powierzchni wodą; próba daje wynik dodatni, jeśli woda spływając nie tworzy smug i nie 

pozostawia kropli. 

• 

8.5 Badanie materiałów 

Badanie materiałów powinno obejmować : 



 

• sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez producentów oraz wyników kontroli, 

stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymaganiami dokumentacji 

technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, 

• materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane 

przed użyciem. 

Badanie warstw gruntujących obejmuje: 

• sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez kilkakrotne po tarcie dłonią 

podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują siȩ ziarenka piasku, 

• sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy 

wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu po winna wystąpić nie 

wcześniej niż po trzech sekundach, 

• sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10 m2 farbą 

podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu nastȩpnej warstwy powłokowej 

wystąpią różnice w połysku wzglȩdnie w odcieniu powłoki, przy sprawdzaniu wyschniȩcia należy mocno 

przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm ciȩżarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu 

sekund; powierzchniȩ należy uznać z wyschniȩtą, jeżeli po odjȩciu tamponu włókienka waty nie 

przylgnȩły do powierzchni podkładu, 

• sprawdzenie przyczepności podkładu z farb miniowych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 

normy państwowej. W przypadku elementów drobnowymiarowych badanie przyczepności można 

wykonywać w sposób uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podkładu młotkiem o masie 150 g. 

Podkład ma dostateczną-przyczepność, jeżeli po wykonaniu próby nie bȩdzie odpadał pomimo 

ewentualnych spȩkań. 

 
8.6 Ocena jakości. 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinȩ należy uznać za zgodną z 

wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość 

odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną czȩść, uznać za niezgodną z 

wymaganiami normy i niniejszych warunków technicznych. W razie uznania całości robót za niezgodne z 

wymaganiami normy, należy ustalić, czy trzeba całkowicie lub czȩściowo odrzucić roboty, czy też po dokonaniu 

poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami normy, a nastȩpnie przedstawienie do 

ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Roboty posadzkowe i wykładziny 

Płaci siȩ za ustaloną ilość m2 wykonanej okładziny ścian która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzȩtu, 

- obsługȩ sprzȩtu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podkładu,; 

- wykonanie robót malarskich, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-70/B-10100 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-69/B-10280 

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farba miemulsyjnymi 

PN-69/B-40285 

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 

PN-80/C-04401 



 

Pigmenty. Ogólne metody badań 

PN-79/C-04411 

Pigmenty. Oznaczanie trwałości na światło 

PN-62/C-81502 

Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 

PN-70/H-97051 

Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 

Ogólne wytyczne 

PN-71/H-97053 

Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

BN-75/6113-1,6 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania 



 

ROBOTY ŚLUSARSKIE 

KOD CPV 45421160-3 
 

1. WSTĘP 

Przedmiot. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

ślusarki drzwiowej i okiennej. 

Zakres stosowania . 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

Zakres robót objętych. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego. 

B.14.01.00 Ślusarka stalowa. 

B.14.02.00 Drobne elementy ślusarskie w budynkach (balustrady, itp.) 

Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.2. Stal 

Do konstrukcji stalowych stosuje siȩ: 

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St 

wg PN-EN 10025:2002 (patrz ST B.03.00.00). 

2.3. Powłoki malarskie 

Materiały na powłoki malarskie wg B.13.00.00 niniejszych ST. 

2.4. Okucia 

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z 

dokumentacją. 

2.5. Badania na budowie 

2.5.01. Każda partia materiału dostarczona na budowȩ przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 

Inżyniera. 

2.5.02. Każdy element dostarczony na budowȩ podlega odbiorowi pod wzglȩdem: 

jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

zgodności z projektem, 

zgodności z atestem wytwórni, 

jakości wykonania z uwzglȩdnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 

transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 
2.6. Ślusarka aluminiowa 

Wbudować należy ślusarkȩ kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami anodowymi. 



 

2.6.01. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 

755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 

Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrȩcane na 

śruby. 

Dopuszczalne błȩdy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

2.6.02. Okucia wg punktu 1.3. 

2.6.03. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać nastȩpującym wymaganiom: 

twardość Shor’a min. 35-40 

wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 

odporność na temperaturȩ od –30 do +80°C 

palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 

nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 

trwałość min. 20 lat. 

2.6.04. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-80/H-97023. 

2.7. Ślusarka stalowa 

Wbudować należy ślusarkȩ kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 

antykorozyjnymi. 

2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX 

wg PN-EN 10025:2002. 

2.7.2. Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skrȩcane na śruby. 

Dopuszczalne błȩdy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-80/M-02138. 

2.7.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać nastȩpującym wymaganiom podanym w punkcie 1.6.3. 

2.7.4. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi wg projektu 

2. SPRZĘT 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzȩt. 

3. TRANSPORT 

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przesuniȩciem oraz utratą stateczności. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Wymagania podstawowe 

Materiały, elementy i segmenty balustrad metalowych powinny być nowe i dostosowane do celu, któremu mają 

służyć, 

• odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwu 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

• w przypadku braku norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskać pisemną 

zgodȩ inwestora na ich za stosowanie, akceptowane przez właściwą jednostkȩ naukowo-badawczą, np. 

Instytut Techniki Budowlanej. 

Do wykonywania balustrad, należy stosować powszechnie produkowane materiały stalowe, - odpowiadające 

wymaganiom norm. 

Do łączenia poszczególnych elementów i segmentów budowlanych oraz wyrobów ślusarki metalowej 

zastosowano spawy. Materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania norm przedmiotowych oraz doku- 

mentacji technicznej. 

Warunki przechowywania elementów, materiałów pomocniczych oraz materiałów do łączenia i spawania 

powinny zapewniać stałą gotowość użycia ich do produkcji. 

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych zamkniȩtych o wilgotności do 70%, lub w 

magazynach półotwartych (wiaty, zadaszenia) z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Dopuszcza siȩ przejściowe 

magazynowanie w magazynach otwartych po uprzednim zabezpieczeniu przed korozją i wpływami 

atmosferycznymi.. 

Wszystkie oczyszczone materiały i elementy należy składować suche w taki sposób, aby nie działały na nie 

żadne szkodliwe wpływy. Szczególnie należy trzymać z dala od tych materiałów: wapno, zaprawy 

budowlane, kwasy i inne substancje działające szkodliwie na me tale. 



 

Składanie i przechowywanie powinno być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych na elementy 

budowlane i materiały. 

 
4.2 Połączenie balustrad z podłożem 

Połączenie balustrad z podłożem należy wykonać za pomocą z trzech  kotew rozprȩżnych 

 8 mm i dł. 120 mm. 

 
4.4 Wiercenie otworów 

Wiercenie otworów nie powinno powodować dostrzegalnego dodatkowego ubytku materiału ani na jego 

powierzchni, ani wewnątrz otworu. 

Wewnȩtrzna powierzchnia otworu powinna mieć czysty metaliczny połysk. 

Krawȩdzie otworów powinny być oczyszczone z zadziorów przez sfazowanie. 

 
4.5 Średnice otworów przejściowych 

Wymiary średnic otworów przejściowych dla śrub i wkrȩtów w klasie dokładnej, średnio dokładnej lub 

zgrubnej należy przyjmować zgodnie z PN-75/M-02046. Zaleca siȩ tolerancje średnicy D w klasie: 

• dokładnej — H12, 

• średnio dokładnej — H13, 

• zgrubnej — H14. 

Średnice otworów wierconych powinny być o 1 mm wiȩksza niż średnica kotew. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

prawidłowość wykonania ościeży, 

możliwość mocowania elementów do ścian, 

jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 

Inżyniera. 

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

Zamiast kotwienia dopuszcza siȩ osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 

wstrzeliwanych. 

5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione miȩdzy ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie 

nastȩpowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej 

masy uszczelniającej. 

5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pȩdzla, rys i odprysków i 

spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.15.00.00. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcjȩ należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 

jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 

państwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 

prawidłowego działania czȩści ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod wzglȩdem równości, pionowości i spoziomowania, 

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

sprawdzenie uszczelnienia pomiȩdzy elementami a ościeżami, 

sprawdzenie działania czȩści ruchomych, 

stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót dla B.14.01.00, B.14.02.00, B.14.03.00 jest ilość m2 elementów zamontowanych 

wraz z uszczelnieniem. 



 

Ilość robót określa siȩ na podstawie projektu z uwzglȩdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i 

sprawdzonych w naturze. 

Jednostką obmiarową dla B.14.04.00 są kg. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci siȩ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, 

uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1 Normy 

PN-EN 14963 Pokrycia dachowe. Podnoszone ciągłe naświetla z tworzywa. Klasyfikacja, wymagania, metody badań. 

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich. Cześć 4; Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni. 

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe w budownictwie. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-ISO 3545-1 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i kształtki 

rurowe o przekroju okrągłym. 

PN-EN ISO 898-1 Właściwości mechaniczne czȩści złącznych wykonanych ze stali wȩglowej oraz stopowej 

PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 

PN-EN 10223-2 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Siatka z drutu stalowego o oczkach sześciokątnych 

przeznaczona do rolnictwa, do celów izolacyjnych i na ogrodzenia. 

PN-EN 10223-5 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cz.5: Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego z 

połączeniami przeplatanymi i wiązanymi. 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali , staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne 

wytyczne. 

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania. 

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 

PN-C-81911 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81916 Farby epoksydowe grubopowłokowe. 

PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony. 

PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich . Czȩść 1; Ogólne wprowadzenie. 

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich . Czȩść 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni. 

PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich . Czȩść 5: Ochronne systemy malarskie. 

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 

malarskich . Czȩść 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 

PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Próba zarysowania. 

PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. Badanie powłok w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i ocena. 

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki. 

PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Porównanie barwy farb. 

PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności powłok na szorowanie na mokro i podatność na czyszczenie. 

PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu całkowitego wyschniȩcia i czasu całkowitego wyschniȩcia. 

PN-EN 12206-1Farby i lakiery. Powłoki na aluminium i stopach aluminium dla budownictwa. Czȩść 1: Powłoki z farb 

proszkowych. 



 

MONTAŻ DRZWI I OKIEN (STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA) 

KOD CPV 45421100-5 
 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej 

wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we właściwym miejscu. 

Zakres stosowania 

Warunki techniczne mają zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej oraz 

okien połaciowych. 

 
1. MATERIAŁY 

Okna z kształtowników PCV, drewniane, aluminiowe, drzwi płycinowe, aluminiowe, ościeżnice stalowe, 

pianka poliuretanowa, parapety, parapety drewniane, parapety ocynkowane, parapety z PCV 

 
2.1. Okna i drzwi 

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNȨTRZNA 

Aluminiowa (ciepłe), powlekane, Ucałk. ≤1,3 W/m2K, wzmocnione (zabezpieczenie przeciwwłamaniowe) 

wyposażone klamkȩ oraz 2 zamki, zamek z wkładką patentową, samozamykacz oraz nóżkȩ, szklenie zespolone 

dwukomorowe, trzyszybowe, szkło bezpieczne P2A. Szerokość przejścia co najmniej 0.90 m. 

Drzwi wyposażone wkładki z zastosowaniem systemu jednego klucza tzw. Master Key system (do uzgodnienia z 

użytkownikiem obiektu poszczególną dostȩpność drzwi). Proponuje siȩ klucz generalny główny umożliwiający 

dostȩp do wszystkich pomieszczeń oraz z podziałem na poszczególne funkcje obiektu. 

STOLARKA OKIENNA ZEWNȨTRZNA 

Profile aluminiowe wzmacniane (ciepłe), „ciepły montaż”, mocowane w warstwie ocieplenia z możliwością 

otwierania i uchylania, współczynnik U dla całego okna Ucałk.okna≤0,9 W/m2K. Szyby izolacyjne (zespolone). 

Antywłamaniowe z rozszczelnieniem, odpowiadające klasie odporności okna na włamanie - WK1, rozwieranie z 

ograniczeniem rozwarcia, uchylanie wielostopniowe z zabezpieczeniem przeciw przeciągowym, izolacyjność 

akustyczna klasa Rw min=35dB. 

Szczegółowy opis stolarki w dokumentacji rysunkowej. Dostawca stolarki przed przystąpieniem do produkcji jest 

zobowiązany do ponownego pomiaru otworów na budowie oraz ich ilości i porównać z projektowanymi w celu 

unikniȩcia nieprawidłowości przy produkcji stolarki wynikających z niedokładności wykonania otworów okiennych 

na budowie. 

 
PARAPETY 

Parapety zewnȩtrzne wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grubości min. 0.65 mm – kolorystyka zgodna z 

kolorem ramiaka okiennego. 

Parapety wewnȩtrzne – parapet z wodoodpornych płyt MDF gr. 3 cm lakierowane wodoodpornymi lakierami 

Parapety wewnȩtrzne – w pomieszczeniach sanitarnych ceramiczne ze spadkiem,(parapety ceramiczne szlifowane na 

składaniach (narożniki) pod kątem 45 stopni, nie stosować do wykończenia listew) 

Parapety 

Parapety zewnȩtrzne wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej grubości min. 0.65 mm – kolorystyka zgodna z 

kolorem ramiaka okiennego. 

Parapety wewnȩtrzne – parapet z wodoodpornych płyt MDF gr. 3 cm lakierowane wodoodpornymi lakierami 

Parapety wewnȩtrzne – w pomieszczeniach sanitarnych ceramiczne ze spadkiem,(parapety ceramiczne szlifowane na 

składaniach (narożniki) pod kątem 45 stopni, nie stosować do wykończenia listew) 

STOLARKA DRZWIOWA WEWNȨTRZNA 

Podział na typy wg zestawienia stolarki – aluminiowe oraz drewniane. 

Aluminiowe (m.in. hole komunikacyjne) – drzwi wewnȩtrzne szklane w konstrukcji aluminiowej, szyby w drzwiach 

bezpieczne. Drzwi wyposażone w samozamykacz, zamek z wkładką patentową oraz w nóżkȩ zgodnie z 

wyposażeniem stolarki. 

Drewniane – płytowe, mocowane na trzech zawiasach wyposażone w klamkȩ i zamek z wkładką patentową. (drzwi do 

zespołów sanitarnych wyposażyć w kratki nawiewne o pow. min.. 0,022m2). Drzwi w 4 klasie użytkowania w 

zakresie wytrzymałości mechanicznej. Drzwi oraz ościeżnice pokryte laminatem HPL grubości min. 2.0 mm. 

Ościeżnice regulowane 



 

 
Rodzaj ściany i spo- 

Odchyłki, mm Dopuszczal- 

na różnica 

Wszystkie drzwi wewnȩtrzne zamykane na zamek z wkładką patentową, za wyjątkiem drzwi do kabin ustȩpowych, 

kabin natryskowych i kabin pisuarów. 

Drzwi do pomieszczeń sanitarnych z podciȩciem lub tulejami wentylacyjnymi. Tuleje wentylacyjne aluminiowe 

(kolor nikiel szczotkowany). Wielkość otworów wentylacyjnych a także miejsce zamontowania (w których drzwiach) 

należy każdorazowo sprawdzić z projektem wentylacji. 

1.1 Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 

uchwytowo-osłonowe. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku ta kich norm - 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 

wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 

zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, przeciwrdzewną. 

 
1.2 Ościeżnice stalowe 

Dla drzwi wewnȩtrznych przewidziano ościeżnice metalowe o szerokości uzależnionej od typu drzwi. Dla 

drzwi wejściowych zewnȩtrznych ościeżnica aluminiowa. Ościeżnice uszczelnić pianką poliuretanową. 

 
2. SPRZĘT 

2.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzȩdzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz bȩdą przyjazne dla środowiska. 

 
3. TRANSPORT 

3.1 Transport materiałów: 

Do transportu materiałów stosować nastȩpujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 

 
4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Wbudowywanie stolarki okiennej 

Stolarka okienna jest osadzana w ościeżu bez wȩgarków. 

Przed osadzeniem okien należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do których ma przylegać ościeżnica, w 

przypadku wystȩpujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy 

naprawić i oczyścić. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla różnych ścian podano w tabeli. 

 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów otworów dla stolarki okiennej w ścianach zewnętrznych 

 



 

sób wykonania 
ościeża szerokoś wysokoś 

długości 
przekątnych 

mm 

Ściany murowane, wy- 

prawa tynkowa 

 
+ 10 

 
+ 10 

 
10 

 

 

4.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu 

W sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz oczyszczonych 

z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarkȩ okienną na pod kładkach lub listwach. 

W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały 

ich elementy kotwiące w ościeżach. 

W ościeżach bez wȩgarków uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i 

powietrza, może być dokonane nastȩpującymi sposobami: 

• w trakcie osadzania okna - ułożyć na powierzchni ościeży warstwȩ kitu trwale plastycznego i docisnąć 

ościeżnicȩ do wȩgarka, 

• uszczelnienie pianką montażową po osadzeniu ościeżnicy okiem. 

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne 

odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być wiȩksze niż 2 mm na 

1 m wysokości okna, jednak nie wiȩcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy 

od płaszczyzny pionowej nie może być wiȩksze niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być 

wiȩksze niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm – do 2 m, 4 mm - powyżej 2 m długości 

przekątnej. 

Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

Skrzydła powinny rozwierać siȩ swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła 

do ościeżnicy. 

Zamocowania ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowanyc haków do 

ościeżnic, wkrȩtów wkrȩcanych do drewnianych klocków w ościeżu kotew Z, tulei rozpieranych itp. 

Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do ościeża jest zabronione. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod wzglȩdem termicznym przez wypełnienie szczeliny miȩdzy ościeżnicą 

a ościeżem pianką montażową. 

 
4.3 Osadzenie parapetów 

Osadzenie parapetów z PCV należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna ; 

w tym celu należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane  do grubości 

parapetu. Dla prawidłowego zamocowania parapetu i zapobieżenia ewentualnym przeciekom wody w ścianȩ 

podokienną, parapet powinien być wpuszczony na stałe w specjalnie do tego celu wykonany wrąb w progu 

ościeżnicy. 

 
4.4 Wbudowywanie ościeżnic drzwi w mury 

Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych. Odległości 

miȩdzy punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być wiȩksze niż 75 cm, a maksymalne odległości od 

naroży ościeżnicy - nie wiȩksze niż 30 cm. 

Ościeżnicȩ po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzanych w murze, 

albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w ościeżu. Klocki o kształcie ściȩtego ostrosłupa 

(zapewniającym dobre utwierdzenie w ościeżu) należy wykonać z łat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed 

osadzeniem zabezpieczyć przed korozją biologiczną. Ościeżnice powinny mieć również zabezpieczone przed 

korozją biologiczną powierzchnie od strony muru. 

Szczeliny powstałe pomiȩdzy ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany zewnȩtrzne należy 

wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym. 

 
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 



 

5.1. Kontrola jakości 

Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z : 

• postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 

Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać: 

• zgodność wymiarów, 

• jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 

• prawidłowość wykonania z uwzglȩdnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 

 
5.2 Kontrola jakości i odbiór wyrobów szklarskich 

Kontrola jakości wyrobów ze szkła i wyrobów stosowanych przy szkleniu ram powinna być przeprowadzona 

zgodnie z wymaganiami norm państwowych. 

Kontrola jakości robót szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-72/B- 

10180. 

 
6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla robót stolarskich są metry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lub drzwi. 

 
6.2. Zasada obmiaru 

Zasady przedmiarowania podane są w KNR 02-02 rozdział 10. Ilość robót określa siȩ na podstawie dokumentacji 

projektowej z uwzglȩdnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
7.1. Roboty stolarskie 

Płaci siȩ za ustaloną ilość szt. i m2 wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzȩtu, 

- obsługȩ sprzȩtu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podkładu, 

wbudowanie stolarki okiennej, 

wbudowanie stolarki drzwiowej, 

wbudowanie stolarki w połaci dachu, 

wykonanie okna kasowgo ze szkła antywłamaniowebo 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Normy 

 
PN-88/B-10085 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

PN-72/B-10180 

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 

PN-75/B-94000 

Okucia budowlane. Podział 

PN-75/B-96000 

Tarcica iglasta 

BN-70/5028-22 

Gwoździe stolarskie. Wymiary 

BN-80/6112-28 



 

Kit miniowy 

BN-75/6753-02 

Kit budowlany trwale plastyczny 

BN-83/6821-01 

Szkło płaskie okienne pochłaniające promienie podczerwone 

BŃ-75/6821-02 

Szkło budowlane. Szyby zespolone 



 

WZNOSZENIE RUSZTOWA 

KOD CPV 45262120-8 

DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ 

KOD CPV 45262120-5 
 

1. WSTĘP 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowań zewnȩtrznych 

 
Zakres stosowania 

Warunki techniczne dotyczą: 

• ustawienia i rozbiórki rusztowań zewnȩtrznych 

 
2. MATERIAŁY 

Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, 

służąca do utrzymywania osób ,materiałów i sprzȩtu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana ,tymczasowa 

,służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja 

budowlana , tymczasowa ,w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez wymiary 

elementów rusztowania , służą do utrzymywania osób. 

2. Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu rusztowania , 

stanowiących integralną czȩść całego rusztowania. 

3. Parametry rusztowania , które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to: 

● wysokość rusztowania, 

● wysokość przȩsła, 

● długość przȩsła, 

● szerokość przȩsła, 

4. Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są : 

● stȩżenie płaszczyzny pionowe ( zamkniȩte ramy ze wzmocnieniem narożnym , ramy drabinowe z włazami, sztywne 

połączenia pomiȩdzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stȩżeń, oraz inne elementy używane jako 

wzmocnienia pionowe) , 

● stȩżenie płaszczyzny poziomej ( ramy , płyty ramowe, klamry stȩżeń i sztywne połączenia pomiȩdzy 

poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome ) , 

● słupki porȩczowe ( rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie porȩczy ostatniej kondygnacji rusztowania ) , 

● stȩżenie wsporników ( rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia wsporników rozszerzających rusztowanie 

, w razie potrzeby ), 

● wȩzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub wiȩcej elementów rurowych, 

● stȩżenie wzdłużne, 

● stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające, 

● odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 

● pomosty robocze – podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiȩdzy dwoma stojakami, 

● wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej , służący do układania 

dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych, 

● podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na wiȩkszą powierzchniȩ ), 

● fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie ), 

● rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, składający siȩ z 

2-óch podłużnic połączonych poprzeczkami, 

● rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, składający siȩ z 2- 

óch stojaków połączonych poprzeczkami, 

● kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciągu, 

● konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości przedmiotów 

i materiałów budowlanych, 

● porȩcz główna , porȩcz pośrednia , krawȩżnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne, 

● podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp). 



 

ń 

 
3. SPRZĘT 

1. Przy montażu rusztowań używa siȩ sprzȩtu systemowego dla danego rusztowania . 

2. Wymagania ogólne dla sprzȩtu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 

 
4. TRANSPORT 

4.1 Transport materiałów: 

Do transportu materiałów stosować nastȩpujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy o ładowności 5 - 10 ton. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu i demontażu 

rusztowań. 

 
5.1. Montaż rusztowań 

Montaż rusztowania powinien być zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Montaż powinien być prze- 

prowadzony pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami budowlano-montażowymi. Są dwa rodzaje 

rusztowań: niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowań 

przyściennych rozstaw stojaków w zależności od wielkości obciążenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono w 

tabeli. Dopuszcza siȩ inny rozstaw podłużny i poprzeczny stojaków w zależności od potrzeb budowy, pod warunkiem 

nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podłużnego podanego w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu 

poprzecznego : 

• 1,05 dla rusztowań typu lekkiego, 

• 1,35 dla rusztowań typu ciȩżkiego. 

Dla rusztowań konstrukcyjnych rozstaw stojaków rusztowania 

nie powinien przekraczać : 

• 2,50 m w kierunku podłużnym, 

• 2,00 m w kierunku poprzecznym; 

Przy pionowej siatce rusztowania wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 

2,00 m, licząc od wierzchu pomostu aż do wierzchu pomostu nastȩpnej kondygnacji. 

 
Rozstaw stojaków w zależności od obciążenia rusztowania 

 
Typ rusztowania i zakres obciąże 

 
Maksymalny rozstaw stojaków 

podłużnym, m poprzecznym, m 

 
Lekki (100-150 kG/ma) 

 
2,50 

 
1,05-1,35 

 
Dopuszcza siȩ stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej niż 1,80 m. 

Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podkłady prostopadle do ściany budowli w sposób zapewniający docisk 



 

całą dolną płaszczyzną podkładu do powierzchni podłoża. Na podkładzie należy ustawić podstawki oporowe. 

Podłoże gruntowe powinno mieć nośność > 1,0 kG/cm2. 

Przy montażu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejność czynności powinna być nastȩpująca: 

W pierwszej kondygnacji rusztowania należy na stojaki stosować rury o długości 3,6 i 5,4 m na zmianȩ tak, aby 

na każdym podkładzie ustawić jedną rurȩ długości 3,6 m i jedną długości 5,4 m. Przy ustawianiu nastȩpnego 

sąsiedniego stojaka należy układ rur odwrócić tak, aby rząd zewnȩtrznych stojaków zawierał kolejno rury o 

długości 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy stojaków powinien wynosić : 

— w kierunku podłużnym rusztowania 2,0 m, 

— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m. 

Na podłużnice należy stosować rury długości 5,4 i 3,6 m. Podłużnice należy mocować do stojaków po ich stronie 

wewnȩtrznej za pomocą złącz krzyżowych — bezpośrednio pod poprzecznicami. 

Na poprzecznice powinny być stosowane rury o długości 1,8 m. 

Mocuje siȩ je do stojaków za pomocą złącz krzyżowych bez-;. pośrednio nad dłużycami. Poprzecznice należy 

montować na wysokości 0,60-r-0,90 m licząc od podstawki oporowej do osi poprzecznicy. 

Szerokość pomostu nie powinna być mniejsza niż 1 m. Pomosty robocze mogą być układane na całej wysokości 

rusztowania lub na czȩści wysokości, zależnie od ustaleń instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokumentacji 

technicznej. Każda konstrukcja rusztowania powinna mieć minimum dwa pomosty robocze. 

Najwyższy pomost rusztowania nie może być usytuowany niżej niż 1,80 m, licząc od najwyższego miejsca pracy 

do poziomu pomostu. 

Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być zamkniȩte porȩczami głównymi i pośrednimi z rur mocowanych 

złączami krzyżowymi do stojaków. Pierwsza porȩcz powinna być mocowana na wysokości 0,60 m, druga zaś na 

wysokości 1,1 m od poziomu pomostu roboczego. 

Mając na uwadze dopuszczalne obciążenie stojaków, należy przyjmować ułożenie pomostów na rusztowaniu w 

nastȩpujących ilościach: 

— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania, 

— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokości — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 m wysokości 

— 6 kondygnacji rusztowania. 

Montaż pozostałych kondygnacji rusztowania przeprowadza siȩ podobnie jak pierwszej kondygnacji, jednak 

z nastȩpującymi zmianami: 

a) stojaki należy składać z rur o długości 5,4 m; w ostatniej (najwyższej) kondygnacji powinny być rury o różnej 

długości, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposób, aby w rzȩdach była zapewniona ostateczna jednakowa 

wysokość wszystkich stojaków, 

b)  podłużnice wyższej kondygnacji powinno siȩ montować dopiero po zakończeniu montażu porȩczy 

kondygnacji bezpośrednio niżej położonej, 

c) poprzecznice powinny być zakładane po umocowaniu podłużnie. 

Rusztowania o wysokości przekraczającej 7,2 m wymagają stȩżeń z rur o długości 3,6 m. W rusztowaniach 

niskich stosuje siȩ stȩżenia tylko w płaszczyźnie pionowej — co piąte przȩsło, tj. co 10 m. W rusztowaniach 

wysokich stosuje siȩ stȩżenie pionowe co drugie przȩsło do połowy wysokości, a na całej wysokości 

rusztowania — co czwarte przȩsło. Stȩżenia poziome należy zakładać co 10 m licząc od pierwszej kondygnacji 

nad terenem. Montaż stȩżeń należy rozpoczynać po zmontowaniu I i II kondygnacji rusztowania oraz po 

dokładnym sprawdzeniu prawidłowego położenia wszystkich elementów rusztowania. 

Przed rozpoczȩciem montażu III kondygnacji rusztowania należy umocować I i II kondygnacjȩ do ścian 

budowli. Rusztowania należy oprzeć o ścianȩ budowli przez dosuniȩcie poprzecznie do lica ściany lub do 

stałych elementów konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno być wykonane w sposób 

uniemożliwiający oderwanie rusztowania od ściany budowli pod działaniem np. siły wiatru, mimośrodowych 

obciążeń statycznych, obciążeń dynamicznych lub ew. nierównomiernego osiadania rusztowania. Każde 

zakotwienie powinno wykazywać wytrzymałość na wyrywanie nie mniejszą niż 250 kG. Zakotwienie należy 

umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym odległość miȩdzy kotwieniami w po- 

ziomie nie powinna przekraczać 5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie przyścienne o długości mniejszej od 

10 m traktować należy jako nietypowe, wymagające opracowania projektu uwzglȩdniającego odpowiednie 

wzmocnienia i dobre zakotwienie. 

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpór okiennych można stosować w budynkach, których 

mury są wykonane z cegły pełnej lub sitówki (klasy min. 75) i na zaprawie marki min. 30. 



 

Piony komunikacyjne powinny być wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale złączone z nią w 

trwały sposób. Odległość miȩdzy pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m, a odległość 

stanowiska pracy najbardziej oddalonego od środka pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m. Piony 

powinny być montowane jednocześnie ze wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny być 

wyposażone w: 

- drabinki, których porȩcze powinny wystawać o 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego, 

- płyty warstwowe z porȩczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia należy wykonywać zgodnie 

z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno być zabezpieczone instalacją odgromową . Przebiegające w 

pobliżu montowanego lub demontowanego rusztowania napowietrzne linie energetyczne powinny być 

wyłączone spod napiȩcia na okres prac montażowych. 

Ustalono, że do montażu rusztowania najodpowiedniejszą ilościowo jest brygada 

5-osób. 

 
Demontaż rusztowań 

Pierwszą czynnością jest ustalenie kolejności rozbiórki — przez kierownika robót z majstrem nadzorującym 

pracȩ brygady. 

W czasie rozbiórki na rusztowaniu i w jego pobliżu nie mogą przebywać pracownicy niezatrudnieni przy 

rozbiórce. 

Rusztowania stojakowe rozpoczyna siȩ demontować od odejmowania porȩczy bortnicy i krzyżulców najwyższego 

pomostu, a nastȩpnie rozbiera siȩ pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza siȩ na linach 

przez krążki lub przez przetaczanie. 

Rozbiórkȩ rusztowań drabinowych rozpoczyna siȩ od zdejmowania krzyżulców i porȩczy, 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

Zgodnie z zasadami zawartymi w OST. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla rusztowań są metry kwadratowe zarusztowania powierzchni. 

7.2. Zasada obmiaru 

Szczegółowe zasady określa KNR 02-02 rozdział 16. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór rusztowań 

Przed rozpoczȩciem czynności związanych z odbiorem całości wykonanej konstrukcji rusztowania powinny być 

najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiału użyte do konstrukcji. Materiały powinny być sprawdzane 

na podstawie zaświadczeń z kontroli (atesty) stwierdzające zgodność zastosowanych materiałów i czȩści 

składowych z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania”. W szczególności powinny być sprawdzone 

protokóły zakładu produkcyjnego odnośnie przeprowadzonych badań wytrzymałościowych rur na rozciąganie i 

na zginanie oraz złączy na rozciąganie. 

Odbiór całości rusztowania polega na stwierdzeniu prawidłowości montażu konstrukcji rusztowań i jego 

wymiarów, prawidłowego stanu technicznego użytych elementów oraz zgodności z wymaganiami „Warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

Rusztowanie może być przekazane do użytku po komisyjnym przyjȩciu zmontowanego rusztowania na 

podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy. 

Na rusztowaniu należy powiesić tabliczkȩ znamionową określającą dopuszczalne obciążenia pomostów 

roboczych. 

8.2 Przegląd rusztowań 

W trakcie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane nastȩpującym przeglądom : 

• codziennie przez brygadzistȩ użytkującego rusztowanie, 

• co 10 dni przez konserwatora rusztowania 

• doraźnie przez komisjȩ z udziałem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty użytkującego 

rusztowanie. 

Badania doraźna należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach atmosferycznych, lub 



 

innych przyczyn grożących bezpieczeństwu wykonywania robót budowlanych, bezpośrednio po ustaniu działania 

danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniu. 

Wyniki z przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 

8.3 Dopuszczalne odchyłki 

Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram powinny nie przekraczać : 

• 15 mm przy wysokości rusztowania poniżej 10 m, 

• 25 mm przy wysokości rusztowania równej i powyżej 10 m. 

Odchyłki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być wiȩksze niż 10 mm. 

Odchyłki od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być wiȩksze niż +/- 

50 mm. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Roboty przy rusztowaniu 

Cena jednostkowa obejmuje : 

• zapewnienie niezbȩdnych czynników produkcji, 

• wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 

• zakup materiałów, 

• montaż, demontaż i przestawienie rusztowań, 

• oczyszczenie stanowisk pracy, 

• wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru, 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych . 

2. Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania maszyn przez 

pracowników podczas pracy. 

3. Ustawa o systemie oceny zgodności . 

4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 

5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej. 

7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

8. PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i eksploatacja. 

9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 

10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych wykonywanych z 

rur stalowych. 

11. PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy . 

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych .



 

WYNAJEM SPRZĘTU 

KOD CPV 450000-5 

 
Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wynajmu sprzȩtu wraz z operatorem 

Zakres stosowania 

Warunki techniczne dotyczą: 

• wywozu odpadów z terenu budowy, 

1. MATERIAŁY 

nie dotyczy 

 
2. SPRZĘT 

 
2.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzȩdzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz bȩdą przyjazne dla środowiska. 

3. TRANSPORT 

Do transportu materiałów stosować nastȩpujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy samowyładowczy o ładowności 5 ton. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

Załadunek materiałów pochodzących z rozbiórki odbywać siȩ może rȩcznie lub mechanicznie. 

 
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

nie dotyczy 

 
6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla robót transportowych są tony. 

6.2. Zasada obmiaru 

Zasady przedmiarowania należy przyjąć wg. KNR-u dla wywozu materiałów odpadowych z terenu budowy. 

 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1. Roboty transportowe 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcȩ za jednostkȩ obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcȩ w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej bȩdzie 

uwzglȩdniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające siȩ na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót bȩdą obejmować: 

• robociznȩ bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 

• wartość pracy sprzȩtu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych 

nie należy wliczać podatku VAT. 



 

 
 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

nie dotyczy



 

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA 

KOD CPV 45111200-0 
 

1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem koryta, profilowaniem oraz zagȩszczeniem podłoża 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objȩtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta 

przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST 

D-0.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 

 
Nie wystȩpują. 

 

3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzȩtu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 3. 

Do wykonania robót należy użyć: 

- spycharek lub równiarek z ukośnie ustawionymi lemieszami, Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i 

profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku jazdy, 

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

- przewoźnych zbiorników na wodȩ do zwilżania mieszanki, wyposażonych w urządzenia do równomiernego 

dozowania wody, 

- walców ogumionych, stalowych lub wibracyjnych i płyt wibracyjnych do zagȩszczania. 

 

4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 

4. Wodȩ można transportować dowolnymi środkami transportowymi. 



 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

punkt 5. 5.1. Przygotowanie robót 

Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagȩszczania podłoża bezpośrednio przed rozpoczȩciem robót 

związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do profilowania i zagȩszczenia podłoża 

jest możliwe za zgodą Inżyniera w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

Po wyprofilowanym i zagȩszczonym podłożu nie może odbywać siȩ ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z 

wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

 
5.2. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzȩdach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągniȩcie sznurków lub 

linek do wytyczenia robót w odstȩpach nie wiȩkszych niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzȩtu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i 

do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać rȩcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 

projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

 
5.3. Profilowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po 

oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzȩdna terenu umożliwiają uzyskanie po 

profilowaniu zaprojektowanych rzȩdnych podłoża. Zaleca siȩ, aby rzȩdne terenu przed profilowaniem były o co 

najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzȩdne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i wystȩpują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 

profilowania, 

Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głȩbokość zaakceptowana przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt 

spełniający wymagania dowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzȩdnych 

wysokościowych i zagȩścić warstwȩ do uzyskania wartości wskaźnika zagȩszczenia podanego w tablicy 1. 

Paliki lub szpilki należy ustawić zgodnie z punktem 5.2. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagȩszczenia. 

 
5.4. Zagȩszczanie podłoża 

Zagȩszczenie podłoża należy kontynuować do osiągniȩcia wskaźnika zagȩszczenia nie mniejszego od podanego w 

tablicy 1. Wskaźnik zagȩszczenia należy określić w oparciu o normalną próbȩ Proctora. Wtórny moduł odkształcenia 

zagȩszczonego koryta powinien być nie mniejszy od wartości podanych w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Minimalny wskaźnik zagȩszczenia i nośność 

 
Strefa korpusu Minimalna Wtórny moduł odkształcenia 

 wartość Is Grunty spoiste Grunty 
niespoiste 

Nawierzchnia    

Wymagania dla warstwy: 
- od 0 do 20 cm poniżej niwelety robót ziemnych 

 
1,00 

 
100 

 
100 

- od 20 do 120 cm poniżej niwelety robót ziemnych 1,00 60 80 

- wiȩcej niż 120 cm poniżej niwelety robót ziemnych 0,97 30 60 

Górna warstwa o grubości od 0 do 20 cm  100 100 

Chodniki    

Górna warstwa o grubości do 20 cm 0,95 - - 

Powierzchnia skarp    

Górna powierzchnia o grubości do 20 cm 0,95 - - 



 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagȩszczenia, 

kontrolȩ zagȩszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. W takim przypadku stosunek modułu wtórnego 

do pierwotnego powinien być nie wiȩkszy od 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagȩszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 

+10%. 

 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagȩszczonego podłoża 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagȩszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odprowadzenia wód opadowych oraz wód gruntowych poza obszar 

robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed nadmiernym nawilgoceniem i nawodnieniem. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagȩszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 

wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 

nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli wyprofilowane i zagȩszczone podłoże uległo zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić 

po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbȩdnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy to naprawȩ wykona on na własny koszt. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 6. 6.1. 

Badania w czasie do robót 

Czȩstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie trwania robót podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Czȩstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie trwania robót 

Lp. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Badania 

Szerokość 

Równość podłużna 

Równość poprzeczna 

Spadki poprzeczne 

Rzȩdne wysokościowe 

Ukształtowanie osi w planie 

Częstotliwość badań 

 
 

Co 20 m na każdym pasie 

ruchu 

 
+10, -5 cm 

< 20 mm 

< 20 mm 

± 0,5% 

+1, -2 cm 

± 5 cm 

Tolerancje 

7 Zagȩszczenie 2 razy na działce roboczej, ale nie rzadziej niż co 600 m2 
 

Równość podłoża należy sprawdzać łatą 4-metrową i klinem. 

 
Zagȩszczenie podłoża należy sprawdzać co 600 m2. Co dziesiątemu badaniu zagȩszczenia gruntów powinno 

towarzyszyć badanie nośności. Mogą być stosowane nastȩpujące metody: 

- wolunometru, 

- wciskanego cylindra (za zgodą Inżyniera). 

W przypadku wystąpienia w podłożu grubego kruszywa nie dopuszcza siȩ stosowania metody wciskanego cylindra. 

W zależności od zmienności gruntu Wykonawca uzgodni z Inżynierem czȩstotliwość wyznaczania maksymalnej 

gȩstości szkieletu gruntowego i optymalnej wilgotności w badaniu Proctora. Nośność podłoża należy sprawdzać 

metodą obciążeń płytowych stosując płytȩ o średnicy 300 mm. Należy wykonać 1 badanie na 3000 m2 układanych 

warstw. Badanie należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-S-02205:1998 (załącznik B). Zagȩszczenie i nośność jest 

prawidłowe, jeżeli: 

- Is min> Is wymagane, 

- Io min < Io wymagane, 

 
6.2. Postȩpowanie z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie odcinki niewłaściwie wykonane należy spulchnić na głȩbokość, co najmniej 10 cm, usunąć lub dodać 

nowego materiału i ponownie zagȩścić. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. W przypadku niemożności odpowiedniego zagȩszczenia wbudowany materiał należy wymienić. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 



 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 

7. Jednostką obmiaru jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 8. 

Roboty uznaje siȩ za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 9. Cena za 1 

m2 koryta z profilowaniem i zagȩszczeniem podłoża obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

- załadunek nadmiaru gruntu i odwiezienie go na odkład lub nasyp na odległość 10 km, 

- profilowanie dna koryta lub podłoża, 

- zagȩszczenia, 

- utrzymanie zagȩszczonego podłoża, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 

- inne niezbȩdne czynności związane z wykonaniem koryta, profilowaniem i zagȩszczeniem podłoża. 

 

10. NORMY ZWIĄZANE 

 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

2. PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

3. PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 

4. PN-S-02205:1997 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 



 

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 

KOD CPV 45111200-0 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru warstwy odsączającej z piasku przy 

utwardzaniu nawierzchni. 

1.2. Zakres stosowania 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy 

odsączającej stanowiącej czȩść podbudowy pomocniczej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów 

Materiałem zastosowanym przy wykonywaniu warstwy odsączającej jest: 

- piasek 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B- 

11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 

 

2.2. Składowanie materiałów 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio 

po dostarczeniu na budowȩ i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien 

zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w 

miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystȩpujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać siȩ możliwością 

korzystania z nastȩpującego sprzȩtu: 

- równiarek, 

- walców statycznych, 

- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanie- 

czyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w „Wymagania ogólne" oraz w ST 15 „Profilowanie i 

zagȩszczanie podłoża". 



 

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 

dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzȩdach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągniȩcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 

odstȩpach nie wiȩkszych niż co 10 m. 

5.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzȩdnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 

aby po jej zagȩszczeniu osiągniȩto grubość projektowaną. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej za- 

gȩszczania. 

Zagȩszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawȩdzi i stopniowo przesuwać pasami 

podłużnymi czȩściowo nakładającymi siȩ, w kierunku jej osi. Zagȩszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku 
należy rozpoczynać od dolnej krawȩdzi i przesuwać pasami podłużnymi czȩściowo nakładającymi siȩ, w kierunku jej 

górnej krawȩdzi. 

Nierówności lub zagłȩbienia powstałe w czasie zagȩszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 

spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniȩcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach 

niedostȩpnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagȩszczana płytami wibracyjnymi lub 

ubijakami mechanicznymi. 

Zagȩszczanie należy kontynuować do osiągniȩcia wskaźnika zagȩszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej 

próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagȩszczenia należy określać zgodnie z BN- 
77/8931-12 [8]. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwȩ odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagȩszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolȩ zagȩszczenia należy oprzeć na 

metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931- 

02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność kruszywa 

podczas zagȩszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W 

przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez 

mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo 

należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

5.3. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem nastȩpnej warstwy powinny być utrzymywane w 

dobrym stanie. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza siȩ ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy 

nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcȩ robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 

przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Czȩstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagȩszczenia warstwy odsączającej i 

odcinającej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

 

Lp Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Minimalna czȩstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 1 0 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 1 0 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *' 1 0 razy na 1 km 



 

 

5 Rzȩdne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawȩdziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krawȩdziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 1 00 m dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 

nie rzadziej niż raz na 400 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, 

lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagȩszczenie, wilgotność 

kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 

raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 

łuków poziomych. 

6.2.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może siȩ różnić od szerokości projektowanej o wiȩcej niż +10 cm, -5 cm. 

6.2.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN- 

68/8931-04[7]. 

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiȩdzy rzȩdnymi wysokościowymi warstwy i rzȩdnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i - 

2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesuniȩta w stosunku do osi projektowanej o wiȩcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg 

ekspresowych lub o wiȩcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją+ 1 cm, -2 cm. Jeżeli 

warstwa, ze wzglȩdów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych 

warstw. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglȩdem grubości Wykonawca wykona naprawȩ warstwy przez 

spulchnienie warstwy na głȩbokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich wła- 

ściwościach, wyrównanie i ponowne zagȩszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 

warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.2.8. Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagȩszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być 

mniejszy od 1. 

Jeżeli jako kryterium dobrego zagȩszczenia warstwy stosuje siȩ porównanie wartości modułów odkształcenia, 

to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 

[6], nie powinna być wiȩksza od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagȩszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2], Wilgotność kruszywa 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują wiȩksze odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, powinny 

być naprawione przez spulchnienie do głȩbokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagȩszczone. Dodanie 

nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 



 

Jednostką obmiarowąjest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje siȩ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

-  dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 

grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

- zagȩszczenie wyprofilowanej warstwy, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

- utrzymanie warstwy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

PN-B-06714-17 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka 

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 



 

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO 

KOD CPV 45233320-8 

 
 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem zasadniczej z mieszanki z kruszywa niezwiązanego 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1 

 
1.3. Zakres robót objȩtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 

podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, tj. ziarnistego materiału o określonym składzie, w procesie 

technologicznym, polegającym na odpowiednim zagȩszczeniu przy optymalnej wilgotności mieszanki z kruszywa 

granulowanego i łamanego ze skał nastȩpujących cechach:-nasiąkliwość < 1%,- mrozoodporność (25 cykli) < 1%,- 

ścieralność (wg LA) < 20 % 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Mieszanka niezwiązana - ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), 

który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni 

dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub 

mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach. 

1.4.2.  Kategoria - charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, jako 

przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiȩdzy kategoriami różnych właściwości. 

1.4.3.  Kruszywo - materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z 

recyklingu. 

1.4.4.  Kruszywo naturalne - kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane 

wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych 

wystȩpujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych 

skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków. 

1.4.5.  Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego 

obejmującego obróbkȩ termiczną lub inną modyfikacjȩ. Do kruszywa sztucznego zalicza siȩ w szczególności 

kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych. 

1.4.6.  Kruszywo z recyklingu - kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w 

budownictwie. 

1.4.7.  Kruszywo kamienne - kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione 

skały, nadziarno żwirowe. 

1.4.8.  Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego - kruszywo składające siȩ głównie ze skrystalizowanych 

krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem 

ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia może odbywać siȩ przy kontrolowanym dodawaniu 

wody. Chłodzony powietrzem żużel wielkopiecowy twardnieje dziȩki reakcji hydraulicznej lub 

karbonatyzacji. 

1.4.9.  Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego - kruszywo składające siȩ głównie ze skrystalizowanego 

krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje siȩ 

przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać siȩ 

przy kontrolowanym dodawaniu wody. 



 

1.4.10.  Kategoria ruchu (KR1+KR6) - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 

kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych". Generalna Dyrekcja Dróg 

Publicznych - Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [22]. 

 
1.4.11.  Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub 

wiȩkszym niż 1 mm oraz D (górnego) wiȩkszym niż 2 mm. 

1.4.12.  Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym 6,3 

mm lub mniejszym. 

1.4.13.  Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowiące mieszankȩ kruszyw grubych i 

drobnych, w której D jest wiȩksze niż 6,3 mm. 

1.4.14.  Destrukt asfaltowy - materiał drogowy pochodzący z frezowania istniejących warstw z mieszanek mineralno- 

asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawałków warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii 

mma, który został ujednorodniony pod wzglȩdem składu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia dużych 

kawałków mma (nadziarno nie wiȩksze od 1,4 D mieszanki niezwiązanej). 

1.4.15.  Kruszywo słabe - kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw 

nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje siȩ różnicami w uziarnieniu przed i po 5- 

krotnym zagȩszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na sitach 

przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej ST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw 

słabych decyduje najwiȩksza różnica wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych. 

1.4.16.  Podbudowa - dolna czȩść konstrukcji nawierzchni drogi, służąca do przenoszenia obciążeń z ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać siȩ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, które mogą być wykonywane w kilku 

warstwach technologicznych. 

1.4.17.  Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na warstwȩ 

podbudowy pomocniczej lub podłoże. 

1.4.18.  Symbole i skróty dodatkowe % m/m procent masy, 

NR brak konieczności badania danej cechy, CRB 

kalifornijski wskaźnik nośności, % 

SDV obszar uziarnienia, w którym powinna siȩ mieścić krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana przez 
dostawcȩ/producenta, 
ZKP zakładowa kontrola produkcji. 

 
1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami 

podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1], pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1], pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne" [1], pkt 2. 

 
2.2. Materiały do wykonania robót 

 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

 
2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki 

Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są: 

- kruszywo, 

- woda do zraszania kruszywa. 

 
2.2.3. Kruszywa 
Do mieszanek można stosować nastȩpujące rodzaje kruszyw: 
a) kruszywo naturalne 

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1. 



 

Mieszanki o górnym 
 

Tablica 1. Wymagania według WT-4 [20] i PN-EN 13242 [16] wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych w warstwie 

podbudowy zasadniczej   

Właściwość krszywa Metoda badania wg Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych, 

przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy 

zasadniczej pod nawierzchnią drogi obciążonej ruchem kategorii 

KR1 - KR6 

Punkt PN- Wymagania 

EN 13242 

Zestaw sit # 4.1-4.2 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 

90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Wszystkie 

frakcje dozwolone 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] 4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC80/20, kruszywo drobne: kat. 

GF80, kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. GA75. 

Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunków 1-3 

Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego 
na sitach pośrednich 

 

 
Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu 

 
 

 
Kształt kruszywa grubego - 

maksymalne wartości wskaźnika 

płaskości 

Kształt kruszywa grubego - 
maksymalne wartości wskaźnika 
kształtu 

Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o powierzchni 
przekruszonej lub łamanych 
oraz ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie 
grubym 

Zawartość pyłów w kruszywie 
grubym *) 

Zawartość pyłów w kruszywie 

drobnym *) 

PN-EN 933-1 [5] 4.3.2 Kat. GTC20/15 (tj. dla stosunku D/d >2 i sita o 

pośrednich wymiarach D/1,4 ogólne granice 

wynoszą 20-70% przechodzącej masy i graniczne 

odchylenia od typowego uziarnienia deklarowanego 

przez producenta wynoszą ±15%) 

PN-EN 933-1 [5] 4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTF10 (tj. procent masy 

przechodzącej przez sito górne D: ±5%, sito D/2: 

±10%, sito 0,063 mm: ±3%).Kruszywo o ciągłym 

uziarnieniu: kat. GTA20 (tj. procent 

masy przechodzącej przez sito górne D: ±5%, sito 

D/2: ±20%, sito 0,063 mm: ±4%) 
PN-EN 933-3 [6] 4.4 Kat. FI50 (tj. maksymalna wartość wskaźnika płaskości 

wynosi < 50) 

 
PN-EN 933-4 [7] 4.4 Kat. SI55 (tj. maksymalna wartość wskaźnika kształtu 

wynosi < 55) 
 

PN-EN 933-5 [8] 4.5 Kat. C90/3 (tj. masa ziarn przekruszonych lub łamanych 

wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn całkowicie 

zaokrąglonych wynosi 0 do 3 %) 

 
 

PN-EN 933-1 [5] 4.6 Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 

0,063 mm jest > 4) 

PN-EN 933-1 [5] 4.6 Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 

0,063 mm jest > 22) 

Jakość pyłów 4.7 Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, a 

tylko w mieszankach wg wymagań dla mieszanek 

Odporność na rozdrabnianie 
kruszywa grubego 

PN-EN 1097-2 [10] 5.2 Kat. LA40 (tj. maksymalna wartość współczynnika 

Los Angeles < 20 **)) 



 

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa 

Do zraszania kruszywa należy stosować wodȩ nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankȩ 

kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagȩszczenie mieszanki niezwiązanej. 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzȩtu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzȩtu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1], pkt 3. 

 

3.2. Sprzȩt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać siȩ możliwością korzystania ze sprzȩtu 

dostosowanego do przyjȩtej metody robót, jak: 

a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposażone w urządzenia dozujące wodȩ, które powinny 

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

b) układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki kruszywa niezwiązanego, 

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagȩszczania mieszanki, 

d) zagȩszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno 

dostȩpnych. 

Sprzȩt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub 

propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1], pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. Woda może być dostarczana 

wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1], pkt 5. 

 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. 

Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują: 

1. roboty przygotowawcze, 

2. projektowanie mieszanki, 

3. odcinek próbny, 

4. wbudowanie mieszanki, 

5. roboty wykończeniowe. 

 
5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera/Kierownika 

projektu: 

- ustalić lokalizacjȩ robót, 

- przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbȩdne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych, 

- usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 

- wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 

- zgromadzić materiały i sprzȩt potrzebne do rozpoczȩcia robót. 

 
5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwiązanego 

 
5.4.1. Postanowienia ogólne 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji projekt składu mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz wyniki badań 



 

laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera/Kierownika projektu do 

wykonania badań kontrolnych. 

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilości wody. Procedura projektowa powinna być 

oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i 

o takich samych właściwościach, jak te które bȩdą stosowane do wykonania podbudowy zasadniczej. 

Skład mieszanki projektuje siȩ zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiązanych do podbudowy zasadniczej, 

określonych w tablicy 4. Wartości graniczne i tolerancje zawierają rozrzut wynikający z pobierania i dzielenia próbki, 

przedział ufności (precyzja w porównywalnych warunkach) oraz nierównomierności warunków wykonawczych. 

Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych właściwości, 

spełniając wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzować 

siȩ równomierną wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach 

wyprodukowanych z różnych kruszyw, każdy ze składników musi spełniać wymagania tablicy 1. 

 
5.4.2. Wymagania wobec mieszanek 

W warstwach podbudowy zasadniczej można stosować nastȩpujące mieszanki kruszyw: 

1. 0/31,5 mm, 

2. 0/45 mm, 

3. 0/63 mm. 

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tablicy 4, odnośnie wrażliwości na 

mróz mieszanek kruszyw, dotyczą badania materiału po piȩciokrotnym zagȩszczeniu w aparacie Proctora według PN-EN 

13286-2 [18]. 

Zawartość pyłów w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, określana wg PN-EN 933-1 [5], powinna 

być zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw, zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy 

również badać i deklarować, po piȩciokrotnym zagȩszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance po 

piȩciokrotnym zagȩszczeniu metodą Proctora powinna również spełniać wymagania podane w tablicy 4. Nie określa siȩ 

wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy 

zasadniczej. 

Zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw, określana według PN-EN 933-1 [5] powinna spełniać wymagania podane w 

tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po piȩciokrotnym 

zagȩszczeniu metodą Proctora. 

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm należy określić według PN-EN 933-1 [5]. Krzywe 

uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawierać siȩ w obszarze miȩdzy krzywymi granicznymi uziarnienia 

przedstawionymi na rysunkach 1+3, odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki. Na rysunkach 1+3 pokazano również 

liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w którym powinna siȩ mieścić krzywa uziarnienia mieszanki „S" 

deklarowana przez dostawcȩ/producenta. 

W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować po piȩciokrotnym 

zagȩszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod wzglȩdem uziarnienia, jest spełnione, jeżeli 

uziarnienie mieszanki po piȩciokrotnym zagȩszczeniu metodą Proctora mieści siȩ w krzywych granicznych podanych na 

odpowiednich rysunkach 1+3. 

 



 

 

Oprócz wymagań podanych na rysunkach od 1 do 3, wymaga siȩ aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w ramach ZKP 

w okresie 6 miesiȩcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewnić jednorodność i ciągłość 

uziarnienia mieszanek. 

 
Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych - porównanie z deklarowaną przez 

producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną 

zawartość ziaren słabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po piȩciokrotnym 

zagȩszczeniu metodą Proctora. 

 

Mieszanka 

niezwiązana, 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 

Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m) 

mm 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/31,5 ± 5 ± 5 ± 7 ± 8 - ± 8 - ± 8   

0/45 ± 5 ± 5 ± 7 - ± 8 - ± 8 - ± 8  



 

0/63 | - | ± 5 | ± 5 | ± 7 | - | ± 8 | - | ± 8 | - | ± 8  
 

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić siȩ w odpowiednich 

krzywych uziarnienia (rys. 1+3) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglȩdnieniem dopuszczalnych tolerancji 

podanych w tablicy 2, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 3. 

 
Tablica 3. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych - różnice w przesiewach podczas badań 
kontrolnych produkowanych mieszanek 

 

Mie- 

szan- 

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach; 

[różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)] 

ka, 

mm 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 

min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 

0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - 

0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 

 
Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów zasadniczych powinny spełniać wymagania wg tablicy 4. 

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnośnie wrażliwości na mróz 

(wskaźnik SE), dotyczą badania materiału po piȩciokrotnym zagȩszczeniu metoda Proctora według PN-EN 13286-2 [18]. 

Nie stawia siȩ wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagȩszczonej mieszanki niezwiązanej do podbudowy zasadniczej, 

o ile szczegółowe rozwiązania nie przewidują tego. 

Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie wbudowywania i 

zagȩszczania określonej metodą Proctora według PN-EN 13286-2 [18], w granicach podanych w tablicy 4. Badanie CBR 

mieszanek do podbudowy zasadniczej należy wykonać na mieszance zagȩszczonej metodą Proctora do wskaźnika 

zagȩszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR należy oznaczyć wg PN-EN 13286-47 [19], a 

wymaganie przyjąć wg tablicy 4. 

 

Istotne cechy środowiskowe 

Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw 

naturalnych oraz gruntów, można je zaliczyć do wyrobów budowlanych, które nie oddziaływają szkodliwie na 

środowisko. Wiȩkszość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie 

wystȩpuje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do których brak jest 

jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadów przemysłowych, zaleca siȩ 

zachowanie ostrożności. Przydatność takich kruszyw, jeśli jest to wymagane, może być oceniona zgodnie z wymaganiami 

w miejscu ich stosowania. W przypadkach wątpliwych należy uzyskać ocenȩ takiej mieszanki przez właściwe jednostki. 

 

Wymagania wobec mieszanek 

 
W tablicy 4 przedstawia siȩ zbiorcze zestawienie wymagań wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie 
podbudowy zasadniczej. 

 
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podbudowy zasadniczej 

Skróty użyte w tablicy: Kat. - kategoria właściwości, wsk. - wskaźnik, wsp. - współczynnik 

 

Właściwość 

kruszywa 

Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie 

podbudowy zasadniczej pod nawierzchnią drogi obciążonej ruchem kategorii 

KR1+ KR6 

Punkt PN- 

EN 13285 

Wymagania 

Uziarnienie mieszanek 4.3.1 0/31,5; 0/45; 0/63 mm 

Maksymalna zawartość pyłów: Kat.UF 4.3.2 Kat. UF9 (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 mm 

powinna być < 9%) 



 

 

Minimalna zawartość pyłów: Kat. LF 4.3.2 Kat. LFNR (tj. brak wymagań) 

Zawartość nadziarna: 

Kat.OC 

4.3.3 Kat. OC90 (tj. procent przechodzącej masy przez sito 1,4D*) powinien 

wynosić 100%, a przechodzącej przez sito D**) powinien wynosić 90- 

99%) 

Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia według rys. 1+3 

Wymagania wobec jednorodności 

uziarnienia poszczególnych partii - 

porównanie z deklarowaną przez 

producenta wartością (S) 

Wymagania wobec jednorodności 

uziarnienia na sitach kontrolnych -różnice w 

przesiewach 

4.4.2 Wg tab. 2 

 
 

 
4.4.2 Wg tab. 3 

Wrażliwość na mróz; wskaźnik 4.5 45 

piaskowy SE***), co najmniej 

Odporność na rozdrabnianie (dotyczy 

frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki) wg 

PN-EN 1097-1 [9], kat. nie wyższa niż 

Kat. LA35 (tj. współczynnik Los Angeles < 20) 

Odporność na ścieranie (dotyczy Deklarowana 

frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki) wg 

PN-EN 1097-1 [9], kat. 

MDE 

Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 

8/16 mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN 

1367-1 [12] 

Wartość CBR po zagęszczeniu do 

wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i moczeniu 

w wodzie 96 h, co najmniej 

Wodoprzepuszczalność mieszanki w 

warstwie odsączającej po zagęszczeniu 

metodą Proctora do wskaźnika 

zagęszczenia IS=1,0; wsp. filtracji "k", co 

najmniej cm/s 

Kat. F4 (tj. zamrażanie-rozmrażanie, procent masy < 1) 

 

 
> 80 

 

 
4.5 Brak wymagań 

Zawartość wody w mieszance 80-100 

zagęszczanej; % (m/m) wilgotności 

optymalnej wg metody Proctora 

 
 
 

*) Gdy wartości obliczone z 1,4D oraz d/2 nie są dokładnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, należy przyjąć następny niższy 

wymiar sita. Jeśli D=90 mm należy przyjąć wymiar sita 125 mm jako wartość nadziarna. **) Procentowa zawartość ziaren 

przechodzących przez sito D może być większa niż 99% masy, ale w takich przypadkach dostawca powinien zadeklarować typowe 

uziarnienie. 

***) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-EN 

13286-2 [18]. 

 
5.5. Odcinek próbny 

Jeżeli w ST przewidziano potrzebę wykonania odcinka próbnego, to przed rozpoczęciem robót, w terminie uzgodnionym z 

Inżynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

1. stwierdzenia czy właściwy jest sprzęt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i zagęszczania, 

2. określenia grubości wykonywanej warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy 

po zagęszczeniu, 



 

3. określenia liczby przejść sprzȩtu zagȩszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagȩszczenia wykonywanej warstwy. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzȩtu do mieszania, rozkładania i 

zagȩszczania, jakie bȩdą stosowane do wykonania warstwy. Powierzchnia odcinka próbnego powinna 

wynosić od 400 do 800 m2. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

5.6. Podłoże pod podbudowȩ zasadniczą 

Podłożem pod podbudowȩ zasadniczą jest podbudowa pomocnicza. Rodzaj podbudowy pomocniczej powinien 

być zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej. Wszystkie niezbȩdne cechy geometryczne podbudowy 

pomocniczej powinny umożliwić ułożenie na niej podbudowy zasadniczej. 

 
5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwȩ podbudowy zasadniczej 

Mieszankȩ kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwórnie mieszanek 

kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewnić ciągłość produkcji zgodną z receptą laboratoryjną. 

Ze wzglȩdu na konieczność zapewnienia mieszance jednorodności nie zaleca siȩ wytwarzania mieszanki 

przez mieszanie poszczególnych frakcji kruszywa na drodze. 

Przy produkcji mieszanki kruszywa należy prowadzić zakładową kontrolȩ produkcji mieszanek 

niezwiązanych, zgodnie z WT-4 [20] załącznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawcȩ 

należy stosować siȩ do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [20] 

załącznik B. 

 

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa niezwiązanego po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 

wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca siȩ w tym celu korzystanie 

z transportu samochodowego z zabezpieczoną (przykrytą) skrzynią ładunkową. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana metodą zmechanizowaną przy użyciu zalecanej, elektronicznie 

sterowanej, rozkładarki, która wstȩpnie może zagȩszczać układaną warstwȩ kruszywa. Rozkładana warstwa 

kruszywa powinna być jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagȩszczeniu była równa 

grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po 

zagȩszczeniu. Jeżeli układana konstrukcja składa siȩ z wiȩcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa 

powinna być wyprofilowana i zagȩszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzȩdnych 

wysokościowych. Rozpoczȩcie budowy każdej nastȩpnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 

warstwy przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagȩszczania 

powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora. Mieszanka o wiȩkszej 

wilgotności powinna zostać osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarką, 

kilkakrotne przesuwanie mieszanki równiarką. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 

optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 

wartości, mieszankȩ należy osuszyć. 

Rozścieloną mieszankȩ kruszywa należy sprofilować równiarką lub ciȩżkim szablonem, do spadków 

poprzecznych i pochyleń podłużnych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania należy 

wyrównać lokalne wgłȩbienia. 

 

5.9. Zagȩszczanie mieszanki kruszywa 

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa należy rozpocząć jej zagȩszczanie, które należy kontynuować aż do 

osiągniȩcia wymaganego w ST wskaźnika zagȩszczenia. 

Warstwȩ kruszywa niezwiązanego należy zagȩszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i 

gładkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca siȩ zagȩszczać najpierw walcami ogumionymi, a 

nastȩpnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca siȩ zagȩszczać najpierw 

walcami ogumionymi, a nastȩpnie gładkimi. W miejscach trudno dostȩpnych należy stosować zagȩszczarki 

płytowe, ubijaki mechaniczne itp. Zagȩszczenie powinno być równomierne na całej szerokości warstwy. 

Zaleca siȩ, aby grubość zagȩszczanej warstwy nie przekraczała przy walcach statycznych gładkich 15 cm, a 

przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm. 



 

 

 

 

 

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy 

Zagȩszczona warstwa, przed ułożeniem nastȩpnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonanej warstwie bȩdzie siȩ odbywał ruch budowlany, to Wykonawca jest obowiązany naprawić 

wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. 

 
5.11. Impregnacja podbudowy zasadniczej 

Jeśli nie przewiduje siȩ układania warstwy ścieralnej bezpośrednio po zagȩszczeniu podbudowy zasadniczej 

można, po zaakceptowaniu przez Inżyniera/Kierownika projektu, zaimpregnować podbudowȩ zasadniczą 

asfaltem 160/220 w ilości około 1,0 kg/m2, albo emulsją kationową z przysypaniem piaskiem gruboziarnistym 

w ilości około 5 kg/m2. 

 
5.12. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera/Kierownika 

projektu dotyczą prac związanych z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 

terenowych, takie jak: 

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniȩtych, 

- uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych, roboty 

porządkujące otoczenie terenu robót, usuniȩcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1], pkt 6. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające 

wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału 

znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklaracjȩ zgodności, aprobatȩ techniczną, 

ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót, obejmujące wszystkie właściwości określone w tablicy 1 niniejszej ST. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Czȩstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 5. 

 
Tablica 5. Czȩstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

 Lp. Wyszczególnienie robót Czȩstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 

dokumentacją projektową 

1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji 

projektowej 

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pktu 5.3 

3 Właściwości kruszywa Dla każdej partii kruszywa i 

przy każdej zmianie 

kruszywa 

Wg tablicy 1 

4 Uziarnienie mieszanki 2 razy na dziennej działce 

roboczej 

Wg tablicy 4 

5 Wilgotność mieszanki jw. jw. 

6 Zawartość pyłów w mieszance jw. jw. 

7 Zawartość nadziarna w mieszance jw. jw. 

8 Wrażliwość mieszanki na mróz, wskaźnik 

piaskowy 

jw. jw. 

9 Zawartość wody w mieszance jw. jw. 

10 Wartość CBR po zagȩszczeniu mieszanki 10 próbek na 10 000 

m2 

 

11 Inne właściwości mieszanki Wg ustalenia Inżyniera jw. 

 



 

 

12 Cechy środowiskowe Wg ustalenia Inżyniera jw. 

13 Roboty wykończeniowe Ocena ciągła Wg pktu 5.12 
 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy zasadniczej 

Czȩstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy z mieszanki 
 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 
 

Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i Dopuszczalne odchyłki 

pomiarów 

Szerokość warstwy 10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm (różnice od 

szerokości projektowej) 

Równość podłużna Wg [21] Wg [21] 

Równość poprzeczna Wg [21] Wg [21] 

Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km ± 0,5% (dopuszczalna 

tolerancja od spadków 

projektowych) 

Rzędne wysokościowe Wg [21] Wg [21] 

Ukształtowanie osi w planie *) Co 100 m Przesunięcie od osi 

projektowanej ± 5 cm 

Grubość warstwy w 3 punktach na działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż 

raz na 2000 m2 

Różnice od grubości 

projektowanej ±10% 

 

niezwiązanej podaje tablica 6. 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1], pkt 7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy. 

 

8. ODBIÓR WARSTWY 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1], pkt 8. 

Roboty uznaje siȩ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera/Kierownika projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 

6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1], pkt 

9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- dostarczenie materiałów i sprzȩtu, -przygotowanie 

mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

- rozłożenie mieszanki, 

- zagȩszczenie mieszanki, 



 

- utrzymanie warstwy w czasie robót, ew. impregnacja warstwy, 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań, 

- uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 

- roboty wykończeniowe, 

- odwiezienie sprzȩtu. 

 
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji 
technicznej i postanowień Inżyniera/Kierownika projektu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac 

towarzyszących Cena wykonania robót określonych 

niniejszą ST obejmuje: 

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- prace towarzyszące, które są niezbȩdne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 

1. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne 

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

3. D-02.00.00 Roboty ziemne 

4. D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

10.2. Normy 

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda 

przesiewania 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą 

wskaźnika płaskości 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik 

kształtu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o 

powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie odporności na 

ścieranie (mikro-Deval) 

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania 

odporności 

na rozdrabnianie 

11. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Czȩść 6: Oznaczanie 

gȩstości 

ziarn i nasiąkliwości 

12. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynnikow 

atmosferycznych 

– Czȩść 1: Oznaczanie mrozoodporności 

13. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynnikow 

atmosferycznych 

– Czȩść 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

14. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

15. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Czȩść 3: Przygotowanie wyciągow przez 

wymywanie kruszyw 

16. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałow stosowanych w 

obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym 

17. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania 

18. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Czȩść 2: Metody 

określania 

gȩstości i zawartości wody – Zagȩszczanie metodą Proctora 

19. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Czȩść 47: Metody badań 

dla 

określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy wskaźnik nośności 

i pȩcznienia liniowego 



 

ROBOTY W ZAKRESIE PLACÓW UTWARDZONYCH – CHODNIKÓW 

KOD CPV 45111200-0 

Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
utwardzeń terenu - chodników 

 

Zakresstosowania 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawȩ do wykonania robót w zakresie : 

1. Wyprofilowanie i zagȩszczenie podłoża. 

2. Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej 

3. Zagȩszczenie podsypki wibratorem. 

4. Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami. 

5. Ułożenie kostki brukowej z przeciȩciem na krawȩdziach. 

6. Ubicie kostki wibratorem. 

8. Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem. 

 

 
1. MATERIAŁY 

1.1 Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodȩ odpowiadającą wymaganiom normy 

PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodȩ pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

1.2 Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych", a w szczególności: 

— nie zawierać domieszek organicznych, 

— mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 –2 mm. 

1.3 Cement 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

- dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA, 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 

dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptacjȩ 

Inspektora nadzoru. 



 

Zakazuje siȩ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany 

jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać nastȩpującym 

badaniom: 

- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objȩtości wg norm PN-EN 96-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 

196-6;1997, 

- sprawdzenie zawartości grudek 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

1.4 Kostka betonowa 

Dojście do budynku zaprojektowano z kostki betonowe gr. 6 cm i 8 cm 

1.5 Obrzeża betonowe 

Obrzeża betonowe 100 x 20 x 6 cm, gat. I . Do każda partii dostarczonej na budowȩ musi być dołączone 

świadectwo jakości (atest). 

Obrzeża niebarwiona, naturalnego koloru. 

1.6 Krawężniki betonowe 

Krawȩżniki betonowe 100 x 30 x 10 cm, gat. I . Do każda partii dostarczonej na budowȩ musi być dołączone 

świadectwo jakości (atest). 

Krawȩżniki niebarwiona, naturalnego koloru. 

 
2. SPRZĘT 

 
W niniejszym projekcie przyjȩto, że roboty wykonywane bȩdą sposobem rȩcznym. Dlatego nie wymaga 

siȩ od Wykonawcy specjalistycznego sprzȩtu do robót ziemnych. 

 
3. TRANSPORT 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego objȩtości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 

środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzȩtu stosowanego do 

urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiȩkszenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiȩkszone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 
4. WYKONANIE ROBÓT 

 

4.1 Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki 

Warstwȩ nośną należy wykonać jako podsypkȩ cementowo-piaskową 1 : 5 gr. 5 cm. Przed przystąpieniem do 

robót należy wykarczować istniejące zakrzewienie. 

Warstwȩ ścieralną z kostki betonowej należy ułożyć na podsypce, której grubość po zagȩszczeniu powinna 

wynosić 5 cm. 

Na podsypkȩ należy zastosować : 

- piasek normalny 0 – 2 mm, 

- piasek łamany 0,075 – 2 mm, 

- mieszankȩ piasku naturalnego z piaskiem łamanym 1 : 1, 

- mieszankȩ cementowo-piaskową 1 : 5 z piasku naturalnego i cementu portlandzkiego marki 32.5. 

Szerokość szczeliny przyjȩto 3 mm. Wypełnianie szczelin musi być prowadzone w sposób ciągły w miarȩ 

postȩpu robót. Po wypełnieniu szczelin powierzchniȩ należy oczyścić. Nastȩpnie ułożone kostki należy ubić 

wibratorem płytowym z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i 

zabrudzeniem. Po ubijaniu należy uzupełnić wypełnienie szczelin do pełnej wysokości. 

Wibrowanie należy prowadzić od krawȩdzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 

kierunku poprzecznym kształtek. Ubijanie wibratorem nie należy stosować na mokrej powierzchni. Do 

wypełnienia szczelin należy użyć piaski zwykłego z domieszką cementu 1 : 4. W nawierzchni należy 

ukształtować spadek w celu odprowadzenia powierzchownie wody opadowej. 

 
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 



 

5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji 

 

5.2. Kontrola materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowȩ. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić po- średnio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące wątpliwości, powinny 

być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 

 

5.3 Odbiór podkładu 

Odbiór powinien być przeprowadzony w nastȩpujących fazach robót 

• po wykonaniu wykopu, 

• podczas wykonywania warstwy podkładowej, 

• podczas układania kostki betonowej, 

• podczas układania obrzeży, 

• po całkowitym wykonaniu robót 

Odbiór powinien obejmować: 

• sprawdzenie materiałów, 

• sprawdzenie  prawidłowości ułożenia warstwy podkładowej, 

•  sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 

3 miejscach w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą 

przekłuwania z dokładnością do 1 mm, 

• sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 

dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity miȩdzy łatą i pod kładem należy mierzyć 

z dokładnością do 1 mm, 

• sprawdzenie odchyleń  od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 

dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

 
5.4 Odbiór końcowy robót podłogowych 

Odbiór nawierzchni powinien obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnȩtrznego; badanie należy wykonać przez ocenȩ wzrokową, 

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

• sprawdzenie grubości nawierzchni należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w 

czasie wykonywania posadzki, 

•  sprawdzenie wytrzymałości nawierzchni na ścieralność; badanie należy 

przeprowadzić na próbkach kontrolnych, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków kostki; badania prostoliniowości należy wykonać za 

pomocą naciągniȩtego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin za 

pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

 
6. OBMIAR ROBÓT 

 
Obmiar robót bȩdzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru bȩdą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błȩdne dane zostaną poprawione wg ustaleń 

Inspektora nadzoru na piśmie. 



 

 

Obmiar gotowych robót bȩdzie przeprowadzony z czȩstością wymaganą do celu miesiȩcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcȩ i Inspektora nadzoru. 

Obmiar robót wykonuje siȩ w m2. 

 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Podstawą płatności za wykonane roboty jest cena ryczałtowa opisana w harmonogram robót oraz przedstawionej 

kalkulacji. Harmonogram ten porównywany bȩdzie z harmonogramem postȩpu robót sporządzanym na placu budowy 

przez Wykonawcȩ. 

 

7.1 Cena ryczałtowa 

 

Cena ryczałtowa obejmuje : 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- obsługą sprzȩtu niewymagającego etatowej obsługi, 

- oczyszczenie podłoża, 

- wykonanie koryta, 

- wykonanie podłoża, 

- ułożenie kostki i krawȩżników, 

- oczyszczenie miejsca pracy, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Normy 

PN-57/S-06100. 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. 

PN-74/S-96017. 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i betonowych. 

PN-59/S-96019. 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. 

PN-74/S-96022. 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 

PN-58/S-96026. 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

PN-64/S-96032. 

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego. 

PN-64/8845-01. 

Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania odbioru. 

BN-80/8845-02. 

Krawȩżniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru. 



 

 

SUFITY PODWIESZANE 

KOD CPV 45421146-9 

 
 

1. WSTĘP 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (sufity podwieszone), jak również sufitu podwieszanego z 

boazerii oraz w pomieszczeniu w-c dla klientów sufitu kasetonowego. 

 

Zakres robót objętych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

tynków zewnȩtrznych i wewnȩtrznych obiektu wg poniższego. 

B.13.01.00 Suche tynki 

B.13.02.00 Sufity podwieszane. 

 

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami 

wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć wszystkie prace 

budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

- procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i 

wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B- 

10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Sufit podwieszony kasetonowy 

Sufi t systemowy, składający siȩ z: 

płyty – elementu wypełniającego pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić żadnych innych obciążeń 

poza ciȩżarem własnym 

ruszt – konstrukcja nośna – podwieszona rama, która podtrzymuje połać sufitową. 

Sufit podwieszany za pomocą zawiesia lub zamocowany bezpośrednio albo za pomocą kształtownika przyściennego 

do konstrukcji nośnej. 

 
 

3. SPRZȨT 

3.1 Sprzȩt do wykonywania suchych tynków 

Wykonawca przystȩpujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać siȩ możliwością korzystania z 

elektronarzȩdzi i drobnego sprzȩtu budowlanego. 

Pȩdzle - do malowania przyciȩtych krawȩdzi bocznych 

Sprzȩt do instalacji konstrukcji nośnej: Elementy do instalacji kołków, kotew i 

innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów konstrukcyjnych 

budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów) 

Narzȩdzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 

Narzȩdzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu 

podwieszanego: 

Nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) •podesty robocze (w zależności od 

wysokości podwieszenia) 



 

 

Narzȩdzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od 

wielkości i stopnia komplikacji) 

poziomice (tradycyjne, laserowe) 

linki murarskie 

 

4. TRANSPORT 

4.1 Pakowanie, magazynowanie i transport płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza 

płyta od dołu spełnia rolȩ opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spiȩty taśmą stalową dla usztywnienia, w 

miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniȩtych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim 

podkładzie. 

Wysokość składowania - do piȩciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. Transport płyt 

odbywa siȩ przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają 

przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m o grubości 9,5 mm. Rozładunek 

płyt powinien odbywać siȩ w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 

kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Sufity kasetonowe 

• Sufit kasetonowy z wypełnieniem panelem gipsowo-kartonowym z widoczną konstrukcją T15. 

Płyty sufitowe: 

Panele wykonane z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 10mm, wykończone i pomalowane. Krawȩdzie fazowane 

typu E15. Wymiary 600x600mm. Wzór powierzchni – płyta posiada reguralną, kwadratową perforacjȩ o wymiarach 

9x9mm i chrakteryzuje siȩ najwyższą jakością malowania. Wskaźnik pochłaniania dźwiȩku aw = 0,65. Izolacyjność 

dźwiȩkowa DncW = 39dB z wełną grubości 10cm. Kolor biały NCS 0500 (zbliżony do RAL9010). Odporność na 

wilgoć 70%. Odbicie światła 73%. Stopień perforacji 16,3%. Wyprodukowany w technologii Activ’Air, zapewnia 

ciągłe i trwałe usuwanie formaldehydu z powietrza w pomieszczeniu. 

 
Konstrukcja: 

Konstrukcja systemowa T15. Widoczny ruszt z profili stalowych ze stopką 

o szerokości 15mm. Obciążalność kratownicy do 9 kg/m2 zgodnie z normą 

PN-EN 13964. 

Profil przyścienny: 

Kątownik lub profil schodkowy. Mocowanie do ściany co 500 mm maksymalnie. 

Montaż: 

Przed przystąpieniem do montażu płyt sufitowych należy zmontować 

konstrukcjȩ sufitową (wsporczą). Montaż należy rozpocząć od naniesienia 

poziomu sufitu za pomocą niwelatora optycznego lub laserowego bądź 

poziomicy wodnej. 

Nastȩpnie mocujemy kątownik przyścienny za pomocą kołków 

rozporowych rozmieszczonych co 500 mm. Rozmieszczenie profili 

nośnych L=3600 wyznacza siȩ w module co 1200 mm, pamiȩtając, aby 

profile – pierwszy i ostatni – dzieliła od ściany odległość nie wiȩksza niż 

600 mm. 

Po roztrasowaniu profili głównych nanosimy punkty mocowania wieszaków (co 1200 mm), pamiȩtając przy tym, że 

odległość pierwszego i ostatniego wieszaka od ściany nie powinna być wiȩksza niż 400 mm. Do mocowania 

wieszaków używamy tylko metalowych systemów mocowania. 

Po zawieszeniu profili głównych (co 1200 mm) wpinamy co 600 mm profile poprzeczne długie L=1200 mm. 

Nastȩpnie pomiȩdzy profile poprzeczne długie wpinamy profile poprzeczne krótkie L=600mm. W ten sposób 

otrzymujemy kratownicȩ 600x600 mm, którą w 10% wypełniamy płytami sufitowymi i poziomujemy. Płyty 

sufitowe wkładamy w czystych, bawełnianych rȩkawiczkach w celu unikniȩcia zabrudzeń. 

Po wypoziomowaniu sufitu uzupełniamy wszystkie płyty i wykonujemy docinki przy ścianach. 

W celu dociȩcia płyty sufitowej, należy ją nadciąć od strony widocznej wzdłuż wymaganej linii za pomocą noża 

monterskiego, nastȩpnie złamać i przeciąć nożem papier od strony spodniej (analogicznie jak dla płyty G-K). 

Uwaga 1.: Zaleca siȩ montaż profili głównych L=3600 równolegle do promieni światła dziennego 

Uwaga 2.: Łączenie profili głównych nie powinno przebiegać w jednej linii 

 

• Sufit kasetonowy z wypełnieniem panelem gipsowo-kartonowym z widoczną konstrukcją T15. 

Płyty sufitowe: 

Panele wykonane z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 10mm, wykończone i pomalowane. Krawȩdzie fazowane 

typu E15. Wymiary 600x600mm. Wzór powierzchni – płyta posiada reguralną, heksagonalną perforacjȩ na całej 



 

 

powierzchni, tworzącą niepowtarzalny, unikatowy wzór i chrakteryzuje siȩ najwyższą jakością malowania. 

Wskaźnik pochłaniania dźwiȩku aw = 0,75. Izolacyjność dźwiȩkowa DncW = 39dB z wełną grubości 10cm. Kolor 

biały NCS 0500 (zbliżony do RAL9010). Odporność na wilgoć 70%. Odbicie światła 70%. Stopień perforacji 17%. 

Wyprodukowany w technologii Activ’Air, zapewnia ciągłe i trwałe usuwanie formaldehydu z powietrza w 

pomieszczeniu. 

 

Konstrukcja: 

Konstrukcja systemowa T15. Widoczny ruszt z profili 

stalowych ze stopką o szerokości 15mm. Obciążalność 

kratownicy do 9 kg/m2 zgodnie z normą PN-EN 13964. 

Profil przyścienny: 

Kątownik lub profil schodkowy. Mocowanie do ściany co 500 mm 

maksymalnie. 

Montaż: 

Przed przystąpieniem do montażu płyt sufitowych należy 

zmontować konstrukcjȩ sufitową (wsporczą). Montaż należy 

rozpocząć od naniesienia poziomu sufitu za pomocą 

niwelatora optycznego lub laserowego bądź poziomicy 

wodnej. 

Nastȩpnie mocujemy kątownik przyścienny za pomocą 

kołków rozporowych rozmieszczonych co 500 mm. 

Rozmieszczenie profili nośnych L=3600 wyznacza siȩ w 

module co 1200 mm, pamiȩtając, aby profile – pierwszy i 

ostatni – dzieliła od ściany odległość nie wiȩksza niż 600 

mm. 

Po roztrasowaniu profili głównych nanosimy punkty 

mocowania wieszaków (co 1200 mm), pamiȩtając przy tym, 

że odległość pierwszego i ostatniego wieszaka od ściany nie 

powinna być wiȩksza niż 400 mm. Do mocowania 

wieszaków używamy tylko metalowych systemów 

mocowania. 

Po zawieszeniu profili głównych (co 1200 mm) wpinamy 

co 600 mm profile poprzeczne długie L=1200 mm. 

Nastȩpnie pomiȩdzy profile poprzeczne długie wpinamy 

profile poprzeczne krótkie L=600mm. W ten sposób 

otrzymujemy kratownicȩ 600x600 mm, którą w 10% wypełniamy płytami sufitowymi i poziomujemy. Płyty 

sufitowe wkładamy w czystych, bawełnianych rȩkawiczkach w celu unikniȩcia zabrudzeń. 

Po wypoziomowaniu sufitu uzupełniamy wszystkie płyty i wykonujemy docinki przy ścianach. 

W celu dociȩcia płyty sufitowej, należy ją nadciąć od strony widocznej wzdłuż wymaganej linii za pomocą noża 

monterskiego, nastȩpnie złamać i przeciąć nożem papier od strony spodniej (analogicznie jak dla płyty G-K). 

Uwaga 1.: Zaleca siȩ montaż profili głównych L=3600 równolegle do promieni światła dziennego 

Uwaga 2.: Łączenie profili głównych nie powinno przebiegać w jednej linii 

 
• Sufit monolityczny 

Płyty sufitowe: 

Wielkoformatowa, perforowana płyta gipsowo-kartonowa o grubości 12,5mm, z białą lub czarną włókniną 

akustyczną od spodu. Krawȩdzie proste typu A. Wymiary ca. 1200x2000mm.Płyta posiada regularną, kwadratową 

perforacją o boku 8mm. Po zamontowaniu tworzy jednolitą perferowaną powierzchniȩ bez widocznych połączeń. 

Procent perforacji powierzchni 19,8%. Wskaźnik pochłaniania dźwiȩku aw = 0,60. Kolor – płyty przeznaczone do 



 

 

pomalowania. 

 

 
Konstrukcja: 

Krzyżowa dwupoziomowa z profili CD 60. Ruszt niewidoczny. 

Profil przyścienny: 

Ceownik UD 30. Profil niewidoczny. 

Montaż: 

Przed przystąpieniem do montażu płyt sufitowych należy zmontować konstrukcjȩ nośną z profili CD 60 Ultrastil 

lub CD60 w taki sposób, aby płyty Rigiton układane w poprzek można było przykrȩcać do profili nośnych. Na 

stykach poprzecznych płyt musi być zawsze umieszczony profil nośny. Odległość pomiȩdzy osiami profili nośnych 

powinna wynosić maksymalnie 320 mm. Rozmieszczenie płyt należy zaplanować tak, by wzdłużne krawȩdzie płyt 

biegły równolegle do kierunku padania promieni słonecznych. Płyty Rigiton muszą być montowane zawsze w tym 

samym kierunku – w tym celu znakuje siȩ jedną krawȩdź płyt ułożonych na palecie kredą. 

Montaż płyt Rigiton rozpoczyna siȩ od środka pomieszczenia. Za pomocą znaczarki traserskiej wyznacza siȩ 

pozycjȩ pierwszej płyty i nanosi ją. Przed montażem pierwszej płyty powinno siȩ zamontować nieprzesuwalny 

element oporowy wzdłuż krawȩdzi czołowej oraz wzdłużnej (po zamontowaniu płyty element ten należy zdjąć. 

Strony licowe wszystkich krawȩdzi płyt należy przed montażem lekko sfazować papierem ściernym w celu 

przygotowania do klejenia i szpachlowania. 

Pierwszą płytȩ przysuwa siȩ do elementu oporowego, odpowiednio ustawia i mocuje blachowkrȩtami TN 

3,5x25mm, rozmieszczonymi maksymalnie co 150 mm, Najpierw przykrȩca siȩ stronȩ czołową, a nastȩpnie 

krawȩdź wzdłużną. Gdy przewidziana jest dodatkowa warstwa izolacji akustycznej, nakłada siȩ ją na montowaną 

płytȩ i przymocowuje razem z nią. 

Przed sklejeniem ze sobą płyt Rigiton należy lekko zwilżyć ich krawȩdzie przy użyciu pȩdzla lub gąbki w celu 

związania wolnego pyłu, który może utrudnić sklejenie. 

Na całą powierzchniȩ zwilżonych krawȩdzi płyt nakłada siȩ szpachelką klej do fug Fugenverbinder 63. 

Nastȩpną płytȩ dosuwa siȩ do już zamontowanej płyty. Przed zamocowaniem należy wyrównać przebieg rzȩdów 

otworów w kierunku wzdłużnym i diagonalnym. Można to zrobić przy użyciu specjalnego narzȩdzia Rigips. 

Przykrȩcanie należy rozpocząć od naroża, w którym płyta Rigiton styka siȩ z krawȩdzią wzdłużną i czołową już 



 

 

zamontowanej płyty. 

Najpierw przykrȩca siȩ krawȩdź czołową, nastȩpnie wzdłużną. Kleju wydostającego siȩ z fug nie należy usuwać od 

razu, lecz pozostawić na ok. 20 minut do przeschniȩcia (zaskórkowania). Potem należy go zdjąć szpachelką. Kleju 

nie wolno rozsmarowywać po powierzchni płyty. 

Do szpachlowania można przystąpić dopiero wtedy, gdy klej całkowicie wyschnie. Wypełnione i oczyszczone z 

nadmiaru kleju fugi należy zaszpachlować masą szpachlową. Zaszpachlowane i wyschniȩte spoiny szlifuje siȩ 

szlifierką rȩczną. 

Na koniec sufit należy pomalować. 

 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej konsystencjȩ w sposób podany 

w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.2. Płyty gipsowo-kartonowe 

Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawȩdzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchniȩ suchych tynków oblicza siȩ w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 

wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. 

Powierzchniȩ pilastrów i słupów oblicza siȩ w rozwiniȩciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchniȩ suchych tynków stropów płaskich oblicza siȩ w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznȩ poziomą. 

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca siȩ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich 

jest mniejsza niż 0,5 m . 

Wielkości obmiarowe suchych tynków określa siȩ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglȩdnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości obmiarowe 

określa siȩ na podstawie pomiarów w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Badania w czasie wykonywania robót 

Czȩstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z 

PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". 

W szczególności powinna być oceniana: 

- równość powierzchni płyt, 

narożniki i krawȩdzie (czy nie ma uszkodzeń), 

wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

- wilgotność i nasiąkliwość, 

- obciążenie na zginanie niszczące lub ugiȩcia płyt. 

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

8.2 Odbiór robót 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo- 

kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa siȩ po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

umyć wodą 

Roboty uznaje siȩ za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania (z uwzglȩdnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki 

 

8.3 Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania 

przy odbiorze". 

Sprawdzeniu podlega: 

a. zgodność z dokumentacją techniczną, 

b. rodzaj zastosowanych materiałów, 

c. przygotowanie podłoża, 



 

 

d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

e. wichrowatość powierzchni. 

ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub 

o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 

płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniej- 

szych założeń zawartych w dokumentacji. Krawȩdzie przyciȩcia płaszczyzn powinny być 

prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawȩdzi suchych 

tynków należy przeprowadzać za pomocą oglȩdzin zewnȩtrznych oraz przykładania 

(w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w do 

wolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiȩdzy łatą a powierzchnią suchego 

tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki po 

wierzchni są podane w poniższej tabeli. 

Odchylenie 

powierzchni 

suchego tynku 

od płaszczyzny 

i odchylenia 
krawȩdzi od linii 
prostej 

Odchylenia powierzchni 
i krawȩdzi od kierunku 

 

Odchylenie 

przecinających siȩ 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego 

w dokumentacji 

 

pionowego 

 

poziomego 

nie wiȩksza niż 

2 mm i w liczbie nie 

wiȩkszej niż 2 na 

całej długości łaty 

kontrolnej o długo- 

ści 2 mb 

nie wiȩksze niż 
1,5 mm na 1 mb 

i ogółem nie wiȩcej 

niż 3 mm w pomiesz- 

czeniach do 3,5 mm 

wysokości oraz nie 

wiȩcej niż 4 mm 

w pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m wyso- 

kości 

nie wiȩksze niż 2 mm 

na 1 mb i ogółem nie 

wiȩcej niż 3 mm na 

całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

nie wiȩksze niż 
2 mm 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzglȩdnieniem zapisów zawartych pomiȩdzy Wykonawcą a Zamawiającym 

w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m powierzchni suchego tynku według ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 

• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- obsługą sprzȩtu niewymagającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkȩ rusztowań, o wysokości do 4 m, 

- przygotowanie podłoża, : 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 

a) na ścianach murowanych 

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 

- przygotowanie kleju gipsowego, 

- przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża, 

- przyklejenie płyt do podłoża wraz z przyciȩciem i dopasowaniem, 

b) na rusztach z listew drewnianych 

- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrȩtów wraz z przyciȩciem i dopasowaniem, 

c) na rusztach z kształtowników metalowych 

- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrȩtów wraz z przyciȩciem i dopasowaniem, 

• dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 

- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 

- zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 



Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z zawartą umową. 

 

 

- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-72/B-10122 

Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405 

Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-93/B-02862 

Odporność ogniowa. 

PN-B-32250 

Woda do celów budowlanych. 

PN-79/B-06711 

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie IV - Kraków 1996 r. 

Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips — wydanie 2002 r. 
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PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych jakie winien spełnić Wykonawca przy realizacji 

kontraktu na przedmiotową budowę. Specyfikacje należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami 

opisującymi inwestycje i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z 

prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii 

budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 

Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora 

lub Biura Projektów. Dodatkowe wyjaśnienia związane z realizacją przedsięwzięcia biuro projektów może sporządzić na podstawie 

odrębnej umowy z Wykonawcą w postaci rysunków roboczych i nadzorów technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji. 

Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez projektanta. 

Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnień mogą stanowić podstawę do wstrzymania budowy na wniosek Biura 

Projektów. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z 

dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca 

powinien zwrócić siȩ pisemnie do biura projektów celem wyjaśnienia rozbieżności. Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu 

wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją. Należy przestrzegać narzuconych wymiarów liniowych. 

KLAUZULA 

Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą zatwierdzane przez 

Inwestora lub Biuro Projektów. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie  uwzględnić 

wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji 

dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego 

rezultatu końcowego. W związku z tym wykonanie prac budowlanych musi zapewnić utrzymanie założonych parametrów. 

Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbȩdny do właściwego funkcjonowania 

projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego 

wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji 

winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji 

należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Wszystkie elementy i prace 

budowlane nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotowych robót / budowy / nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia i wykonania. W 

przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne 

kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności 

będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora. 



 

 

SST-01 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
KOD CPV: 45330000; 45320000 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowy instalacji wodociągowej.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które 

zostaną zrealizowane w ramach zadania: Budowa hali sportowej z łącznikiem oraz przebudową części istniejącego budynku na 

cele socjale w m. Węzina, obręb Węzina, gm. Elbląg dz. nr 16/11 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad budowy instalacji wodociągowej i jej montażu. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Instalacja wodociągowa 

Instalacjȩ wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w 

zimną i ciepłą wodȩ, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrȩbnych dotyczących warunków, jakim powinna 

odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

1.4.2. Woda do spożycia przez ludzi 

Woda spełniająca wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu [4]. 

1.4.3. Instalacja wodociągowa wody zimnej 

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna siȩ bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, 

a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujȩcia (studni) - od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda z tego ujȩcia. 

1.4.4. Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper) 

Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej 

trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

1.4.5. Ciśnienie dopuszczalne instalacji 

Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji. 

1.4.6. Ciśnienie próbne, ppróbne 

Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 

1.4.7. Ciśnienie nominalne PN 

Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20°C. 

1.4.8. Średnica nominalna (DN lub dn) 

Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla  rur - średnicy zewnȩtrznej, 

dla kielichów kształtek - średnicy wewnȩtrznej) wyrażonej w milimetrach. 

1.4.9. Nominalna grubość ścianki rury (en) 

Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w  

milimetrach. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 

SST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wodociągowych 

- Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone  do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

- Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 

▪ wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

▪ wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracjȩ zgodności z Polską 

Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w 



 

 

odniesieniu do wyrobów nie objȩtych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

▪ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych 

oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bȩdącym załącznikiem 

do rozporządzenia, 

▪ wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrȩbnymi przepisami dokonano oceny zgodności 

ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisjȩ Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, 

▪ wyroby budowlane znajdujące siȩ w określonym przez Komisjȩ Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 

dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracjȩ zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej 

dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z 

rozporządzeniem, wydał oświadczenie wskazujące,  że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z 

przepisami i obowiązującymi normami. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów. 

Materiały, z których mogą być wykonane przewody instalacji wodociągowych, zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1 

Poz. Oznaczenie Nazwa lub opis materiału Uwagi 

1 2 3 4 

1 PB 

tw
or

zy
w

o 
sz

tu
cz

ne
 

polibutylen  

2 PE-X polietylen wysokiej gȩstości usieciowany  

3 PP-B kopolimer blokowy polipropylenu  

4 PP-H homopolimer polipropylenu  

5 PP-R 
kopolimer statystyczny polipropylenu (random)  

 
 

6 

 

PE-X/A1/PE- HD 

warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, polietylenu 

wysokiej gȩstości (własności techniczne i właściwości 

użytkowe jak dla materiału 

wielowarstwowego - nierozdzielnego 

 

 

 
7 

 

PE-X/A1/PE- X 

warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium, polietylenu 

wysokiej gȩstości (własności techniczne i właściwości 

użytkowe jak dla materiału 

wielowarstwowego - nierozdzielnego 

 

 
 

 
8 

 
 

PP-R/A1/PP- R 

warstwy: kopolimeru statystycznego polipropylenu, 

aluminium, polietylenu usieciowanego {własności 

techniczne i właściwości użytkowe jak dla 

jednorodnego materiału warstwy 

wewnȩtrznej z ograniczeniem wydłużeń 

cieplnych warstwą aluminium) 

 

9 PVC-C polichlorek winylu chlorowany  

 

10 

 

PVC-U 

 

polichorek winylu niezmiȩkczony 

tylko do 

instalacji 

wody 

zimnej 

12 - 

m
et

a

l 

stal wȩglowa zwykła ocynkowana  

13 - stal odporna na korozjȩ  



 

 

14 Cu-DHP miedź  

 
 

15 

 
 

- 

 inne materiały, jeżeli przewody z nich wykonane 

zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego 

stosowania 

w budownictwie w instalacjach 

wodociągowych 

 

 

Zalecany zakres stosowania przewodów metalowych w instalacjach wodociągowych Tablica 2 

 
Poz. Materiał przewodów oraz dla miedzi typ 

złączy 

Ciśnienie 

robocze w 

barach 

Instalacja wodociągowa 

wody ciepłej wody zimnej 

1 2 3 4 5 

1 
stal wȩglowa zwykła ocynkowana 2) 2) 

2 stal odporna na korozjȩ 2) 2) 

3 
miedź – złącza lutowane kapilarnie prob≤ 10 dnom ≤108 dnom ≤108 

10< prob nie stosować 

 
 

4 

 
 

miedź – złącza zaciskowe 

prob≤ 4 dnom ≤108 dnom ≤108 

4< prob≤ 6 dnom ≤54 dnom ≤54 

6< prob≤ 

10 

nie stosować dnom ≤54 

10< prob nie stosować 
1) Stosowanie przewodów w instalacji powinno odpowiadać kryteriom doboru materiałów na te instalacje 
na podstawie oceny wody 
2) Stosować zgodnie z warunkami podanymi w polskiej normie lub aprobacie technicznej 

2.3. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać siȩ w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich 

własności technicznych. Należy bezwzglȩdnie stosować siȩ do instrukcji składowania opracowanej przez producenta. Transport i 

składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i zewnȩtrznych warunków 

panujących podczas procesu, tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Powierzchnia składowania musi być płaska, 

wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki 

sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy 

zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstȩpach o 1,50m. 

Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości 

min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. 

Rozstaw podpór nie wiȩkszy niż 2 m. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 

możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować siȩ na spodzie. W stercie nie powinno siȩ znajdować wiȩcej niż 7 warstw, lecz 

nie wyżej niż 1,5 m. Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesiȩcy należy je zabezpieczyć przed 

nadmiernym wpływem warunków atmosferycznych (promieniowania słonecznego, deszczu śniegu itp.) poprzez zadaszenie. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystȩpujący do Robót związanych z instalacją wodociągową winien wykazać siȩ możliwością korzystania z 

nastȩpujących maszyn i sprzȩtu, gwarantujących jakość robót: 

• Spawarka elektryczna wirująca 300A, 

• Samochód dostawczy do 0,9 t. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów 

Należy stosować siȩ do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. 

Transport i składowanie materiałów (m. in. rur i kształtek) muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości 



 

 

materiału i zewnȩtrznych warunków panujących podczas procesu, tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. 

Materiały mogą być przewożone środkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementów, konstrukcji itp. 

niezbȩdnych do wykonania robót. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno 

stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. 

Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o wiȩkszej 

średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnȩtrzne". 

Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować rȩcznie lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać 

lub wlec. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w 

opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca siȩ dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio 

przed ich montażem w celu unikniȩcia dodatkowego transportu wewnȩtrznego z magazynu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Instalacje wodociągowe powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość spełnienia wymagań 

podstawowych dotyczących w szczególności: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami, 

- oszczȩdności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie   wymagań  powołanych  

przepisów  techniczno-budowlanych,  a  także  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane [5] instalacje powinny być wykonane przy wziȩciu pod uwagȩ 

przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnie z 

przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno -

budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonywania Robót 

5.2.1. Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych w obiekcie 

- Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań  przewodów  zapewnić  

możliwość  odwadniania  instalacji,  oraz  możliwość 

odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza siȩ możliwość układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli opróżnianie 

z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprȩżonym powietrzem. 

- Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w 

uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstȩpach nie mniejszych niż 

wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. 

- Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 

- Przewody wodociągowe mogą być prowadzone w obudowanych wȩzłach sanitarnych, przy czym należy zapewnić dostȩp do 

wszystkich zaworów odcinających odgałȩzienia. 

- Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z projektem wykonawczym. 

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

- Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze płaszczowej lub co najmniej z izolacją 

powietrzną (dopuszcza siȩ układanie w bruździe przewodu owiniȩtego np. tekturą falistą lub w peszlu) w taki sposób, aby przy 

wydłużeniach cieplnych: 

a) powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał zakrywający, 

b) w połączeniach i na odgałȩzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprȩżenia siły rozrywające połączenia. 

- Przewody instalacji wodociągowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny być prowadzone w odległości wiȩkszej niż 0,1 

m od rurociągów cieplnych, mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odległość jest mniejsza należy stosować izolacjȩ 

cieplną. 

- Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensacjȩ wydłużeń cieplnych (z maksymalnym 

wykorzystaniem możliwości samokompensacji). 

- Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 



 

 

- Odległość zewnȩtrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji cieplnej od ściany, stropu albo podłogi powinna 

wynosić co najmniej: 

a) dla przewodów średnicy ≤25 mm - 3 cm, 

b) dla przewodów średnicy 32 ÷50 mm - 5 cm, 

c) dla przewodów średnicy 65÷80 mm - 7 cm, 

d) dla przewodów średnicy 100 mm - 10 cm. 

- Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 

- Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na 

kondygnacjȩ. 

- Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w szczególności dotyczy to 

przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 

- Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, instalacji ogrzewczej 

i przewodów gazowych. 

- Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. 

- Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,10 m. 

5.2.2. Podpory 

5.2.2.1. Podpory stałe i przesuwne 

- Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie 

podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. 

- Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub 

wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie 

rozprzestrzeniania siȩ drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiȩdzy przewodem a obejmą uchwytu lub 

wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych 

powinna zapewniać swobodne przesuwanie siȩ rur. 

- Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno być zgodne z projektem 

technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet, jeżeli nie zmienia 

to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprȩżeń i 

odkształceń przewodów. 

5.2.3. Prowadzenie przewodów bez podpór 

- Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony w warstwach podłoża podłogi 

bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w "peszlu"). Rura osłonowa powinna 

być montażowo zamocowana do podłoża do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwą szlichty podłogowej. 

- W instalacji wodociągowej wody ciepłej celowe jest takie prowadzenie rury osłonowej, żeby jej oś była linią falistą w płaszczyźnie 

równoległej do powierzchni przegrody, na której przewód jest układany. 

- Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie. 

5.3. Tuleje ochronne 

- Przy przejściu rury przewodu przez przegrodȩ budowlaną (np. przewodu poziomego przez 

ścianȩ, a przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. 

- Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 

- Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnȩtrznej wiȩkszej od średnicy zewnȩtrznej rury przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodȩ pionową, 

b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

- Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop 

powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1cm poniżej tynku na stropie. Dla przewodów z tworzywa sztucznego 

zaleca siȩ stosować tuleje ochronne też z tworzywa sztucznego. 

- Przestrzeń miȩdzy rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym niedziałającym 

korozyjnie na rurȩ, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie siȩ i utrudniającym powstanie w niej naprȩżeń ścinających. 

- W tulei ochronnej nie powinno znajdować siȩ żadne połączenie rury przewodu. 

- Przejście rury przewodu przez przegrodȩ w tulei ochronnej nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu, 

- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym siȩ 

w Projekcie Technicznym. 

5.4. Montaż armatury 



 

 

- Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. 

- Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

- Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostȩpna do obsługi i konserwacji. 

- Na każdym odgałȩzieniu przewodu doprowadzającego wodȩ zimną lub ciepłą do mieszkania lub lokalu użytkowego, w miejscu 

łatwo dostȩpnym, powinna być zainstalowana armatura odcinająca. 

- Armatura odcinająca powinna być zainstalowana na przewodach doprowadzających wodȩ wodociągową do takich punktów 

czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustȩpowe, pisuary, a także pralki automatyczne, zmywarki itp. Jeżeli rozwiązanie 

doprowadzenia wodociągowej w tych przyborach lub urządzeniach umożliwia jej przepływ zwrotny przewodzie doprowadzającym 

wodȩ wodociągową do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy, tego samego, typu punktów czerpania), należy 

zainstalować odpowiednie wyposażenie uniemożliwiające przepływ zwrotny. 

- Armaturȩ na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku 

przepływu na armaturze. 

- Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim położeniu aby w czasie rozbioru wody napływała ona "pod 

grzybek". 

- Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy  użyciu odpowiednich 

wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć zgodnie z Projektem Technicznym. 

- Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji na podejściach pionów przed elementem 

zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich 

odciȩciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostȩpnych i zaopatrzona w złączkȩ do wȩża w 

sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 

- W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 

- Jeżeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagań, wysokość ustawienia armatury czerpalnej na ścianie powinna być 

zgodna z tablicą 4A lub 4B. 

Tablica 4A. Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem. 

 

Nazwa przyboru 
Wysokość ustawienia 

armatury czerpalnej nad 

podłogą 

Wysokość górnej krawędzi 

przedniej ścianki przyboru 

nad 

podłogą 

 

Wysokość ustawienia: 

- m m m 

Zlew 0,75÷0,95 0,50÷0,60  
 
Armatury czerpalnej nad 

górną krawȩdzią przedniej 

ścianki przyboru 0,25÷0,35 

Zlewozmywak do pracy 

stojącej 
1,10÷1,25 0,85÷0,90 

Zlewozmywak do pracy 

siedzącej 
1,00÷1,10 0,75 

Umywalka 1,00÷1,15 0,75÷0,80 

Umywalka 

w przedszkolu 
0,85÷0,95 0,60 

 
Tablica 4B. Wysokość ustawienia armatury ściennej 

Nazwa przyboru Wysokość ustawienia: 

- m 

wanna armatury czerpalnej nad górną krawȩdzią wanny 0,10÷0,18 

 
 
natrysk 

armatury czerpalnej nad posadzką brodzika natrysku 1,00÷1,50 

główki natrysku stałego górnego nad posadzką brodzika licząc od sitka 

główki natrysku 

główki natrysku stałego bocznego nad posadzką brodzika natrysku, licząc od sitka główki 

1,80÷2,00 

basen do mycia nóg 
armatury czerpalnej nad górną krawȩdzią basenu do mycia nóg 0,10 ÷0,15 



 

 

poidełko dla dzieci wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,65÷0,75 

poidełko dla dorosłych wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,80÷0,90 

ciśnieniowy zawór spłukujący 
osi wylotu podejścia czerpalnego nad posadzką 1,10 

5.5. Wykonanie regulacji instalacji wodociągowej 

- Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych i innymi wymaganiami zawartymi 

w projekcie technicznym instalacji: 

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody, 

b) wody ciepłej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze w granicach 

od 55 °C do 60 °C. 

- Instalacja wodociągowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych i innymi. Nastawy armatury 

regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż 

kryz regulacyjnych) czy nastawy termostatycznych zaworów regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny być przeprowadzone po 

zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 

- Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody ciepłej także nastawy 

parametrów pracy pomp cyrkulacyjnych, należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych zawartymi w projekcie 

technicznym instalacji. 

5.6. Izolacja cieplna 

- Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza  siȩ nie stosowanie izolacji 

cieplnej przewodów instalacji wodociągowej wody ciepłej, w których nie ma cyrkulacji. 

- Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej powinny być izolowane cieplnie w zakresie określonym w projekcie technicznym 

tej instalacji. 

- Jeżeli istnieje potrzeba zabezpieczenia przewodów lub elementów instalacji wodociągowej przed zamarzniȩciem powinny być 

one izolowane cieplnie, albo, jeżeli jest to niewystarczające, zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym. 

- Armatura instalacji wodociągowej wody ciepłej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z projektu technicznego 

tej instalacji. 

- Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu 

wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 

wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 

- Materiał, z którego bȩdzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z 

projektem technicznym instalacji wodociągowej. 

- Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a 

sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

- Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza siȩ wykonywania izolacji 

cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie 

wyschniȩtą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

- Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 

- Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie siȩ ognia. 

5.7. Oznaczanie 

- Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnȩtrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, 

należy oznaczyć zgodnie z przyjȩtymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglȩdnionymi w instrukcji 

obsługi instalacji wodociągowej. 

- Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 

a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bȩdących 

lokalami użytkowymi, 

b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniȩtych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach użytkowych a także w 

pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostȩpu 

do armatury i urządzeń, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 

5.8. Połączenia 

5.8.1. Połączenie gwintowe 

Połączenie  gwintowe  może  być  wykonywane  z  uszczelnieniem  na  gwincie  lub z uszczelnieniem uszczelką 



 

 

zaciskaną miȩdzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady 

ich stosowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i/lub PN-ISO 228-1. 

Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą obróbki mechanicznej lub w 

trakcie wtrysku) albo z innego materiału w postaci pierścieniowej wkładki, stanowiącej integralną czȩść łączonego elementu. Gwinty 

powinny być równo naciȩte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. 

Dokładność naciȩcia gwintu sprawdza siȩ przez nakrȩcenie złączki. Połączenie skrȩca siȩ wstȩpnie rȩcznie, a nastȩpnie dokrȩca 

za pomocą narzȩdzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementów połączenia) lub za pomocą narzȩdzi uniwersalnych. 

Bez wzglȩdu na sposób dokrȩcania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt słabo lub zbyt mocno, a także powodowanie 

mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów. 

Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmȩ teflonową lub pastȩ uszczelniającą. Stosowanie konopi w połączeniach z 

uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek metalowych), 

nawet, gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów (w połączeniach z gwintami 

wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane materiały pȩczniejące pod wpływem wody). 

Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura 

robocza nie przekracza 120˚C. Połączenia gwintowe mogą być stosowane  do  połączeń  rur  z  armaturą  oraz  urządzeniami  

kontrolno  -  pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczających powyższe wartości, jeżeli gwintowane króćce połączeniowe 

armatury lub urządzenia, wykonane są w ich materiale rodzimym. 

5.8.2. Połączenia zaciskowe 

Elementy instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej należy łączyć za pomocą złączek zaciskowych. 

Wykonywanie połączeń realizować w nastȩpujący sposób: 

− rurȩ przeciąć prostopadle do osi za pomocą specjalnych nożyc, 

− nadać rurze żądany kształt, giąć przy użyciu sprȩżyny zewnȩtrznej lub wewnȩtrznej, przestrzegając przy tym minimalnego 

promienia giȩcia Rg ≥ 5Dz, 

− wykalibrować rurȩ i sfazować jej krawȩdzie wewnȩtrzne kalibratorem nie głȩbiej niż do warstwy aluminium, 

− nasunąć na rurȩ pierścień, nastȩpnie rurȩ z pierścieniem nasunąć na złącze do końca korpusu, kontrolować zachowanie oringów 

podczas nasuwania rury z pierścieniem, pierścień nasunąć do kołnierza kształtki, 

− szczȩkȩ zaciskarki umieścić na pierścieniu tak aby stykała siȩ z kołnierzem złączki, krawȩdź zewnȩtrzna szczȩki powinna być 

dosuniȩta do kołnierza złączki ale nie obejmować go, 

− uruchomić napȩd zaciskarki i wykonać połączenie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

6.1.1. Badanie odbiorcze szczelności instalacji 

- Warunki wykonania badania szczelności 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji oraz 

przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postȩp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano czȩść 

przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić 

na zakrywanej jej czȩści, w ramach odbiorów czȩściowych. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas 

odbiorów czȩściowych instalacji w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarzniȩcia instalacji lub spowodowania nadmiernej 

jej korozji dopuszcza siȩ wykonanie badania szczelności sprȩżonym powietrzem. Podczas badania szczelności zabrania siȩ, nawet 

krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 

- Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 

Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej czȩść) podlegająca badaniu, powinna być skutecznie 

wypłukana wodą. Czynność tȩ należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnȩtrznej, a budynek, w którym jest instalacja 

nie może być przemarzniȩty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast 

zawory obejściowe całkowicie zamkniȩte. Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed 

przekroczeniem ciśnienia roboczego. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu 

instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystȩpują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest 

przygotowana do rozpoczȩcia badania szczelności. 

- Przebieg badania szczelności wodą zimną 

Do instalacji należy podłączyć rȩczną pompȩ do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory 



 

 

odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy 

minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wiȩkszym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 

b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

Badanie szczelności instalacji wodą można rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości  do takiego 

badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. 

Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjȩcia badania szczelności należy zwiȩkszyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do 

badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w  

wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 10 barów a badanie należy przeprowadzić zgodnie z 

warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymagań technicznych COBRTI INSTAL – zeszyt 7. Co najmniej trzy godziny 

przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ±3K) a 

pogoda nie powinna być słoneczna. Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół 

badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono 

i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tȩ czȩść 

instalacji, która była objȩta badaniem szczelności. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, 

w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.1.2. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej 

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu czy poszczególne odgałȩzienia przewodów, 

przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane 

w sposób widoczny i trwały. 

6.1.3.  Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości 
ciśnienia i temperatury 

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej, przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 

temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-B-10700. Po przeprowadzeniu badań powinien zostać 

sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym 

instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.1.4. Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej 

Badania odbiorcze natȩżenia hałasu wywołanego przez pracȩ instalacji wodociągowej polegają na sprawdzeniu, według PN-B-

02151, czy poziom dźwiȩku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalacjȩ wodociągową, nie 

przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić 

protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona 

do ponownych badań. 

6.1.5.  Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych 
Jeżeli uzupełnianie wody w innych instalacjach w budynku (instalacja grzewcza, zewnȩtrzna wodociągowa) dokonywane jest z 

instalacji wodociągowej, niezbȩdne jest sprawdzenie czy połączenie instalacji wodociągowej z tymi instalacjami dokonane jest w 

sposób zapewniający zabezpieczenie wody wodociągowej przed przepływami zwrotnymi Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia 

obejmują sprawdzenia czy na połączeniu instalacji wodociągowej z inną instalacją zastosowano urządzenie zabezpieczające, 

spełniające wymagania normy PN-B-01706. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy  

określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.1.6. Badania armatury przy odbiorze instalacji 

- Badania armatury odcinającej 

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru armatury, co wykonuje siȩ przez jej identyfikacjȩ i porównanie z projektem wykonawczym, 

b) szczelność połączeń armatury, 

c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 



 

 

 
 
 

był negatywny, w protokóle należy określić  termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

- Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 

Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje siȩ przez jej identyfikacjȩ i porównanie z projektem wykonawczym, 

b) szczelność połączeń armatury, 

c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 

d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy 

określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest: mb, sztuka, komplet 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 

Odbiory miȩdzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w szczególności 

powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na 

zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory miȩdzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty bȩdą wykonywane przez innych pracowników. 

Odbiory miȩdzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do nastȩpujących rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 

b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodność 

kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; 

w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnȩtrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy 

Po dokonaniu odbioru miȩdzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz 

potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i 

zakres robót objȩtych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w 

protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 

ponownie dokonać odbioru miȩdzyoperacyjnego. 

8.2. Odbiór techniczny-częściowy instalacji 

Odbiór techniczny-czȩściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub czȩści instalacji, do których zanika dostȩp 

w wyniku postȩpu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub 

zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, 

uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie bȩdzie niemożliwe lub utrudnione w fazie 

odbioru końcowego (technicznego). 

Odbiór czȩściowy przeprowadza siȩ w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny 

prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru czȩściowego należy: 

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej czȩść jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz z 

ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej czȩści instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach m.in. 

specyfikacji, a w przypadku odstȩpstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstȩpstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

c) przeprowadzić niezbȩdne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru czȩściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania 

instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbȩdnych badań odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie 

zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizacjȩ czȩści instalacji, które były objȩte odbiorem czȩściowym. Do 

protokółu należy załączyć protokóły niezbȩdnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czȩściowego, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac 

naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru czȩściowego. 



 

 

8.3. Odbiór techniczny-końcowy instalacji 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu nastȩpujących 

warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

b) instalacjȩ wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły siȩ wynikiem pozytywnym, 

d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacjȩ montażową zapewniającą uzyskanie założonych 

parametrów, 

e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt  ogrzewania/chłodzenia  w  

pomieszczeniach  obsługiwanych  przez  instalacjȩ i spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej i 

innych wymagań związanych z oszczȩdnością energii. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić nastȩpujące dokumenty: 

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

b) Dziennik Budowy, 

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowȩ i 

przepisami, 

d) obmiary powykonawcze, 

e) protokóły odbiorów miȩdzyoperacyjnych, 

f) protokóły odbiorów technicznych-czȩściowych, 

g) protokóły wykonanych badań odbiorczych, 

h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalacje, 

i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

k) instrukcjȩ obsługi instalacji. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym, 

b) sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  instalacji  z  wymaganiami  określonymi w odpowiednich punktach SST, 

a w przypadku odstȩpstw, sprawdzić w Dzienniku Budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstȩpstwa, 

c) sprawdzić protokóły odbiorów miȩdzyoperacyjnych, 

d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych czȩściowych, 

e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

f) uruchomić instalacjȩ, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy siȩ protokolarnym przejȩciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym  stwierdzeniem  braku  

przygotowania  instalacji  do  użytkowania,  wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usuniȩciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 

ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiȩdzy odbiorami elementy 

instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarzniȩciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN ISO 6708: 1998   Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty 

rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 4064-2+Ad:1997 Pomiar objȩtości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne 

PN-EN 1717  Zabezpieczenie  przeciw  zanieczyszczeniu  wody  użytkowej w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających przed 

przepływem zwrotnym 

[1]  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 7 - „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wodociągowych" 



 

 

[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690), 

[3]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

Nr 109/04 poz. 1156). 

[4]  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718). 

[5]  Ustawa  Prawo  budowlane  (Dz.U.  nr  207/03)  poz.  2016 z późniejszymi 

zmianami 



 

 

SST-02 INSTALACJA KANALIZACYJNA  
KOD CPV: 453300000 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, 

które zostaną zrealizowane w ramach zadania: Budowa hali sportowej z łącznikiem oraz przebudową części istniejącego 

budynku na cele socjale w m. Węzina, obręb Węzina, gm. Elbląg dz. nr 16/11 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wykonawstwa robót w zakresie instalacji 

kanalizacyjnej, jej kontroli oraz odbioru. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna 

Zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzenia ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do 

sieci kanalizacyjnej zewnȩtrznej lub innego odbiornika. 

1.4.2. Instalacja kanalizacyjna ściekowa 

Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 

1.4.3. Instalacja kanalizacyjna deszczowa 

Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.4. Kanalizacja grawitacyjna 

System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków nastȩpuje dziȩki sile ciȩżkości. 

1.4.5. Kanalizacja ciśnieniowa 

System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków nastȩpuje wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy. Ścieki bytowo-

gospodarcze odprowadzane są grawitacyjnie z budynku do zbiornika pompy kanalizacyjnej, z którego przez zespół pompowy 

przepompowywane są przewodami ciśnieniowymi do umieszczonego wyżej przewodu kanalizacji grawitacyjnej. 

1.4.6. Kanalizacja podciśnieniowa deszczowa 

System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków nastȩpuje wskutek podciśnienia wytworzonego przez słup wody wypełniający 

przewody. 

1.4.7. Przybór sanitarny 
Urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych w wyniku działalności 

higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

1.4.8. Podejście 

Przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub odpływowym. 

1.4.9. Przewód spustowy (pion) 

Przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu 

odpływowego. 

1.4.10. Przewód odpływowy (poziom) 
Przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  jakość  wykonania  Robót  oraz  za  ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 

SST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

− Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego 

tub jednostkowego stosowania w budownictwie. 



 

 

− Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 

▪ Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

▪ Wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracjȩ zgodności z Polską 

Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w 

odniesieniu do wyrobów nie objȩtych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

▪ Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych 

oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

▪ Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrȩbnymi przepisami dokonano oceny zgodności 

ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisjȩ Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, wyroby budowlane znajdujące siȩ w określonym przez Komisjȩ Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracjȩ zgodności z uznanymi 

regułami sztuki budowlanej. 

− Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej 

dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie 

wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

− Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [5], kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie  nie jest wymagane - inwestor, 

obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać oświadczenia wymienione wyżej oraz udostȩpniać 

je przedstawicielom uprawnionych organów. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

2.3. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać siȩ w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich 

własności technicznych. Należy bezwzglȩdnie stosować siȩ do instrukcji składowania opracowanej przez producenta. Transport i 

składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i zewnȩtrznych warunków 

panujących podczas procesu, tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki plastikowe nie powinny mieć 

kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny być 

składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od 

kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, 

aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane {po rozpakowaniu) w stertach należy 

zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstȩpach co 1,50 m. Gdy nie jest możliwe 

podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mrn o takiej 

wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie wiȩkszy niż 2 m. Rury o różnych średnicach i grubościach winny 

być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować siȩ na spodzie. W stercie nie 

powinno siȩ znajdować wiȩcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. 

Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesiȩcy należy je 

zabezpieczyć  przed  nadmiernym  wpływem  warunków  atmosferycznych  (promieniowania 

słonecznego, deszczu śniegu itp.) poprzez zadaszenie. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystȩpujący do Robót związanych z instalacją kanalizacyjną winien wykazać siȩ możliwością korzystania z 

nastȩpujących maszyn i sprzȩtu, gwarantujących jakość robót: 

• Zagȩszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h, 

• Samochód dostawczy do 0,9 t, 

• Samochód samowyładowczy do 5,0 t, 

• Samochód skrzyniowy do 5,0t. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów 

Należy stosować siȩ do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i składowanie materiałów 



 

 

(m.in. rur i kształtek) muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiału i zewnȩtrznych warunków panujących 

podczas procesu, tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Materiały mogą być przewożone środkami transportu 

odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbȩdnych do wykonania robót. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga 

użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub  

łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o wiȩkszej średnicy) przed rozładunkiem 

wiązki należy wyjąć rury "wewnȩtrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować rȩcznie lub z użyciem 

podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed 

ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca siȩ dostarczanie materiałów do 

stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu unikniȩcia dodatkowego transportu wewnȩtrznego z magazynu 

budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Instalacje kanalizacyjne powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość spełnienia wymagań 

podstawowych dotyczących w szczególności: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa 

użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, 

oszczȩdności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań powołanych 

przepisów techniczno - budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny być wykonane przy wziȩciu pod uwagȩ 

przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnie z 

przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno - 

budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót 

5.2.1. Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnych w obiekcie 

• Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym samooczyszczenie rur. 

• Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w 

uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstȩpach nie mniejszych niż 

wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. 

• Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z projektem wykonawczym. 

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

• Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający swobodne wydłużenie rurociągów, 

• Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronȩ przeciwną niż kierunek przepływu ścieków, 

• Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na 

kondygnacjȩ, 

• Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w szczególności dotyczy to 

przewodów z tworzywa sztucznego), 

• Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, instalacji 

ogrzewczej i przewodów gazowych, 

• Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych, 

• Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,10 m, 

• Do zmian kierunku używać kształtek - łuków i kolan, 

• Przewody kanalizacyjne w miarȩ możliwości prowadzić prostopadle bądź równolegle do 

ścian i fundamentów, 

• Połączenia kielichowe przewodów należy uszczelnić zgodnie z instrukcją producenta rur za pomocą pierścienia gumowego, 

bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15-20° należy wsunąć do kielicha tak, aby odległość miȩdzy nim a podstawą kielicha 

wynosiła minimum 1 cm, 

• Połączenia zgrzewane należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, za pomocą odpowiednich zgrzewarek, 

• Połączenia klejone wykonywać zgodnie z instrukcją producenta, używając tylko kleje opisane w niej, 

• Minimalne średnice podejść kanalizacyjnych zależne są od rodzaju urządzenia bądź przyboru sanitarnego, podane w tabeli 

poniżej: 

 



 

 

Urządzenia lub przybory Minimalne średnice przewodu przyłączeniowego D 

[mm] 

Pojedyncze miski ustȩpowe 100 

Od 3 zlewów, 3 zlewozmywaków, 3 wanien, 

5 pisuarów, 3 umywalek 
75 

Pojedynczy zlew, zlewozmywak, pisuar, wanna, umywalka 
50 

 

• Przewody kanalizacyjne powinny spełniać nastȩpujące warunki umożliwiające ich oczyszczanie: 

a) przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do ich czyszczenia, 

b) czyszczaki powinny mieć szczelne zamkniȩcie umożliwiające ich łatwą eksploatacjȩ. 

• prowadzenie przewodów odpływowych kanalizacji sanitarnej powinny być układane z zachowaniem minimalnego 

spadku zależnego od jej średnicy. Minimalne i maksymalne spadki przewodów poziomych podano w tabelach poniżej: 

 

L.p. Średnica przewodu 

[m] 

Minimalny spadek 

[%] 

1. 0,10 2,0 

2. 0,15 1,5 

3. 0,20 1,0 

4. 0,25 0,8 

 

L.p. Średnica przewodu 

[m] 

Maksymalny spadek [%] dla rur z 

tworzyw 

1. <0,15 15,0 

2. 0,20 10,0 

3. >0,25 8,0 

• Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku wysokości 15÷20 

cm. Dno wykopu powinno znajdować siȩ w gruncie rodzimym lub na podsypce zagȩszczonej zabezpieczającej przed 

osiadaniem trasy kanalizacyjnej. 

• Poziome przewody kanalizacyjne należy wyposażyć w rewizje, które należy mocować w odległościach podanych w 

tabeli: 

 

L.p. Zakres średnic D [m] Maksymalna odległość miȩdzy czyszczakami 

[m] 

1. 0,10÷0,15 15,0 

2. 0,20 25,0 

 

5.2.2. Podpory 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodów, a konstrukcja i rozmieszczenie 

podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 

Maksymalny odstȩp miȩdzy podporami przewodów instalacji kanalizacyjnej i inne wymagania dotyczące mocowania wg PN/B-10700 

p. 2.2.11 

5.2.3. Tuleje ochronne 

• Przy przejściach rurą przez przegrodȩ budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianȩ, a przewodem pionowym przez 

strop), należy stosować tuleje ochronne. 

• W tulei ochronnej nie może znajdować siȩ żadne połączenie rury. 

• Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnȩtrznej wiȩkszej od średnicy zewnȩtrznej rury przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodȩ pionową, 

b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 



 

 

• Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy 

przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1cm poniżej tynku na stropie. 

• Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca siȩ stosować tuleje ochronne też z tworzywa sztucznego. 

• Przestrzeń miȩdzy rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym 

korozyjnie na rurȩ, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie siȩ i utrudniającym powstanie w niej naprȩżeń ścinających. 

• Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien posiadać kasetȩ 

ogniochronną lub być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasȩ odporności ogniowej (szczelności 

ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z projektem wykonawczym. 

• Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnȩtrznej ścianie budynku poniżej poziomu terenu, powinien być 

wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności. 

• Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodȩ nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 

5.2.4. Montaż armatury (rewizji, zaworów rewizyjno-zwrotnych, zasuwy) 
• Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji, 

• Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia, 

• Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostȩpna do obsługi i 

konserwacji, 

• Armaturȩ na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku 

przepływu na armaturze. 

• Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich 

wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć zgodnie z projektem technicznym. 

• Wysokość zawieszenia armatury i jej mocowanie- wg PN/B-10700 p. 2.4.3 ÷2.4.6. 

5.2.5. Montaż przyborów i urządzeń. 

• Przybory i urządzenia łączone z instalacją kanalizacyjną należy wyposażyć w indywidualne zamkniȩcia wodne (syfony). 

Wysokość jego winna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas spływania wody z innych przyborów. 

Wysokości dla różnych przyborów podano w załączonej tabeli: 

 

Rodzaje przyborów Minimalna wysokość syfonu 

Miski ustȩpowe, pisuary, zlewy, zmywaki, umywalki, bidety, wanny, wpusty 

piwniczne, pralki 
50÷75mm 

Wpusty podłogowe 50 mm 

Przewody spustowe deszczowe 100 mm 

Przewody spustowe odwadniające balkony 50 mm 

• Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75÷0,80m od podłogi, 

• Zlewy umieszczać na wysokości 0,50÷0,60m nad podłogą, 

• Zlewozmywaki ustawiane na szafkach montować na wysokości 0,8÷0,90m nad podłogą, 

• Miski ustȩpowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące, 

• Umywalki montowane w szeregu odstȩp miȩdzy nimi powinien wynosić co najmniej 0,30m, 

• Przy montażu przyborów na stelażach należy stosować zasady instrukcji producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zakres badań odbiorczych 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji kanalizacyjnej. Szczegółowy zakres badań 

odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiȩdzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania 

odbiorcze szczelności zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym oraz poziom hałasu 

6.1.1. Badanie odbiorcze szczelności instalacji 

▪ Wymagania ogólne 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem przewodów. W ramach odbiorów czȩściowych należy przeprowadzić 

badania szczelności jeżeli wymaga tego technologia budowy. 

Badania szczelności powinny być wykonane wodą. 

▪ Badanie szczelności instalacji kanalizacji grawitacyjnej 

a) szczelność podejść i pionów odprowadzających ścieki bytowe bada siȩ obserwując swobodny przepływ wody 

odprowadzanej losowo z wybranych przyborów sanitarnych; 



 

 

b) przewody odpływowe należy napełnić wodą do poziomu powyżej kolana łączącego te przewody z pionem i poddać 

obserwacji; 

c) badane przewody i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków. 

6.1.2. Badania odbiorcze natężenia hałasu 

Badania natȩżenia hałasu wywołanego przez instalacjȩ polega na sprawdzeniu czy poziom 

dźwiȩku hałasu nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. 

6.1.3. Protokóły badań odbiorczych 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokóły. Jeżeli wynik badania był negatywny należy określić termin 

ponownego Badania pomp tłocznych, przy odbiorze instalacji kanalizacji 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest: mb, sztuka, komplet. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 

Odbiory miȩdzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w szczególności 

powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na 

zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory miȩdzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty bȩdą wykonywane przez innych pracowników. 

Odbiory miȩdzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do nastȩpujących rodzajów: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 

b) wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji – zgodność 

kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego  instalacji –  zgodność  kierunku  bruzdy z  

projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnȩtrznej - projektowana izolacja cieplna 

bruzdy. 

Po dokonaniu odbioru miȩdzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz 

potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i 

zakres robót objȩtych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle 

należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. 

Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru miȩdzyoperacyjnego. 

8.2. Odbiór techniczny - częściowy instalacji 

▪  Odbiór techniczny-czȩściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub czȩści instalacji, do których zanika 

dostȩp w wyniku postȩpu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów 

układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez  przegrody 

budowlane, których sprawdzenie bȩdzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 

▪  Odbiór czȩściowy przeprowadza siȩ w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny 

prawidłowości pracy instalacji. 

▪ W ramach odbioru czȩściowego należy: 

a)  Sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej czȩść jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz z 

ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 

b) Sprawdzić zgodność wykonania odbieranej czȩści instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 

niniejszej specyfikacji, a w przypadku odstȩpstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstȩpstwa wprowadzone do 

dziennika budowy, 

c) Przeprowadzić niezbȩdne badania odbiorcze. 

▪  Po dokonaniu odbioru czȩściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność 

wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbȩdnych badań odbiorczych. W protokóle należy 

jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizacjȩ czȩści instalacji, które były objȩte odbiorem 

czȩściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły niezbȩdnych badań odbiorczych. 

▪  W przypadku negatywnego wyniku odbioru czȩściowego, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac 

naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru czȩściowego. 



 

 

8.3. Odbiór techniczny-końcowy instalacji 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu nastȩpujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 

b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły siȩ wynikiem 

pozytywnym, 

c) zakończono uruchamianie instalacji, 

d) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na odprowadzenia ścieków w 

pomieszczeniach obsługiwanych przez instalacjȩ. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić nastȩpujące dokumenty: 

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

b) Dziennik Budowy, 

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowȩ i 

przepisami, 

d) obmiary powykonawcze, 

e) protokóły odbiorów miȩdzyoperacyjnych, 

f) protokóły odbiorów technicznych-czȩściowych, 

g) protokóły wykonanych badań odbiorczych, 

h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalacje, 

i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

k) instrukcjȩ obsługi instalacji. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 

SST, a w przypadku odstȩpstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstȩpstwa, 

c) sprawdzić protokóły odbiorów miȩdzyoperacyjnych, 

d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych czȩściowych, 

e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

f) uruchomić instalacjȩ, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy siȩ protokolarnym przejȩciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku 

przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien 

zawierać postanowień warunkowych. 

W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usuniȩciu 

przyczyn takiego stwierdzenia, należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto 

sprawdzić czy w czasie pomiȩdzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarzniȩciem wody 

instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-81/B-10700/00  Instalacje wewnȩtrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-81/B-10700/01  Instalacje wewnȩtrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne" 

PN-84/B-01701  Instalacje wewnȩtrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-80/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." 

[1] Wymagania techniczne COBRI INSTAL – zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji kanalizacyjnych". 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 



 

 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 

z późn. zm.), 

[3] „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych" wyd. SGGiK, 

1994 r. 



 

 

SST-03 INSTALACJA OGRZEWCZA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczej i ciepła technologicznego dla zadania: Budowa hali sportowej z łącznikiem oraz przebudową części istniejącego 

budynku na cele socjale w m. Węzina, obręb Węzina, gm. Elbląg dz. nr 16/11 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z aktualnymi normami i obowiązującymi przepisami. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, obowiązującymi 

normami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i  

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 

- wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

- wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracjȩ zgodności z 

Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 

podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objȩtych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrȩbnymi przepisami dokonano oceny zgodności 

ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisjȩ Europejską za zgodną 

z wymaganiami podstawowymi, 

- wyroby budowlane znajdujące siȩ w określonym przez Komisjȩ Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracjȩ zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej, 

- dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 

dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami 

i obowiązującymi normami. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Zgodnie z dokumentacją projektową. 

2.3. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać siȩ w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich 

własności technicznych. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystȩpujący do Robót związanych z instalacją ogrzewczą winien wykazać siȩ możliwością korzystania z nastȩpujących 

maszyn i sprzȩtu, gwarantujących jakość robót: 

• Piły elektryczne, 

• Spawarka elektryczna wirująca 300A, 

• Zestaw spawalniczy gazowy, 

• Gwintownice do rur, 



 

 

• Giȩtarki do rur, 

• Wiertarki, 

• Rusztowania, 

• Samochód dostawczy do 0,9 t, 

• Ciągnik kołowy 37 kW, 

• Przyczepa skrzyniowa 3,5 t, 

• Samochód samowyładowczy do 5,0 t, 

• Samochód skrzyniowy do 5,0 t. 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny  być odpowiednio 

przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbȩdnych do wykonania robót Przewożone środkami transportu 

elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami 

producenta. Zaleca siȩ dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu unikniȩcia 

dodatkowego transportu wewnȩtrznego z magazynu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Instalacja ogrzewcza powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia wymagań 

podstawowych dotyczących w szczególności: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami, 

- oszczȩdności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie  wymagań  powołanych  

przepisów  techniczno  -  budowlanych,  a  także  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane omawiana instalacja powinna być wykonana przy wziȩciu pod uwagȩ 

przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnej z 

przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno -

budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych. 

5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót 

5.2.1. Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych w obiekcie 

•  Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach  załamań  przewodów  

zapewnić  możliwość  odwadniania  instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość 

odpowietrzania instalacji. Dopuszcza siȩ możliwość układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli prȩdkość 

przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprȩżonym 

powietrzem. 

•  Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w 

uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstȩpach nie mniejszych 

niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. 

•  Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z 

projektem wykonawczym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 

powykonawczej. 

•  Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensacjȩ- wydłużeń cieplnych (z maksymalnym 

wykorzystaniem możliwości samokompensacji), 

• Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 

•  Nie dopuszcza siȩ prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 

•  Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 

•  Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnacjȩ. 

•  Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość miȩdzy osiami wynoszącą min. 8 cm (±0,5 

cm) - uwzglȩdniając grubość izolacji - przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40. Odległość miȩdzy przewodami pionu 

o wiȩkszej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów. 



 

 

•  Przewód zasilający pionu dwururowego powinien siȩ znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na 

ścianȩ). 

•  W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od strony pomieszczenia. 

•  Przewody poziome wody grzejnej należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej. 

5.2.2. Podpory 

•  Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie 

podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 

•  Maksymalny odstȩp miȩdzy podporami przewodów instalacji ogrzewczej - wg Warunków technicznych COBRTI INSTAL 

- Zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. 

5.2.3. Tuleje ochronne 

• Przy przejściach rurą przez przegrodȩ budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianȩ, a przewodem pionowym przez 

strop), należy stosować tuleje ochronne. 

• W tulei ochronnej nie może znajdować siȩ żadne połączenie rury. 

• Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnȩtrznej wiȩkszej od średnicy zewnȩtrznej rury przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodȩ pionową, 

b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

• Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu 

przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy 

grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłoniȩty tarczką ochronną. 

• Przestrzeń miȩdzy rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie 

działającym korozyjnie na rurȩ, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie siȩ i utrudniającym powstanie w niej 

naprȩżeń ścinających. 

• Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób 

zapewniający przepustowi odpowiednią klasȩ odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) 

wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym siȩ w projekcie wykonawczym. 

• Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnȩtrznej ścianie budynku poniżej poziomu terenu, powinien 

być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności. 

• Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodȩ nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 

5.2.4. Montaż armatury i pomp 
• Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. 

• Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

• Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostȩpna do obsługi i 

konserwacji. 

• Armaturȩ na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem 

kierunku przepływu na armaturze. 

• Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich 

wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. 

•  Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed 

elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów 

z wody, po ich odciȩciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostȩpnych i być zaopatrzona 

w złączkȩ do wȩża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub 

przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody. 

• Pompy hermetyczne (bezdławnicowe) należy instalować na prostych odcinkach przewodów w osi rurociągu tak, aby oś 

silnika była w położeniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka przyłączeniowa pompy nie powinna znajdować siȩ 

pod silnikiem. W przypadku, gdy konstrukcja pompy dopuszcza pracȩ przy pionowym położeniu osi, silnik pompy 

powinien znajdować siȩ nad pompą. 

• Rurociągi przyłączeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny być mocowane do wsporników lub 

konstrukcji wsporczych uchwytami elastycznymi. 

• Podłączenia króćców tłocznych pomp wirowych do rurociągów powinny być wykonywane przy użyciu elastycznych 

łączników amortyzujących. Warunek ten nie dotyczy pomp hermetycznych o mocy silnika < 100 W. W przypadku 

zestawu pomp (w tym bliźniaczych) pracujących cyklicznie (przełączanych automatycznie) zaleca siȩ stosowanie 

łączników amortyzacyjnych także na króćcach ssawnych. 



 

 

• Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny być montowane w położeniu zgodnym z instrukcją montażu 

producenta. Zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi nie powinny być montowane w pozycji z siłownikiem 

skierowanym do dołu (siłownik pod zaworem). 

• Nie należy montować aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociągami wody zimnej, pod odpowietrznikami 

automatycznymi, a także w pobliżu wylotów króćców spustowych wody z rurociągów wȩzła, zaworów bezpieczeństwa itp. 

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji 

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnȩtrzne przewodów i innych elementów instalacji wykonanych ze stali wȩglowej, 

powinno być wykonane w zakresie i w sposób określony w projekcie wykonawczym instalacji. 

5.2.6. Izolacja cieplna 

•  Przewody instalacji ogrzewczej należy izolować cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wykonawczym. 

•  Armatura instalacji powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z projektu wykonawczego tej 

instalacji. 

•  Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, 

wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po 

potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 

•  Materiał, z którego bȩdzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być 

zgodne z projektem wykonawczym 

•  Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób 

składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

•  Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza siȩ wykonywania 

izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z 

niecałkowicie wyschniȩtą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

•  Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 

•  Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie siȩ ognia. 

5.2.7. Oznaczanie 

Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnȩtrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji 

cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjȩtymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie wykonawczym i uwzglȩdnionymi w 

instrukcji obsługi danej instalacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 

6.1.1. Badanie odbiorcze szczelności instalacji 
• Warunki wykonania badania szczelności 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji 

oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 

Jeżeli postȩp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano czȩść przewodów instalacji, 

przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na 

zakrywanej jej czȩści, w ramach odbiorów czȩściowych. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. 

Podczas odbiorów czȩściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarzniȩcia instalacji lub 

spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza siȩ wykonanie badania szczelności sprȩżonym powietrzem. Podczas 

badania szczelności zabrania siȩ, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 

Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła/chłodu lub źródło ciepła/chłodu powinno 

być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 

• Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 

Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej czȩść) podlegająca badaniu, powinna być 

skutecznie wypłukana wodą. Czynność tȩ należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnȩtrznej, a budynek, w 

którym jest instalacja nie może być przemarzniȩty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe 

i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamkniȩte. Przed napełnieniem 

wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, nie należy wkrȩcać kompletnych 

automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka 

powinna być odpowietrzana poprzez rȩczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca siȩ połączenie, z elementem 

otwierającym zawór stopowy, wȩża elastycznego, umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego 

zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkrȩcić automatyczny 



 

 

odpowietrznik. Bezpośrednio po płukaniu należy instalacjȩ napełnić wodą, uwzglȩdniaj jednocześnie potrzebȩ 

zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody stosowanej do napełniania i uzupełniania 

instalacji oraz użyte materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia go do instalacji (Wymagania techniczne COBRTI 

INSTAL - zeszyt 6 - tab. 12) Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurȩ wzbiorczą. Po napełnieniu 

instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać 

starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystȩpują przecieki wody 

lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczȩcia badania szczelności. 

Instalacjȩ lub jej czȩść, która po napełnieniu wodą nie bȩdzie uruchomiona przed okresem wystȩpowania ujemnej 

temperatury zewnȩtrznej, zaleca siȩ alternatywnie: 

a) zabezpieczyć przed skutkami zamarzniȩcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze środkiem obniżającym 

temperaturȩ jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na elementy instalacji, 

b) nie wyposażać w grzejniki, zastȩpując je grzejnikowymi szablonami montażowymi z odpowietrznikami 

miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutków korozji. 

• Przebieg badania szczelności wodą zimną 

Do instalacji należy podłączyć rȩczną pompȩ do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w zbiornik 

wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr 

tarczowy {średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wiȩkszym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

a) 0, l bar przy zakresie do 10 bar, 

b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości 

do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. 

Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjȩcia badania szczelności należy zwiȩkszyć ciśnienie w instalacji za pomocą 

pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 

Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 9, a badanie należy przeprowadzić zgodnie z 

warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymagań technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt 6. 

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury 

nie powinna przekraczać +/- 3 K) i nie powinno wystȩpować promieniowanie słoneczne. 

Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie 

próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z 

wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tȩ czȩść instalacji, 

która była objȩta badaniem szczelności. 

 

• Badanie szczelności instalacji sprȩżonym powietrzem 

Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić nie zawierającym oleju. Wartość ciśnienia badania 

szczelności instalacji nie powinno przekraczać 3 bar. 

Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o 

zakresie o 50 % wiȩkszym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar. 

Sprȩżarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna być wyposażona w zawór 

bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania szczelności o nie wiȩcej niż 10 

%. 

Podczas badania szczelności instalacji sprȩżonym powietrzem należy zwrócić szczególną uwagȩ na 

niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, spowodowanym możliwością wypchniȩcia przez sprȩżone 

powietrze elementu instalacji (np. nie należy stosować jako zaślepek wciskanych korków z tworzywa sztucznego). 

W przypadku ujawnienia siȩ podczas badania nieszczelności instalacji można je lokalizować akustycznie lub z użyciem 

roztworu pieniącego. 

Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w okresie co najmniej pół 

godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać 

3 K) i nie powinno wystȩpować promieniowanie słoneczne. 

Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku ciśnienia oraz nie 

stwierdzenie nieszczelności instalacji. 

Po przeprowadzeniu badania  szczelności sprȩżonym  powietrzem, powinien  być 

sporządzony protokół badania   określający  ciśnienie próbne, przy  którym było 

wykonywane badanie,  czas trwania badania, oraz   stwierdzenie,   czy badania 



 

 

przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy 

jednoznacznie zidentyfikować tȩ czȩść instalacji, która była objȩta badaniem szczelności. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja ogrzewania powinna być przedstawiona do 

ponownych badań. Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 

- ponownie dołączyć instalacjȩ do źródła ciepła/chłodu (jeżeli była odłączona), 

- podłączyć naczynie wzbiorcze, 

- sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu, wzbiorczym jest 

zgodne z dokumentacją, 

- uruchomić pompy obiegowe. 

Nastȩpnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach 

instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych 

badań. 

6.1.2. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji 

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnȩtrznych instalacji powinny być przeprowadzone po 

całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. 

Polegają one na porównaniu jakości wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. 

Podczas odbioru należy ocenić, wygląd zewnȩtrzny izolacji i ich szczelność. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, 

w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.1.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji 
• Badania armatury odcinającej 

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru armatury, co wykonuje siȩ przez jej identyfikacjȩ i porównanie z projektem wykonawczym, 

b) szczelność połączeń armatury, 

c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle 

należy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.1.4. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji 

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą automatycznej regulacji 

odpowietrzanie odbywa siȩ przez urządzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastȩpnie, po co najmniej dwóch dobach ciągłego 

działania instalacji na gorąco można przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania instalacji. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.1.5. Badania odbiorcze oznakowania instalacji 

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczególne odgałȩzienia przewodów, 

przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp, są czytelnie 

oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, 

w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

6.1.6.  Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 

temperatury 

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych 

wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-B-02419. Po przeprowadzeniu badań 

powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 

Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych 

badań. 

6.1.7. Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ogrzewczej 
• Prowadzenie badania 

Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnȩtrzne budynku spełniają wymagania 



 

 

ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować usuniȩcie zauważonych usterek. 

Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji 

uwzglȩdnione w protokóle odbioru. Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić: 

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 

b) po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 

c) po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbȩdnym zakresie, Badanie działania i szczelności na 

gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarȩ możliwości przy najwyższych parametrach 

roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 

Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być ogrzewany co najmniej 

przez trzy doby. 

Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oglȩdzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławnic itp. 

oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów, Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 

Wynik badania uważa siȩ za pozytywny, jeśli cała instalacja nic wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nic 

stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 

Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania 

był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych 

badań. 

• Pomiary i regulacja 

Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać w sposób określony w 

Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt 6 oraz powołanych normach i rozporządzeniach. 

7. PRZEDMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest: mb, sztuka, komplet. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 

Odbiory miȩdzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w szczególności 

powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na 

zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory miȩdzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty bȩdą wykonywane przez innych pracowników. 

Odbiory miȩdzy operacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do nastȩpujących rodzajów robót: 

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 

b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka 

pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego  instalacji –  zgodność  

kierunku  bruzdy z  projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnȩtrznej - 

projektowana izolacja cieplna bruzdy. 

Po dokonaniu odbioru miȩdzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz 

potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i 

zakres robót objȩtych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego  wykonania instalacji, w 

protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 

ponownie dokonać odbioru miȩdzyoperacyjnego. 

8.2. Odbiór techniczny - końcowy instalacji 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu nastȩpujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

b) instalacjȩ wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły siȩ wynikiem pozytywnym, 

d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacjȩ montażową zapewniającą uzyskanie 

założonych parametrów czynników grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne) 

e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt 

ogrzewania/chłodzenia w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalacjȩ i spełnienie wymagań w zakresie 

izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczȩdnością energii. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić nastȩpujące dokumenty: 



 

 

a) projekt  powykonawczy  instalacji  (z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami i uzupełnieniami dokonanymi 

w czasie budowy), 

b) dziennik budowy, 

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowȩ i 

przepisami, 

d) obmiary powykonawcze, 

e) protokóły odbiorów miȩdzyoperacyjnych, 

f) protokóły odbiorów technicznych-czȩściowych, 

g) protokóły wykonanych badań odbiorczych, 

h) dokumenty dopuszczające do stosowania w  budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

instalacje, 

i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

k) instrukcjȩ obsługi instalacji. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 

SST, a w przypadku odstȩpstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstȩpstwa, 

c) sprawdzić protokóły odbiorów miȩdzyoperacyjnych, 

d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych czȩściowych, 

e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

f) uruchomić instalacjȩ, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy siȩ protokolarnym przejȩciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku 

przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 

W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usuniȩciu 

przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto 

sprawdzić czy w czasie pomiȩdzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarzniȩciem wody 

instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania PN-EN 442-1:1999

 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniȩtego z naczyniami 

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemów wodnych zamkniȩtych systemów ciepłowniczych. Badania 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia PN-C-04607:1993

 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 

dotyczące jakości wody 

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania 

i badania 

PN/H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowȩglowych i niskostopowych. 

Rowki do spawania 

PN-75/M-69014 Spawanie  łukowe  elektrodami  otulonymi  stali  wȩglowych 



 

 

i niskostopowych 

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali PN-70/N-01270.01

 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych 

dla przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnȩtrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 

r. w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu (Dz. U. Nr 63, 

poz. 401). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47/03, poz. 401). 

[4] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt nr 2. ”Wytyczne projektowania 

instalacji centralnego ogrzewania” 

[5] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt nr 6. ”Warunki techniczne wykonania 

i odbioru instalacji ogrzewczych” 



 

 

SST – 04 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

KOD CPV: 45330000; 45320000 

1. WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót, jakie powinny być stosowane do instalacji 

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Mogą być również stosowane 

w odniesieniu do instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w innych budynkach, jeżeli sposób ich eksploatacji jest podobny jak 

w wyżej wymienionych budynkach. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które 

zostaną zrealizowane w ramach zadania: Budowa hali sportowej z łącznikiem oraz przebudową części istniejącego budynku na 

cele socjale w m. Węzina, obręb Węzina, gm. Elbląg dz. nr 16/11 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót 

instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Polskimi Normami. 

Wentylacja pomieszczenia 

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czȩści, mająca na celu usuniȩcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz 

wprowadzenie powietrza zewnȩtrznego 

Wentylacja mechaniczna 

Wentylacja bȩdąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzających powietrze w ruch 

Instalacja wentylacji 

Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i 

rozprowadzenia powietrza 

Rozdział powietrza w pomieszczeniu 

Rozdział  powietrza  w  wentylowanej  przestrzeni  z  zastosowaniem  nawiewników i wywiewników, w celu 

zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności 

wzglȩdnej, prȩdkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 

Rozprowadzenie powietrza 

Przeniesienie strumienia powietrza określonej objȩtości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z 

zastosowaniem przewodów 

Uzdatnianie powietrza 

Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianȩ jednej lub kilku wielkości charakteryzujących 

stan i jakość powietrza 

Ogrzewanie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury 

Chłodzenie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury 

Nawilżanie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego wilgotności wzglȩdnej do co najmniej 35%. 

Osuszanie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego wilgotności wzglȩdnej poprzez chłodzenie na chłodnicy powierzchniowej z 

uzyskaniem efektu wykraplania, a nastȩpnie podgrzewanie na tzw. nagrzewnicy wtórnej celem uzyskania w pomieszczeniu 

wilgotności wzglȩdnej powietrza 50% z tolerancją ± 10%. 

Wentylator 

Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch 

Czerpnia wentylacyjna 



 

 

Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnȩtrzne 

Wyrzutnia wentylacyjna 

Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz 

Filtr powietrza 

Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych 

Nagrzewnica powietrza 

Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza 

Przewód wentylacyjny 

Element, o zamkniȩtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowȩ przestrzeni, przez którą przepływa 

powietrze 

Przepustnica 

Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na zamkniȩcie lub na 

regulacjȩ strumienia powietrza przez zmianȩ oporu przepływu 

Tłumik hałasu 

Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą 

powietrzną wzdłuż przewodów 

Nawiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni 

Wywiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni 

Aparat grzewczo-wentylacyjny 

Aparat grzewczo wentylacyjny z wentylatorem osiowym przeznaczony są do ogrzewania pomieszczeń pracując zwykle na 

powietrzu obiegowym z możliwością zamontowania dodatkowej komory mieszającej i wówczas mogą mieszać powietrze 

obiegowe i zewnȩtrzne lub czerpać tylko powietrze zewnȩtrzne oraz samą komorȩ filtracji. 

Agregat skraplający, agregat zewnȩtrzny – jednostka zewnȩtrzna wyposażona w sprȩżarkȩ sprȩżającą czynnik chłodniczy 

Freon – potoczne określenie czynnika chłodniczego, w przypadku urządzeń klimatyzacji komfortu jest to R407C lub R410A 

2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca 

powinien powiadomić Kierownika Projektu o proponowanych źródłach otrzymania materiałów  przed rozpoczȩciem ich dostawy. W 

przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Kierownika 

Projektu materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Każdy rodzaj robót, 

w którym znajdują siȩ nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc siȩ z jego nie 

przyjȩciem i niezapłaceniem za wykonaną pracȩ. 

2.2 Wyroby dopuszczone do obrotu 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 

1  wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji 

2  wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracjȩ zgodności z Polską 

Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnianie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w 

odniesieniu do wyrobów nie objȩtych certyfikacją na znak bezpieczeństwa 

3  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych 

oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej 

4  wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrȩbnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisjȩ Europejską za zgodną w 

wymaganiami podstawowymi 



 

 

5  wyroby budowlane znajdujące siȩ w określonym przez Komisjȩ Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 

dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracjȩ zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

2.3 Oświadczenia 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej 

dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie 

wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

2.4 Obowiązki kierownika budowy 

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest  wymagane – inwestor, 

obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać oświadczenia wymienione w 2.3 oraz udostȩpniać 

je przedstawicielom uprawnionych organów. 

2.5 Składowanie materiałów na placu budowy 

Wszystkie urządzenia, przewody i kształtki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej należy przechowywać w 

położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w 

zadaszonym pomieszczeniu. Urządzenia i elementy galanterii należy składować w opakowaniach fabrycznych w zamykanych 

pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostȩpem osób trzecich. 

Nie należy dopuszczać do deptania i giȩcia kanałów i kształtek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiȩte, z utraconą geometrią, 

porysowane, ze zdartą warstwą ocynku) kanały i kształtki wentylacyjne nie nadają siȩ do montażu i należy je usunąć z placu budowy. 

Niedopuszczalne jest ciągniȩcie kanałów. 

Kanały, kształtki, kratki, wentylatory, i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia i odtłuszczania, farby, izolacje 

itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

Należy  zwrócić  szczególną  uwagȩ  na  zabezpieczenie  przeciwpożarowe  substancji 

łatwopalnych. 

Materiały izolacyjne, kształtki, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie zamkniȩtym. 

Zaleca siȩ sposób składowania materiałów umożliwiający dostȩp do poszczególnych jego asortymentów. 

2.6 Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowȩ wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru 

technicznego oraz atestem o zgodności z normą. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod wzglȩdem 

kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oglȩdziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 

lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Kierownika Projektu robót. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzȩtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych Robót. Sprzȩt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod wzglȩdem 

typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), lub projekcie organizacji 

Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzȩt winien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Do robót montażowych i demontażowych można stosować nastȩpujący sprzȩt: 

• wciągarkȩ rȩczną, 

• wciągarki mechaniczne, 

• samochody dostawcze, 

• ciągnik kołowy, 

• przyczepa skrzyniowa, 

• nożyce gilotynowe, 

• zestawy spawalnicze, 

• spawarka elektryczna wirująca, 

• giȩtarki do rur, 

• przyrządy do montażu rur, 

• wiertnice, 

• piły do ciȩcia betonu, 

• rusztowania. 



 

 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

Urządzenia i przewody muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek wymaga użycia 

podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią. Wolno stosować liny metalowe lub łańcuchy pod warunkiem zastosowania 

otulin z gumy lub tworzywa. Urządzenia i przewody należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem siȩ i 

uszkodzeniem podczas transportu. 

W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować 

przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz ciȩgna z drutu do podkładów lub zaczepów na 

środkach transportowych. 

4.1 Transport kanałów 

Kanały należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o 

maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, jeżeli przewożone są luźno 

ułożone kanały, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, podczas 

transportu kanały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czȩści środków transportu jak śruby, 

łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 

desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, podczas transportu kanały powinny być zabezpieczone 

przed zmianą położenia. 

Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Podczas prac przeładunkowych, kanałów nie należy rzucać. 

Transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywać siȩ przy równym ułożeniu kanałów na podkładach drewnianych. 

Wykonawca powinien zabezpieczyć wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 

bezwładności wystȩpujących w czasie ruchu pojazdów. 

Pierwszą warstwȩ kanałów należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania siȩ wyrobów 

należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości od 2 do 4 cm po ugnieceniu).Według istniejących zaleceń przewóz powinien 

odbywać siȩ przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C. 

4.2 Transport armatury 

Armaturȩ należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym 

i wpływami czynników atmosferycznych. 

4.3 Transport central wentylacyjnych 

Transport central powinien odbywać siȩ krytymi środkami transportu lub pod przykryciem brezentowym. Przy transporcie należy tak 

umocować urządzenia aby uniemożliwić im przesuwanie siȩ lub przewracanie. Wyładunek powinien być ostrożny bez rzucania. 

Bezpośrednio po dostarczeniu urządzenia na miejsce należy sprawdzić stan opakowania oraz komplet dokumentacji. Rozładowanie 

ze środka transportu i transport na miejsce montażu centrali powinien odbywać siȩ przy pomocy wózka widłowego lub dźwigu. Po 

zmontowaniu bloków central należy transportować je wyłącznie w pozycji ich normalnej pracy i nie należy składować stawiając jeden 

blok na drugim. Centrale lub ich elementy należy składować w pomieszczeniach, w których: 

- wilgotność wzglȩdna φ<80% przy t=20ºC 

- temperatura otoczenia -40ºC < t < 60ºC (dla bloków nawilżania dyszowego t >5ºC ) 

- do urządzeń nie powinny mieć dostȩpu pyły, gazy i pary żrące oraz inne substancje chemiczne działające korodująco na 

wyposażenie i elementy konstrukcyjne urządzenia. 

Na okres składowania opakowanie foliowe musi być rozszczelnione. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość spełnienia 

wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 



 

 

f) oszczȩdności energii. 

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 

wymagań przepisu techniczno – budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglȩdnieniem ewentualnych 

odstȩpstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

Ponadto ww. instalacja powinna być wykonana, przy wziȩciu pod uwagȩ przewidywanego okresu użytkowania, w sposób 

umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie wentylacji mechanicznej, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i 

założeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów techniczno – 

budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. 

5.2 Montaż przewodów 

• Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie 

połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić, co najmniej 70 mm.  

• Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary  są od 50 do 100 mm 

wiȩksze od wymiarów zewnȩtrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody 

powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

• Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B- 76001. 

• Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 

• Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 

• Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne. 

• Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozjȩ w miejscu zamontowania. 

• Odległość miȩdzy podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzglȩdnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości 

przewodów tak, aby ugiȩcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 

konstrukcji. 

• Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciȩżarów: 

a) przewodów; 

b) materiału izolacyjnego; 

c) elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.;  

d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; 

e) osoby lub osób, które bȩdą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub 

konserwacji. 

• Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy, 

co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

• Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej  

1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

• Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz  być takiej 

konstrukcji, aby ugiȩcie miȩdzy ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie 

przekraczało 0,4 % odległości miȩdzy zamocowaniami elementów pionowych. 

• Połączenia miȩdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa 

równy, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

• W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna 

umożliwiać kompensacjȩ wydłużeń liniowych. 

• Podpory i podwieszenia powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek  z materiałów elastycznych lub 

wibroizolatorów. 

• Czyszczenie instalacji powinno odbywać siȩ przez demontaż elementu składowego instalacji. 

• W przypadku przewodów okrągłych o średnicy mniejszej niż 200 mm, należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z 

zaślepkami do czyszczenia 

• Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować zagrożenie dla 
zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

• Przewody elastyczne podłączenia anemostatów muszą mieć właściwości izolacyjne, tłumiące 

dźwiȩk i być niepalne i nie topiące siȩ podczas pożaru. 

• Należy zapewnić dostȩp w celu czyszczenia do nastȩpujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 



 

 

a) przepustnice (z dwóch stron); 

b) centrala wentylacyjna 

c) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron). 

5.3 Montaż wentylatorów 

• Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby dostȩp do nich w czasie konserwacji lub demontażu nie nastrȩczał trudności, 

ani nie stwarzał zagrożenia dla obsługi. 

• Wentylator dachowy wraz z podstawą dachową powinien być zamocowany w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia 

przez dach. 

• Sposób zamocowania wentylatora powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcjȩ budynku poprzez 

stosowanie amortyzatorów oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 

• Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów wentylatora, 

• Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L < 250 mm. 

• Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i 

jednocześnie, aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalacjȩ. 

• Podczas montażu wentylatora dachowego oraz podstawy dachowej należy zapewnić warunki podane przez producenta. 

• Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów wentylatora. 

5.4 Centrale wentylacyjne 

• Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości 250 mm, zamontowane miȩdzy króćcami 

wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów. 

• Centrale wentylacyjne należy montować zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez producenta oraz tak, aby umożliwić łatwy 

dostȩp do całego urządzenia. 

• Centrala wentylacyjna powinna być wyposażona w przepustnice umożliwiające odciȩcie dopływu powietrza zewnȩtrznego (po 

stronie ssawnej) oraz powietrza wyrzutowego (po stronie tłocznej) po wyłączeniu centrali. 

• Każda centrala wentylacyjna powinna być tak zamontowana, aby był możliwy łatwy spust czynnika grzewczego, 

• Centrale wentylacyjne winne być dostarczone z kompletną automatyką, 

• Centrala wentylacyjna CNW1 jako centrala stojąca do montażu wewnątrz pomieszczenia, 

• Montaż central wentylacyjnych na konstrukcjach wsporczych. 

5.5 Filtry powietrza 

• Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność wymiany wkładu 

filtracyjnego lub jego regeneracji. 

• Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać 

wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 

5.6 Nawiewniki, wywiewniki (kratki, nawiewniki, anemostaty, zawory wentylacyjne) 

• Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. 

• Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 

• Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługȩ, konserwacjȩ oraz wymianȩ 

jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 

• Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych. 

• Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej. 

5.7 Czerpnie/wyrzutnie 

• Konstrukcja czerpni/wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków atmosferycznych np. 

przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 

• Otwór wlotowy czerpni powinien być zabezpieczony przed przedostawaniem siȩ drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

• Dolna krawȩdź otworu wlotowego czerpni ściennej powinna być usytuowana minimum 0,40 m ponad poziomem dachu. 

5.8 Przepustnice 

• Mechanizmy napȩdu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianȩ położenia łopat w pełnym zakresie regulacyjnym. 

Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniȩtego. 

• Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniȩtej powinna odpowiadać co najmniej klasie l wg klasyfikacji podanej w 

PN - EN 1751. 



 

 

• Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

5.9 Przewody freonowe 

• W instalacjach ziȩbniczych stosuje siȩ przewody z miedzi chłodniczej. Przewody należy łączyć przez lutowanie twarde. 

• Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w 

uchwytach) usytuowanych w odstȩpach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 

• Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. 

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

• Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensacjȩ wydłużeń cieplnych (z maksymalnym 

wykorzystaniem możliwości samokompensacji). 

• Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 

• Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 

• Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnacjȩ. 

• Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie dotyczy to 

przewodów z miedzi). 

• Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór 

przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 

• Maksymalny odstȩp miȩdzy podporami przewodów podano w tablicy poniżej. 

 

Średnica 

nominalna 

Przewód montowany 

pionowo poziomo 

6,35 1,2 0,6 

9,53 1,2 0,6 

12,7 1,6 1,2 

15,88 1,6 1,5 

19,05 2,0 1,5 

28,58 2,9 2,2 

• Przewody freonowe instalacji ziȩbniczej powinny być izolowane cieplnie. 

• Materiał z którego bȩdzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne 

z projektem technicznym instalacji klimatyzacji. 

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania 

materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

• Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza siȩ wykonywania izolacji 

cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie 

wyschniȩtą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

• Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 

• Izolacjȩ cieplną powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie siȩ ognia. 

5.10 Agregaty skraplające 

• agregaty skraplające należy montować na konstrukcji wsporczej na ścianie zewnȩtrznej budynku, 

• mocowanie do konstrukcji wsporczej zgodnie z instrukcją producenta, 

• agregaty skraplające winny być wyposażone w kompletną automatykȩ oraz winny być dostarczone z kompletnymi 

dedykowanymi rozdzielnicami elektrycznymi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że wykonano wszystkie prace związane z montażem 

instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić nastȩpujące działania, takie jak: 

a. Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i 

ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i czȩści zamiennych. 

b. Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi. 



 

 

c. Sprawdzenie dostȩpności dla obsługi instalacji ze wzglȩdu na działanie, czyszczenie i konserwacjȩ. 

d. Sprawdzenie czystości instalacji. 

e. Sprawdzenie  kompletności  dokumentów  niezbȩdnych  do  eksploatacji  instalacji. W szczególności należy 

wykonać nastȩpujące badania: 

Badanie ogólne 

a. Dostȩpności dla obsługi. 

b. Stanu czystości urządzeń i systemu rozprowadzenia powietrza. 

c. Kompletności znakowania. 

d. Izolacja kanałów zgodnie z projektem. 

e. Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych. 

f. Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań. 

g. Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

h. Zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie zgodności z aktualnymi aprobatami 

technicznymi i innymi przepisami ochrony przeciwpożarowej. 

Badanie wentylatorów i centrali wentylacyjnej 

a. Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób. 

b. Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych). 

c. Sprawdzenie konstrukcji i właściwości. 

d. Badanie przez oglȩdziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych. 

e. Sprawdzenie zgodności prȩdkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej. 

f. Sprawdzenie wydajności powietrza i sprȩżu oraz regulacja do stanu określonego w projekcie. 

Badanie filtrów powietrza 

a. Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi. 

b. Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie. 

c. Sprawdzenie systemu filtracji pod wzglȩdem ewentualnych uszkodzeń. 

d. Sprawdzenie wskaźnika różnicy ciśnienia pod wzglȩdem ewentualnego uszkodzenia i prawidłowości poziomu 

płynu pomiarowego. 

e. Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową). 

f. Sprawdzenie czystości filtra. 

Badanie czerpni/wyrzutni powietrza. 

Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnȩtrznych. 

Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. działanie współosiowe, działanie współbieżne, działanie 

przeciwbieżne). 

Badanie sieci przewodów 

a. Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolȩ dotykową; 

b. Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

Badanie nawiewników i wywiewników 

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 

Badanie elementów regulacji automatycznej i szafy sterowniczej. 

a. Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji. 

b. Sprawdzenie rozmieszczenia czujników. 

c. Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów. 

d. Sprawdzenie szafy sterowniczej na zgodność z projektem odnośnie: 

− umiejscowienia, dostȩpu; 

− rozmieszczenia czȩści zasilających i czȩści regulacyjnych; 

− systemu zabezpieczeń; 



 

 

− wentylacji; 

− oznaczenia; 

− typów kabli; 

− uziemienia; 

− schematów połączeń w obudowach. 

W ramach sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy dostarczyć dokumenty podane jn.: 

− sprawdzenie efektywności sterowania, monitoringu działania instalacji klimatyzacyjnej przez zamontowany 

układ automatycznej regulacji i sterowania, 

−  doprowadzenie do osiągania stanów zaprojektowanych w zakresie wydajności powierza, temperatury, 

wilgotności wzglȩdnej powietrza (wymagana współpraca wykonawcy instalacji wentylacyjnej i automatyki). 

 
Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 

a. Parametry powietrza wewnȩtrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami. 

b. Parametry obliczeniowe powietrza zewnȩtrznego (lato, zima). 

c. Strumień powietrza zewnȩtrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum). 

d. Liczba użytkowników. 

e. Czas działania. 

f. Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych. 

g. Poziom dźwiȩku dB (A) w pomieszczeniach oraz poziom dźwiȩku dB (A) przy czerpni i wyrzutni powietrza. 

h. Klasa filtrów. 

i. Klasa zanieczyszczeń powietrza (podstawa do pomiarów). 

j. Sumaryczna moc cieplna i elektryczna. 

k. Napiȩcie i czȩstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 

Wykaz dokumentów podstawowych 

a. Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane. 

b. Schematy instalacji uwzglȩdniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej. 

c. Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów (w tym certyfikaty 

bezpieczeństwa). 

d. Dziennik budowy. 

Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 

a. Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie obsługi instalacji 

wentylacyjnych w budynku. 

b. Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji. 

c. Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji. 

d. Zestawienie czȩści zamiennych zawierające wszystkie czȩści podlegające normalnemu zużyciu w eksploatacji. 

e. Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia sterujące, 

regulatory, styczniki, wyłączniki). 

f. Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 

g. Instrukcja eksploatacji wykonanych instalacji. 

6.2 Kontrola działania. 

Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z 

wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, centrale wentylacyjne, agregaty 

skraplające itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 

Prace wstȩpne 

Przed rozpoczȩciem kontroli działania instalacji należy wykonać nastȩpujące prace wstȩpne: 

a. Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny). 

b. Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza. 

c. Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku. 



 

 

d. Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających. 

e. Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego. 

f. Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej. 

g. Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi. 

h. Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstȩpnej. 

i. Przeszkolenie służb eksploatacyjnych. 

6.3  Procedura prac. 

Wymagania ogólne 

Kontrola działania powinna postȩpować w kolejności od pojedynczych urządzeń i czȩści 

składowych instalacji, oraz całego układu wymienionych instalacji. 

Poszczególne czȩści składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy (np. ogrzewanie, 

chłodzenie i ich układy regulacyjne). 

Należy obserwować rzeczywistą reakcjȩ poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie jest wystarczające poleganie na 

wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń 

regulacyjnych należy również obserwować zależność miȩdzy sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń. Działanie 

regulatora sprawdza siȩ przez kilkakrotną zmianȩ jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie spowodowane 

przez ten regulator. Jeśli badanie to wykaże usterkȩ, należy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora. Należy obserwować stabilność 

działania instalacji jako całości. 

W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji 

wstȩpnej instalacji. 

Kontrola działania wentylatorów i centrali wentylacyjnej 

a. Kierunek obrotów wentylatora. 

b. Regulacja prȩdkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora. 

c. Działanie włącznika i wyłącznika. 

d. Działanie systemu przeciwzamrożeniowego. 

e. Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych. 

f. Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych. 

g. Elementy zabezpieczające silników napȩdzających. 

Kontrola działania filtrów powietrza 

Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 

Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu 

Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników. 

a. Działania włącznika rozruchowego. 

b. Działania systemu przeciwzamrożeniowego. 

c. Działania regulacji strumienia powietrza; 

Kontrola działania urządzeń klimatyzacyjnych 

a. Kierunek obrotów wentylatorów. 

b. Regulacja prȩdkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora. 

c. Działanie wyłącznika. 

d. Włączanie i wyłączanie regulacji. 

e. Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych. 

Test szczelności i osuszanie próżniowe 

Szczelność agregatów skraplających jest sprawdzona fabrycznie. 

Przed przeprowadzeniem testu ciśnieniowego lub wytworzeniem podciśnienia należy sprawdzić, czy zawory są 

szczelnie zamkniȩte. 

Test szczelności i osuszanie próżniowe: 

Test szczelności: 

Należy stosować azot w stanie gazowym. W przewodach cieczowych i gazowych należy wytworzyć  ciśnienie 3,2 MPa (nie 

wolno wytwarzać ciśnienia wiȩkszego niż 3,2 MPa). Wynik testu można uznać za pomyślny, jeżeli ciśnienie nie spadnie w ciągu 



 

 

24 godzin. W razie spadku ciśnienia należy sprawdzić, którȩdy wydobywa siȩ azot. 

1. System przewodów cieczowych i gazowych należy opróżniać za pomocą pompy próżniowej przez ponad 2 godziny; 

podciśnienie w układzie powinno wynosić –100,7 kPa. Układ należy pozostawić w takim stanie na ponad 1 godzinȩ, 

a nastȩpnie sprawdzić, czy wskazanie ciśnienia wzrosło, czy nie. Jeśli wzrosło, to do układu dostała siȩ wilgoć albo 

wystȩpują nieszczelności. 

2. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że w przewodach pozostała woda (jeśli przewody były instalowane przy deszczowej 

pogodzie lub instalacja trwała długo, do przewodów mogła przedostać siȩ woda deszczowa). Po trwającym 2 godziny 

opróżnianiu układu należy wytworzyć w nim ciśnienie 0,05 MPa (przerwanie próżni), wpuszczając azot w stanie 

gazowym, a nastȩpnie ponownie opróżnić układ, włączając pompȩ próżniową na 1 godzinȩ i uzyskując podciśnienie 

c100,7 kPa (osuszanie próżniowe). Jeśli w ciągu 2 godzin nie uda siȩ uzyskać podciśnienia – 100,7 kPa, należy powtórzyć 

operacjȩ przerywania próżni i osuszania próżniowego. Nastȩpnie, po pozostawieniu układu w stanie podciśnienia na 1 

godzinȩ, należy sprawdzić, czy wskazanie ciśnienia nie wzrosło. 

Kontrola działania elementów regulacyjnych i szafy sterowniczej 

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach eksploatacyjnych przy różnych wartościach 

zadanych regulatorów, a w szczególności: 

a. Wartości zadanej temperatury wewnȩtrznej. 

b. Działania włącznika rozruchowego. 

c. Współdziałania z instalacjami ochrony przeciwpożarowej. 

d. Pomiary kontrolne 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry 

projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zależności od funkcji spełnianych przez instalacjȩ podano w tablicy: 

Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 

Miejsce pomiaru Instalacja Pomieszczenie 
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Funkcje instalacji 

(F) Z 1 1 0 1 2 0 0 2 0 

(F) H 1 1 1 1 2 2 0 2 2 

(F) C 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

(F) M/D 
1 1 1 1 2 2 1 2 2 

(F) MD 

(F) HC 1 1 1 1 2 1 2 2 2 

(F) HM/HD/CM/CD  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 (F) HCM/MCD/CHD/HMD 

(F) HCMD 

Wyjaśnienie odsyłaczy i symboli 

*) powietrze zewnȩtrzne, nawiewane i wywiewane 
**) w zależności od sposobu regulacji, jeśli ma zastosowanie 

0 - pomiar nie jest konieczny 2 - wykonać tylko w przypadku wymagań w umowie 
1 - wykonać w każdym przypadku 

(F) - filtracja (jeżeli wystȩpuje) H - ogrzewanie 
C - chłodzenie  M - nawilżanie 
D - osuszanie Z - bez żadnego procesu termodynamicznego 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową instalacji wentylacji mechanicznej jest jeden metr kwadratowy przewodu wentylacyjnego. 

Jednostką obmiarową centrali wentylacyjnej, agregatu skraplającego, wentylatora dachowego itp. jest jeden komplet. 

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki należy umieścić 

w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 



 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Przy odbiorze powinny być dostarczone nastȩpujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót. 

• Dziennik Budowy. 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (atesty i dopuszczenia); 

• protokoły odbiorów czȩściowych; 

• instrukcje eksploatacji instalacji; 

• karty gwarancyjne zainstalowanych urządzeń; 

• gwarancja na całość wykonanych instalacji; 

Odbiór czȩściowy 

Przy odbiorze czȩściowym powinny być dostarczone nastȩpujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 

• Dziennik Budowy; 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

Zakres 

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 

• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami 

producenta i normami przedmiotowymi, 

• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia przewodów izolowanych 

• szczelności przewodów izolowanych 

Odbiór czȩściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości 

montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt. 6.0. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujȩte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone nastȩpujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze czȩściowym; 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych czȩściowych; 

• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu; 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; Przy odbiorze 

końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i 

odstȩpstw od Dokumentacji Projektowej; 

• protokoły z odbiorów czȩściowych i realizacjȩ postanowień dotyczącą usuniȩcia usterek; 

• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 

• protokoły badań szczelności całej instalacji; 

• instrukcje eksploatacji instalacji; 

• gwarancje na urządzenia i instalacje jako całość. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. . Dz. U. Nr 243/2010, poz. 1623 z 

późn. zm.) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 z 

późn. zm.) 

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - 

Wymiary 

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - 

Wymiary 

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia 

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania PN-B-7600L1996



 

 

 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania PN-B-76002:1976  

Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych 

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne 

przepustnic regulacyjnych i zamykających 

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 

Właściwości mechaniczne 

PN-EN 12097 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące czȩści składowych sieci 

przewodów ułatwiające konserwacjȩ sieci przewodów 

PN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych 

instalacji wentylacji i klimatyzacji 

PN-EN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania Wytrzymałościowe 

PN-EN 378-2 Instalacje ziȩbnicze i pompy ciepła – projektowanie, budowanie,  



 

 

SST-05 TECHNOLOGIA ŹRODŁA CIEPŁA 
KOD CPV: 45330000; 45320000 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, jakie powinny być stosowane do źródła ciepła 

w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Mogą być również stosowane w odniesieniu do źródeł 

ciepła w innych budynkach, jeżeli sposób ich eksploatacji jest podobny jak w wyżej wymienionych budynkach. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które 

zostaną zrealizowane w ramach zadania: Budowa hali sportowej z łącznikiem oraz przebudową części istniejącego budynku na 

cele socjale w m. Węzina, obręb Węzina, gm. Elbląg dz. nr 16/11 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót technologicznych źródła ciepła. 

1.4. Określenia podstawowe 

− Źródło ciepła – zespół urządzeń służących do: 

▪ przekazywania ciepła, 

▪ przetwarzania temperatury i ciśnienia czynnika grzejnego, 

▪ pomiaru i regulacji tych parametrów oraz strumienia czynnika grzejnego, 

▪ ewentualnej rejestracji wymienionych wielkości, 

▪ zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem temperatury i ciśnienia. 

− Czynnik grzejny – płyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszący ciepło. 

− Instalacja centralnego ogrzewania - zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do wytwarzania czynnika grzejnego 

o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych parametrów (źródło ciepła), doprowadzania czynnika grzejnego 

do ogrzewanego obiektu oraz rozdziału czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w 

pomieszczeniu. 

− Woda instalacyjna – woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturȩ zamarzania 

wody, napełniający instalacjȩ ogrzewczą wodną. 

− Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu - najwyższa temperatura czynnika grzejnego, przyjȩta do 

obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynku. 

− Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjȩta do obliczeń 

instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków. 

− Ciśnienie dopuszczalne - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie może być przekroczona 

w żadnym punkcie instalacji. 

− Ciśnienie robocze – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane 

w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym 

punkcie instalacji. 

− Ciśnienie spoczynkowe - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego przy braku 

krążenia wody. 

− Urządzenia  zabezpieczające  -  urządzenia,  które  zabezpieczają  instalacjȩ  ogrzewania 

wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur. 

− Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik ze szczelną elastyczną przeponą oddzielającą przestrzeń wodną od przestrzeni 

gazowej, przejmujący zmiany objȩtości wody wywołane zmianami jej temperatury. 

− Ciśnienie wstȩpne w naczyniu wzbiorczym przeponowym - ciśnienie w przestrzeni gazowej naczynia, przed przyłączeniem go 

do instalacji ogrzewania wodnego systemu zamkniȩtego. 

− Rura wzbiorcza - rura łącząca instalacjȩ ogrzewania wodnego systemu zamkniȩtego, z króćcem przyłącznym 

naczynia wzbiorczego przeponowego. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST- 00 „Wymagania 

ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 



 

 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 

SST. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych Materiałów oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 

SST. 

2.1. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą [1], stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 

− wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji [4 i 5], 

− wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracjȩ zgodności z Polską 

Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w 

odniesieniu do wyrobów nie objȩtych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

− wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych 

oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bȩdącym załącznikiem 

do rozporządzenia, 

− wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrȩbnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisjȩ Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, 

− wyroby budowlane znajdujące siȩ w określonym przez Komisjȩ Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracjȩ zgodności z uznanymi regułami 

sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane  według indywidualnej 

dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z 

rozporządzeniem [4], wydał oświadczenie  wskazujące,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu  z  tą  dokumentacją  oraz 

z obowiązującymi przepisami i normami. 

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, 

obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać oświadczenia wymienione w 7.3 oraz udostȩpniać je 

przedstawicielom uprawnionych organów. 

2.2. Składowanie materiałów 

Według ST- 00 Składowanie materiałów powinno odbywać siȩ w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 

pogorszeniu ich własności technicznych. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzȩtu podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca przystȩpujący do Robót związanych z technologią źródła ciepła winien wykazać siȩ możliwością korzystania z 

nastȩpujących maszyn i sprzȩtu, gwarantujących jakość robót: 

▪ Piły elektryczne, 

▪ Spawarka elektryczna wirująca 300A, 

▪ Zestaw spawalniczy gazowy, 

▪ Gwintownice do rur, 

▪ Giȩtarki do rur, 

▪ Wiertarki, 

▪ Rusztowania, 



 

 

▪ Samochód dostawczy do 0,9 t, 

▪ Ciągnik kołowy 37 kW, 

▪ Samochód skrzyniowy do 5,0 t, 

▪ Żuraw samochodowy do 4,0 t. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

4.1. Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być odpowiednio 

przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed  

ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

− Źródło ciepła powinno, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym go wykonano, 

możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

▪ bezpieczeństwa konstrukcji, 

▪ bezpieczeństwa pożarowego, 

▪ bezpieczeństwa użytkowania, 

▪ odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

▪ ochrony przed hałasem i drganiami, 

▪ oszczȩdności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

− Źródło ciepła powinno być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu 

techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane [1], z 

uwzglȩdnieniem ewentualnych odstȩpstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, 

a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

− W budynkach istniejących lub ich czȩści, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie użytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 

rozporządzenia [2], spełnienie wymagań tego rozporządzenia jest możliwe także w inny sposób, stosownie do wskazań 

ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub 

państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. 

− Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], źródło ciepła powinno być wykonane, przy wziȩciu pod uwagȩ przewidywanego 

okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem 

obiektu i założeniami projektu budowlanego tego źródła ciepła oraz we właściwym zakresie zgodnie z wymaganiami 

przepisów techniczno - budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych, wydanych 

w drodze rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1] (dla budynków mieszkalnych zgodnie z 

wymaganiami rozporządzenia [3]). 

− Źródło ciepła powinno być wykonana w oparciu o uzgodnioną z rzeczoznawcami ppoż., sanepid oraz BHP i zatwierdzoną 

dokumentacją techniczną. 

− Materiały i urządzenia stosowane w wȩzłach ciepłej wody użytkowej i mające z nią kontakt powinny posiadać Atest Higieniczny 

Państwowego Zakładu Higieny dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną. 

− Pomieszczenie źródła ciepła oraz jego podstawowe wyposażenie powinno odpowiadać wymaganiom normy przedmiotowej 

PN-B-02431-1. Należy uwzglȩdnić dopuszczalne obciążenia jednostkowe na podłogȩ pomieszczenia źródła ciepła. W 

przypadku ich przekroczenia, dokumentacja źródła ciepła powinna uwzglȩdniać szczegółową lokalizacjȩ fundamentowania 

urządzeń (kotłów, zasobników, wymienników itp.). 

− Jeżeli wystȩpuje możliwość przekroczenia dopuszczalnych obciążeń na ciągu komunikacyjnym do pomieszczenia źródła 

ciepła w czasie transportu urządzeń, dokumentacja techniczna powinna podawać sposób jego wprowadzenia do 

pomieszczenia źródła ciepła. 

− Gdy transport kotłów, zasobnika wody ciepłej lub innych elementów wyposażenia ze wzglȩdu ma masȩ lub gabaryty jest 

niemożliwy istniejącymi ciągami komunikacyjnymi, 



 

 

 
 
 

należy przewidzieć w przegrodzie zewnȩtrznej pomieszczenia źródła ciepła specjalny luk montażowy. 

− Przewody doprowadzające i powrotne czynnika grzejnego do kotłów jak również doprowadzające czynnik ogrzewany z kotłów 

do instalacji ogrzewczych (centralnego ogrzewania, wody ciepłej i ciepła technologicznego) powinny być wyposażone w 

armaturȩ odcinającą. 

− Zaleca siȩ, żeby armatura odcinająca od źródła ciepła i instalacji odbiorczych znajdowała siȩ w pomieszczeniu źródła 

ciepła. 

− Zabezpieczenie, przy użyciu zaworów bezpieczeństwa, przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia powinno być 

realizowane w źródle ciepła zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych PN-B-02414; PN-B-02416; PN-

B- 02440 przy ich usytuowaniu: 

▪ w źródle ciepła, przy zabezpieczeniu instalacji odbiorczej naczyniem wzbiorczym przeponowym - na wylocie wody 

ogrzewanej z kotła przed armaturą odcinającą. W przypadku kilku kotłów połączonych wspólnym kolektorem, 

wyposażonych indywidualnie w armaturȩ odcinającą, każdy z kotłów powinien być zabezpieczony zaworem 

bezpieczeństwa umiejscowionym miȩdzy armaturą odcinającą kocioł, 

▪ w wȩzłach ciepłowniczych wody ciepłej zawór bezpieczeństwa powinien być usytuowany na dopływie zimnej wody 

miȩdzy wymiennikiem (podgrzewaczem) i zaworem zwrotnym, 

▪ w wȩzłach z zasobnikiem wody ciepłej należy zastosować: 

a) albo drugi zawór bezpieczeństwa za wymiennikiem (podgrzewaczem) wody ciepłej, 

b) albo naczynie wzbiorcze przeponowe dostosowane do pojemności układu wody ciepłej, umiejscowione obok 

zaworu bezpieczeństwa na dopływie wody zimnej miȩdzy podgrzewaczem i zaworem zwrotnym. 

− Nastawa zaworów bezpieczeństwa w źródle ciepła powinna być o 10% wyższa od ciśnienia roboczego przewidzianego 

dokumentacją techniczną w danym punkcie usytuowania. 

− Rurociągi spustowe od zaworów bezpieczeństwa oraz od zaworów spustowych należy wyprowadzić nad podłogową kratkȩ 

ściekową, specjalną studzienkȩ lub zlew, jeśli jest on umiejscowiony poniżej poziomu tych rurociągów. 

− W źródle ciepła oprócz wyposażenia w odmulniki zgodnie z normą przedmiotową PN-B- 02423, na każdym odgałȩzieniu 

obiegu grzewczego, na którym znajduje siȩ armatura regulacyjna sterowana automatycznie, należy stosować filtry siatkowe o 

gȩstości siatki co najmniej 96 oczek/cm2 o ile DTR zastosowanej armatury regulacyjnej nie wymaga inaczej. 

− Powierzchnie zewnȩtrzne rurociągów i urządzeń źródła ciepła wykonane ze stali nieodpornych na korozjȩ wymagają 

zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane przez 

czyszczenie rȩczne lub mechaniczne zgodnie z normą PN-H-97051 powinno odpowiadać 3 stopniowi czystości wg normy PN-

H-97050. Tak przygotowane powierzchnie powinny być zabezpieczone przed korozją przy użyciu materiałów malarskich 

ogólnego zastosowania odpornych na maksymalną temperaturȩ zabezpieczanych powierzchni, zgodną z projektem 

technicznym. Pokrycie antykorozyjne powinno być dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa) o grubości całkowitej 

80÷120 µm. Staranność wykonania powłoki antykorozyjnej powinna odpowiadać 2 klasie staranności wykonania wg 

przedmiotowej normy PN-H-97070. 

− Rurociągi i urządzenia źródła ciepła o podwyższonej temperaturze powierzchni oraz rurociągi wody zimnej w obrȩbie wȩzła 

powinny być izolowane cieplnie. Izolacja cieplna powinna być zgodna z projektem technicznym wȩzła i odpowiadać 

wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421. Izolacją cieplną nie należy pokrywać tych fragmentów poszczególnych 

urządzeń źródła ciepła, na których znajduje siȩ firmowe znakowanie (tabliczka znamionowa), które powinno być czytelne bez 

naruszania izolacji. 

− Źródło ciepła zasilające instalacjȩ odbiorczą o odporności termicznej mniejszej od maksymalnej temperatury, jaka może 

wystąpić w przypadkach awaryjnych, powinna być wyposażona w automatyczny ogranicznik temperatury. Jego zadziałanie 

powinno w sposób trwały powodować odciȩcie przepływu czynnika grzejnego do czasu interwencji i usuniȩcia przyczyny 

takiego stanu przez obsługȩ źródła ciepła. 

− Źródło ciepła instalacji ogrzewczej powinna być wyposażona w układ automatycznej regulacji temperatury wody zasilającej 

instalacjȩ ogrzewczą w funkcji temperatury zewnȩtrznej. Konstrukcja układu regulacyjnego (zaworu regulacyjnego z 

siłownikiem) powinna umożliwiać rȩczne ustawienie zaworu w dowolnym położeniu w przypadku zaniku zasilania lub awarii. 

− Wȩzeł ciepłowniczy wody ciepłej powinien być wyposażony w układ automatycznej regulacji temperatury ciepłej wody 

użytkowej (stałowartościowy). Konstrukcja układu regulacyjnego powinna być wyposażona w automatyczną funkcjȩ zwrotną 

w przypadku zaniku zasilania lub awarii (automatyczne zamkniȩcie zaworu). 



 

 

5.2. Szczegółowe zasady wykonywania Robót 

5.2.1. Zasady montażu rurociągów i podstawowych urządzeń 

− Podstawowe urządzenia źródła ciepła powinny być rozmieszczone w pomieszczeniu zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Przy zachowaniu rozwiązania funkcjonalnego źródła ciepła dopuszcza siȩ korektȩ rozmieszczenia zaprojektowanych 

urządzeń, jeśli wiąże siȩ to z optymalizacją, zwartością, likwidacją kolizji rurociągów itp. Zmiany w tym zakresie powinny 

uzyskać akceptacjȩ projektanta źródła ciepła. 

− Urządzenia źródła ciepła powinny być ustawione w położeniu wymaganym przez DTR producentów poszczególnych urządzeń. 

− Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji jak kotły, wymienniki ciepła, zawory regulacyjne, filtry, odmulniki, 

zasobniki itp. powinny być montowane w źródle ciepła z uwzglȩdnieniem łatwego dostȩpu i obsługi w tym zakresie. 

− Rurociągi źródła ciepła należy prowadzić przy ścianach lub przy stropie na wspornikach umieszczonych w ścianie lub stropie. 

W przypadku, gdy konstrukcja ściany lub stropu nie pozwala na takie obciążenie, rurociągi należy mocować na konstrukcjach 

wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podłodze pomieszczenia źródła ciepła. Konstrukcje 

wsporcze powinny zapewniać stałość położenia rurociągów źródła ciepła. 

− Na wspornikach umieszczonych w ścianach, jeśli konstrukcja ich na to pozwala, lub na konstrukcjach wsporczych ze stali 

profilowej osadzonych w betonowej podłodze źródła ciepła należy mocować także urządzenia wȩzła, jak: wymienniki 

ciepła, odmulniki, duże pompy bezdławnicowe i inne, których masa i wymiary gabarytowe mogą stwarzać trudności z ich 

montażem i demontażem jak również mogą powodować nadmierne obciążenie rurociągów, na których są zamontowane. Dla 

zapewnienia prawidłowego działania i zabezpieczenia przed deformacją, odpowiednie konstrukcje wsporcze należy także 

stosować w pobliżu połączeń elastycznych elementów czy rurociągów w wȩźle (kompensatory wydłużeń termicznych, 

elastyczne amortyzatory drgań itp.). 

− Rurociągi źródła ciepła powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku najniższego punktu gdzie znajduje siȩ armatura 

spustowa. 

− Wszystkie podstawowe urządzenia źródła ciepła powinny być łączone z rurociągami w sposób rozłączny umożliwiający łatwy 

demontaż i wymianȩ poszczególnych elementów źródła ciepła bez konieczności demontażu innych urządzeń. Dopuszcza siȩ 

stosowanie armatury odcinającej łączonej z rurociągami przez spawanie. 

− Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu końcówek do spawania zgodnie z 

wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast kształty złączy spawanych połączeń króćców i odgałȩzień 

powinny być zgodne z przedmiotową normą PN-B-69012. 

− Rurociągi stalowe ocynkowane powinny być łączone przy zastosowaniu gwintowanych kołnierzy wg PN-ISO 7005-1 i 

gwintowanych łączników rurowych ocynkowanych z żeliwa ciągliwego zgodnych z normą PN-EN 10242. 

− Elementy rurowe łączące poszczególne urządzenia w obiegach funkcjonalnych wody grzejnej i ogrzewanej do instalacji 

ogrzewczej powinny być wykonywane jako prefabrykaty formowane mechanicznie z rur stalowych przewodowych, w których 

metodą spawania umieszczono wszelkie niezbȩdne odgałȩzienia, króćce i kołnierze przyłączne, króćce pomiarowe itp. W 

obiegach wody ciepłej elementy wykonywane w takiej technologii powinny być ocynkowane ogniowo lub wykonywane ze stali 

odpornej na korozjȩ. Jeżeli obiegi  wody  ciepłej  wykonywane  są  przy  użyciu  ocynkowanych  rur  stalowych i 

gwintowanych łączników z żeliwa ciągliwego, należy dążyć do stosowania możliwie najmniejszej ilości połączeń gwintowanych. 

− Jakość połączeń spawanych rurociągów, kształtek, króćców i odgałȩzień powinna odpowiadać co najmniej klasie W3 

wadliwości złączy spawanych określanych przedmiotową normą PN-M-69775. 

− Pompy powinny być montowane miȩdzy armaturą odcinającą, a w przypadku równoległego łączenia pomp, na przewodzie 

tłocznym miȩdzy pompą i armaturą odcinającą należy montować zawór zwrotny. 

− Pompy hermetyczne (bezdławnicowe) należy instalować na prostych odcinkach przewodów  w osi rurociągu tak, aby oś silnika 

była w położeniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka przyłączeniowa pompy nie powinna znajdować siȩ pod silnikiem. 

W przypadku, gdy konstrukcja pompy dopuszcza pracȩ przy pionowym położeniu osi, silnik pompy powinien znajdować siȩ 

nad pompą. 

− Rurociągi przyłączeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego powinny być mocowane do wsporników lub konstrukcji 

wsporczych uchwytami elastycznymi. 

− Podłączenia króćców tłocznych pomp wirowych do rurociągów powinny być wykonywane przy  użyciu elastycznych 

łączników amortyzujących. Warunek ten nie dotyczy pomp 



 

 

 
 
 

hermetycznych o mocy silnika < 100 W. W przypadku zestawu pomp (w tym bliźniaczych) pracujących cyklicznie 

(przełączanych automatycznie) zaleca siȩ stosowanie łączników amortyzacyjnych także na króćcach ssawnych. 

− Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny być montowane w położeniu zgodnym z instrukcją montażu 

producenta. Zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi nie powinny być montowane w pozycji z siłownikiem 

skierowanym do dołu (siłownik pod zaworem). 

− Nie należy montować aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociągami wody zimnej, pod odpowietrznikami 

automatycznymi, a także w pobliżu wylotów króćców spustowych wody z rurociągów źródła ciepła, zaworów bezpieczeństwa 

itp. 

5.2.2. Zasady montażu urządzeń kontrolno-pomiarowych 

− Montaż urządzeń do pomiaru ilości ciepła (ciepłomierzy), oraz innych urządzeń pomiarowych służących do rozliczeń za ciepło 

i wodȩ wodociągową zużyte do przygotowania ciepłej wody, powinien być zgodny z warunkami montażu określonymi 

przez producenta. Dla określonej dokładności pomiarów szczególnej uwagi wymaga miejsce i sposób montażu czujników 

termometrycznych oraz zachowanie odpowiednich prostych odcinków rurociągów przyłącznych przed i za urządzeniem 

pomiarowym przepływu, jeśli takie są wymagane przez producenta urządzeń. 

− Pomiar temperatury źródła ciepła powinien być prowadzony w nastȩpujących punktach: 

▪ na wejściu i wyjściu czynnika ogrzewanego do i z kotłów oraz instalacji ogrzewczych, 

▪ na zasobnikach wody ciepłej w ¼ i ¾ wysokości zbiornika, 

▪ wszȩdzie tam gdzie wskutek działania poszczególnych urządzeń źródła ciepła nastȩpuje zmiana parametrów 

temperaturowych. 

− Pomiar ciśnienia (oraz różnicy ciśnienia) w źródle ciepła powinien być prowadzony w nastȩpujących punktach: 

▪ na wejściu i wyjściu czynnika ogrzewanego z kotłów do instalacji odbiorczych, 

▪ na króćcach (kolektorach) ssawnych i tłocznych pomp cyrkulacyjnych, 

▪ na zasobnikach ciepła, 

▪ wszȩdzie tam gdzie nastȩpuje funkcjonalna zmiana parametrów ciśnieniowych w wȩźle. 

− Do pomiaru temperatury w odpowiednich punktach pomiarowych źródła ciepła należy stosować: 

▪ szklane termometry przemysłowe odpowiadające wymaganiom przedmiotowej normy PN-M-53820 w oprawie 

metalowej wg normy (BN-66/2215-01), 

▪ termometry bimetaliczne ze skalą kołową i działką elementarną o wartości jednego stopnia Celsjusza, 

▪ termometry elektryczne z czujnikami rezystancyjnymi lub termoelektrycznymi odpowiadające normom 

przedmiotowym PN-M-53852 i PN-M-53820. 

− Do pomiaru ciśnienia w odpowiednich punktach pomiarowych źródła ciepła należy stosować: 

▪ ciśnieniomierze wskazówkowe (manometry) o klasie dokładności pomiarów < 1,5 odpowiadające normie 

przedmiotowej PN-M-42304. Ciśnieniomierze powinny być wyposażone w armaturȩ odpowietrzająco-spustową 

(kurki) zgodną z normą przedmiotową PN-M-42303. Króćce przyłączne ciśnieniomierzy w punktach pomiarowych o 

podwyższonej temperaturze powinny być zasyfonowane. 

▪ elektryczne (elektroniczne) przetworniki ciśnienia. 

− Zaleca siȩ stosowanie mierników różnicy ciśnienia mechanicznych lub elektrycznych w punktach pomiarowych, w 

których parametr ten jest niezbȩdny, a określany w oparciu o wskazania ciśnieniomierzy jak: króćce (kolektory) pomp 

cyrkulacyjnych, kolektory zasilania instalacji odbiorczych itp. 

− W przypadku stosowania centralnych pomiarów temperatury i ciśnienia (także różnicy ciśnienia) - przy użyciu np. centralnego, 

stacjonarnego lub przenośnego miernika elektrycznego tych parametrów z przełącznikiem odczytu poszczególnych wartości 

mierzonych - należy oprócz pomiarów centralnych stosować stacjonarne termometry i manometry na przewodach 

wejściowych i wyjściowych (do instalacji odbiorczych) źródła ciepła oraz w punktach redukcji ciśnienia. 

− Ciśnieniomierze (manometry) umiejscowione na przewodach zasilających instalacje ogrzewcze oraz za urządzeniami redukcji 

ciśnienia (za każdym reduktorem) powinny mieć na skali oznaczoną czerwoną kreską wartość dopuszczalnego ciśnienia w 

tym punkcie pomiarowym. 

5.2.3. Tuleje ochronne 

− Przy przejściach rurą przez przegrodȩ budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianȩ, a przewodem pionowym przez 



 

 

strop), należy stosować tuleje ochronne. 

− W tulei ochronnej nie może znajdować siȩ żadne połączenie rury. 

− Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnȩtrznej wiȩkszej od średnicy zewnȩtrznej rury przewodu: 

▪ co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodȩ pionową, 

▪ co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

− Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy 

przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około najmniej 1 cm poniżej tynku na stropie. 

− Przestrzeń miȩdzy rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym 

korozyjnie na rurȩ, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie siȩ i utrudniającym powstanie w niej naprȩżeń ścinających. 

− Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób 

zapewniający przepustowi odpowiednią klasȩ odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) 

wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym siȩ w projekcie technicznym. 

− Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnȩtrznej ścianie budynku poniżej poziomu terenu, powinien być 

wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności, zgodnie z rozwiązaniem 

szczegółowym znajdującym siȩ w projekcie technicznym. 

− Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym 

znajdującym siȩ w projekcie technicznym. 

− Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodȩ nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 

5.2.4. Montaż armatury 

− Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. 

− Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

− Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostȩpna do obsługi i 

konserwacji. 

− Armaturȩ na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody był zgodny z oznaczeniem kierunku 

przepływu na armaturze. 

− Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich 

wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 

5.2.5.  Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni przewodów i innych elementów 
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnȩtrznych powierzchni przewodów i innych elementów źródła ciepła wykonanych ze stali 

wȩglowej, powinno być wykonane w zakresie i w sposób określony w projekcie technicznym źródła ciepła. 

5.2.6. Izolacja cieplna 

− Przewody źródła ciepła powinny być izolowane cieplnie. Dopuszcza siȩ nie stosowanie izolacji cieplnej przewodów, jeżeli z 

projektu technicznego wynika wymaganie nie izolowania określonych przewodów. 

− Armatura źródła ciepła powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z projektu technicznego. 

− Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu 

wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 

prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 

− Materiał, z którego bȩdzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne 

z projektem technicznym. 

− Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania 

materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

− Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza siȩ wykonywania izolacji 

cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie 

wyschniȩtą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 

− Zakończenia  izolacji  cieplnej  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem i zawilgoceniem. 

− Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nie rozprzestrzenianie siȩ ognia. 



 

 

 
 
 

5.2.7. Oznaczanie 

− Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnȩtrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji 

cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjȩtymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglȩdnionymi 

w instrukcji obsługi źródła ciepła. 

− Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach. 

− Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostȩpu, związanych z użytkowaniem i obsługą tych elementów 

instalacji. 

5.2.8. Regulacja źródła ciepła 

− Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, 

płukaniu i badaniu szczelności źródła ciepła w stanie zimnym. 

− Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie 

technicznym źródła ciepła. 

6. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

Obmiar robót powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjȩtymi w kosztorysowaniu m.in.: 

− długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, 

− do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łącz- ników, 

− długość zwȩżki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o wiȩkszej średnicy, 

− całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelność lub przy badaniach   na  gorąco  powinna  

stanowić  suma  długości  przewodów  zasilających i powrotnych. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru technicznego Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

7.1. Odbiór techniczny – częściowy źródła ciepła 

− Odbiór techniczny - czȩściowy źródła ciepła obejmuje pomieszczenie oraz elementy i urządzenia, których badania 

nie mogą być wykonane przy odbiorze technicznym - końcowym (tzw. prace zanikające). 

− Odbiór techniczny - czȩściowy źródła ciepła należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty bȩdą wykonywane przez 

innych pracowników. 

− Odbiory miȩdzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do nastȩpujących rodzajów robót: 

▪ wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 

▪ wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów - wymiary wewnȩtrzne, 

wykonanie dna i ścian, spadek, odwodnienie, 

▪ wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnȩtrzne, wykonanie dna i ścian, osadzenie stopni 

włazowych i drabinek, odwodnienie. 

− Po dokonaniu  odbioru  technicznego  - czȩściowego  źródła  ciepła  należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 

wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania. W protokóle należy jednoznacznie 

identyfikować miejsca oraz zakres robót objȩtych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich 

przydatności do prawidłowego wykonania źródła ciepła, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac 

naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru technicznego - czȩściowego źródła 

ciepła. 

7.2. Odbiór techniczny- końcowy źródła ciepła 

− Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu nastȩpujących warunków: 

▪ zakończono wszystkie roboty montażowe w źródła ciepła, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

▪ instalacjȩ wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 

▪ dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły siȩ wynikiem pozytywnym, 

▪ zakończono uruchamianie źródła ciepła obejmujące w szczególności regulacjȩ montażową oraz badanie na gorąco w 

ruchu ciągłym, podczas których źródło ciepła zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego 



 

 

(temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 

▪ dokonano ruchu próbnego źródła ciepła. 

− Przy odbiorze technicznym - końcowym źródła ciepła należy przedstawić nastȩpujące dokumenty: 

▪ projekt techniczny powykonawczy źródła ciepła (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi 

w czasie budowy), 

▪ dziennik budowy, 

▪ potwierdzenie zgodności wykonania źródła ciepła z projektem technicznym, 

warunkami pozwolenia na budowȩ i przepisami, 

▪ obmiary powykonawcze, 

▪ protokóły odbiorów technicznych czȩściowych, 

▪ protokóły wykonanych badań odbiorczych, 

▪ dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano źródło 

ciepła, 

▪ dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom dozoru technicznego, 

▪ instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

▪ instrukcjȩ obsługi źródła ciepła. 

− W ramach odbioru końcowego należy: 

▪ sprawdzić czy źródło ciepła jest wykonane zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 

▪ sprawdzić zgodność wykonania odbieranego źródła ciepła z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 

SST, a w przypadku odstȩpstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstȩpstwa, 

▪ sprawdzić protokóły odbiorów miȩdzyoperacyjnych, 

▪ sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

▪ uruchomić instalacjȩ źródła ciepła, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór techniczny - końcowy kończy siȩ protokolarnym przejȩciem źródła ciepła do użytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku jej przygotowania do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia 

odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania źródła ciepła do użytkowania, po usuniȩciu przyczyn takiego 

stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny jej odbiór. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie 

pomiȩdzy odbiorami elementy źródła ciepła nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarzniȩciem wody instalacyjnej lub 

innymi przyczynami. 

8. BADANIA ODBIORCZE I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI 

Ogólne wymagania dotyczące badań odbiorczych Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne". 

Badania odbiorcze źródła ciepła powinny przebiegać wg PN-B-2431-1 oraz przez analogiȩ zgodnie z normą PN-B-02423 

uwzglȩdniającą podział na badania przy odbiorach czȩściowych oraz przy odbiorze końcowym. 

Metodyka niektórych badań odbiorczych określonych przedmiotową normą PN-B-02423, a które nie zostały w niej 

sprecyzowane: 

− Badania szczelności źródła ciepła w stanie zimnym należy przeprowadzić przy zamkniȩtych i zaślepionych głównych 

zaworach odcinających źródło ciepła oraz od instalacji odbiorczych zasilanych przez źródło ciepła. 

− Badania szczelności źródła ciepła w stanie zimnym należy przeprowadzać oddzielnie dla każdego wydzielonego obiegu 

funkcjonalnego. W przypadku, gdy dwa obiegi funkcjonalne oddzielone są od siebie urządzeniami o dopuszczalnej różnicy 

ciśnienia mniejszej niż ciśnienie próbne, badanie szczelności należy przeprowadzić dla tych obiegów jednocześnie tak, aby 

dopuszczalna różnica ciśnienia dla tych urządzeń nie została przekroczona. 

− Po stronie czynnika ogrzewanego zasilającego instalacje odbiorcze, próba szczelności na zimno  powinna być 

przeprowadzona przy ciśnieniu próbnym wymaganym dla tych instalacji. 

− Jeżeli w układach źródła ciepła zamontowane są urządzenia, których ciśnienie robocze odpowiada ciśnieniu roboczemu w 

określonym układzie źródła ciepła, natomiast obliczeniowe ciśnienie próbne dla tych urządzeń jest niższe, na czas badania 

ich szczelności urządzenia te powinny być odciȩte od badanego obiegu. Jeżeli nie ma możliwości odciȩcia tych urządzeń na 

czas badania szczelności, należy badanie to przeprowadzić dla wartości ciśnienia próbnego odpowiadającego najsłabszemu 

urządzeniu w układzie, lecz nie niższego niż 1,25 ciśnienia roboczego tego obiegu kotłowego. 

− Badanie wyregulowania zaworu bezpieczeństwa należy przeprowadzić poprzez powolny wzrost ciśnienia wody powyżej 



 

 

wartości dopuszczalnej w miejscu jego zamontowania i obserwacjȩ manometru związanego z badanym zaworem. 

Zadziałanie zaworu bezpieczeństwa powinno nastąpić z chwilą przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia o 10%. 

Badania w stanie gorącym oraz w czasie ruchu próbnego: 

− Badania zgodności przepływu czynnika grzejnego przez poszczególne obiegi funkcjonalne źródła ciepła powinny być 

przeprowadzone przy wykorzystaniu zaworów równoważących. Pomiary takie należy powtórzyć dla całej źródła ciepła 

po uruchomieniu wszystkich obiegów funkcjonalnych. 

− Badania wymienników ciepła w czasie trwania ruchu próbnego powinny obejmować kontrolȩ i rejestracjȩ temperatury 

czynnika  grzejnego  i ogrzewanego  wpływającego i opuszczającego wymienniki w poszczególnych układach 

funkcjonalnych przy ustalonym nominalnym przepływie czynnika grzejnego i ogrzewanego. Wyniki tych pomiarów powinny 

być porównane z tablicami regulacyjnymi dostawcy ciepła. W przypadku baterii wymienników łączonych równolegle, celem 

określenia obciążeń cieplnych poszczególnych wymienników pomiary temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego należy 

wykonać dla całej baterii oraz dla poszczególnych wymienników wchodzących w jej skład. W przypadku braku opomiarowania 

w tym zakresie każdego wymiennika, pomiary te powinny być wykonywane na króćcach przyłącznych wymienników przy 

użyciu przenośnych mierników temperatury z czujnikami przylgowymi. 

Badania sprawności działania urządzeń zabezpieczających powinny obejmować: 

− Badanie zachowania nastaw zaworów bezpieczeństwa poprzez spowodowanie wzrostu ciśnienia  w poszczególnych 

obiegach zabezpieczanych przez zawory i odczyt na manometrze ciśnienia przy którym nastąpiło zadziałanie zaworu. 

Zawory bezpieczeństwa powinny zachować nastawȩ dokonaną na zimno. 

− Kontrolȩ działania zabezpieczeń termicznych instalacji o ograniczonej odporności termicznej poprzez spowodowanie 

kontrolowanego wzrostu temperatury czynnika grzejnego  wychodzącego  do  instalacji  odbiorczej  powyżej  

temperatury  nastawy i obserwacjȩ zadziałania oraz utrzymywania stanu zabezpieczenia termicznego. 

Badania szczelności w stanie gorącym należy prowadzić przez obserwacjȩ wszystkich połączeń w trakcie ogrzewania i 

ochładzania poszczególnych obiegów kotłowych. 

Badanie działania urządzeń regulacji automatycznej i rȩcznej powinny obejmować: 

− Badanie regulatorów różnicy ciśnienia poprzez odczyt ciśnienia na manometrach zainstalowanych w  pobliżu króćców 

czujnikowych regulatorów i porównanie wyników badań z wartością wymaganą w projekcie technicznym. Dopuszczalna 

odchyłka od wartości zadanych nie powinna przekraczać deklarowanej przez producenta dokładności regulacji. Do badań 

tych należy używać manometrów o klasie pomiarowej < 1,0 lub manometrów różnicowych o takiej klasie pomiarowej i 

odpowiednim zakresie pomiarowym. 

− Badanie działania urządzeń automatycznej regulacji wȩzła wody ciepłej (temperatury ciepłej wody) powinno być wykonane 

przez odczyty i rejestracjȩ w określonym przedziale czasowym  temperatury  wyjściowej  wody  ciepłej  do  instalacji  

odbiorczej.  Odczyty i rejestracjȩ należy przeprowadzić zarówno przy braku rozbiorów wody ciepłej jak i przy czynnych 

punktach poboru ciepłej wody. Ocena wyników badania powinna uwzglȩdniać utrzymywanie temperatury wody ciepłej na 

poziomie nastawy podczas braku jej rozbioru jak też amplitudȩ wahań temperatury wody ciepłej w zależności od wielkości 

rozbiorów statystycznych. 

− Badanie działania urządzeń automatycznej regulacji instalacji ogrzewczej powinno być wykonane przez cykliczny odczyt i 

rejestracjȩ parametrów temperaturowych czynnika zasilającego instalacje odbiorcze. Ocena wyników badania powinna 

uwzglȩdniać zgodność wyników badań z nastawą regulatora i utrzymywanie temperatury czynnika grzejnego dostarczanego 

do instalacji odbiorczych w funkcji temperatury powietrza zewnȩtrznego. 

− Zaleca siȩ wykonywanie badania i oceny działania automatycznej regulacji źródła ciepła w oparciu o rejestracjȩ ciągłą 

parametrów temperaturowych bȩdących miernikiem skuteczności działania regulacji wȩzła przez okres 12÷24h w czasie ruchu 

próbnego. Zapisy tych parametrów powinny być załącznikiem do protokółu badań odbiorczych źródła ciepła. 

− Badanie działania regulacji rȩcznej wȩzła polega na kontroli rȩcznego zamkniȩcia, otwarcia lub stałej nastawy w dowolnym 

położeniu zaworów regulacyjnych z siłownikami elektrycznymi wyposażonymi w taką funkcjȩ wykorzystywaną w przypadkach 

awaryjnych. 

Do końcowego protokołu odbioru źródła ciepła powinny być załączone: 

− wyniki wszystkich badań odbiorczych czȩściowych i końcowych na zimno wraz z ich oceną, 

− wyniki wszystkich badań odbiorczych na gorąco oraz w czasie ruchu próbnego wraz z ich oceną, 

− potwierdzenie zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym. 
 



 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór. 

PN-EN 10242:1999+A1:2002 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego. 

PN-EN ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostkȩ 

długości. 

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru 

nominalnego). 

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na 

gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. PN-90/B-01421

 Ciepłownictwo. Terminologia. 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem  pomieszczeń 

w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwiȩku w 

pomieszczeniach. 

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania. 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie ogrzewań 

wodnych systemu zamkniȩtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe 

o gȩstości wzglȩdnej mniejszej niż 1. Wymagania. 

PN-EN 267:2000 Palniki olejowe z wentylatorem. Definicje, wymagania, badania, 

znakowanie. 

PN-EN 1443:2000 Kominy. Wymagania ogólne. 

PN-B-02423:1999+Apl:2000 Ciepłownictwo. Wȩzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 

PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości 

wody dla kotłów wodnych i zamkniȩtych obiegów ciepłowniczych PN-C-04607:1993

 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 

jakości wody. 

PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa. 

Wymagania i badania. 

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania. 

PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na 

korozjȩ i żaroodpornej. 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa 

x żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania 

powierzchni stali do malowania. 

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne. 

PN-79/H-97070  Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne. PN-77/M-34030

 Izolacja cieplna urządzeń energetycznych. Wymagania i badania. PN-92/M-34031



 

 

 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 

PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki. 

PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami sprȩżystymi. PN-85/M-53820

  Termometry przemysłowe. Wymagania i badania. 

PN-83/M-53850 Termometry elektryczne. Czujniki termometrów termoelektrycznych. Ogólne

 wymagania i badania. 

PN-83/M-53852 Termometry elektryczne. Charakterystyki termometryczne 

oporników (rezystorów) termometrycznych. 

PN-M-69012:1997 Spawane  połączenia  króćców  i odgałȩzień.  Kształty złączy 

spawanych. 

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowȩglowych i niskostopowych. 

Rowki do spawania. 

PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali wȩglowych 

i niskostopowych. 

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali. 

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy 

wadliwości na podstawie oglȩdzin zewnȩtrznych. 

PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych 

czynników. 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 

BN-66/2215-01 Oprawy termometrów przemysłowych szklanych prostych i 

kątowych 90°. 

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 

5/01 poz. 42, Nr 100/01 póz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 

115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 

poz. 718). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270). 

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnȩtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836). 

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnȩtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71). 

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnȩtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728). 

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnȩtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140/98 poz. 906). 

[7] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Seria wydawnicza: Wymagania techniczne COBRTI 

INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r. 

[8] Krystyna Mizielińska, Jarosław Olszak: „Gazowe i olejowe kotłownie małej mocy” wydanie z 2005 r. Oficyny Wydawniczej 

Politechniki Warszawskiej. 
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PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI 

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagań technicznych jakie winien spełnić Wykonawca przy realizacji 

kontraktu na przedmiotową budowę. Specyfikacje należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami 

opisującymi inwestycje i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z 

prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii 

budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 

Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora 

lub Biura Projektów. Dodatkowe wyjaśnienia związane z realizacją przedsięwzięcia biuro projektów może sporządzić na podstawie 

odrębnej umowy z Wykonawcą w postaci rysunków roboczych i nadzorów technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji. 

Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez projektanta. 

Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnień mogą stanowić podstawę do wstrzymania budowy na wniosek Biura 

Projektów. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z 

dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca 

powinien zwrócić siȩ pisemnie do biura projektów celem wyjaśnienia rozbieżności. Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu 

wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją. Należy przestrzegać narzuconych wymiarów liniowych. 

KLAUZULA 

Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą zatwierdzane przez 

Inwestora lub Biuro Projektów. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie  uwzględnić 

wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji 

dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego 

rezultatu końcowego. W związku z tym wykonanie prac budowlanych musi zapewnić utrzymanie założonych parametrów. 

Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbȩdny do właściwego funkcjonowania 

projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego 

wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. 

Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji 

winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji 

należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Wszystkie elementy i prace 

budowlane nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotowych robót / budowy / nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia i wykonania. W 

przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne 

kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności 

będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora. 



 

 

MONTAŻ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH 
Kod CPV 45315700-5 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z prefabrykacją 
i montażem rozdzielnic elektrycznych niskiego i średniego napięcia, stosowanych w obiektach kubaturowych oraz obiektach 
budownictwa inżynieryjnego. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej szczegółowej (SST), stosowanej  
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.  

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do 
uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania robót związanych z prefabrykacją i montażem 
rozdzielnic elektrycznych dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności 
mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- kompletacją wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy, 
- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy (w szczególności roboty 

ślusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montażu wyposażenia rozdzielnicy, 
- zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urządzeń rozdzielnicy w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 

techniczną, 
-  dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnętrznych przy użyciu materiałów oraz środków wg 

dokumentacji technicznej, 
-  wykonaniem wewnętrznych połączeń ochronnych oraz połączeń ochronnych konstrukcji pomiędzy poszczególnymi 

segmentami rozdzielnicy oraz z szyną uziemiającą obiektu, 
-  wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów rozdzielnicy zawartych w 

dokumentacji, 
- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi prefabrykat do montażu, jako 

element instalacji elektrycznej, 
- opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania, 
- montażem rozdzielnicy w miejscu określonym w dokumentacji technicznej, 
- przeprowadzeniem wymaganych prób, badań i pomiarów ze sporządzeniem protokołów kwalifikujących rozdzielnicę 

(prefabrykat) do eksploatacji. 
 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07, a także podanymi poniżej: 
Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w bloki funkcjonalne (pola), służący do 
zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań  danego pola 
oraz kontroli linii i obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudową (obudowami) rozdzielnicę, w zależności 
od potrzeb może spełniać następujące funkcje:  zmiany napięcia instalacji, łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, 
pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe. 
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy 
bezpośrednim dotyku. 
Stopień ochrony obudowy IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów wyposażenia 
rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia 
obudowa. 
Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej - zespół aparatury i systemów połączeń wewnętrznych potrzebnych do realizacji wszelkich 
celów wyznaczonych danej rozdzielnicy. 
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za 
pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio  połączonych przewodów 
elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia 
zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane danym punktem zasilania w energię 
(zabezpieczeniem). 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające, na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej z 



 

 

Polską Normą wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt. 1.5. 

 
1.6. Dokumentacja robót montażowych i prefabrykacyjnych 
Dokumentację robót montażowych i prefabrykacyjnych stanowią: 
- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 
r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne 
wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

-  protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i 
określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 

- spełniania tych samych właściwości technicznych, 

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji 
projektanta). 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Do wykonania i montażu instalacji i urządzeń elektrycznych w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt 
oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,  normy 
opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia 
Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję 
Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie 
budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w 
obiekcie budowlanym. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do prefabrykacji i montażu rozdzielnic powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Obudowy 
Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są elementem instalacji elektrycznej); 
spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem elementów pod napięciem, są elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, chronią 
przed przedostawaniem się do wewnątrz ciał obcych (stopień ochrony obudowy IP), poprzez montaż wyposażenia dodatkowego 
umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniających się warunkach zewnętrznych i przy różnym obciążeniu, 
podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, umożliwiają prawidłowy montaż. 



 

 

Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników obudów, które wymieniane są jako marka referencyjna. 
Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub cała obudowa) posiadają certyfikat 

zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadaną przez wytwórcę deklarację zgodności. 
Wymagania ogólne dotyczące pustych obudów rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych podane są w PN- EN 50298:2004, PN-EN 
62208:2005 (U). 

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposażania w zaprojektowane urządzenia lub prefabrykaty składowe, 
muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczące metod łączenia obudów w zestawy, sposobu 
montowania lub usuwania ścianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiałów złącznych i uszczelniających obudowy 
składowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montować  zgodnie z instrukcją producenta obudów. Należy 
stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i 
koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosować odpowiednie zabezpieczanie elementów po obróbce 
mechanicznej (zaprawki). 

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004. 
2.2.2. Wyposażenie wewnętrzne rozdzielnic 
Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy 
wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę 
techniczną bądź deklarację zgodności. 

Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, które wymieniane są jako marka 
referencyjna. 

Osprzęt ten należy montować do obudowy za pomocą: płyty montażowej lub płyty zabudowy, szyn lub belek nośnych 
zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad. 

Połączenia wewnętrzne elementów należy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zacisków 

przyłączeniowych lub przewodów. Przewody o przekroju żyły do 2,5 (4) mm2 należy pocynować, natomiast na przewody powyżej 4 

mm2 należy montować końcówki kablowe wg instrukcji producenta. 
Dla rozdzielnic teleinformatycznych należy używać elementów przyłączeniowych prefabrykowanych jak kable czteroparowe, 

krosowe, światłowody krosowe, pigtaile i patchkordy o określonych długościach. 
2.2.3. Elementy mocujące rozdzielnice 
Wykonujący montaż rozdzielnicy lub każdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy mocujące 
posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności. 
Podstawowe sposoby montażu: 
- zabetonowanie w podłożu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych, 
-  osadzenie w podłożu przy użyciu kołków kotwiących lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane w 

obudowie), 
-  przykręcenie za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej. 

 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic 
Wyroby do robót montażowych i prefabrykacji rozdzielnic mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

-  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST, 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

-  producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w 
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych i prefabrykacji - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do montażu i prefabrykacji rozdzielnic 
Wszystkie materiały i prefabrykaty pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich norm. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 Prace można wykonywać 
przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Spawanie powinno odbywać się przy użyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubości materiałów użytych na 
poszczególne elementy obudowy, dla łączenia elementów miedzianych należy stosować spawanie gazowe lub łukowe w osłonie 
gazowej. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

 
4.2. Transport materiałów 



 

 

Podczas transportu na budowę z miejsca składowania po prefabrykacji należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić zamontowanych 
elementów wewnętrznych. 

Duże rozdzielnice należy przygotować do transportu dzieląc na elementy o wadze umożliwiającej łatwe dostarczenie na miejsce 
zabudowywania. Stosować opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
 

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych 
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, uwzględniający wymagania stawiane 
wyrobowi. Do najważniejszych wymogów należą: stopień ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) 
typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposażen ia. W 
oparciu o powyższe dane należy sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest załącznikiem do dokumentacji. 

Następnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposażenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub 
technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten można pominąć. 

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy należy dokonać mocowania i połączeń 
aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów. 

Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzić kartę technologiczną dla prefabrykacji, stanowi ona załącznik 
do protokołu zdawczego rozdzielnicy. 

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech obudowy, a 
w szczególności: 

- stopień ochronności, 

- wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy, 

- typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, wnękowa 

- typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, słaboprądowa, 

- sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”, 

- typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie bezpośrednie, 

- sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy dystansowe, szyny nośne zunifikowane 
lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań normy PN-EN 60439-2:2004, 

- rodzaj materiału i kolor elementów obudowy, 

- sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań normy PN-EN 60439-3:2004, 

- kompletność montażu wyposażenia dodatkowego, 

- kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujące się wewnątrz i na 
zewnątrz rozdzielnicy, 

- oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie 
powinno zakrywać danych technicznych aparatów i osprzętu, 

- w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na 
rysunek schematu rozdzielnicy. 
Ze względu na funkcje jaką spełniają, można wyróżnić rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic mogą być wykonane jako: główne, 

podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, piętrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji. 
Ze względu na sposób montażu rozróżnia się następujące typy: 

- wolnostojące, 

- przyścienne, 

- wiszące (naścienne), 

- wnękowe. 
Rozdzielnica (sterownica) musi spełniać wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z międzynarodową IEC- 439-1). Wymagane jest 

świadectwo badań dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy. 
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi spełniać wymogi norm PN-EN 60439-4:2004 

oraz PN-EN 60439-4:2005(U). 
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodostępnych musi spełniać wymogi normy PN-EN 

60439-5:2002. 
Rozdzielnica (sterownica) powinna być wyposażona w maskownicę z tworzywa sztucznego, chroniącą przed skutkami napięcia 

dotykowego, jeśli występuje możliwość kontaktu bezpośredniego z elementami pod napięciem. 
Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniać dostęp do kompletu elementów wykonawczych od 

frontu. 
Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na ewentualną rozbudowę układu, bez 

konieczności zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaże się 
niewystarczająca). 



 

 

Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać zasadę jednorodności w ramach 
wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierności rozkładu w ramach dysponowanej powierzchni. 

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny być wykonane minimum w II klasie 
ochronności. 

W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic piętrowych należy przewidzieć dywaniki izolacyjne, stanowiące standardowe 
ich wyposażenie. 

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną z nazwą rozdzielnicy ze schematu 
głównego zasilania budynku. Szyld winien być przymocowany w sposób trwały. 
5.3. Montaż rozdzielnic elektrycznych  
Zakres robót obejmuje: 

- przemieszczenie w strefie montażowej, 

- rozpakowanie, 

- ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, 

- trasowanie, 

- wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów 
w sufitach, ścianach lub podłożach, 

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników wraz z zabetonowaniem, 

-  montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, 
pokrywy), 

- podłączenie uziemienia, 

- sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania minimalnych szerokości przejść i 
dróg ewakuacyjnych, 

- sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 

- przeprowadzenie prób i badań. 
Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable odpływowe wyposażyć w szyldy z adresami, 

warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości kabli odpływowych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07 pkt 6 

 
6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres po montażowych badań rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 60439- 1:2003 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000 

 
6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli: 
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
- zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej, 
- napisów informacyjno-ostrzegawczych, 
- działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (liczniki energii elektrycznej), 
- działania sygnalizacji stanu położenia łączników, 
- stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników, 
- stanu zewnętrznego głowic kablowych, 
- stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych, 
- stanu ochrony przeciwporażeniowej, 
- stanu urządzeń wentylacyjnych - chłodzenie rozdzielnicy, 
- schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy, 
- stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej, 
- sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych, 
-  poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu. 

 
Dodatkowo dla rozdzielnic SN-15 do 30 kV należy wykonać sprawdzenia odbiorcze polegające na: 
- pomiarach rezystancji izolacji głównej wyłączników, 
- pomiarach rezystancji torów prądowych wyłączników, 
- pomiarach rezystancji, czasów własnych i czasów niejednoczesności zamykania i otwierania wyłączników, 
- badania gazów wyłączników z SF6 (jeżeli wymaga tego producent), 
- próbach szczelności wyłączników z SF6 (jeżeli wymaga tego producent), 
- pomiarów czasów łączenia układów zwiernik - odłącznik, 
- pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń pierwotnych i wtórnych przekładników. 
Dla układów sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegają na: 
- pomiarach rezystancji izolacji, 
- sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych, 
- zbadaniu przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (analizatory sieci), 



 

 

- zbadaniu wartości nastawczych wyłączników, przekaźników termicznych, przekaźników 
różnicowo prądowych, itp. 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MO. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz z 
urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MO. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN -
IEC 60364-6-61:2000. 

 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość 
funkcjonowania urządzenia (aparatu itp.) i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

 
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych i prefabrykacji 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

- dla rozdzielnicy: szt., kpl., 

- dla osprzętu montażowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m, 

- dla aparatów montażowych w rozdzielnicy: szt., kpl., 

- dla przewodów, kabli, rur, listew: m, kpl. 
7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla montażu i prefabrykacji rozdzielnic, opracowanej dla konkretnego 
przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

 
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu podlegają m.in.: 
- wykonanie i montaż konstrukcji, 
- ustawienie na stanowiskach aparatów, urządzeń, dławików, baterii kondensatorów z przynależną do stosowania aparaturą, 
- ustawienie tablic sterowniczych i przekaźnikowych w nastawni, 
- ustawienie rozdzielnicy, 
- obwody zewnętrzne główne i pomocnicze, 
- instalacje oświetleniowe, grzejne, telefoniczne i inne. 
8.2.2. Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają zakryciu, 
uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem: 
- instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
- sieci uziemiającej, kablowej i odwadniającej układanej bezpośrednio w ziemi, 
- fundamentów, uziomów fundamentowych i przepustów umieszczonych w fundamentach. 
8.2.3. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót 
elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
- izolacji torów głównych, 
- izolacji torów pomocniczych, 
- działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych, 
- działania mechanicznego łączników, blokad itp., 
- instalacji ochronnej. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000. 

Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Jeżeli producent dostarczył protokół z tych badań, rozdzielnice SN 
sprawdza się napięciem obniżonym do 75% napięcia probierczego, a rozdzielnice o napięciu do 1 kV - induktorem, sprawdzając tylko 
rezystancję izolacji. 

Badania działania obwodów pomocniczych polegają na sprawdzeniu prawidłowości działania układów zabezpieczeń, sterowania, 
sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego załączania rezerwy. Badania należy przeprowadzić według programu, który powin ien 
być częścią dokumentacji eksploatacyjnej. 



 

 

Badania działania mechanicznego łączników, blokad itp. wykonuje się na napędach łączników oraz związanych z nimi blokadach 
mechanicznych. Należy wykonać 5 normalnych cykli roboczych (zamknięcie - otwarcie) każdego łącznika. 

W rozdzielnicach dwuczłonowych należy wykonać 5 cykli przestawień każdego członu ruchomego - od stanu pracy do stanu 
spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy. 

Łączniki sterujące wyposażeniem członu należy zamykać i otwierać w stanie pracy i w stanie próby. W trakcie próby trzeba 

także sprawdzić prawidłowe działanie blokad tego członu. 

Badania należy przeprowadzić według instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych i prefabrykacyjnych rozdzielnic może być dokonane jednorazowo po wykonaniu  pełnego zakresu robót 
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość  tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, montażu i prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

ww. uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

-  ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegółowej, 

- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na 

wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych 

cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych 
do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST 
montaż rozdzielnicy elektrycznej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-EN 60529:2003 
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) PN-EN 
60446:2004 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 

przewodów barwami albo cyframi PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane 

w pełnym i niepełnym zakresie badań typu PN-EN 60439-2:2004 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące przewodów szynowych PN-EN 60439-3:2004 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych 
do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe 
PN-EN 60439-4:2004 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach 
budów (ACS) 
PN-EN 60439-4:2005(U) 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach 
budów (ACS) 
PN-EN 60439-5:2002 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów napowietrznych przeznaczonych 
do instalowania w miejscach ogólnie dostępnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziału energii w sieciach 
PN-EN 50274:2004 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym 
dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych 
PN-EN 50298:2004 



 

 

Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice 
niskonapięciowe. Ogólne wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do 
elektroenergetycznych stacji rozdzielczych 
PN-EN 62208:2005(U) 
Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice 
niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych (Zmiana Az1) 
PN-IEC 60364-6-61:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 

 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i  

piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000- 

7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 
10.2.2. Ustawy 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 

 
10.2.3. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn . 
zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać 
notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. 
U. Nr 195, poz. 2011). 

 
 



 

 

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
WEWNĘTRZNYCH 

Kod CPV 45310000-3 
 

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU OPRAW, OSPRZÚTU, 
URZĄDZEŃ I ODBIORNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem i 
montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz 
obiektach budownictwa inżynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robót elektrycznych niskoprądowych. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej szczegółowej (SST), stosowanej  
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.  

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do 
uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót 
związanych z: 

- układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych poza rozdzielnicami, 

- montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów 
budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 
związanych z: 

- kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty murarskie, ślusarsko-
spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 

- ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych w dokumentacji, 

- ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach zamkniętych), 
ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych), 

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i przewodów, 

- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany element 
instalacji elektrycznej. 

 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami  podanymi w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a także podanymi poniżej: 
Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w 
zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a  także co do nazewnictwa, 
symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia 
techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi 
odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego 
materiału lub wyrobu. 
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach 
normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i 
PEN nie są częścią czynną). 
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu wyrównania potencjału. 
Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 



 

 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający 
ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych 
przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 
- przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
- drabinki instalacyjne, 
- koryta i korytka instalacyjne, 
- kanały i listwy instalacyjne, 
- rury instalacyjne, 
- kanały podłogowe, 
- systemy mocujące, 
- puszki elektroinstalacyjne, 
- końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 
Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, 
przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, 
energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy 
bezpośrednim dotyku. 
Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną jednego 
lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła 
światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, luminacja ) , ułatwia właściwe umiejscowienie i 
bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są 
osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz 
przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą 
chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład 
obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry 
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem) . 
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, 
odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z  
dokumentacją; . 
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 
- Wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
- Kucie bruzd i wnęk, 
- Osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- Montażu montaż uchwytów do rur i przewodów, 
- Montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, 
- Montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
- Oczyszczenie oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 

 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

 
 

1.7. Dokumentacja robót montażowych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

-  projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 
r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 



 

 

budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne 
wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

-  protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 

szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla projektowanych rozwiązań. Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty 
(wyroby) innych producentów pod warunkiem: 

 
– spełniania tych samych właściwości technicznych 
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta) 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 

 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych  należy 
stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane 
przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z 
uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję 
Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie 
budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w 
obiekcie budowlanym. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Kable i przewody 
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę 
ochronną. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. 

Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje żył: 16 do 1000 mm2. 
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez, 

klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość  żył 
zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. 

Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od wymogów, przekroje układanych 

przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy czym zasilanie 
energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju mi nimalnego 1,5 mm2. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm2 należy stosować 
obowiązkowo przewody miedziane. 

Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, obsługujących duże rozdzielnice instalacyjne, 
odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla dużej liczby odbiorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie  dużej 
ilości silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo. 

Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium (aluminium pokryte niklem i ocynowane); 
szynoprzewody można montować wykonane w obudowie o określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy. 



 

 

2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi - w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w miejscach przejścia kabli między 
strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty 
ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy 
podłogowe). 
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub samonośne 
stanowią osprzęt różnych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także 
innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe. 
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w 
formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów 
dodatkowych, ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla 
nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o 
większych przekrojach żył). 
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo 
sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia 
w zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich 
szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane 
dla umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania 
równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. 
Kanały pionowe o wymiarach - wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach 
estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie 
instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci 
telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie 
stalowe - zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie 
podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje  
wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają 
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia 
mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy  od przekroju poprzecznego kabli 
i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub 
karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od 0 16 do 0 63 mm (większe dla kabli o dużych 

przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm. Rury stalowe czarne, 
malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane - średnice typowych rur gładkich (sztyw nych): od 0 13 do 0 42 mm, 
średnice typowych rur karbowanych giętkich: od 0 7 do 0 48 mm i sztywnych od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania 
kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe - spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z 
tworzyw sztucznych. 
Kanały podłogowe poziome o wymiarach - szerokość 200, 250, 300, 350 i 400 mm należy wykonane z tworzyw sztucznych, blach 
aluminiowych jako perforowane lub pełne. Osprzęt kanałów podłogowych stanowią elementy ułatwiające prowadzenie instalacji oraz 
pokrywy i podłogowe punkty aktywacyjne (wyposażenie użytkowe) jak ramki i puszki montażowe wraz z wypustami do montażu osprzętu 
podtynkowego, z pierścieniem 0 45 mm, różnego typu i innego. Montaż kanałów podłogowych może odbywać się w podkładzie 
betonowym, warstwie wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grubości 40 do 115 mm - z możliwością regulacji do 25 mm rzędnej góry 
kanału), a także w podłogach pustakowych lub podniesionych. 
2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i 
mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych 
(niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez 
wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników instalacyjnych, występują 
jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów  o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, 
niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są 
szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu 
instalacyjnego. Ze względu na system montażu - występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W 
zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa 0 60 mm, sufitowa 
lub końcowa 0 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa 0 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowejściowa dla 

przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być 
przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. 
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak aluminium, miedź, 
mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne 
odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia 
systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 
Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, 
dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 



 

 

2.2.4. Sprzęt instalacyjny 
1. Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-

wtynkowych: 

•  Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach 0 60 mm za pomocą wkrętów lub 
„pazurków”. 

• Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłożu (ścianie) za 
pomocą wkrętów lub przyklejane. 

• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0-2,5 mm2. 

• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia. 

• Podstawowe dane techniczne: 

- napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 

- prąd znamionowy: do 10 A, 

- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
2.2.5.  Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-

wtynkowych: 

• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w 
puszkach 0 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 

• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i przystosowane do 
instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do podłączenia styku ochronnego 
oraz neutralnego. 

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5-6,0 mm2 w zależności od 
zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 

- napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 

- prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 

- prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 

- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
2.2.6. Sprzęt oświetleniowy 
Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, zawierającego co najmniej: 

- dobór opraw i źródeł światła, 

- plan rozmieszczenia opraw, 

- rysunki sposobu mocowania opraw, 

- plan instalacji zasilającej oprawy, 

- obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń, 

- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej. 
Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb oświetleniowych pomieszczenia i 

warunków środowiskowych - występują w czterech klasach ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.  
Specyfikacja opraw 
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów 

ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2 a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w 
rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. 
Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła: 

- do żarówek, 

- do lamp fluorescencyjnych (świetlówek), 

- do lamp rtęciowych wysokoprężnych, 

- do lamp sodowych, 

- do lamp ksenonowych. 
Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz przedostawaniem się ciał stałych i wody 

do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie związane ze stopniami ochrony: zwykła IP 20 

- zamknięta IP 4X 

- pyłoodporna IP 5X 

- pyłoszczelna IP 6X 
 

W praktyce zdarza się , że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymagania dotyczące ochrony przed wnikaniem 



 

 

ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawą pyłoszczelną i bryzgoodporną w części, gdzie znajduje 
się lampa oraz zwykłą i deszczodporną w części, gdzie znajduje się osprzęt stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg ochronny dla 
opraw drogowych) . 
2.2.7. Sprzęt do innych instalacji 
Należy stosować następujący sprzęt do instalacji: 
- przyzywowej (dzwonki, gongi), 
- telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne), 
- antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej). 

 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST, 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

-  producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  zastosowania, a w 
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i 
wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 
2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 
odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce 
przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia 
kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem 
oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZÚTU, MASZYN I NARZÚDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 Prace można 
wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport materiałów 
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do 
montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: - 15°0 i - 50 dla krążków, ze względu 
na możliwość uszkodzenia izolacji. 

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
 

5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych Zakres 
robót obejmuje: 

- przemieszczenie w strefie montażowej, 

- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 

- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie 
przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów  poprzez podkucie we wnęce albo kucie 
ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

-  montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów (pkt 2.2.2.), 

- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy 



 

 

kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne 
promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

Średnica znamionowa rury (mm)  
18 

 
21 

 
22 

 
28 

 
37 

 
47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 

- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu 
złączek (lub przez kielichowanie), 

- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu 
ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

-  przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, 

- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

-  wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i 
przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów 
zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody 
muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 
60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa 
ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
 

5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu 
montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu 
instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. 
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1- fazowych. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i 
gniazda. 
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda wtykowe ze 
stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego 
bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 
5.4. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń 
wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego 
(dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest 
przewód wyrównawczy. 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji.  
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj.na parterze. 
Do głównej szyny uziemiajacej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - 
głównej szyny uziemiającej. 
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować iskierniki. 
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe należy stosować odgromnik i 
zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt 6 
 

6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-
E-04700:1998/Az1:2000 

 
6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na 



 

 

kontroli: 

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

- zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

- stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i kompletności 
dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

-  poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez 
wykonawcę montażu, 

- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 

- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

- pomiarach rezystancji izolacji, 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MO. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz z 

urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MO. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN -

IEC 60364-6-61:2000. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość  
funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 

- dla kabli i przewodów: m, 

- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 

- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
 

7.3.W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu 
zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 
 

8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na 
wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

-  przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej oraz innego osprzętu, 

- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż 
wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp. 

8.2.2. Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. 
wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem: 
- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
8.2.3. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych 
przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

- dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciągłości 
żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6- 61:2000 i PN-E-

04700:1998/Az1:2000. 



 

 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne 

uwzględniają również: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m 
(jeśli taka konieczność występuje), 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegółowej, 

- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na 

wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych 

cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych 
do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST 
robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-IEC 60364-1:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. PN-IEC 60364-4-
41:2000 
Instalacje elektryczne w obiektachbudowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42:1999 
Instalacje elektryczne w obiektachbudowlanych. Ochrona dlazapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999 
Instalacje elektryczne w obiektachbudowlanych. Ochrona dlazapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów. 
PN-IEC 60364-5-53:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych.  Dobór i montaż  wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 

 



 

 

Instalacje elektrycznewobiektachbudowlanych. Dobór i montażwyposażenia elektrycznego. Uziemienia i 
przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-559:2003 
Instalacje elektrycznewobiektachbudowlanych. Dobór i montażwyposażenia elektrycznego. Inne 
wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 
Instalacje elektrycznewobiektach budowlanych. Dobóri montażwyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. PN-IEC 60364-7- 701:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w 
wannę lub/i basen natryskowy. 
PN-IEC 60364-7-702:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i 
inne. 
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i 
inne. 
PN-IEC 60364-7-704:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki. 
PN-IEC 60364-7-705:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w 
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 
PN-IEC 60898:2000 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. PN-EN 50146:2002 (U) 
Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. PN-EN 
60445:2002 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 
alfanumerycznego. 
PN-EN 60446-2004 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

PN-EN 60529-2003 
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). PN-EN 
60664-1:2003 (U) 
Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. 
PN-EN 60670-1:2005 (U) 
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 60799:2004 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. PN-EN 60898-
1:2003 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny.Wyłączniki dozabezpieczeńprzetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do 
obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny.Wyłączniki dozabezpieczeńprzetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do 
obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny.Wyłączniki dozabezpieczeńprzetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do 
obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 61008-1:2005 (U) 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia 
nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 
PN-EN 61009-1:2005 (U) 
Sprzętelektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia 
ogólne. 
PN-E-04700:1998 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 



 

 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 
PN-E-93207:1998 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750V do przewodów o przekrojach do 50 

mm2. Wymagania i badania. 
PN-E-93207:1998/Az1: 1999 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750V do przewodów o przekrojach do 50 

mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 
PN-E-93210:1998 
Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. 
Wymagania i badania. 
PN-90/E-05029 
Kod do oznaczania barw. 

 
10.2. Ustawy 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 
 

10.3. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności  wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

 
 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 
II, OWEOB Promocja - 2005 r. 

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.



 

 

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
Kod CPV 45310000-3 

ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ 
Kod CPV 45312310-3 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem 
i montażem elementów instalacji odgromowej i uziemienia w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej szczegółowej (SST), 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do 
uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione  przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót 
związanych z: 

- wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemień 

- montażem osprzętu i urządzeń piorunochronnych, 
wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów 
budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 
związanych z: 

- kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty murarskie, ślusarsko-
spawalnicze a także tzw. „polepszania gruntu” i pogrążania elementów uziemień itp.), 

- ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wskazanych w 
dokumentacji, 

- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany element instalacji 
odgromowej, uziemienia lub połączeń wyrównawczych. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07, a także podanymi poniżej: 
Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze 
stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze 
środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod 
nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, 
charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp. 
). 
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego dostęp posiadają jedynie osoby 
upoważnione. 
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomiędzy przewodzącą 
częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy. 
Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostępnej, na których może się 
pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. 
Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów pomiędzy dwoma 
dowolnymi punktami. 
Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią lub izolowany od ziemi i 
wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 
Sieć skompensowana - sieć elektroenergetyczna posiadająca co najmniej jeden punkt neutralny uziemiany poprzez opór 
indukcyjny (reaktancję kompensującą składową pojemnościową jednofazowego prądu zwarcia z ziemią). 
Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez odpowiednią instalację. 
Może występować jako uziemienie: 

- ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub 



 

 

- robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę). 
Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), nie 

można jego stosować w obwodzie wtórnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego 
napięcia bezpiecznego SELV {prąd przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody]}. 
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego 
połączenia elektrycznego. 
Może występować jako: 

- naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 

- sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów). 
Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku możliwości lub 

nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 
Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 

- Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 

- Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 
Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna. 

Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się metalowe lub żelbetowe 
elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach). 
Rodzaje zwodów: 

- Zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne dachów, a ich zastosowanie dotyczy 
wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako zwody 
naturalne jest możliwe jeśli spełnione są dodatkowe warunki: 

1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium 

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku, 

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu jako zwody naturalne, ze 
względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia warunków dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na 
obiekcie określa się jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia się 
zwody poziome (niskie, podwyższone i wysokie) i pionowe. Ochronę odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych niskich 
lub podwyższonych nazwano ochroną klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów pionowych lub  poziomych wysokich 
nazwano ochroną strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony 
obiekt znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny). 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub elementów instalacji uziemienia, mający 
na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

- kucie bruzd, 

- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

- osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 

- montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być chronione np. części metalowe 
instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp. 

Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed skutkami wyładowań piorunowych, 
ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów 
metalowych, zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków ochrony. 

 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt. 1.5. 

 
1.7. Dokumentacja robót montażowych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

-  projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 
r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 



 

 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty 
techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami 
z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 

szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i 
określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji projektowej. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem: 

- spełniania tych samych właściwości technicznych, 

-  przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji 
projektanta). 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych należy 
stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,  normy 
opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących 
Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję 
Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie 
budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych 
w obiekcie budowlanym. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Zwody 
Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w zależności od rodzaju materiału i 
wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01. 

Jako materiały przewodzące można stosować stal ocynkowaną, cynk, miedź i aluminium. Przy układaniu zwodów należy 
zachowywać minimalne odległości od powierzchni dachu; dla zwodów poziomych niskich nie mniej niż 2 cm, dla zwodów poziomych 
podwyższonych nie mniej niż 40 cm. Instalacja powinna dodatkowo spełniać warunek, aby długość boku pętli nie przekraczała: 

- 20 m dla ochrony podstawowej, 

- 15 m dla obiektów zagrożonych pożarem i 

- 10 m dla obiektów zagrożonych wybuchem. 
Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczać: 

- zewnętrzne 45° i wewn ętrzne 60° dla ochrony podstawowej i obiektów zagro żonych pożarem, oraz 

-  zewnętrzne 30° i wewn ętrzne 45° dla obiektów zagro żonych wybuchem mieszanin par i/lub pyłów z powietrzem (wyjątek 
stanowią obiekty o wysokości do 10 m posiadające niepalne dachy - wtedy stosujemy parametry podstawowe). 

Wszelkie wytyczne, w tym obliczenia i sposoby rozmieszczenia zwodów, dla ochrony obiektów zagrożonych pożarem lub wybuchem 
zawierają PN-89/E-05003.03 „Ochrona obostrzona” i PN-92/E-05003.04 „Ochrona specjalna”. 

 



 

 

2.2.2. Osprzęt urządzeń piorunochronnych 
Wsporniki do uchwytów bezśrubowych 

- do zatapiania w betonie 

- do mocowania na żerdzi żelbetowej 

- do przykręcania (pionowy i poziomy) 

- do przyklejania 
 

Wsporniki do uchwytów bezśrubowych 

- do przyspawania do przewodu okrągłego 

- do mocowania na gąsiorze 

- do kotwienia (pionowy i poziomy) 
Zaciski 

- do przykręcania przewodów naprężanych 

- dwuprzelotowe do przewodu okrągłego 
Złączki 
Zaciski probiercze - łączą przewody odprowadzające z przewodami uziemiającymi oraz ułatwiają dokonywanie pomiarów 
rezystancji instalacji lub jej elementów. Należy je wykonać dla instalacji z uziomem sztucznym jako podstawowym lub uziomem 
dodatkowym, wykonanym dla zmniejszenia rezystancji uziomu naturalnego a mocować na takiej wysokości i w miejscu, aby 
posiadały łatwy dostęp z poziomu ziemi. 

 
Zaciski do uziemienia ekranów kabli 
2.2.3. Uziomy 
Naturalne - najczęściej wykorzystuje się zbrojone fundamenty budynku lub metalowe rury ułożone pod ziemią. Optymalnym 
rozwiązaniem jest ułożenie w dolnej części wykopu fundamentowego uziomu otokowego, wykonanego z ocynkowanej taśmy 
lub pręta stalowego. Uziom otokowy łączy się ze zbrojeniem fundamentowym w odstępach do 20 m poprzez spawanie. 
Dodatkowe - montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża, a odległość do sąsiedniego uziomu naturalnego 
przekracza 10 m. Rezystancja uziomu dodatkowego musi być mniejsza od dwukrotnej wartości rezystancji wymaganej dla danego 
typu uziomu i zgodna z wymaganiami zawartymi w poszczególnych arkuszach normy. 
Sztuczne - montowane, jeśli rezystancja uziomu naturalnego jest zbyt duża; wtedy przy jego układaniu należy uwzględnić 
następujące zasady: 

1. Zalecane jest wykonanie uziomu otokowego, 

2. Uziomy poziome układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m, 

3. Unikać układania pod warstwą nie przepuszczającą wody np. asfalt, glina, beton, 

4. Kąty pomiędzy promieniami uziomu powinny być większe od 60° 

5.  Miejsce układania powinno być oddalone co najmniej o 1,5 m od wejścia do budynku, przejść dla pieszych oraz 
metalowych ogrodzeń, 

6. Najwyższa część uziomu pionowego powinna znajdować się co najmniej na głębokości 0,5 m przy 
długości ponad 2,5 m, 

7.  Maksymalna długość pojedynczego uziomu sztucznego powinna być mniejsza niż 35 m dla gruntów o rezystywności < 500 
Qm i 60 m dla gruntów o rezystywności > 500 Qm. 

2.2.4. Wewnętrzny osprzęt ochronny 
Połączenia wyrównawcze - najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której dołączone są wszelkie urządzenia i 
instalacje metalowe. Elementy łączące urządzenia i instalacje z szyną przedstawia Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych (standardowa) „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (wewnętrznych)” (Kod CPV 45311100-1) Oznaczenie 
kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Połączenia wyrównawcze ochronnikowe - odgromniki zaworowe, iskierniki separacyjne lub systemy mieszane. 
Odstępy izolacyjne - układanie instalacji piorunochronnej w odpowiedniej odległości od innych instalacji metalowych. 
Ograniczniki przepięć - stanowią ochronę urządzeń końcowych aparatów i instalacji elektrycznych przed niedopuszczalnie 
wysokimi przepięciami i/lub przeznaczone do wyrównywania potencjałów. Istnieje możliwość ochrony centralnej dla całej instalacji 
elektrycznej wewnętrznej lub wybranych elementów. 

 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych instalacji odgromowej Wyroby do robót 
montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST, 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

-  producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a 
w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 



 

 

stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji odgromowej 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 
odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce 
przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia  
kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, 
opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZÚTU, MASZYN I NARZÚDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3 Prace można 
wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport materiałów 
Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury 
wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 5C dla kr ążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 
Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
 

5.2. Montaż instalacji piorunochronnej i uziemień Zakres 
robót obejmuje: 

- przemieszczenie w strefie montażowej, 

- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 

- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem, wyprawki 
pokrycia dachu, kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 
instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie 
mechaniczne otworów w ścianach, podłożach, lub sufitach 

- osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków, złączek wraz z 
zabetonowaniem, 

-  montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego (jak 2.2.2.) do montażu instalacji odgromowej, 

- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-
EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych, 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu instalacji piorunochronnej i uziemień jak: zasypanie wykopów, 
zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,  

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000. 
 

5.3. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elek-tryczny, wykonać instalacje połączeń 
wyrównawczych. Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego 
(dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest 
przewód wyrównawczy. 

Wykonać połączenia wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych 
instalacji. 

Połączenia wyrównawcze główne wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze. 
Do głównej szyny uziemiajacej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrze-wania itp., sprowadzając je do 

wspólnego punktu. 



 

 

W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować iskierniki. 
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe należy stosować 
odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-07 pkt 6 

 
6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemień zawarty jest 

w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E- 04700:1998/Az1:2000 
6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli: 

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

- zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 

- stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych 
materiałów 

- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodników występujących w danej instalacji 

-  poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji piorunochronnych i uziemień, potwierdzonych 
protokołem przez wykonawcę montażu, 

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań. 
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy 
użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 Ó/V (dla zasilania z sieci), oraz źródło prądu 
powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-
IEC 60364-6-61:2000. 

 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość 
funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w 
dokumentacji i tak: 

- dla osprzętu montażowego dla instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., m, 

- dla zwodów i uziomów: m, 

- dla elementów instalacji piorunochronnej i uziomów: szt., kpl., 
 

7.3. W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej opracowanej dla konkretnego 
przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla 
odpowiednich robót. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8 

 
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

- przygotowanie podłoża do montażu instalacji piorunochronnej i uziomów, 

- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych 
branż wymagają zakończenia robót instalacji piorunochronnej i uziomów np. zasypanie fundamentów wraz z uziomem 
fundamentowym. 

8.2.2. Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. 
uziom otokowy, pogrążanie uziomu prętowego), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania lub ułatwiając przyszły odbiór  
końcowy. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem: 



 

 

wydzielonych pętli lub elementów instalacji piorunochronnej i uziomów. 
8.2.3. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót instalacji 
piorunochronnej i uziomów przed przekazaniem użytkownikowi całości instalacji elektrycznej w użytkowanie. 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ten przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 
obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów 
budowlanych, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- karty techniczne wyrobów lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z 

wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej. 

Roboty instalacji odgromowej powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku 
należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

-  jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności instalacji z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, 

-  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości instalacji zamawiający może wyrazić 
zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 

-  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych 
robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 61024-1- 2:2002, PN-IEC 60364-6-

61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego instalacji odgromowej, urządzenia piorunochronnego oraz 

dołączyć metrykę, zawierającą dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze schematem. 
 
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji odgromowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i 
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego 
lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji odgromowych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

ww. uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 

-  ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 
4 m (jeśli taka konieczność występuje), 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego. 



 

 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania robót na 
wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być  uwzględnione w tych 
cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań 
koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
PN-EN 50164-1:2002 (U) 
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1. Wymagania stawiane elementom połączeniowym. PN-EN 50164-2:2003 
(U) 
Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. Wymagania dotyczące przewodów i uziomów. PN-IEC 60364-1:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. PN-IEC 60364-4-
41:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 
Instalacje   elektryczne  w  obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
PN-IEC 60364-4-442:1999 
Instalacje   elektryczne  w  obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 
PN-IEC 60364-4-443:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-5-548:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia 
wyrównawcze instalacji informatycznych. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. PN-IEC 60364-7- 706:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie 
ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 
PN-IEC 60364-7-707:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania 
dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych. 
PN-EN 60446:2004 
Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
PN-IEC-61024-1:2001 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. PN-IEC-
61024-1 -1:2001 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. PN-IEC 
61024-1 -1:2001/Ap1:2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC-61024-1 -2:2002 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i 
sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC-61312-1:2001 



 

 

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 
PN-IEC/TS 61312-2:2003 
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część 2. Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz 
obiektów i uziemienia. 
PN-IEC/TS 61312-3:2004 
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 3. Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD). 
PN-EN 61663-1:2002 (U) 
Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 1. Instalacje światłowodowe. PN-EN 61663-2:2002 (U) 
Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 2. Linie wykonywane przewodami metalowymi. 
PN-86/E-05003.01 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. PN-89/E-
05003.03 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. PN-92/E-
05003.04 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
PN-IEC 99-1:1993 
Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do sieci prądu przemiennego. PN-IEC 99-4:1993 
Ograniczniki przepięć. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego. 
PN-90/E-05029 
Kod do oznaczania barw. 
PN-E-04700:1998 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000 
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom V) Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
(wewnętrznych)" Kod CPV 45311100-1. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r. 

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
10.2.2. Ustawy 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 
10.2.3. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 
108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności  wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

 



 

 

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
Kod CPV 45316110-9 

ROBOTY W ZAKRESIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO  
Kod CPV 45316110-9 

 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
oświetlenia terenu 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują odbioru 
oświetlenia terenu 

 
W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzą: 
a) montaż słupów oświetleniowych i opraw 
b) montaż szaf oświetlenia ulicznego oraz złączy kablowych 

 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania oprawy 
oświetleniowej na wysokości nie większej niż 6,2m 

 
1.4.2. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego 
przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
 
1.4.3. Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub szafy 
oświetleniowej w pozycji pracy. 
 
1.4.4. Tablica rozdzielcza - szafa rozdzielcza w obudowie z tworzywa której usytuowane są zabezpieczenia i 
gniazda wtykowe dla urządzeń 

 
1.4.5. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na 
nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiedni polskimi 
normami i definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją, poleceniami 
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do czynników 
zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do 
prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji, przy czym niniejsze 
wyszczególnienie nie jest ograniczające. 
Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w 
budownictwie. 
2.2 Elementy gotowe 
2.2.1 Źródła światła i oprawy 

Oprawa drogowa LED równoważna o parametrach min: 
Uliczna lampa solarna / słoneczna: SLU-15W/200W/6m 
Panel fotowoltaiczny  
Moc paneli: 2 x 100W = 200W 12V, wysokiej wydajności polikrystaliczny lub monokrystaliczny moduł PV klasy A, hartowane szkło solarne 
(grubość 3,2 mm), pokryte antyrefleksyjną warstwą, Panele testowano zgodnie z IEC 61215 na obciążenie śniegiem do 5400 Pa (ok. 5,4 



 

 

kN/m2) oraz IEC 61730, Posiadające certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 2859-1 
Oprawa uliczna LED 
Moc lampy LED: 15W  DC 24V 
– z funkcją oszczędzania energii. 
Skuteczność świetlna LED: 100-140 lm / W 
Żywotność: > 50,000 Godzin 
Współczynnik mocy: >0.98 
Stopień ochrony: IP65 / IP66 
Strumień świetlny LED: > 1 500lm 
Wilgotność pracy: 10% ~ 90% 
Temperatura pracy: -30℃ ~ 50℃ 
Sterownik z redukcją mocy oprawy i ograniczeniu intensywności światła w godzinach nocnych 
Kontroler  
12V 15A, światło jak i czas świecenia poprzez inteligentne sterowanie PWM lub MPPT, stopień ochrony IP68, wodoodporny, wbudowany 
czujnik zmierzchu, automatyczne odłączenie zasilanego obciążenia 
*możliwe sterowanie i serwisowanie radiowe pilotem bezprzewodowym na podczerwień, możliwość dokupienia interfejsu z podłączen iem 
do komputera i konfiguracji lampy przez specjalistyczne oprogramowanie 
Akumulator  
1x100AH 12V, akumulator żelowy NPG do instalacji solarnych, w pełni uszczelniona, posiada pełny głęboko cykl (możliwość zwiększenia 
pojemności akumulatorów wydłużając jednocześnie autonomię pracy całego zestawu) 
Skrzynka baterii  
materiał PCV, położona pod ziemią, typ wodoodporny, rozprasza ciepło, antywłamaniowa, w zestawie rura PVC na kable. 
Słup  
stal ocynkowana ogniowo wg. EN ISO 1461, 
słup model: „BrasiT”, stal S355, stelaż i wspornik: stal S235 
oprawa LED zawieszona na wysokości: 6,2m 
słup stożkowy – zgodnie z EN 40-5:2002 oraz EN 40-2 
uderzenie pojazdu: klasa „0” zgodnie z EN 12767, 
świadectwa stateczności zgodnie z EN 40-3-1, 
klasa bezpieczeństwa „B”, klasa odkształcalności „2”, 
kategoria terenowa „II”, 
możliwość pomalowania konstrukcji natryskowo wg. RAL 
Konstrukcja zgodnie z normą: EN 1090 
Słup wraz z konstrukcją pod panele przystosowany dla: 
„I, II lub III strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4” 
Fundament  
Fundament prefabrykowany F200 V43 M30, Certyfikowany, 
Spełniający normę PN-EN 14991:2010, wg systemu 2+ 
Czas pracy  
8 godzin / dzień (pełna moc oświetlenia), pojemność baterii do 4 ciągłych, pochmurnych i deszczowych dni 
- Każda oprawa jest identyfikowana poprzez unikatowy kod QR naklejony na obudowę pozwalający określić moc/rozsył 
oprawy/nastawy redukcji. 
 
2.2.2 Słupy 

Słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane okrągłe, mocować do fundamentów, wewnątrz których zakotwione będą 
śruby mocujące słup. Słupy powinny stać pionowo. 
Słupy standardowe wykonane z blach o gr. 4mm. Katalogowe słupy i maszty wykonywane są ze stali S235 oraz S355. 
Spawane jednym spawem wzdłużnym wykonanym w technologii PAW (Plasma Arc Welding), tj. „spaw niewidocznym”.. 
Obciążenie wiatrem liczone wg PN-77B-02011 

Wszystkie słupy oświetleniowe muszą być znakowane znakiem CE na zgodność z PN-EN 40:5potwierdzone certyfikatem 
WE, wysięgniki i poprzeczki posiadać aktualną aprobatę techniczną wydana przez instytucję do tego upoważnioną, na podstawie, 
której, zostanie wystawiona krajowa deklaracja zgodności. Wszystkie w zakresie wysokości do 20m, słupy wyższe niż  20m zgodne 
z aprobata. 
Słupy i wysięgniki należy cynkować zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 
Elementy powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych w PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie mogą 
wykazywać pęknięć, a otwory na elementy łączące nie powinny mieć podniesionych krawędzi. 
Składowanie słupów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z 
zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

 
3. SPRZĘT 



 

 

Wykonawca przystępując do wykonania oświetlenia zew. winien się wykazać możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą jakość robót 
- Dźwig 
- Samochód ciężarowy 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących środków transportu: 
- samochód skrzyniowy do 5t 
- samochód dostawczy do 0,9t 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych. 

 
5.2 Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 
rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. 
Wykop rowu pod kabel powinien być zgodny pod z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. 
Skarpy rowu powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. 
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 
należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
Zasypanie kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). 
Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy 
wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po 
zasypaniu kabla, należy rozplantować w Pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w ST lub przez Inżyniera. 

 
5.4. Montaż słupów 
Słupy należy ustawiać ręcznie lub dźwigiem. Spód słupa powinien opierać się na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 
[3] grubości min. 10 cm lub na płycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm. Głębokość posadowienia słupa należy wykonać 
według dokumentacji projektowej. 
Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,01 wysokości słupa. Słup należy ustawiać tak, 
aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy oraz 
nie powinna być położona niżej niż 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 

 
5.5. Montaż opraw 
Montaż opraw należy wykonywać przed montażem słupa 
Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów. 
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i 
parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

 
5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej, do czasu ukazania się nowych przepisów, może 
być stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne. 
Jest to uzależnione od istniejącego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilającej szafę oświetleniową, oraz od 
warunków technicznych przyłączenia wydanych przez zakład energetyczny. 

 
5.6.1. Zerowani 
Zerowanie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-
neutralnym PEN i powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania. 
Dodatkowo na końcu każdego odgałęzienia o długości większej niż 200 m, należy wykonać uziomy, których rezystancja nie może 
przekraczać 10 omów. 
Uziomy wykonać za pomocą bednarki 25x4mm lub uziomu prętowego z użyciem prętów stalowych 20 mm, nie krótszych niŻ 
2,5 m, połączonych bednarką ocynkowaną 25 x 4 mm. 



 

 

Uziom z zaciskami zerowymi znajdującymi się w szafie oświetleniowej i latarniach, należy łączyć 
przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego. 

 
5.6.2. Uziemienie 
Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami w sposób powodujący samoczynne odłączenie zasilania, 
w warunkach zakłóceniowych 
Zaleca się wykonywanie uziomu taśmowego, układając w jednym rowie z kablem oświetleniowym, bednarkę ocynkowaną 25 x 4 
mm, która następnie powinna być wprowadzona do wnęk latarń, masztów i szafy oświetleniowej i połączona z zaciskami 
ochronnymi. 
Zaciski te mogą spełniać również rolę zacisków probierczych, ewentualne łączenie odcinków bednarki należy wykonywać przez 
spawanie. 
Bednarka w ziemi nie powinna być układana płycej niż 0,8 m i powinna być zasypana gruntem bez kamieni, żwiru i gruzu. 
Od zacisków ochronnych do elementów przewodzących dostępnych, należy układać przewody miedziane o przekroju nie 
mniejszym niż 2,5 mm2. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych. 

 
6.2. Słupy stalowe 
Elementy słupów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01 [30]. 
Słupy oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: 

– dokładności ustawienia pionowego słupów, 

– prawidłowości ustawienia opraw 
- jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy, 

– jakości połączeń śrubowych słupów, opraw, 

– stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 
 
Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca uruchamia 
instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe 
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi 
obowiązującymi w tym zakresie. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu 
rzeczywistych ilości użytych materiałów. 
Obmiar Robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których konieczność 
wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy 
Wykonawcą a Inżynierem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego. 
Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również 
wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a także obowiązującymi normami oraz przepisami. 
8.1 Kontrola zgodności wykonania prac 
Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami. 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 
• kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych dokumentów składowych projektu 
uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach, 
• protokóły, badania i pomiary w 3 egzemplarzach, 

– instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń w 2 
egzemplarzach geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

– konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z zawartą umową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 
Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami na 



 

 

dzień wykonywanych prac. 

 


