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I. SPECYFIKACIA

1. OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICZNA OsT

1.1. Czes¢ ogodlna

1.2. Wymagania ogélne

2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE S8T
2.1. S5T T 01 Przygotowanie terenu pod budowe

2.2. 85T B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych
2.3. SST W 01 Roboty wykonczeniowe
2.4. SST E 01 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

UWAGA!

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédfa lub szczegdlinego procesu, ktéry charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania
fub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw, chyba Ze jest to uzasadnione specyfiky
przedmiotu zamowienia | zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomocg dostatecznie

doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowainy”.

Jedli w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji zostaly podane znaki towarowe, patenty lub wskazania
pochodzenia produktu, nalezy uzna¢, ze dopuszczajace jest sktadanie ofert rownowaiznych. Dodac takze
nalezy, ze w doktrynie wskazuje sig, ze produkt réwnowazny to taki, ktéry ma te same cechy funkcjonalne,
co wskazany w siwz konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakosc nie moze by¢ gorsza od jakosci
okre$lonego w specyfikacji produktu. Z kolei: ,oferta rownowaina” to taka, ktdra przedstawia przedmiot
zamdwienia o wlasciwosciach funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub zblizonych do tych, ktore
zostaly zakreélone w siwz, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy
czym istotne jest to, Ze produkt rdownowazny to produkt, ktéry nie jest identyczny, tozsamy z produktem
referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiajacego, zblizone do produktu referencyjnego cechy
i parametry”. Natomiast, stosownie do postanowien art. 30 ust. 5 ustawy Pzp wykonawca, ktéry powoluje
sie na rozwiazania réwnowaine opisywanym przez zamawiajacego, ma obowigzek wykazania, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.

Na wykonawcy oferujgcym produkty réwnowaine spoczywa zatem, w razie zaistnienia watpliwosci, cigzar
wykazania rownowaznosci tresci skfadanej oferty. Art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, ktdry naktada
na zamawiajacego obowiazek postugiwania sig przy opisie przedmiotu zamdwienia Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie lub normami innych pahstw czionkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszjcych te normy w zakresie niezbgdnym do wiasciwego opisu cech technicznych
i jakodciowych przedmiotu zaméwienia. Z kolei przepisy art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Pzp okreslajg kolejnos¢
uwzglednienia poszczegblnych norm, natomiast przepis art. 30 ust. 4 ustawy Pzp stanowi, Ze zamawiajgcy
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opisujgc przedmiot zamowienia za pomocg norm, krajowych ocen, specyfikacji technicznych i systemdw
odniesienia, jest ohowigzany wskazad, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym,
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OsT
OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1.1. CZESC OGOLNA

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogéina przedsiewziecia

Nazwa zamoéwienia: PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL. ZOENIERZY 1l ARMII WOISKA POLSKIEGO 9

59-220 Legnica ul. Zolnierzy 1l Armii Wojska Polskiego 9, dz. nr 427/2, obreb Kartuzy

Zamawiajgcy: Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 55-220 Legnica

1.2. Uczestnicy procesu budowlanego.

1} Zamawiajgcy: Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica

2} Organ nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektor Nadzory Budowlanego w Legnicy

{wypetnié po rozstrzygnieciu przetargu)

3) Wykonawca

4) Zarzadzajacy realizacjg UMOWY .o (wypelni¢)
1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Budynek mieszkalny. Po remoncie funkcja nie ulegnie zmianie.

1.3.2. Ogdlny zakres robét

1) Inwestycja realizowana bedzie jako catos¢ zaméwienia

W ramach inwestycji uwzgledniono:

e Roboty przygotowawcze

¢ Remont poddasza:

— przebudowa konstrukcji dachu polegajgcy na wzmocnieniu lub wymianie ostabionych
elementéw z uwzglednieniem koniecznosci uzupetnienia brakujgcych elementéw konstrukcii,

—  wykonanie schodéw strychowych z uwzglednieniem koniecznoéci wykonania balustrad,

— wykonanie nowych podtég w obrebie poddasza z uwzglednieniem wymiany materiatu
izofacyjnego {szlaka) na wetne mineraing w podtodze poddasza,

~ naprawa $cian oraz wykonanie tynkéw wewnetrznych w obrebie calego poddasza oraz
wykonanie tynkowania sciany ponad potacia dachu z uwzglednieniem koniecznosci wykonania
obrobek blacharskich oraz zabezpieczenia wlotow do przewoddw wentylacyjnych,

— wymiana stolarki okiennej w obrebie poddasza wraz z uwzglednieniem okna z funkcjg wytazu
dachowego

— wymiana drzwi na poddasze nieuzytkowe o odpornosci ogniowej EI30

- wymiana pokrycia dachu wraz z wymiang tacenia i montazem membrany dachowej oraz
wymiana pokrycia z papy wraz z deskowaniem w obrebie klatki schodowej,

—~ wyposazenie potaci w plotki éniegowe, tawy i stopnie kominiarskie,

— przemurowanie przewoddw kominowych od poziomu poddasza,
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— wymiana odwodnienia dachu i obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk

-~ wymiana rur spustowych na tytan-cynk do poziomu przylgczenia,

— naprawa gzymsow ostatniej kandygnacji od strony podwdrza,

— wymiana uszkodzonych elementdw belek stropowych,

— wymiana podsufitki z desek,

— dementai istniejgcych anten oraz montaz anten z wykorzystaniem elementdw systemowych,
— wymiana instalacji elektrycznej, oswietlenia poddasza,

— wykonanie instalacji odgromowej.
Roboty budowlane i rzemieslnicze nalely wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

i konserwatorskiej, a takze zgodnie 2z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami
wykonawczymi - pod nadzorem oséb do tego upowaznionych.

2) Rodzaje wystepujgcych robot wg grup CPV:

Tab.1 - Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét budowlanych

o DZAE. | GRUPA | KLASA - | KATEGORMA | .. . NAZWAS - o
45000000-7 . .F.lOBOTY BUDOWILANE |
45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45110000-1 Rohoty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych;

roboty ziemne

45113000-2 Roboty na placu budowy

ROBOTY BUDOWLANE W  ZAKRESIE WZNOSZENIA
45200000-9 KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCH
ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE) | WODNEJ

45210000-2 Roboty w zakresie budynkéw

Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego |

45211000-9 . .
domow jednorodzinnych

Roboty w zakresie wykonywania pokryé | konstrukei

45260000-7 - o
dachowych i inne podobkne roboty specjalistyczne

45261000-4 W;k(t)nywanie pokry¢ 1 konstrukeji dachowych oraz podobne
roboty

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

ROBOTY WYKONCZENIOWE W  ZAKRESIE OBIEKTOW

45400000-1
BUDOWLANYCH

45410000-4 Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty

45420000-7 R
ciesielskie

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 Roboty ciesielskie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 | MNakladanie powierzchni kryjacych
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45000000-7 RbBOTY BUDOWLANE .
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyine
45300000-0 ROBOTY INSTALACYINE W BUDYNKACH
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektryczaych
45312000-7 instalowanie systemdw alarmowych i anten
45315000-8 tnstalowanie urzgdzeri elektrycznego ogrzewania i innego
sprzetu elektrycznego w budynkach
45315000-8 Instalowanie urzgdzen elektrycznego ogrzewania i innego
sprzetu elektrycznego w budynkach
45316000-5 Instalowanie systemdw oéwietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

3) Rozmieszczenie obiektéw w planie zagospodarowania zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

1.3.3. Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegéinych zadaniach i obiektach

Obiekty nalezy wykonaé w petnym zakresie robét umetzliwiajgcych uzytkowanie obiektu zgodnie

Z przeznaczeniem.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do realizacji robot

1.4.1. Spis projektow

PROJEKT BUDOWLANY - PB

PROJEKT WYKONAWCZY - PW

1.4.2. Spis specyfikacji technicznych

OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICZNA OST

}. Czes€ ogolna

fl. Wymagania ogoine

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE SST

SST T 01 Przygotowanie terenu pod budowe

SST B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych

SST W 01 Roboty wykoriczeniowe

SST E 01 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majgcych wpltyw na realizacje inwestycji

e Ustawa Prawo budowlane z aktami wykonawczymi

1.4.4. Zgodno$t robdt z dokumentacja techniczng
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywad wszystkie roboty écisle wediug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajgcego wymaga zdaniem Wvykonawcy uzupetnieri, wodwczas Wykonawca w_ uzasadnionym
przypadku przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i opracowania i przedtozy je w czterech kopiach
do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

W przypadku, gdy roboty budowlane odbiegac bedg istotnie od zatwierdzonego pozwolenia na budowe,
wykonawca na swdj koszt wykona projekt budowlany zamienny i uzyska zmiane decyzji pozwolenie
na budowg. Kazde odstgpstwo od otrzymanej dokumentacji wymaga zatwierdzenia przez zarzgdzajacego
umowsg lub przez osobe przez niego upowazniona.

2. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy usunaé wszystkie przedmioty i obiekty
zagraZajace bezpieczenstwu osoh, ktore beda prowadzi¢ roboty budowlane. W pierwszej kolejnoéci nalezy
2abezpieczy¢ teren budowy, nastepnie mozna przystapi¢ do prac  wstepnych zwigzanych

z zagospodarowaniem terenu budowy.

3. Informacje o terenie budowy

3.1. Uiytkowanie terenu

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Legnicy przy ul. Zotnierzy Il Armii Wojska Polskiego 9, gmina Legnica,
powiat M. Legnica. Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 427/2, obreb Kartuzy

3.2. Charakterystyka terenu budowy

- Jako teren przeznaczony dla budowy naleiy wykorzystac dziatki nr 427/2, obreb Kartuzy, Legnica.

- Na terenie dziatki znajduja sie zorganizowane miejsca gromadzenia odpaddw statych.

- Teren nieruchomosci nie jest ogrodzony.

3.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia ulytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét.

Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedba swoje obowiazki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenia rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw
i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia
do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposob ustalony z zarzadzajgcym realizacja umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzadzajgcego wymagane prawem tablice informacyjne.
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Wszystkie istniejace elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w trakcie rob6t Wykonawca odtworzy

na whasny koszt.
3.4. Ochrona wiasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych, urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy i terendw wykorzystywanych przez Wykonawce takich jak
rurociagi, kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktdre sg
wiladcicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego. Wykonawca spowoeduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlaiciwie oznaczone

i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzer lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia.

3.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisoéw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych i uzgodnieniach w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sie
do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatahh szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszezen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

3.6. Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposaienie i odziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty
rachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia s wiiczone

W CEeneg umowna.

Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w  zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowoéci zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczedstwa przeciwpozarowego na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozary, ktéry mégtby powstal w okresie realizacji robét lub zostat

spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatow emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byC uzyte do robét muszg byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla érodowiska. Materialy, kt6re sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy {a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiaiéw Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wladz administracji
panstwowej, jeéli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
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4. Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnia realizacje robdt zgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz

harmonogramem robot.
5. Szczegdlowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
zdokumentacji projektowej i ustale’r zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnic
wykonanie robot w terminie okre$lonym w umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram

bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robét.
6. Program zapewnienia bezpieczeldstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw
I wymagan w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych
do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane, jest zobowigzany opracowac
i przedstawiC do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia.

Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dia zdrowia i nie speiniaja odpowiednich wymagar sanitarnych.

7. Zarzagdzajacy realizacja budowy

Zarzadzajacy realizacjy umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajqcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidiowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajgcy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréow nadzoru dziatajacych
W jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg

moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowe] przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy zorganizowad zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywac do kofica
rob6t biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

8. Nazwy i kody wg CPV
8.1. Wspdiny Stownik Zamowien

Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub ustug, ktdrym przypisane zostaly
okreslone 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslaja dzialy, pierwsze trzy cyfry okredlajg grupy,
pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwszych pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewiata cyfra ma
charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

8.2. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét budowlanych
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8.3, Okreslenia podstawowe
OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna
SST - Szezegdtowa Specyfikacja Techniczna — odnosi sie do niniejszego opracowania

9. Przedmiary robét i kosztorys inwestorski

Przedmiar robét i kosztorys inwestorski, o ile zostal Wykonawcy dostarczony, Wykonawca winien traktowac
jake materiat pomocniczy do okreslenia zakresu robét. Na ewentualne roboty dodatkowe zlecone przez
Zamawiajacego Wykonawca opracuje kosztorys zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw do sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robdt budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno ~ uzytkowym i przedstawi go do akceptacji

zarzadzajacemu umows.
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1.2. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot polegajacych na ,PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL.
ZOENIERZY Il ARMII WOISKA POLSKIEGO 9"

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegolowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wpkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j,

1.3. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspéine dia robdt budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

ohiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b} budowle stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, kt6ry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli — nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne | podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kotiéw, piecéw przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym

czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdInosci;

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydroizne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,
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c) uizytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

Smietniki,
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,

urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych

polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumiel urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace moziiwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym sfuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu iciekow, a takie przejazdy,

ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy — naleiy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe — naleiy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzac realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu —takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — naleiy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.

krajowa ocena techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajgcg

jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
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wiasciwym organie — nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreélonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — naleiy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w ceiu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wybordw
do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralna calo$é uzytkowa.

organie sarorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow {Dz. U. z 2001r.

Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu ~ nalezy przez to rozumied teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajagcych zwigzane 2z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie ~ naleiy przez to rozumieé kwote naleinosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa

obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej {montazowej) — nalezy przez to rozumiel droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana

do usuniecia po ich zakoriczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen

i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszacyg ustawowg odpowiedzialnoéé

za prowadzona budowe,

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuigcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow | ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — naleiy przez to rozumied laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw

prowadzonych robét.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne | wytwarzane jak rdownie? roine
tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami

technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesh granice tolerancji nie zostaly okredlone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,

d|sivona




PRZEBUDOWA KONSTRUKCH DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM
PRZY UL, ZOtNIERZY || ARMII WOJSKA POLSKIEGO 9
SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

poleceniu Inspektora nadzoru — naley przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

projektancie — naleizy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedgcq autorem

dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych,

czeéci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego zdoina
do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i motliwa do odebrania i przekazania

do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — naleiy przez to rozumiel ustalenia podane w normach, krajowa ocenach

technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — naleiy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie {WE)
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania
zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne | praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,

jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukeji technicznej obstugi {eksploatacji) — opracowana przez projektanta Jub dostawce urzadzef
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$t czynnosci obstugi, przegladow
i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi {eksploatacii} jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonaweczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolinego, jakie maja speiniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegSlowy opis, oraz wskazanie szczegdfowych specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci | wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjgty stopiefi scalenia robot.
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Wspolnym Stowniku Zamdéwien — jest systemem kiasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada sie ze stownika giéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamodwieri publicznych przewidzialoe obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajgcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreélona w istotnych
postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczong przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym

petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreélony w przepisach).
1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje (ewentualnie
wspotrzedne punktow gléwnych obiektu oraz reperéw), przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochroneg przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawea odtworzy i utrwali

na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje

projektowe:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce,

1.5.3. Zgodnos¢ rohét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chotby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznoéci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moie wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sg

wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodnoéc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca
jakoé¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng

umownag.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie | wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spatecznej, a wynikajacych ze skazenia, hafasu lub innych przyczyn powstatych

w hastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2} érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
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1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe ocznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzert w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezhedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu hietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciagly bedzie o kaidym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora

nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczedsiwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagant sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dia ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okredlonych powyzej nie podlegaja odrebnej zapfacie i s3

uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére s w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot, np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdiniejszymi zmianami). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarn prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne ocdnosne dokumenty.
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2. MATERIALY
2.1. Zrddia uzyskania materiatéw do elementow konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspekiorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot. Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé
wymagania jakoiciowe okreslone Polskimi Normami, krajowa ocenami technicznymi, o ktdrych mowa

w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odnosénych whadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek ztoz miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji  zloza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zloia. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robét, chyba ze postanowienia ogélne

lub szczegdtowe warunkow umowy stanowia inaczej.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, bad? zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skiadowanie materiaiow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é i wtasciwos$¢ do robot i byly dostgpne

do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeéli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajoéw materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢

pbiniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.
2.6. Materialy rozbidrkowe i odpady

Materialy pochodzace z rozbiérki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowaé w miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te
w uzgodnieniu z Inwestorem podlegaja ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty
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nie nadajgce sie do powtérnego wykorzystania beda podlega¢ likwidacji. Miejsca skladowania materiatéw
rozbiorkowych i odpadéw budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed dostepem oséb
niepowotanych. Materialy do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
w nhiezbednie krétkim czasie i zutylizowane w sposob zgodny z normami, i prawem ochrony érodowiska.
Koszty wywozu materiatéw rozhidrkowych i odpadéw budowlanych oraz ich utylizacji s po stronie
wykonawecy, i powinny by¢ wliczone w cene ofertowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. liczba
Fwydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uiytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST prrewidujg mozliwos¢ wariantowego uiycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢

pdiniej zmieniany bez jego zgody.
4, TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég

na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
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- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sig z czgsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ} o ile jest wymagany,

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu ({dla obiekiow prefabrykowanych lub  elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez

Inspekiora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesl wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce

na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementdéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,

a takZze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedy wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robét,
mosliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja

projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementdw robét,
— system (sposdb i procedurg} proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposdb oraz forme gromadzenia wynikow
badari laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takie wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
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w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi

nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzert stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontroine,

— rodzaje i los¢ Srodkow transportu oraz urzadzert do magazynowania i zafadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedurg pomiardw i badan {rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegdinych elementdw robét,
6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
f wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialow oraz rob6t. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekciji.

inspekior nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. JeZeli niedociagniecia te beda tak powaine, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uiycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem bada materiatdw i robdt ponosi

Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych

na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem

wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki
do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
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dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb

zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora

nadzoru.
6.5. Raporty z badai

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru fub innych,

przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u irédta ich wytwarzania. Do umoiliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy | producenta materiatow.
inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzic badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu faboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar, albo oprze sig wylacznie na wilasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, Ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, krajowych ocen technicznych oraz wilasciwych
przepisow i informacji:

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub

e krajowa oceng techniczna, w przypadku wyrobdw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s objete certyfikacjq okresiona w pkt. 1i ktére spelniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona
do robGt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreélajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan bgdg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
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[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego | Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy
w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczerstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalacznika
i opatrzane data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegéinosci:
= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
¢ terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegéinych elementéw robét,
* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,
« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych {pomiarowych} dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z padaniem kto je przeprowadzat,
o wyniki préb poszczegdlinych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przehiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie

jest jednak strona umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecert Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zafaczniki do odbioru robot. Winny byé

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

{4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robGt bedzie okreéla¢ faktyczny zakres wykenywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiary, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek bigd lub przeoczenie {opuszczenie) w ilosci robét pedanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

25 |strona



PRZEBUDOWA KONSTRUKCJ! DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM
PRZY UL. ZOtNIERZY I} ARMII WOISKA POLSKIEGO 9
SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

7.2, Zasady okreslania ilosci rob6t | materiatéw

Zasady okreSlania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowe], przedmiarze robdét,

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t muszg by¢ zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé waine $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania

robét.
7.4, Wagi i zasady wdraiania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywal to wyposazenie, zapewniajagc w sposéb ciggly zachowanie dokladnosci wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordow robot

W zaleznodci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b} odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbicrowi czesciowemu,

d} odbiorowi ostatecznemu (kofAcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych
iulggajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentuainych korekt
i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdiniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

nadzoru.,
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lakoéé i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodci i jakoéci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakohczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robSt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumeniow, o ktérych mowa

w punkcie 8.4.2,

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w gbecnodci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe} na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z realizacja
ustalern przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robo6t poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykoreczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rohét
w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne {podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne)},
3. protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4, protokoty odbiordw czesciowych,
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5. recepiy i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaly),

7. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9. rysunki {dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom

urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupelniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sig w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uplywie okresu
rgkojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robét (koricowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét
wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawece | przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie}. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:
e rohocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy,

* wartos€ pracy sprzetu wraz z narzutami,
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= koszty posrednie i zysk katkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z ohowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT,
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnient wynikajgcych z postgpu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania | oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c} optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
{e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweinikéw, barier, oznakowan i drenazu,
{f) tymczasowa przebudowie urzadzen obcych,
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

{a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar pionowych, poziomych,

barier i Swiatet,
(b} utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
{a} usuniecie whudowanych materialdw i oznakowania,

{b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4, Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN}, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralnq ich czes¢ i nalezy je czytal facznie z Dokumentacja
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sie, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scidle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robot
oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi

w Specyfikacjach Technicznych.
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SST
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
2.1. 58T T 01 Przygotowanie terenu pod budowe (CPV: 45100000-8)
45113000-2  Roboty na placu budowy
1. Teren hudowy
1.1. Warunki bezpieczenstwa

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania lub zapewnienia opracowania planu ,bioz”.
Szczegding uwage nalezy zwrdécié na fakt, ze roboty budowlane prowadzone bedg w budynku i w paoblizu

innych budynkoéw, bedacych w uzytkowaniu.
1.2. Zabezpieczenie interesow o0sob trzecich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabhezpieczenie sasiadujacych budowli zwtaszcza istniejgcego
budynku, urzadzen, rurociggdw oraz wiasnosci oséb trzecich. Zabezpieczenie nastepuje na koszt

generalnego wykonawcy.
1.3. Ochrona srodowiska

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie mozliwe kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie | wokdt
Terenu Budowy craz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych z zanieczyszczenia gruntu substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami
i gazami, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4, Dziafania przygotowawcze
e uprzatniecie ogrodzen i przeszkod
e zabezpieczenie roslin
e  zabezpieczenie gruntu urodzajnego,
¢ zabezpieczenie granicy terenu

Utylizacja $mieci lub wykopalisk wymagajacych szczegdlnej kontroli jest zadaniem generalnego wykonawcy.
Generalny wykonawca przeprowadza to samodzielnie na wtasng odpowiedzialnos¢ | swéj koszt.

1.5. Organizacja robét na placu budowy

Roboty budowlane na placu budowy powinny by¢ wykenane na podstawie projekty organizacji robat.
Projekty organizacji robot powinny by¢ dostosowane do ziozonosci inwestycji i powinny zapewnic

prawidtowsg realizacje.
Projekt organizacji powinien zawierac:
e charakterystyke rohdt oraz ich zasadnicze parametry,

e projekt zagospodarowania placu budowy,
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szczegofowe zestawiénie itosci robot,

szczegbtowe rozwigzanie metod i systemow wykonania robot,
harmonogramy wykonania robot,

harmonogram zatrudnienia,

plan pracy maszyn i urzadzen,

zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robot w projekcie organizacji robat nalezy uwzglednic:

warunki rownoczesnego wykonywania kliku rodzajow robdt na odcinkach przylegajacych
do siebie, tak aby nie kolidowato to z réwnoczes$nie wykonywanymi robotami innych rodzajow
i aby roboty nie byly wykonywane réwnoczesnie w dwoch poziomach jeden nad drugim bez

nalezytego zabezpieczenia,
mozliwosci wykonywania robdt na nizszym poziomie,

potrzebe zastosowania $rodkdéw ochronnych przy wykonywaniu robdt, przy ktdrych

bezpieczerstwo pracownikow mogtoby by¢ zagrozone.

1.6. Zagospodarowanie terenu budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy

Tablica budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia {Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953, z pbiniejszymi

zmianami)

Tablica informacyjna zawierac powinna:

Rodzaj prowadzonych robot i adres

Numer pozwolenia na budowe albo numer zgloszenia oraz nazwe, adres i numer telefonu

wiasciwego organu nadzoru budowlanego

Dane inwestora (adres | nurem telefonu)

Dane wykonawcy robot (adres oraz numer telefonu)

Imiona i nazwiska oraz numery telefonu nastepujacych oséb: kierownika budowy, kierownika robot,

inspektora nadzoru inwestorskiego i projektantow

Numery telefondw alarmowych policji, strazy pozarnej i pogotowia ratunkowego

Numer telefonu okregowego inspektora pracy

Tablica informacyjna budowy powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu od strony drogi publicznej

lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m.

1.6.2. Ogrodzenie
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Wykonawca robot powinien przed przystagpieniem do wykonywania robot budowlanych ogrodzi¢ plac
budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub siatka metalowa umocowang do wkopanych w grunt
stupkow. Wysokosé ogrodzenia nie powinna byé mniejsza niz 1,50 m.

W ogrodzeniu nalezy wykonac oddzielne wejscia dla osob i oddzielne bramy wjazdowe, z urzadzeniami

zabezpieczajgcymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sie.

1.6.3. Budynki tymczasowe na placu budowy

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen | urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

1.6.4. Oznakowanie obiektéw na placu budowy

Kazdy obiekt a szczegdinie ohiekty o ckreslonym stopniu niebezpieczenstwa powinny by¢ odpowiednio
oznakowane. Ostrzezenia powinny by umieszczone na tablicach ustawionych na drogach i dojsciach
do obiektu w odpowiedniej odleglosci tak, aby informacja dotarta do osdb przebywajgcych w poblizu
obiekiow odpowiednic wczesniej. Zakazy dotyczace obiektéw powinny by¢ umieszczone zardéwno na tablicy
informacyjnej jak i przy drzwiach wejsciowych do obiektu. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny by¢

oswietlone.
1.6.5. Wyposazenie placu budowy w instalacje
1.6.5.1 Instalacje elektryczne

Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:
e wielkosci placu budowy
e przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen mechanicznych
e sprzetu z napedem elektrycznym

® potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy

z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi

Prace zwigzane z podlaczeniem, kontrolg, konserwacja i naprawa urzadzen i instalacji elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymaganymi przepisami uprawnienia. Przy oswietlaniu
placu budowy i wykonywaniu oznakowan swietlnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

e miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojécia powinny byé w trakcie realizacji inwestycji
odwietlone zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami.,

e punkty Swietine powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaistniala moiliwo$c fatwego odczytania

tablic i znakow ostrzegawczych oraz znakdw sygnalizacyjnych ruchu,

e na placu budowy lub na drogach dojazdowych stupy z punktami s$wietlnymi powinny by¢
rozmieszezone wzdiuz drég, na ich skrzyzowaniach lub rozgalezieniach. Na tukach drég przy
jednostronnym oswietleniu  sfupy z punktami Swietlnymi powinny by¢é rozmieszczone

po wewnetrznej stronie fuku,
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e Zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach oswietlenie
sygnalizacyine koloru czerwonego, ktdre nalezy wigczac po zmroku.
1.6.5.2 Instalacje teletechniczne
Na plac budowy nalezy doprowadzi¢ telefon i zainstalowac faks i kserokopiarke.
1.6.5.3 Instalacje wodociagowe

Na budowie nalezy wykonad instalacje wodociggowa poltaczong z siecig miejskg tub wykonanymi
na budowie lub w poblizu ujeciami wody, zapewniajacg zaopatrzenie w wode w ilosci niezbednej
na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zaopatrzenia budowy w wode, wodociaggowa pitna, nalezy wykonywaé
oddzielne punkty poboru wody do celéw uzytkowych dla ludzi i na potrzeby produkcyjne.

Zapotrzebowanie na wode do celéw ochrony przeciwpozarowej powinno by¢ dostosowane do gestosci
zabudowy placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na nim obiektdw. Zapotrzebowanie to nalezy
uzgodnic z wojewddzka komenda strazy pozarnej whasciwa dia miejsca budowy.

1.7. Warunki organizacji ruchu
1.7.1. Drogi dojazdowe na placu budowy

Przy planowaniu i realizacji drég dojazdowych na placu budowy nalezy sig kierowac nastgpujgcymi
Zasadami:

e wyznaczy¢ gléwng trase transportowa, ktora w zaleznosci od potrzeb bedzie trasa przelotowa
fub o obwodzie zamknietym,

e podkiad i nawierzchnie drég tymczasowych powinny by¢ dostosowane do przewidywanych

$rodkow transportu oraz wielkoéci i masy elementéw, ktére majg by¢ przewozone,

e szerokoéci drog powinny byé nastepujace: przy ruchu jednokierunkowym 3,0 m (przy placach
wytadunkowych 5,5 m), przy ruchu dwukierunkowym 5,5 m (przy placach wyladunkowych
8,0m),

o odlegloéé osi drogi dojazdowej powinna by¢ uzalezniona od rodzaju i wymiaréw urzadzen

podnosnych oraz usytuowania placéw skfadowych dla elementow wielkowymiarowych,

Drogi dojazdowe w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong powierzchnig, dostosowang
do érodkéw transportowych, przewidywanych obcigzen i intensywnosci ruchu. Spadki podtuine
nie powinny by¢ wieksze niz 9 %.

Do utwardzenia nawierzchni drég dojazdowych mozna stosowaé Zwir lub tuczen kamienny lub

prefabrykaty Zelbetowe.

Drogi dojazdowe nalezy oznakowac zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz ustali¢ i podaé na tablicach

informacyjnych na poszczegdlnych odcinkach drég dopuszczalne maksymalne predkosci ruchu pojazdéw,
strefy ograniczonej predkosci, miejsca mijania i inne wazne dla bezpieczefistwa ruchu dane.

1.7.2. Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu recznego poziomego

Szeroko$¢ ciagu pieszego jednakierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.
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Dla pojazdéw uizywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowac

miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych
$rodkow transportowych,

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno

na nich skladowac materiatéw, sprzetu fub innych przedmiotdw.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego przenoszenia
cigzardw nie powinny mieé spadkow wiekszych niz 10%.

Przejicia i strefy niebezpieczne powinny by¢ odwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej
z jednej strony balustrada. Balustrada skfada sie z deski krawegznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzei pomiedzy deska kraweinikows a porecza
nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw, powinna by¢é
ogrodzona balustradami | oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogq spadaé przedmioty, lecz nie mniej

niz 6,0 m.
1.8. sktadowanie materiatéw na placu budowy

1.8.1. Zasady sktadowania

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatdw i wyrobow,

Przy sktadowaniu materialéw w warunkach placu budowy w magazynach niestalych nalezy przestrzegad
warunkow sktadowania okredlonych w polskich normach, w swiadectwach dopuszczenia materiatu
do stosowania w budownictwie, a w przypadku braku norm lub $wiadectw — wymagan okreslonych przez
producenta.

Materialy budowlane powinny byc grupowane, rozmieszczane i sktadowane w magazynach w zaleznosci
od ich rodzaju, ilosci i czestotliwosci ich przyjmowania | wydawania, sposobu opakowania oraz wiasciwosci
wytrzymatosciowych i fizykomechanicznych warunkujacych sposéb przechowywania.

Przy grupowaniu materiatéw budowlanych nalezy uwzgledni¢ skutki wzajemnego oddziatywania niektérych

materiatow jak np. kwasow na metale, olejéw na wyroby gumowe itp.

Sktadowanie w magazynie tego samego gatunku i rodzaju materiatow w roznych miejscach lub w roznych
warunkach jest niedozwolone.

Sposob sktadowania i przechowywania materiatow na placu budowy powinien zapewniaé skuteczne
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg wiasciwosci uzytkowych wskutek
oddzialywania wplywdw atmosferycznych lub innych przyczyn.
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Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposob wykluczajacy

mozliwos$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materialow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegto$c stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie  skladowanych materiatéw lub  wyrobow o ploty, slupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest

zahronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub wyrobow jest

dopuszczalne przy uzyciu drabiny fub schodow.
1.8.2. Urzadzenia magazynowe
Rodzaj i liczba urzadzern magazynowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci obrotu materiatowego

w magazynie lub na placu skfadowym, przyjetego sposobu wykonywania prac magazynowych i wyposazenia
w sprzet.

2. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn budowlanych

2.1. Urzadzenia pomocnicze do prac fadunkowych

Przy wykonywaniu prac tadunkowych powinny by¢ stosowane w zaleznosci od potrzeb bezpieczne dia
obstugi i niezawodne w uzyciu urzadzenia pomocnicze w postaci pomostow, stojakow, ramp, pojemnikow,
palet itp.

Pomosty i stojaki stosowane przy przetadunkach powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym
dostosowanym do wykonywania na nich prac przetadunkowych. Dopuszczalne ich obcigzenie powinno by¢
oznakowane trwale w widocznym miejscu.

Pomosty i rampy przeznaczone do przejazdu pojazdu i sprzetu powinny by¢ szersze o 1,2 m od gabarytu

pojazdu i zabezpieczone porgczami ochronnymi oraz oznakowane maksymalng dopuszczalng predkoscig
pojazdow.

2.2. Urzgdzenia do transportu recznego

Stosowane na budowie wézki reczne i taczki powinny mie¢ konstrukcje zapewniajaca ich statecznosc przy

petnym zatadunku oraz mozliwo$¢ tatwego ich zatadowania i roztadowania, a takze zapewniajaca moiliwie
najmniejszy op6r jazdy. Na waézku nalezy umieécic napis okreslajacy jego no$nosc.

2.3. Zurawie budowlane

Zurawie budowlane uzywane na placu budowy powinny by¢ dostosowane do przewidywanych udzwigow

wystepujacych przy montazu danego obiektu i powinny by obstugiwane w sposob ustalony
w dokumentacji techniczno-ruchowej.

Kazdy zuraw powinien by¢ zaopatrzony w tablice z oznaczeniem dopuszczalnego udiwigu, a jezeli ma on
udiwig zmienny to na tablicy nalety podaé dopuszczalny udiwig maksymalny w zaleznosci od polozenia

wysiegnika.
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W przypadku stosowania zurawi szynowych:

e Kofa jezdne powinny by¢ zaopatrzone w oslony umieszczone w odleglosci nie wicksze]
niz 10mm od gléwki szyny,
e iurawie powinny byC zaopatrzone w zderzaki, a na koficu toréw jezdnych powinny by¢

zamontowane spreiyste odboje,

e iurawie powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajace przed przecigieniem
w wylgczniki kraricowe oraz automatyczng sygnalizacje diwigkowa dziatajgcg w czasie ruchu
Zurawta oraz sygnalizacje uruchamiang z kabiny operatora,

e Zurawie o napedzie elektrycznym powinny miec ochrone przeciwporazeniows

e Zfgcza szyn jezdnych powinny by¢ zbocznikowane w sposéb nie utrudniajacy dylatacii
termicznej szyny.,

Kabina operatora powinna by¢ oddzielona od maszynowni sciang z izolacjg akustyczng a drzwi kabiny
powinny by¢ pozamykane. W okresie zimowym kabina powinna by¢ ogrzewana. Jezeli drzwi kabiny znajduja
sie na wysokosci 20 cm nad pomostami prowadzgcymi do niej, to konieczne s3 schodki lub stale drabinki
Z poreczami.
Lina nawijana na beben powinna mie¢ takg dlugosé¢, aby na najnizszym potozeniu haka zurawia pozostawaly
jeszcze na bebnie, co najmniej 3 zwoje, nie liczac odcinka niezbednego do przymocowania liny do bebna.

Obrzeza bebna linowego powinny wystawad ponad gorng warstwe nawinietej liny na wysoko$é wynoszaca
jedng srednice liny a bebna laficuchowego, co najmniej o jedna szerokos¢ fancucha. Bebny
o wielowarstwowym nawijaniu liny lub taficucha powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia zapewniajace

prawidtowe ukiadanie sie kazdej nawijanej warstwy.

2.4. Wyciagi przyscienne

Montaz diwigéw przysciennych powinien by¢ wykonywany zgodnie z instrukcjg producenta a kazdy wyciag
budowlany powinien by¢ wyposaZony w urzadzeni sygnalizacyjne.

Stanowisko operatora wyciggu przysciennego powinno by¢ tak usytuowane, aby znajdowato sie

w odlegtosci nie mniejszej niz 6,00m od konstrukcji wysiegu i aby istniata mozliwoé¢ obserwowania prze
operatora ruchu platformy na catej wysokosci wyciggu.

Nad miejscem zatadunku materialow z poziomu terenu na platforme wyciggu nalezy wykonaé daszek
ochronny, ktéry powinien wystawac ok. 2m poza zewnetrzng krawed? platformy.

tadunek przemieszczany na platformie wyciggu powinien by¢ zabezpieczony przed zmiana polozenia. Przy
czym platformy obrotowe powinny by¢ zabezpieczone przed samoczynnym obracaniem sig oraz powinny
byt wyposazone w obudowe zabezpieczajaca tadunek przed wypadnieciem.

Dostgp do platformy tadunkowej wyciagdw przyéciennych szybowych z pomostéw roboczych powinien by¢
zabezpieczony drzwiami lub, co najmniej ruchomymi zaporami o wysokosci 1,10m ustawionymi
w odleglodci ok. 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.

2.5. Narzedzia

Narzedzia uiywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robot
i uzytkowania oraz kontrolowane z instrukcjg producenta.
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Nie wolno uzywa¢ do wykonywania robot budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz nieodpowiadajacych
odpowiednim normom przedmiotowym lub ustalonym dia nich warunkom technicznym.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by, co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli
instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich sprawnosci technicznej.

Whyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢ odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.
2.6. Rusztowania

Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo rusztowanie musi
by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane s3 rowniez
przeglady okresowe zgodnie z warunkami okre$lonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowanie powinno
by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny posiadac certyfikaty.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacjg
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowarl opracowana przez producenta
rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania, ktory nie jest
objety instrukcja montazu i eksploatacii lub tez takiej instrukcji nie posiada.

3. Wymagania dotyczace Srodkow transportu
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju materiaidw,

elementéw lub konstrukeji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy, elementy lub
konstrukcje w sposdb wykluczajgcy zmiane ich wiadciwosci technicznych lub uszkodzenie.

Przemieszczenie materiatéw, elementéw lub konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane za pomocg

taczek, wézkéw i zurawi lub innym urzadzeniami nie powodujgcymi ich uszkodzenia.

Przy przewozie materiatéw, elementéw i konstrukeji za pomoca kolei szynowych linowych fub pochylniami
o napedzie mechanicznym maja zastosowanie aktualne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy

recznym przenogszeniu ciezaréw,
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE,
ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty ziemne

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP

1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie prowadzenia prac
przygotowawczych, rozhiérkowych i demontazowych w istniejgcym chiekcie budowtanym.

1.2.  Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywal | rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktdre zostang
zrealizowane w ramach zadania "PRZEBUDOWA KONSTRUKCII DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL. ZOtNIERZY Il ARMII WOJSKA POLSKIEGO 9".

1.3.  Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robét przygotowawczych,
rozbiérkowych i demontazowych zwiazanych z modernizacja obiektu.

Zakres prac obejmuje calosc robot przygotowawczych, rozbidrkowych, demontazowych i wyburzeniowych:

— Demontaz stolarki drzwiowej,
- Demontaz stolarki okiennej,
- Skucie uszkodzonych tynkéw, podsufitek
— Demontaz pokrycia dachu
—  Rozhidrka pomieszczenia na poddaszu z lekkiej zabudowy
1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Rozbiérka demontaiowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie

utylizowaé, elementéw rozbieranego obiektu.

1.4.2. Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu
przeznaczonych do rozbidrki bez wyodrebnienia jego skfadnikéw nadajgcych sie do utylizagji.

1.4.3. Optata skladowiskowa - ponoszona przez Wykonawce oplata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbidrkowych na sktadowisku odpadow.

1.4.4. Wywéz odpadéw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okreélenia uzywane
w niniejszej S5T sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentaciy

Projektowsg i ST.
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2. MATERIALY

2.1.  Warunki ogélne stosowania materiafow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.
2.2. Wymagania szczeg6lowe dla materialow

Odzysk materiatéw jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tyltko przy rozbiéree recznej
i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.3. Skiadowanie materiatéw

Urobek z prac demontazowych naleiy sktadowal w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajacego

W miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.
3.2.  Sprzet do wykonania robot rozbidrkowych

Nie stawia sie szczegéinych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza wymagania podane w ST.
Roboty mozna wykonaé rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowoduja niekorzystnego wpltywu na jakosé
materiatéw | wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla érodowiska.

4. TRANSPORT

4.1, Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.
4.2,  Transport materiatow i sprzetu

Transport materiatéw z demontazu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni fadunkowej. Jezeli diugosc
przewozonych elementéw jest wigksza niz diugos¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczyt

1 m. Urobek nie moze w czasie transportu wydzielac pyfu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegal przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych érodki transportowe muszg

spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Materialy z demontazu nalezy usuwac na biezgco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodine zasady wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST.

5.2. Szczegbtowe zasady wykonania robot
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Przed przystgpieniem do robdt naleiy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegdlnych
elementow sktadowych, rozeznac ich otoczenie, ustalié metode rozbidrki.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowad zgodnie z obowigzujacymi
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych,

5.4.  Przebieg robot rozhidrkowych

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozhiérkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku {Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401 z pozniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Przez caly czas trwania robot nalezy pilnowaé, aby do pomieszezen, w ktérych
nastepujg roboty nie wchodzily osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozhiérki - trzeba opracowaé program rozhidrki i zatoge zapoznaé z nim oraz
2 bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robdt.

Kierownik robdt powinien wskazywad miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzer oraz sposoby ich
zabezpieczania.

Zabronione jest m.in.:

- Zrzucanie na ziemie elementow z demontaiu,
- elementy bgdace w bliskim sgsiedztwie demontazu nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem czy

uszkodzeniem.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci Robét podano w ST.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST,
Jednostka obmiaru jest:
- m?,
- mb,
- ke,

- tona,
- szt/kpl.

8. ODBiOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST.

8.1. Podstawa odbioru,

Podstawa odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnoici ich wykonania z Dokumentacjy
Projektowsq i ST.

8.2. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Rob6t okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okreélonych
w ST. Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegélne fazy rob6t. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych
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zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz Hodci tych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu
robét. Odbioru tego dokonuje Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogblne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 290}.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegélowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi {Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.}.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia {Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz
tablicy informacyijnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r. z péZniejszymi zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pézniejszymi zmianami.
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2.2, 55T B 01 Roboty w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

ROBOTY MUROWE
45262520-2  Roboty murowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie prowadzenia prac
murowych w istniejacym obiekcie budowlanym,
1.2. Zakres stosowania 5T

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkeie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania "PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY
UL. ZOLNIERZY Il ARMII WOISKA POLSKIEGO 9",

1.3, Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze:

- Wykonywania robot murowych — kominy z cegly petnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowiazujacymi PN, oraz okresleniami podanymi w ST
»Cze5¢ 0golna”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Okredlenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi PN, oraz okresleniami podanymi ST ,Czeéé
ogolna”.

2. Zakres stosowania

Konstrukcje murowe powinny byé wykonywane na podstawie dokumentacji technicznej zawierajace;j:

- projekt roboczy w skali 1:100, przy czym rysunki powinny zawiera¢ wszelkie szczegély architektoniczne
i konstrukcyjne oraz bruzdy i otwory do instalacji, przewody kominowe i wentylacyjne oraz ich wloty,
awrazie potrzeby rysunki szczegdtéw konstrukcyjnych i architektonicznych, tacznie z wigzaniem
elementow $ciennych w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych,

- opis techniczny wraz z dokiadng charakterystyka konstrukeji budynku, specjaine wymagania stawiane
materiatom , jak np. klasa cegly, rodzaj, marka i sktad zaprawy raz wiaéciwosci cieplne itp. ,

- kosztorys z ewentualng analizg cen i zestawieniem ilosci materiatéw .
3. Materialy
3.1.Spoiwa

- spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich , jak cement , wapno i gips , powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w aktualnych normach,
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- do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny fub kopany,

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie,

- zaprawe nalezy przygotowaé w takiej Hosci , aby mogla by¢ wbudowana motzliwie wczesnie po jej
przygotowaniu: poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ uzyte w ciggu :

« zaprawa wapienna — 8 godz. ,

» zaprawa cementowo — wapienna — 3 godz. ,

» zaprawa cementowa — 2 godz.,

e zaprawa wapienno — gipsowa — 0,5 godz. ,

= zaprawa gipsowa — bezposrednio po zarobieniu i nie diuzej niz 5 minut .
3.2.Woda

- do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc,
jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w obowigzujacej normie,

- niedozwolone jest uzycie wéd morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tiuszcze organiczne, oleje, glony i namut. Niedozwolone jest rowniez uzycie wod mineralnych
nie odpowiadajacych warunkom wymienionym w pkt. 1.

3. 3. Wyroby wypalane z gliny
Cegta budowlana petna powinna spetnia¢ wymagania aktualnej normy :

- dopuszczalna liczba cegiet potowkowych peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzgcym
przez cata grubosé cegly o diugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac :

* dla cegly klasy 5 — 15 % cegiet badanych,
* dia cegiet klas wyzszych — 10 % cegief badanych .
- przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzié¢ na budowie nastgpujace badania :

« sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi
dokumentacji technicznej,

» przeprowadzenie préby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie :
- wymiaréw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknigé,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

-w przypadku niemoinosci okreslenia jakosci cegly przez probg doraing lub jezeli cegla ma byc
przeznaczona na budowlane konstrukcje odpowiedzialne, nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu),

- cegta przeznaczona do muréw, na ktérych przewiduje sie wykonanie tynkéw , powinna by¢ zbadana
na obecnoéé szkodliwej zawartosci rozpuszczainych soli. Po badaniu na cegtach nie powinny wystapic
wykwity i naloty. Dopuszcza sie wystepowania nalotow, ktorych nie mozna zdjaé z powierzchni probki
za pomocg ostrego narzedzia

-w zaleznoéci od klas, cegle nalezy uiywaé do robdt murowych, zgodnie z zaleceniami tj. do Scian
wewnetrznych i zewnetrznych klase 15, 10,
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- nasigkliwos¢ cegty budowlanej peinej klasy 20 i 15 powinna by¢ wyisza niz 22 %, klasy 10 - nie wyisza
niz 24 %, a klasy 7,5 i 5 okredla sie,

- odpornosc cegly na uderzenie powinna byc taka , aby cegia upuszczona z wysokoéci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta sig na kawatki. Moze natomiast wystapic¢ pekniecie cegly lub jej wyszczerbienie. Liczba cegiet
nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna wieksza niz;

e dla 15 sprawdzanych cegiel — 2 szt.

e dia 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.,

e dia 40 sprawdzanych cegiet - 5 szt. .
4. Sprzet

Ogdine warunki stosowania sprzetu podano w ST ,Czes¢ ogélna, Roboty mozna wykonaé przy uiyciu
dowolnego typu sprzetu.

5. Transport

Ogodlne warunki transportu podano w ST ,Czesé¢ ogdlna”. Materialy i elementy moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczonymi uprzednio przed uszkodzeniami, zawilgoceniem.

6 . Wytyczne wykonania i odbioru robot murowych

6. 1. Wymagania ogolne

Podstawa przyjecia wyrobdw na budowe stanowig:

- projekt techniczny,

- dokumenty od producenta,

- sprawdzenie oznaczenia wyrohow ,

- sprawdzenie zgodnosci wybranych wtasciwosci wyrobdw z dokumentami .
Kazda konstrukcja murowa powinna spetni¢ nastepujgce wymagania ogdlne ;

- mury z cegly i pustakdw ceramicznych oraz elementdw z betonu komdrkowego powinny byé wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , wymaganiami aktualnych norm i instrukgcji,

- najwigksze dopuszczalne odchytki wymiardw murdw z cegty , pustakéw ceramicznych i bloczkdw z betonu
komorkowego powinny odpowiadaé okresionym w aktualnej normie ,

- badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
norm,

- sprawdzeni jakosci cegiet, pustakéw i bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie wpisow
do dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnosé¢ cech uizytych materiatow
Z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odnosnymi normamj,

- jezeli badania wykaig zgodnos¢ wykonania robét z niniejsza ST i obowigzujgcymi normami, to nalezy je
uznac za zgodne z wymaganiami .

7 . Podstawa platnosci
Wymurowania kominow placi sie za m? .
Cena obejmuje :

- wymurowanie ,
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- sktadowanie,

- wytadunek .

8 . Przepisy zwigzane

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczenia
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczanie (Zmiana Azl )
PN-B-03002:1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe nie zbrojone . Projektowanie i obliczani {Zmiana Az2 )
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie .

PN-B-03340:1999/A71:2004 Konstrukcje murowe zbrojone . Projektowanie i obliczanie
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POKRYCIA DACHOWE

45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
pokryciowych dachéw skosnych dwuspadowych dachéwka ceramiczng w ramach zadania "PRZEBUDOWA
KONSTRUKC)I DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. ZOENIERZY Il ARMII WOISKA POLSKIEGO 9".

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych

w pkt. 1.1
1.3. Zakres robhot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie ponizszych
czynnosci:

. Wykonanie poedkfadu pod dachowki ceramiczne
J Wykonanie wiatroizolacji

] Wykonanie pokrycia dachéwkg esdwka

J Wykonanie obrébek blacharskich

1.4. Okredlenia podstawowe
Okredlenia w SST s zgodne z obowigzujgcymi normami
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Ogéine wymagania podano w specyfikacji
ogélnej.

2, Materialy

¢ taty, kontrlaty drewniane

. Deski okapowe

° Blacha powlekana, systemowa gr. 0,5-0,6 mm.

° Dachowka ceramiczna eséwka — wzdr dobrany przez wykonawce w porozumieniu z zamawiajgcym,

kolor - ceglany
Dachowka musi spetnia¢ wymagania PN-B 12020 i musi spetnia¢ norme europejska DNI —EN-1304

] Folia paroprzepuszczaina, systemowa jako wiatroizolacja — paroprzepuszczaino$é ~ powyiej
1200 g/m2/24h

3. Sprzet inarzedzia

Roboty moina wykonywac recznie lub uzywajgc sprzetu podstawowego.
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4. Transport

Zaleca sie uzy¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu
naleiy zabezpieczy¢ materialy przed zniszczeniem oraz zamoczeniem.

5. Wykonanie robdt
5.1. Wymagania ogolne
Podktad:

e RGwnosc plaszczyzny potaci z fat powinna byé taka aby przeswit migdzy powierzchnig tat a fata
kontrolng diugoéci 3 m, potozong na co najmniej 3 fatach, byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadlym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku.

° Podktad winien byé zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

. Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnig pokrycia

° Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.
Dachawki:
U Do rob6t pokrywczych mozna przystapi¢ po spelnieniu wymagan ogélnych i szczegolowych

dotyczacych podktadu.

e Krycie dachéw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykdw i wykonywania obrobek blacharskich
moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.

e Przed przystgpieniem do ukfadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie
na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach
przechodzacych przez pokrycie dachowe, z mozliwoscig zastosowania tzw. Fartuchow blaszanych na
pokrycie od strony okapu.

® Dachéwki powinny byé utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggnigty wzdtuz
poszczegdlnych rzedéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat doinego widocznego brzegu skrajnych
dachéwek w danym rzedzie. Odlegtoé¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek w tym
rzedzie nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchytki od kierunku poziomego wynoszg
2 mm na 1 m i 30 mm na catej diugosci rzedu.

] Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny byC oparte na desce okapowej, nachylonej
odpowiednio do polaci dachowej i pokrytej podtuznym pasem blachy ocynkowanej, cynkowej lub
powlekane] systemowej o szerokosci co najmniej 20 cm. Dolne krawgdzie dachowek powinny byc
zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi whitymi w deske okapowa.

Obrobki blacharskie:

. Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej o grubosci 0,5-0,6 mm,
ocynkowanej lub powlekanej systemowej.

° Obrébki blacharskie powinny byé wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposob aby
nie powodowaty podciagania kapilarnego wody.

5.2. Wymagania szczegblowe

taty

. taty podkiadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwoZdziem. Styki tat powinny znajdowad sie
na krokwiach.
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Rozstaw lat nalezy dostosowaé do rodzaju dachowek.

Do czdt krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci ok. 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw
rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac sie z wierzchem taty okapowej.

Wozdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasioréw.

Wzdiuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha, powinna byé przybita deska
srodkowa - wzdtuz osi kosza a po obu jej stronach deski taczone na styk

taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami dopuszczonymi
do stosowania w budownictwie.

Dachowki

Krycie dachéwka polega na zawieszaniu na kazdej facie jednego rzedu dachéwek

Nalezy stosowac sie do wymagan ogdlnych

Styki prostopadte do okapu powinny tworzy¢ linie prosta. Dopuszczalne odchytki wynosza 0,5 cm.
Poszczegdlne rzedy dachdwek powinny zachodzié na siebie na diugosci igodnej z typem dachdwki.

W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajacych wiatréw (zachodnia
i potudniowa) kazda dachéwka powinna by¢ przywigzana drutem przechodzacym przez otwér
w nosku dachowki do gwozdzi ocynkowanych whitych do laty od strony poddasza. Na pozostatych
stronach co 5 dachdwke nalezy mocowac.

Pozostate wymagania musza by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz PN-71/B-10241

Wiatroizolacja

Wiatroizolacje montujemy przed montazem kontriat i fat.
Wiatroizolacje przybijamy za pomoca gwoidzi z szerokim febkiem lub zszywek do krokwi.
Potgczenie wiatroizolacji nalezy wykonacd na podwoijny zaktad lub kiejenie

Wiatroizolacje montujemy tak aby pozostawi¢ lekki zwis folii.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Przed przystapieniem do robdt pokrycia dachowego

Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materialy posiadajg $wiadectwa dopuszczeniowe a ich jakoé¢
potwierdzona jest przez producenta.

Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materialy zgodne sg z projektem i $ST.
Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadaja uszkodzeh mechanicznych

Nalezy sprawdzi¢ czy taty i kontriaty nie sa pekniete lub krzywe oraz czy posiadajg zabezpieczenie
przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe.

W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatow nalezy zlecié badanie zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.2. Kontrola w trakcie rob6t

Kontrola w trakcie wykonywania robdt polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii wykonywania
robot oraz prac zanikowych takich jak prawidlowy sposéb utozenia wiatroizolacji, podktadu z fat za pomoca
3 m taty, utozenie folii.
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6.3, Kontrola w czasie odbioru robot

Kontrola ma na celu ocene spelnienia wszystkich wymagari a szczeg6lnie:

° Zgodnosci z dokumentacia projektowy

° lakosci zastosowanych materiatow

o Jakosci wygladu powierzchni dachéwki

° Prawidtowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrobek elementéw wystajacych,

kompletnoéci wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachéwki wentylacyjne, tawy
kominiarskie, drabinki $niegowe, osiatkowania wlotow wentylacji dachu.

. Sprawdzenie prawidlowosci utozenia dachéwki zgodnie z pkt. 5.1 5.2
° Sprawdzenie dokfadno$ci ufozenia i szczeinosci folii

7. Obmiar robdt

Jednostka obmiarowa robdt pokryciowych jest m2. lloé¢ robot okresla sig na podstawie projektu oraz zmian
zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowa prac izolacyjnych jest m?

8. Odbior robét

8.1. Odbiér czesciowy

Odbioréw czesciowych dokonuje sie dia robot zanikowych. Odbiér czesciowy musi obejmowac catosé prac
dia powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi.

8.1.1 Odbidr podktadu

0dbidr podkiadu nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt pokryciowych. Podktad z fat
powinien by¢ przygotowane zgodnie z pkt 2., 5.1.5.2. kontrolowane jak opisano w pkt 6. Sprawdzenie
doktadnoéci robét dokonuje sie za pomocg miarki z doktadnoscig do 1 mm . Sprawdzenie odiegtosci fat
przeprowadza sie z doktadnascia do 2 mm. Sprawdzenie poziomego utozenia tat sprawdza sie za pomocg
poziomicy i faty di. 3 m. Sprawdzenie przybicia fat do kontrtat lub krokwi przeprowadza sie za pomocy
ogledzin a w przypadkach watpliwych przez probe oderwania faty. Sprawdzenie pochylenia pofaci nalezy
przeprowadzaé za pomocg przyrzadu katomierza z pionem murarskim i poziomicg lub za pomocy
obliczenia. Dokfadno$¢ przy obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. Prawidtowos$¢ osadzenia wptstow
odwadniajgcych nalezy sprawdzic wzrokowo.

Odbiér moie by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daty odpowiedz pozytywng. Jezeli jeden wynik
badania jest negatywny odbiér nie moze by¢ dokonany a wykonawca musi poprawic podkiad przez
szlifowanie lub przerébke. Wszystkie wyniki kontroli nalezy notowac w dzienniku budowy.

8.1.2. Odhidr robét blacharskich

Sprawdzenie prac blacharskich polega na sprawdzeniu czy prace wykonane s3 zgodnie z dokumentacja,
w sposéb zapewniajacy szczelnos¢ i estetyke wykonania.

8.1.3. Odbidr pokrycia z dachéwki

Odbi6r pokrycia z dachéwki polega na:

® Sprawdzeniu prostoliniowosci rzedéw za pomoca sznurka murarskiego ub 2ytki | miarki z podziatka
milimetrowa
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e Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkoéci zaktadéw sprawdza sie przez ogledziny
e Sprawdzenie prawidfowosci pokrycia okapdw, kalenic i grzbietéw oraz koszy nalezy przeprowadzac
wzrokowo.

8.2. Odbidr ostateczny — koricowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene wykonania rob6t w zakresie ilodci, jakosci i zgodnosci
z dokumentacjg projektows.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie dokumentéw z kontroli
czg$ciowych, wynikéw badar i pomiaréw i oceny wizuainej.

Zasady i termin powotywania komisji okreéla umowa.

Wykonawca zobowiazany jest przedtozyc:

. Szczegotowe specyfikacje techniczne

J Dziennik budowy

e Krajowe oceny techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci

e Protokoty odbioru podtozy

. Protokoty odbioru czesciowego

° Instrukcje producentdw materiatdw

J Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz - jeéli beda konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapoznac sig z dokumentami, dokona¢ oceny wizualnej , dokonac kontroli
zgodnie z pkt 6. i poréwnac z wymaganiami okresionymi powyze;j.

Roboty moga by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badar sg pozytywne i dokumenty kompletne.
Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny naleiy przyja¢ jedno z rozwiazan:
J Dokonac poprawek i ponownie zgtosi¢ dach do odbioru

. Jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczerfistwu uzytkowania i trwatosci pokrycia inwestor moze
wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia.

& Wykonac roboty pokryciowe dachowe powtérnie i zgtosi¢ je do odbioru koricowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentéw odbidr nalezy dokaonaé po ich uzupetnieniu.

Z odbioru koricowego sporzgdza sie protokét, ktory bedzie podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcy.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sig¢ po okresie gwarancji, ktérej dtugoéé okreéla umowa. Celem tego
odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz odbidr
ewentualnych poprawek zwigzanych z usunigciem ewentualnych wad.

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbiér koricowy.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny
do potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancji zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwaZone wady
w wykonanym pokryciu dachowym
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9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca moze by¢ dokonane na dwa sposoby:

Rozliczenie ryczattowe- wartoéé rob6t okreslona jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robét
wynikajacych z projektu.

Rozliczenie w oparciu o obmiar koficowy z natury i ceny jednostkowej okreslonej w kosztorysie
ofertowym.

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej — cena jednostkowa obejmuje:

®

Przygotowania stanowiska roboczego

Wykonanie wszystkich rob6t pomocniczych takich jak montaz rusztowan, pomostow, oswietlenia
tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dfa pracownikéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

Robocizne bezposrednig wraz z narzutami

Wartoéé¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi
z technologii robot facznie z kosztami zakupu i transportu.

Wartos¢ pracy sprzetu z narzutami
Koszty posrednie {ogolne) i zysk kalkulacyjny

Podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami {(bez podatku VAT)

W przypadku przyjecia innych zasad rozliczenia musza byé one szczegdtowo ustalone w umowie migdzy
zamawiajgcym a wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

PN- B-23116: 1997  Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Filce, maty i plyty z wetny mineralnej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy odhiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe. Badania.

PN-B-12020 , DINEN-1304
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RYNNY | RURY SPUSTOWE

45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wymiang rynien wykonywanych w ramach zadania " PRZEBUDOWA KONSTRUKCH
DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY UL. ZOLNIERZY il ARMII WOJSKA POLSKIEGO 9",

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umeozliwiajgce | majace na celu
wykonanie rynien.

1.4 Ckreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne ze Specyfikacjq ST oraz obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY.

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST.

2.2. Rynny

Rynny zgodnie z dokumentacjg projektowg — z blachy tytan-cynk o $rednicy min 150mm.
2.3. Rury spustowe

Rury zgodnie z dokumentacja projektowg — z blachy tytan-cynk o $rednicy min. 125mm.
2.5. Skiadowanie materiatow

Rynny mozna sktadowac na otwarte] przestrzeni, ukladajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd
opadowych. W przypadku skfadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utoiyé na podktadach
drewnianych.

3 SPRZET.

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.
4 TRANSPORT.

4,1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.
4.2. Transport rynien

Rynny zaréwno stalowe i z tworzyw sztucznych, mogg by¢ przewoione dowolnymi srodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewodz rur
w pozycji poziomej wzdluz Srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoione w pozycji
poziome] przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwiadnosci wystepujgcych w czasie
ruchu pojazddw. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyziszaé Scian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwg rur nalezy uktadad
na podkfadach drewnianych, za$ poszczegdine warstwy w miejscach stykania sig wyrobow nalezy
przekfada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robdt podano w ST.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona rozbidrki istniejacy rynien.
£.3. Roboty montazowe

Rynny

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty rynnowe powinny byc
dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia pofaci dachowej.

Mocowanie uchwytéw do okapu jezeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa powinno mieé rozstaw
nie wiekszy niz 80 cm. Zewnetrzny brzeg rynny powinien znajdowad sig nizej o 10mm wzgledem jej
wewnetrznego brzegu.

Rury spustowe

Odchylenie rur spustowych od pionu nie moze by¢ wigksze niz 20mm na 10m di. Odchylenie rur
spustowych na dtugosci 2m nie powinno by¢ wigksze niz 3mm. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do
éciany uchwytami do rur spustowych w rozstawie nie wigkszym niz 3m oraz zawsze na konicach rur i przed
kolankami. Uchwyty powinny byé mocowane do $ciany w sposob trwaly przez whbicie trzpienia w spoiny
muru. Pionowe ziacza rur spustowych powinny by¢ zwrdcone na zewnatrz i dostgpne.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robat

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera, W szczegolnosci kontrola

powinna obejmowac:

- sprawdzenie rozstawu, jako$ci potaczeri, rozmierzeniu uchwytow, zlokalizowaniu ewentualnych dziur
i peknie¢, prostoliniowosci, sprawdzeniu spadku rynien,

- rynny sprawdza sie réwniez pod katem wystepowania przeciekow oraz czy woda splywajac z ptaszezyzny
dachu nie przelewa sie nad rynna.
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6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagari podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spefniajace wymagar zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, kidre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uznaé wade za nie majgca zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres | wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

7 OBMIAR ROBOT.

Calos¢ robét wg dokumentacji.

8 ODBIOR ROBOT.

8.1 Postanowienia ogdlne.

Wszelkie postanowienia ogéine dotyczace odbioru robét wedtug specyfikacii ST.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i uiegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe,

- proby szczelnosci przewodow.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umotzliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogéinego postepu robot,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogbline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogdline”

9.2. Cena jednostki chmiarowej

Ceny jednostek obmiarowych obejmuja odpowiednio w zaleznosci od pozycji w przedmiarze:

- dokonanie wszelkich koniecznych rozbidrek rynien wraz z wywiezieniem odpadéw i utylizacja oraz
optatami wysypiskowymi,

- dostarczenie materialow i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowe] obsiugi,

- ustawienie i rozhidrkg rusztowad przenosnych umoiliwiajacych wykonanie robSt na wymaganej
wysoKkoSci wraz z czasem pracy rusztowan,

- przyciecie rynien na wymiar i potaczenie odcinkdw rynien,
- zamocowanie uchwytéw do rynien,

- montaz rynien,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — Wydanie ARKADY 1990 r.

KONSTRUKCIE DREWNIANE

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Dokumenty odniesienia

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 300: 2000 Ptyty o widrach orientowanych (OSB) — Definicje, klasyfikacja i specyfikacja.
PN-EN 301: 1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastow do drewnianych konstrukeji nosnych.

Klasyfikacja i wymagania uzytkowe.

PN-EN 312-4: 2000 plyty widrowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla plyt przenoszacych

obciazenia, uzytkowanych w warunkach suchych.

PN-EN 312-5: 2000 Piyty wiérowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla ptyt przenoszacych

ohcigzenia, uzytkowanych w warunkach wilgotnych.

PN-EN 338: 1999 Drewno konstrukeyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 350-2: 2000 Trwaloéé drewna i materialéw drewnopochodnych — Naturalna trwatosc drewna

litego — wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie
wybranych gatunkdéw drewna majacych znaczenie w Europie.

PN-EN 386: 1999 Drewno klejone warstwowo — Wymagania eksploatacyjne i minimaine wymagania

produkcyjne

Wymagania dotyczace wartosci technicznej drewna oraz materiatéw drewnopodgbnych

Drewno

» Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktuainych norm
panstwowych.

» Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub swierkowej.

» W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uzycie do konstrukcji i elementow
drewnianych lub z udziatem materialéw drewnopochodnych — drewna jodiowego, modrzewiowego tub
innych gatunkow.

» Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkiadek, kotkow, klockdw, plytek itp. powinny by¢ z drewna
twardego — debowego, akacjowego lub innego o podobnych wiasciwosciach.

» W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowa¢ drewno nastepujacych klas jakosci, charakteryzujacych

sie  wytrzymatoscia na zginanie: C18,C24,30,(35,C40. Tarcica konstrukcyjna sortowana
wytrzymatosciowo metodami  wytrzymatodciowymi  moze  by¢ zakwalifikowana do jednej
z wymienionych klas jakosci, jezeli jej wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie fmx i modut
sprezystosci Eomean bedg mniejsze niz w tabeli ponizej:

Tab.13.—Podstawowe wiasciwosci i klasy wytrzymatosci drewna iglastego litego o wilgotnosci 12%

Klasy drewna konstrukcyjnego litego o wilgotnosci 12%

Rodzaje .
L. Oznaczenie
whasciwosci C18 Cc24 C30 C35 €40

Wytrzymatos$é charakterystyczna w [MPa}
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Zginanie Fmi 18 24 30 35 40

Rozcigganie

11 14 18 21 24
wzdtuz wiskien | ¥ 4o

Rozcigganie w

. f ook 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
poprzek widkien

Sciskanie  wzdliuz

18 21 23 25 26
widkien feox

Sciskanie w
poprzek widkien

Scinanie Fuk 2,0 2,5 3,0 3,4 3,8

£ ook 4.8 53 5,7 6,0 6,3

Sprezystosé w [GPa]

Sredni modut
sprezystosci E o meon 9 11 12 13 14
wzdtuz widkien

Gwarantowany
moduf
sprezystosci
wzdiuz wtékien

E o5 6,0 7,4 8,0 8,7 9,4

Sredni moduf
sprezystosci W | E ag.mean 0,30 0,37 0,40 0,43 0,47
poprzek widkien

Sredni modut
odksztatcenia G g mean 0,56 0,69 0,75 0,81 0,88

postaciowego

Gestosé w [kg/m?]

Wartosé
charakterystyczna

Wartosc srednia P mean 380 420 460 480 500

Py 320 350 380 400 420

» I tarcicy ogbinego przeznaczenia dopuszcza sie w konstrukcjach drewnianych wytacznie asortymenty
nie objgte klasyfikacja wytrzymatosciowa, tj. deski grubosci ponizej 25 mm, taty o szerokosci ponizej
75mm oraz krawgdziaki i belki. Stosowanie tarcicy ogélnego przeznaczenia w wymienionych
asortymentach obowiazuje do czasu objecia klasyfikacja wytrzymatosciowa peinego asortymentu
tarcicy iglastej. Kryteria zakwalifikowania tarcicy ogélnego przeznaczenia do jednej z kias jakosci
podano w ponizszej tabeli:

> Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié:

o dia kenstrukcji chronionych przed zawilgoceniem nie wiecej niz 20%
o dla konstrukcji na otwartym powietrzu nie wiecej niz 23%
o dia konstrukcji klejonych nie wiecej niz 15%.
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» Klasa drewna 7 jakiego nalezy wykonywaé poszczegbine elementy noéne konstrukcji z drewna oraz
materialéw drewnopochodnych, powinna byé podana na rysunkach roboczych oraz w wykazach
materiatow.
Plyty widrowe
» Do konstrukcji z drewna oraz materialéw drewnopochodnych moga by¢ stosowane plyty widrowe
prasowane zwykte lub wodoodporne odpowiadajace normom panstwowym.
> Wytrzymatosé piyt widrowych nie powinna by¢ nizsza niz podana w ponizszych tablicach:

Tab.16 [Z-2.6.2-1 z {PN-B-03150:2000}]

Wartoéci charakterystyczne wlasciwoéci mechanicznych twardych ptyt pilsniowych

Ptyty poéttwarde -

.. Ptyty twarde - grubosé w mm
grubos¢ w mm trty g

Rodzaje Oznaczeni [¢1q > 10 <35 36:55 |>55
wilasciwosci a

Gestosé w kg/m?

650 600 900 850 800

Wiasciwosci wytrzymatosciowe w N/mm? [MPa]

Zginanie
prostopadte do | fmsox 17 15 37 35 32
plaszczyzny plyty
Zginanie w
gina - Fmk - - 20 20 20
plaszczyinie piyty
Rozcigganie
ozclaganie Wi g 9 8 27 26 23
ptaszczyinie piyty
Sciskanie w
- ok 9 8 28 27 24

plaszczyznie plyty
Sciskanie
prostopadie do | feook - . 14 14 14
plaszczyzny plyty
Scinanie W

nanie Fux 0,3 025 |2 3 2,5
ptaszczyinie plyty
Scinanie
prostopadte do | fueok 55 4,5 19 18 16
plaszczyzny plyty

Wiasciwosci sprezyste w kN/mm? [GPa]

Sredni modut
sprezystosci  przy
zginaniu E m,50,mean 3,1 2,9 5 4,8 4,6
prostopadiym do
ptaszczyzny plyty

Sredni modut E m g meon 3 2 2,5 2,5 2,5
sprezystosci  przy
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Piyty péttwarde -

, Plyty twarde - grubosé w mm
grubosé w mm v &

Rodzaje Oznaczeni <10 > 10 <35 3,6+55 | >5,5
wiasciwosci a

Gestosé w kg/m?

650 600 900 850 800

zginaniu w
plaszczyinie plyty

Sredni modut
sprezystosci  prazy
rozciaganiu w
plaszczyinie plyty

E t0,mean 3,1 2,9 5 4.8 4,6

Sredni modut
sprezysto$ci  przy
sciskaniu w
plaszczyinie plyty

E comean 31 2,9 5 4.8 46

Sredni modut
odksztafcenia
postaciowego przy | G mgmeon 1,3 1,2 2,1 2 1,9
zginaniu w
ptaszczyZnie plyty

Sredni modut
odksztalcenia
postaciowego przy
zginaniu
prostopadtym  do
ptaszczyzny plyty

G m, 30, mean 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Tab.17. [Z-2.5.2-1 z (PN-B-03150:2000}]

Wartosci charakterystyczne wiasciwosci mechanicznych plyt widrowych ptaskoprasowanych suchotrwatych
i wodoodpornych:

Rodzaje wiasciwosci | Oznaczeni | Plyty o grubosci w mm

a 6+13 1420 | 21:25 | 26532 [ 33:40 | >40
Wytrzymatos$é w N/mm? [MPa)
e s Twn [me Jmo [ |
Zginanie w 14,2 125 |108 |92 7,5 5.8
plaszczyinie piyty | 1™ 15,0 133 {15,7 |100 183 |75
Rozcigganie w | fuk 8,9 7,9 6,9 6,1 50 4,4
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Rodzaje whasciwosci | Oznaczeni | Plyty o grubosci w mm
a 6+13 14:20 | 21425 | 26+32 | 33+40 | >40
Wytrzymatosé w N/mm? [MPa}
plaszczyinie plyty 9,4 8,5 7.4 6,6 5,6 5,6
oy K
plaszczyZnie piyty ’ 12,7 11,8 |13 98 |85 |78
Sciskanie
prostopadte do | Fesok 10,0 10,0 10,0 - - -
plaszczyzny plyty
Scinanie w f 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0
e vk
plaszczyZnie plyty 1,9 1,7 1,4 1,3 1,2 1,0
Scinanie prostopadte 6,6 6,1 3,5 4,8 4,4 4,2
fv,s’o,k
do ptaszczyzny piyty 7,0 6,5 59 5,2 4,8 4,4
Spreizystosé w kN/mm? [GPa]
Sredni modut
sprezystosci przy | E 32 2.9 2,7 2.4 2.1 1,8
zginaniu m,90,mea
prostopadtym do | n 3,5 3,3 3,0 2,6 2,3 2,1
plaszczyzny plyty
Sredni modut
sp-rezy.stosm przy | E 22 19 16 i i i
zginaniu w { m,0,mean
plaszczyinie piyty
Sredni modut
revstodci . 1,8 1,7 16 |14 |12 1,1
sprezystosct PV g ¢ ,mean
rozcigganiu w 2,0 1,9 1,8 1,5 1,4 1,3
ptaszczyinie plyty
Sredni modut
svstodc r2 1,8 1,7 1,6 1,4 1,2 1,1
s’p‘rqzys. przy E ¢,0,mean
$ciskaniu w 2,0 1,9 1,8 1,5 1,4 1,3
plaszczyinie piyty
Sredni modut
odksztalcenia G 0,86 08 |077 |068 |060 |[055
postaciowego  przy m.0.mean
zginaniu w &y 0,96 0,93 0,86 0,75 0,69 0,66
plaszczyinie plyty
Sredni modut
odksztaicenia G
postaciowego przy m,90,mea 0,20 0,20 0,20 - - -
zginaniu n
prostopadtym do
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Rodzaje wiasciwoéci | Oznaczeni | Plyty o grubodci w mm

a 6+13 14+20 | 21:25 | 26+32 | 33+40 | >40

Wytrzymatosé w N/mm? [MPa]

ptaszczyzny piyty

Gestosé w kg/m?

Wartos¢
Px 650 600 550 500 500 500
charakterystyczna

Uwaga: Wartosci gérne dotycza wlasnosci ptyt suchotrwalych, dolne — plyt wodoodpornych.

Podstawa oceny technicznej konstrukeji drewnianych

Dopuszczaine strzafki ugiecia.
» Dopuszczalne ugigcie wykonanych konstrukeji drewnianych nie powinny przekraczaé wartosci podanych

w panizszej tabeli;
Tab.18 wg PN-B-03150:2000

Rodzaj Wykonane z | Wykonane bez wygiecia wstepnego
ohcigze | wygieciem
nia wstepnym
c | Diwigary Diwigary Elementy @
o=
o £
> L | kratowe kratowe stropu T
S n =
o E
c d v
== g v 283
Obliczeni | G Obliczenia < 2d £
(= = TS 4 5
a £ 3 ‘1;’ @ ET -
g w <) o W E
> g 15 | & | & &
2 P c A - = a £ ‘é’ g § g
= o o = = = -] c a
2| £ 2 2 = b7 > . 2 3 8
= | 2 =~ x c = by = B v
Mo | & & ol o S = & S8 S 4 w
o 0O g Q o o O W b2 o = [ ¥ qd O
e
c o [ o o Q ] o [} Q
L w = S| O o S S o g A o = tn
=t € || | |2 |§ |2 |g |2 |8 |g
; i~ — ) ) —d ] — — - - —t —d —l
W obiektach starych, remontowanych dopuszcza sie wartosé unemn wicksze od podanych o 50%

Zabezpieczenie przed wilgocia.

> Konstrukcje z drewna oraz materiatow drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed diugotrwatym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania. Czesci konstrukeji podlegajace zabezpieczeniu
przed wilgocig powinny by¢ zaznaczone w dokumentacji techniczne;.

» Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych stykajgce sie
z elementami i czg$ciami budynkdw lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chtongcych wilgoé
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powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatow | elementow
— za pomocg izolacji przeciwwilgociowej.

Czedci i elementy budynkéw wykonane z drewna oraz materialéw drewnopochodnych powinny byc
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem {(np. w tazienkach, kuchniach, pomieszczeniach
technologicznych) przez izolacjg przeciwwilgociowa [ub zastosowanie wlasciwego rozwigzania
konstrukcyjnego. Rozwigzanie konstrukcyjne powinno umozliwia¢ odsychanie konstrukcji lub je]
okresowe wietrzenie.

Srodki zabezpieczajace przed wilgocig oraz sposob wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementow
i konstrukcji powinny byé dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich materiatow
budowlanych oraz warunkéw érodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych bedzie eksploatowana.

Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed zawilgoceniem powinny
odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku ich braku - powinny by¢ dopuszczone
do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej.

Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw z drewna oraz materialow drewnopochodnych
w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi nie moga powodowaé zanieczyszczenia
powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Zabezpieczenie przed ogniem

>

3

B

Sposéb  zabezpieczenia elementdw  konstrukcji i konstrukeji z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych przed ogniem powinien by¢ okreslony w dokumentacji technicznej.

Srodki i materialy do zabezpieczert przed ogniem powinny byC dopuszczone do stosowania
w budownictwie normami pafistwowymi fub $wiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej.

Stosowanie érodkéw i materiatéw do zabezpieczeni ogniochronnych konstrukeji drewnianych powinno
by¢ okreslone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z wiasciwg instytucjy naukowo-badawcza.

Zabezpieczenie przed korozjg chemiczng

>

Srodki i materialy do wykonywania zabezpieczenn chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz
materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez
upowazniona instytucje i nie powodowac zanieczyszczenia pomieszezen zwiazkami szkodliwymi dla

zdrowia.

Zabezpieczenie przed korozja biologiczna

B

»

>

Wszystkie elementy z drewna i materiatéw drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny
by¢ zabezpieczone przed korozjq biologiczna.
Jako$¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub instrukcjach

wydanych przez ITB.

$rodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych przed korozjg biologiczng i owadami nie powinny powodowac korogzji facznikow
metalowych.

Miejsca podlegajace specjalnym zabezpieczeniom przed korozjg biologiczng powinny by¢ ckreslone
w dokumentacji technicznej.

Zasady klasyfikacji drewna graz materialéw drewnopochodnych dla konstrukcji

Zasady klasyfikacji tarcicy

B

B

Tarcica powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 0, z tym ze przed uzyciem do wykonania
konstrukeji nalezy jg zakwalifikowac do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowe;.

Zaliczanie poszczegdlnych sztuk tarcicy do jednej z klas powinno by¢ dokonywane na podstawie oceny
jakosci drewna oraz jakosci obrobki we wszystkich miejscach, gdzie wystgpuje produkcja i kontrola
konstrukcji.
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» Jakosc tarcicy sortowanej metodami maszynowymi dla klasy €18,C24,C30,C35,C40 nalezy okre$laé przy

»

wilgotnosci tarcicy 14+20% na podstawie oceny:
o cechiparametrow wytrzymatosciowych ustalonych przy uzyciu maszyn sortowniczych,
o wizualnych kryteridw klasyfikacyjnych na odcinkach o dtugoséci 50 cm liczac od obu czét tarcicy,
o wizualnych kryteriow klasyfikacyjnych wg tab. "Dopuszczalne wady drewna w tarcicy
konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo metodami wizualnymi” z wyjatkiem sekéw,
skretu widkien i stoistosci na pozostatej czesci dtugodci badanej deski, po odliczeniu odcinkéw,
o ktérych mowa w punkcie b),
o wad obrobki wg wymagan podanych w Tab.-,Dopuszczalne wady drewna w tarcicy ogéinego
przeznaczenia dopuszczonej do stosowania w konstrukejach drewnianych”
Jako$¢ tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo metodami wizualnymi dla klasy KW, KS, KG powinna by¢
okreslona przy wilgotnosci nie wigkszej niz 20%, na podstawie okreslenia wystepujacej liczby sekdw
iich stanu oraz okreslenia rodzajow wymiardw i stopnia nasilenia wad drewna dostrzegalnych gotym
okiem stanowigcych o wiasciwosciach wytrzymatosciowych tarcicy sortowanej wg Tab.-,Dopuszczalne
wady drewna w tarcicy konstrukcyjnej sortowanej wytrzymato$ciowo metodami wizualtnymi”.
Jakos¢ sortowanej sztuki tarcicy nalezy okresla¢ w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad drewna.
Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystepowanie sekdw nalezy bra¢ pod uwage najbardziej wadliwy
przekroj w danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odlegtosé od czota tarcicy; przy ocenie danej sztuki
tarcicy dopuszcza sie pominigcie sekow o $rednicy mniejszej niz 5 mm.
Tarcice konsirukcyjng, ktorg po klasyfikacji jakosciowej skrocono, zwezono lub przestrugano, nalezy
powtdrnie poddac czynnosciom sortowniczym. Nie wymaga przekwalifikowania tarcica, ktora:
o podzielono z dtugosci na kilka odcinkéw
o przestrugano o wielkosc przedziatu tolerancji wymiarowych. Tarcica ta zachowuje swoja klase
jakosci jak przed obrébka.
Przy klasyfikacji tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo metodg wizualng nalezy uwzglednié kumulacje
sekdw. Kumulacji polegajg dwa pojedyncze seki lub oddzielne skupienia sekéw, jezeli:
o rozmiary kazdego z nich rozpatrywane z osobna mogg stanowi¢ podstawe kwalifikacji,
© najmniejsza, mierzona wzdtuz widkien drewna, odlegto$¢ miedzy nimi nie jest wieksza niz
potowa szerokosci tarcicy.
Tarcice wstepnie zakwalifikowang na podstawie ogledzin wiekszego z sekéw pojedynczych lub
wigkszego z oddzielnych skupiefl nalezy po wykonaniu zabiegu kumulacji przekwalifikowac
do klasy nizszej lub odrzucic z klasy najnizszej.

Jako najgorszy przekrdj poprzeczny nalezy przyjmowacd przekréj umowny w miejscu najwiekszego
skupienia sekéw. Nalezy przy tym braé pod uwage wymiary i rozmieszczenie na plaszczyznach, bokach
i krawedziach klasyfikowanej tarcicy — wszystkich sekow bez wzgledu na ich ksztatt, stan zdrowotny
i stopien zroéniecia sekéw z otaczajgcym je drewnem.

Wskainik sekatosci charakteryzujacy udziat sekéw na powierzchni elementu nalezy przyjmowaé dla
najgorszego przekroju poprzecznego tarcicy.

Zasady klasyfikacji piyt widrowych

»

Plyty wiérowe do konstrukcji budowlanych powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w punkcie 0

Do konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych mozna stosowaé plyty wiérowe klasy 1B lub
klasy li

Do podanych w powyiszym podpunkcie klas plyt widrowych mogg by¢ zaliczone plyty odpowiadajace
wymaganiom podanym w tabeli ponizej, plyt nie odpowiadajgcych tym wymaganiom nie nalezy stosowaé
w konstrukcjach.
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Tab.19 - Wymagania podstawowe dla plyt widrowych ptasko prasowanych klasy 1B i I

Wada Dopuszczalna wielkos¢ wady dla plyt klasy
1B I
Uszkodzenie powierzchni | Niedopuszczalne Dopuszczalne do 5%
(wgnioty, wyrwnia, rysy) powierzchni o glebokosé do
0,5mm, mak.10% szt w partii
Nieoszlifowane powierzchnie | Niedopuszczalne Dopuszczalne do 5%
ptaszczyzn powierzchni plaszczyzny, maks.

10%sztuk w parii

Plamy klejowe Dopuszczalne o srednicy do | Dopuszczaine o $rednicy do
15mm w liczbie do 4 szt. na im? | 20mm w liczbie do 4 na 1m’
powierzchni, mak. 10% sztuk w | powierzchni, maks.20% szt. w

partii partii

Zabrudzenia trwate Niedopuszczalne

Zanieczyszczenia metalowe Niedopuszczalne

Rozwarstwienie, pecherze Niedopuszczalne

Nierowny rzaz Dopuszcza sie w ramach tolerancji wymiarowych diugosci i
szerokosci

Uszkodzenia naroznikow Dopuszcza sie przy 2 naroznikach na dlugosci do 20mm i glgbokosci

5mm nie wigcej niz

3% 5%

W partii ptyt
Wilgotnos¢, % 7-11
Gesto$é w kg/m? Ponad 620 Ponad 500
Pecznienie po 24h moczenia w | Maks. 8 iviaks. 8
wodzie, %

Zasady ustalania wymiaréw i tolerancje wymiarowe konstrukeji
Wymiary | tolerancje wymiarowe w projektach konstrukcji z drewna oraz materiatéw

drewnopochodnych

» Przy projektowaniu konstrukeji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych na kazdym rysunku
technicznym obrazujgcym przyjete rozwigzanie konstrukcyjne powinny by¢ wymiary projektowane]
konstrukcji lub elementu, z podaniem odchytek wymiarowych gérnych i dolnych w zaleznosci
od przyjetej kiasy doktadnosci wykonania.

> W przypadku okreélenia na rysunkach technicznych tylko klasy doktadnosci wykonania tolerancje
wymiarowe (jako suma odchytek wymiarowych w wartosciach bezwzglednych) nalezy przyjmowac
zgodnie z panizsza tabely:

Tab.20 -Klasy dokladnosci wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje

Przedzial Klasa doktadnosci w budownictwie

wartoscl 1 2 3 4 5 6 7 8 9
tolerancji mm
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od 0,25 0,4 0,5 1 2 3 4 6 10

do 1,55 2,5 6 10 16 25 40 60 80

» W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klas doktadnosci wykonania,
odchytka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by¢ wieksza niz 1/200 wymiaru.

» W przypadku konstrukeji zestawczych odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wieksza niz dwukrotna
warto$¢ podana w ponizszej tabeli. W przypadku elementéw o wigkszych wymiarach niz podane
w ponizszej tablicy, odchytka wymiarowa nie powinna byc wieksza niz 60 mm:

Tab.21.- Maksymalne odchytki wymiarowe konstrukeji z drewna i materiatéw drewnopochodnych

Wymiary Odchytki Wymiary w mm Odchytki
mm

0-5 0,1 251-1200 5

6-25 0,5 1201-3000 10
26-100 1,0 3001-6000 20
101-250 2,0 6001-12000 30

Wymiary i tolerancje wymiarowe tarcicy oraz materiatéw drewnopochodnych
Wymiary i tolerancje tarcicy
» Do konstrukcji nalezy stosowac tarcice iglastg odpowiadajacq wymaganiom okreélonym w punkcie 0§ 0
o wyrniarach okreslonych w normie panstwowej.
> Odchytki wymiarowe dla desek nie powinny by wieksze niz:
o w dlugosci +50 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -20 mm najwyzej w 20% sztuk badanej
partii tarcicy,
o w szerokosci +3 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -1 mm najwyzej w 20% sztuk badanej

partii tarcicy,
o w grubosci +1 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -1 mm najwyzej w 20% sztuk badanej partii
tarcicy.
¥ Odchylki wymiarowe na grubosci i szerokosci bali nalezy przyjmowac jak dla desek.
»  Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci fat nie powinny by¢ wieksze niz;
o dla tat o wymiarach ponizej 50 mm: na grubosci +1,0 mm i -1,0 mm najwyiej w 20% sztuk
badanej partii tarcicy, a na szeroko$ci +2,0 mmi-1,0 mm,
o dia fat o wymiarach ponizej 50 mm: na grubosci +2,0 mm i -1,0 mm najwyzej w 20% sztuk
badanej partii.
> Odchytki wymiarowe ha grubosci i szerokosci krawedziakéw stosowanych do konstrukcji nie powinny
by¢ wieksze nhiz +3,0 mm i -2,0 mm.
»  Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci belek nie powinny byé wieksze niz +3,00 mm i -2,0 mm.
Wymiary i tolerancje ptyt widrowych
» Do wykonywania konstrukcji nalezy stosowac plyty widrowe odpowiadajgce wymaganiom okre$lonym
w punkcie 1.2.16+1.2,17 1 1.5.17<1.5.19.
¥ Odchytki wymiarow i ksztaltu nie powinny by¢ wieksze niz:
o+ 5 mm na dtugosci i szerokosci,
o *=2mm/m od kata prostego i prostoliniowosci krawedzi,
o 2 mm/m od ptaskosci
o na grubosci:
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2 +0,2 —dlaklasy iB o grubosci 8, 10§12 mm,
= +0,3-dla klasy |B o grubosci 15, 16, 18 i 19 mm oraz klasy !l o grubosci 8, 10 i 12 mm,
=+ 0,4 —dla pozostatych klas i grubosci.

taczniki i potaczenia elementéw konstrukeji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych.
Polgczenia na gwoidzie

S

»
B

¥ ¥V V ¥V V¥V

v

Do ztaczy konstrukcyjnych nalezy stosowac gwoidzie okragle i kwadratowe, odpowiadajgce normom
panstwowym.

Srednica gwozdzi powinna wynosié:

w elementach drewnianych — 1/6 do 1/11 grubosci elementéw taczonych,

w elementach ziaczy z twardych i bardzo twardych ptyt piléniowych oraz ze sklejki o grubosci
do 8 mm - 2 do 4 mm,

w elementach ztaczy z ptyt widrowych o grubosci do 25 mm —2,5 do 5 mm.

Minimalna gruboé¢ elementéw drewnianych ztgczy nie powinna by¢ mniejsza niz okreslona wzorem:
t=d {3 +0,8d)> 19, gdzie d — $rednica gwoidzia. Minimalna grubo$¢ niedrewnianych elementow
zlaczy na gwozdzie powinna wynosic: ze stali 2 mm, ze sklejki 8 mm, z twardych ptyt pilsniowych 5 mm,
z ptyt widrowych 10 mm.

Gwozdzie nalezy whijaé¢ wedtug jednego z trzech ukfadow:

prostokatnego,

przestawionego,

w zakosy.

W ukfadach wbijania gwozdzi rozréznia sie szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegnac wzdtuz widkien
drewna, a rzedy — w poprzek lub ukosnie do widkien drewna.

W zlgczach rozréinia sig krawedzie obcigzone i nieobcigzone.

Odleglos¢ miedzy osiami gwoidzi oraz miedzy osiami gwoidzi a krawgdziami cobcigzonymi
i nieobcigzonymi nie mogg by¢ mniejsze niz podano w ponizszej tabeli:

Tab.22 —Minimalne odleglosci w uktadach whijania gwoidzi

Oznaczenie
WE o ] . G . Rodzaj pracy
rysunkow ! z 3 * elementéw
poniiej

10d We  TVS éciskanie
Odleglosci | ———| & W™ 49 ad 10d

154 8-4 rozcigganie
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Ukdady wbifamia gwoZdzi
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Rys.1 - Uktady whijania gwoZdzi w ztgczach prostych

Utdady whiania gwoiozl w Zlgczach pod katem

zigeze Sciskane Zlgeze rozciggane

ArawpdZ obeigZona

krawedZ nieobcigZona
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Rys.2 — Uklady whijania gwoZdzi w ztgczach pod katem
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>

>

W ztaczach pod katem w przypadku, gdy kat a jest mniejszy niz 45°, dla ukladow przestawionego
i w zakosy wartos¢ s; moze wynosi¢ 3d.
Warto$¢ s; nie powinna przekraczaé 40d, a wartosc s; — 20d. Jedynie w platwiach dachowych ciagtych
gwozdzie montazowe mozna stosowac w odlegtosci do 50 cm.
Gwoidzie zaleca sie whija¢ z obu stron elementdw tak, aby korice nie wychodzity na zewnatrz. Jezeli
korice gwozdzi wychodza poza powierzchnig elementu, nalezy zaginac je wzdtuz wiokien drewna.
Przy taczeniu elementdw drewnianych oraz z drewna i materiatow drewnapodobnych whijanie gwoZdzi
z obu stron elementu wzdtuz jednej osi dopuszcza sig pod warunkiem, ze ich korice nie beda zachodzily
na siebie wiecej niz 1/3 grubosci czesci sktadowej elementu zfozonego.
W ztaczach, w ktérych gwozdzie pracujg na zginanie i docisk, minimalna liczba gwoidzi wynosi 4.
Gwozdzie powinny by¢ whijane nie mniej niz w 2 szeregach i 2 rzgdach.
Przy pofaczeniach elementéw drugorzednych, np. krzyzulcdw usztywniajacych w stemplowaniach
i rusztowaniach, minimalna liczba gwo#dzi w ztgczu wynosi 2.
Przy konstruowaniu potgczer na gwoidzie wymagane jest sprawdzenie ich wedtug PN-B-03150 Przy
obliczaniu potrzebnej liczby gwo?dzi nalezy uwzgledni¢ potrzebna glebokosc ich wbicia, dodajgc 1 mm
na kazdy szew miedzy faczonymi elementami oraz 1,5 d na ostrze gwo#dzi.
Przy faczeniu na gwozdzie elementéw o zakrzywionych osiach promien tych elementéw r powinien byt
wiekszy od 1/300 grubosci najgrubszego elementu sktadowego.
Przekroj poprzeczny zlacza na gwoidzie w elementach rozcigganych zmniejsza sig o przekrdj otworéw
na gwozdzie o $rednicy wiekszej niz 4,5 mm:

o przy ukladzie prostokatnym lub w zakosy - o przekréj wszystkich otworéw w jednym rzedzie,

o przy ukiadzie przestawionym — o przekréj wszystkich otworéw w dwoch rzgdach.

W elementach sciskanych przekroju otworu na gwoZidzie nie potraca sig.

Minimalna grubos¢ blach stalowych w weztach i stykach gwoidziowanych nie powinna by¢ mniejsza niz

2 mm.
Modut podatnosci ztaczy na gwozdzie sprawdza sie wedtug PN-B-03150

Polfaczenia na sworznie i sruby

>

Do wykonywania ztaczy na sworznie nalezy stosowac sworznie ze stali weglowej walcowanej o srednicy
10-25 mm odpowiadajacej asortymentom znormalizowanych nakretek i podkiadek. Dopuszcza sig
sworzhie z innych materialéw po okresleniu ich przydatnosci wedtug BN-80/7159-04. Wykaz sworzni,
nakretek i podktadek podano w ponizszej tabeli:

Tab.23-Wykaz sworzni, $rub, nakretek i podkiadek

Srednica sworzni i srub {mm) 10 12 14 16 i8 20 22 24

Nakretki szescickatne (M10} | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24

Nakretki kwadratowe - M1z | - Mle | - M20 | - -

Podktadki kwadratowe do
kaonstrukcji drewnianych

(12) |14 (16) |18 (20) |22 (24) |26

Uwaga: Nalezy unika¢ wymiarow w nawiasach

¥

»

Do wykonywania ztaczy na $ruby naleiy stosowac $ruby o Srednicy minimum 10 mm odpowiadajgce
normom panstwowym. Dopuszcza sie stosowanie innych $rub po okredleniu ich przydatnosc

dla danego zfgcza.
Sworznie i éruby nalezy rozmieszczaé w zigczu wedtug uktadu prostokatnego lub przestawionego.
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»  Warunki rozmieszczenia sworzni lub érub wediug oznaczest na rysunkach potaczer na gwozdzie podano
w ponizsze] tabeli. Wartosc s1 nie powinna przekraczac 40d, a wartosé s; — 20d.
Tab.24- Minimalne odlegtosci w ukfadach rozmieszczenia sworzni lub $rub

Oznaczenie wg
rysunku
] Rodzaj pracy
- patrz pofgczenia na | s 1 S2 S3 Sa i
s elementow

gwoidzie
rys.1i2

7d rozcigganie
Odlegtosci — | 7d 3d ad 4d

ad ciskanie

» W zlgczach rozcigganych, z kazdej strony zlacza, liczba sworzni nie powinna by¢ mniejsza niz 4.
W weztach diwigaréw kratowych dopuszcza sie mniejsza liczbe sworzni, fecz nie mniejsza niz 2, przy
czym nalezy zastosowaé co najmniej jedna $rube $ciggajaca. Sworznie powinny by¢ rozmieszczone
moiliwie symetrycznie do osi tgczonych elementdw.

» W zlaczach rozcigganych co najmniej 25% sworzni nalezy zastapi¢ §rubami Sciggajacymi o tej samej
srednicy co sworznie. W potgczeniach elementéw drewnianych z naktadkami stalowymi liczba ta
powinna wynosi¢ minimum 50%. We wszystkich przypadkach liczba $rub $ciggajacych w zigczu nie
powinna by¢ mniejsza niz 3 sztuki (2 sztuki przy koricach naktadek i po 1 sztuce przy styku).
Nagwintowana czes¢ $ruby nie powinna by¢ wpuszczona w drewno. Sruby éciagajace powinny mie¢ pod
gtowka i nakretkg odpowiednie podkiadki. W zlaczach sciskanych nalezy stosowaé minimum 2 $ruby
sciskajace po kaidej stronie styku.

» Sworznie i $ruby w ztgczach nalezy osadzac w otworach o srednicy 0,97 $rednicy sworznia lub $ruby.

»  Wilgotnos¢ elementow drewnianych tagczonych na sworznie i $ruby nie powinna byé wieksza niz 18%.
Wilgotnosé¢ elementéw z materiatéw drewnopochodnych nie powinna by¢ wieksza niz 10%.

» Przy konstruowaniu pofgczen na sworznie lub Sruby nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ sworzni lub $rub wedlug
PN-81/B-03150.03.

» W zlaczach na sworznie lub Sruby nalezy przyjmowac ostabienie przekroju dla ukladu prostokatnego
wszystkimi otworami w jednym rzedzie, a dla uktadu przestawionego — wszystkimi otworami w dwu
rzedach, jezeli odlegltos¢ miedzy nimi jest wieksza niz 20 ¢cm.

Potaczenia na wkrety do drewna

» Do lgczenia elementdw konstrukcji drewnianych moga byé stosowane:

o wkrety z them kwadratowym lub szescickatnym wkrecane kluczem,

o wkrety z tbem wkrecane srubokretem,

o odpowiadajgce wymaganiom norm panstwowych. Minimalna Srednica wkretéw stosowanych
do faczenia elementow konstrukcji drewnianych nie powinna byé mniejsza niz 4 mm.

» Wkrety powinny byé¢ wkrecane w uprzednio nawiercone otwory o $rednicy ok. 2 mm mniejszej niz
$rednica wkreta oraz dtugosci wynoszacej ok. 0,8 dtugosci wkreta.

> Wkrety nalezy rozmieszcza¢ wedtug jednego z trzech uktadéw podanych na rysunku ,uktady whbijania
gwotidzi”. Rozstaw wkretéw nalezy przyjmowaé jak dla gwoidzi wg tabeli —,Minimalne odleglodci
w ukfadach whijania gwozdzi”

» Minimalna liczba wkretéw w zigczu pracujgcym na zginanie i docisk powinna wynosié nie mniej niz 4 dia
wkretéw o $rednicy d < 10 mm, a 2 dla wkretow o $rednicy d > 10 mm. Minimalna liczba wkretow
pracujgcych na rozcigganie powinna wynosic 2.
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»
¥
»

Zlacza na wkrety do drewna powinny by¢ przyjmowane jako jednocigte.

Przy konstruowaniu polgczen na wkrety do drewna nalezy okresfic nosnos¢ wkretéw wg PN-B-03150

W zfaczach na wkrety ostabienie przekroju nalezy przyjmowac wedtug zasad ustalonych dla pofaczen
na swarznie. :

Ogdine zasady odbioru rohot.

»

W zaleznoéci od rodzaju i warunkéw wystepujacych na budowie odbior konstrukeji z drewna oraz
materiatéw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony cze$ciowo w trakcie robot (odbidr
miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robdt.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

Do odbioru robét powinny by¢ przedtozone dokumenty takie jak: dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania
konstrukcji i realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowiefi projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy
i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

o whudowanych materialéw,

o wykonania elementow przed ich zmontowaniem,

o gotowej konstrukcji.

Badanie materialéw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania
konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw. Ocena jakosci
materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow
w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnos¢ uizytych materiatow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.
Badanie elementdéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

o sprawdzenie wykonania potaczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej,

o sprawdzenie wymiaréw wzornikow (szablondw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych
elementéw konstrukcji nalezy przeprowadza¢ za pomocg pomiaru tasmg lub inng miarg
stalowa z podziatkg milimetrows, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja techniczng
i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych,

o sprawdzenie wilgotnosci drewna.
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2.3, §5T W 01 Roboty wykonczeniowe
MONTAZ STOLARKI OKIENNE] | DRZWIOWE]

45420000-7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczinej

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem
stolarki okiennej

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czeé¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robdt opisanych w punkcie 1.1, ktére zostana
zrealizowane w ramach zadania: "PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU W BUDYNKU KOMUNALNYM PRZY

UL. ZOENIERZY {l ARMII WOISKA POLSKIEGO 9",

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét polegajacych na montazu
stolarki okiennej i drzwiowej.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja:

- montaz okien

- montaz skrzydef drzwiowych z oscieznicami

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi PN .

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inwestora .0gdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST — czes$¢ ogéina.
2, Materiaty

Do wykonania prac wg pkt 1.3. potrzebne sg ponizsze materiaty:

- okna, kompletnie wyposazone z oécienica.

- drzwi wewnetrzne stalowe o EI30

Drzwi — wiasciwosci techniczne, wyimagania

Drzwi przeciwpozarowe stalowe o odpornosci ogniowej 30 minut £l 30. Drzwi stanowig gotowy element
do wbudowania w $ciankach betonowych, murowanych, lekkich kartonowo-gipsowych. Skrzydio grubosci
45 mm z dwustronnym felcem otwierane prawo-lewe. Blacha skrzydfa drzwiowego o grubosci 0,88 mm.
Bolec antywfamaniowy. Oécieznica narozna (katowa) o grubosci 2 mm. Skrzydlo oraz oscieznica
ocynkowana. Oscieznica posiada czterostronng uszczelke EPMD. Zamek przygotowany pod whkladke
patentowg {wraz z cylindrem plastikowym oraz kluczem montazowym). Komplet klamek. Zawias
konstrukcyjny szt. 1 zawias sprezynowy (samozamykacz) szt. 1. Drzwi powinny posiada¢ Krajowa Ocene
Techniczng oraz Certyfikat Zgodnosci.

3 SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST,

4 TRANSPORT.

4.1, Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST,

4.2. Transport stolarki

Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniami
iutrata statecznosci. Materialy nalezy ukiada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemieszczania sig podczas transportu. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania takich érodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ i wilasciwosci
przewozonych materiatow.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogdine zasady wykonania robdt podano w ST.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona rozbidrki istniejgcej stolarki.

5.3. Roboty montazowe

Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowac zasady przedstawione w opisie montazu producenta okien.
Dla zapewnienia prawidiowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy zachowac
nastepujgce zasady ich prowadzenia:

- Sprawdzi¢ dokfadno$¢ wykonania otwordw - szerokod¢ otworu powinna by¢ wigksza o min. 20 mm
i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy.
W przypadku stwierdzenia odchyiek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je
zlikwidowac przed przystgpieniem do montazu oscieznic.

- Przed montazem - zdja¢ skrzydta z oscieznic.

- Qécieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposob, aby migdzy murem
a oécieznica zachowane byly luzy montazowe. Wstgpnie zamocowac oscieinice w murze przy pomocy
klinéw. Oécieznice nalezy klinowaé w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzic
do odksztatcenia oscieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowac plynne otwieranie.

- Przy pomocy poziomicy dokfadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastgpnie przy pomocy miary
zwijanej ustawié przekatne oraz swiatfo oscieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie moga
przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na diugosci powyzej 1 m.

- Oécieinice mocowad trwale w §cianie za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew. W przypadku montazu
odcieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac do oscieinicy przed wtozeniem jej w otwor okienny.
Rozstaw kotew mocujacych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oScieznicy w murze.

- Zatozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidfowosc ich funkcjonowania.

-Przed przystapieniem do wypelniania pianka montaiowa przestrzeni migdzy oscieznica a murem -
zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy montazu okien lub
drzwi 0 wiekszych gabarytach - stosowaé rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed
ewentualnym odksztaiceniem pod wplywem dziatania pianki montazowej. Wypeinienie pianka
montaZowa szczelin pomiedzy rama a murem przeprowadzac w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
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- Po utwardzeniu sig pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystapic do obrébki osciezy, pamietajac
0 zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

- Uszczelnic elastyczng masa silikonowa akrylowa miejsca styku oscieznic z murem wzdiuz calego obwodu
od strony wewnetrznej i zewnetrznej,

- Po obrébcee osciezy - niezwtocznie zdjaé zabezpieczajgca tasme z profili.

Przy kaidym sposobie montazu, ztaczki muszg pewnie przenosi¢ sily, ktére mialyby negatywny wplyw

na funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

- obcigzenia wilasne ; ciezar okna lub drzwi, rodzaj otworu, itp.,

- obcigzenia ruchowe ; wielkos¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,

- obcigzenia dodatkowe — docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

0gdlne rasady kontroli jakosci robdét podano w ST.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac:

- oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w osciezach

- wymiary stolarki okiennej i czesci sktadowe

- zgodnoé¢ z dokumentacja techniczng

- prawidtowos¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w pfaszczyinie pionowej,

poziomej oraz odksztalcenia przy uszczelnieniu
- doktadno$< uszczelnienia oscieznic elementu z odciezami otwordw lub écian
- prawidtowos$¢ osadzenia parapetéw wewnetrznych, doktadnosci robdt wykonczeniowych
- prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materialy nie spefniajgce wymagar zostang whudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uznal wade za nie majaca zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

7 OBMIAR ROBOT.

Catosc¢ robdt wg dokumentacji. Jednostkami obmiarowymi sa:
- m2 - powterzchnia wymienionej stolarki

- m2 - powierzchnia wykonczonych osciezy

- szt. - zamontowanych podokiennikéw
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8 ODBIOR ROBOT.

2.1 Postanowienia ogblne.

Wszelkie postanowienia ogdine dotyczace odbioru robot wedtug specyfikacji ST.
8.2. Odbidr robot

Odbior czesciowy wyrobéw stolarskich polega miedzy innymi na ocenie jakosci dostarczonej stolarki
budowlanej, w ramach ktérego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw , jako$¢ materiatow z ktdrych stolarka
zostata wykonana, prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych , sprawnos¢
dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc . Dopuszczalne odchytki wymiarow :

- wymiar zewnetrzny osciezy +/- 5 mm , roinica diugosci przeciwlegtych elementow osciezy mierzona
w dwietle do 1 m— 1 mm, powyzej 1 m—2 mm,

- skrzydio we wrebie — szerokoéé do 1 m +/- 2 mm , powyzej 1 m - +/- 3 mm , wysokos¢ powyzej 1 m
+/-2 mm

- przekroje elementdw — szeroko$¢ do 50 mm +/- 1 mm , powyiej 50 mm +/- 2 mm , grubos¢ do 40 mm
+/- 1 mm . powyzej 40 mm +/- 1 mm , grubosc skrzydfa +/- 2 mm

8.2. Jakoéé materiatow stosowanych do wyrobéw stolarki drzwiowej | okiennej .

Stolarka budowlana powinna byé wyprodukowana zgodnie z odpowiadajaca PN. Okucia powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN lub $wiadectwom ITB . Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone trwatymi

powlokami antykorozyjnymi przed ich zamocowaniem .

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9,1, Ogolne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w ST, Wymagania ogbine”
9,2, Cena jednostki obmiarowej

Ogdine wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST, Czes¢ ogolna ,, .

Platnoéé za iloé¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty { potwierdzonej obmiarem i protokotem odbioru

elementu) na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie .

Cena obejmuje :

- wykonanie nowych drzwi i okien wg wzoru i dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami
- dopasowanie i regulowanie stolarki drzwiowej i okiennej.

Informacje dodatkowe
Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Ona i drzwi. Wymagania i badania
PN-B 91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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PN-B-05000:1996
PN-88/B-10085/A2
PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN12211:2001

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
Stolarka budowfana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
Okna i drzwi. Przepuszczalnosé powietrza, Metoda badania
Okna i drzwi. Wodoszczelno$é, Metoda badania

Okna i drzwi. Wodoszczelnose. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpornos¢ na obciazenie wiatrem. Klasyfikacja

Okna i drzwi. Odpornosé na obcigzenie wiatrem. Metoda badania
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