SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA I JEGO REALIZACJI

1. Postanowienia ogolne:

1) Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa
I przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Krzywezy w formule zaprojektuj i wybuduj”. Opis
inwestycji:  wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich
wymaganych opinii, decyzji i uzgodnien dla przebudowy i budowy oczyszczalni $ciekow na
dziatkach 402/2 1 402/6 w miejscowosci Krzywcza dla maksymalnej dobowej ilosci $ciekdw:
Qdmax = 850 m3/d wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg komunikacyjna.
Pelnienie nadzoru autorskiego. Przebudowa istniejacych i budowa nowych obiektow
wchodzacych w sktad biologicznej oczyszczalni $ciekow na dziatkach 402/2 1 402/6
w miejscowosci Krzywcza dla maksymalnej dobowej ilosci $ciekdw: Qdmax = 420 m3/d na
podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej. Wyposazenie oczyszczalni Sciekow
w niezbedne urzadzenia oraz wykonanie prac dodatkowych niezbednych do realizacji
inwestycji ,,pod klucz”. Zagospodarowanie terenu z infrastrukturg komunikacyjng. Rozruch
technologiczny.

2) Zakres prac Wykonawcy
Wykonawca we wlasnym zakresie powinien wykonac:

a) Mape sytuacyjno-wysokos$ciowg do celéow projektowych dziatek na ktorych
planowana jest inwestycja.

b) Przygotowa¢ materialy, na podstawie ktorych bedzie moégt opracowaé Karte
Informacyjng Przedsiewzi¢cia z elementami raportu oddzialywania na srodowisko,
a takze raport oddzialywania na $rodowisko (w razie potrzeby) w zakresie
wymaganym przez RDOS, PGW Wody Polskie oraz Sanepid, ktore jako wtadze
opiniujg KIP mogg wymagac¢ jego opracowania.

c) Opini¢ geologiczng lub dokumentacje geologiczno-inzynierska (w razie potrzeby).

d) Uzyska¢ ostateczng decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje inwestycji.

e) Uzyskac ostateczng decyzje o warunkach zabudowy na realizacj¢ inwestycji.

f) Uzyska¢ warunki techniczne przytaczenia wszystkich mediow (jezeli beda
wymagane)

g) Opracowac projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-
budowlany 1 techniczny  przebudowy 1 budowy oczyszczalni S$ciekow,
umozliwiajacy uzyskanie pozwolenia na budowe we wszystkich potrzebnych
branzach umozliwiajacych wykonanie zamoéwienia na roboty budowlane bez
koniecznosci dodatkowych opracowan wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami
i uzgodnieniami.

h) Opracowa¢ projekt zagospodarowania terenu oraz projekty architektoniczno-
budowlane i1 techniczne dotyczace infrastruktury - przetozenia lub wykonania



3)

odcinkow sieci i przytaczy, usunigcia kolizji, uwzglgdniajac ich wykonanie tacznie
z realizacjg inwestycji.

i) Uzyska¢ w imieniu Inwestora ostateczng decyzj¢: pozwolenie na budowe dla
planowanej inwestycji w oparciu o petlno branzowy projekt umozliwiajacy
prawidlowe wykonanie robot budowlanych.

j) Projekt oczyszczalni Sciekow komunalnych powinien obejmowaé nastepujace
branze:

- projekt zagospodarowania terenu obejmujacy drogi wewnetrzne, chodniki,
dojscia 1 dojazdy do obiektow, miejsca postojowe, zielen izolacyjna;

- projekt architektoniczno- budowlany;

- projekt konstrukcyjno- budowlany;

- projekt technologiczny;

- projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych 1 zewnetrznych;

- projekt instalacji elektrycznych;

- opracowanie wytycznych do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

- opracowanie przedmiaréw, kosztorysow inwestorskich dla kazde; branzy
osobno;

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot;

- opracowanie wszelkich innych opracowan, ktore sg konieczne do prawidtowe;j

1 petnej realizacji inwestycji a wynikng w trakcie opracowania projektu budowlanego.

K) Wykonanie robot technologicznych oraz dostawy, wykonanie robdt budowlano-
montazowych w zakresie rozbudowy i1 przebudowy oczyszczalni §ciekdw;

I) Dokonanie rozruchu catego obiektu (wszystkich zabudowanych urzadzen),
dostarczenie instrukcji obstugi wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracownikoéw
uzytkownika oraz zapewnienie nadzoru, serwisu 1 gwarancji dla eksploatacji
zamontowanych urzadzen;

m) Przygotowanie dokumentéw powykonawczych i uzyskanie decyzji pozwolenia na
uzytkowanie wykonanego obiektu;

n) Wykonanie w okresie r¢kojmi i gwarancji wymaganych przez producentow
zamontowanych urzadzen przegladow, konserwacji tych urzadzen oraz ewentualnych
napraw wszelkich zabudowanych urzadzen na zewnatrz, jak i wewnatrz obiektu

0) Kompleksowe zagospodarowanie terenu;

p) Pelienie czynno$ci nadzoru autorskiego nad realizacja robot stanowigcych
przedmiot niniejszego zamowienia przez okres trwania inwestycji.

Wymogi dotyczace dokumentac;ji:
Dokumentacja musi by¢ sporzadzona w formie papierowej i elektroniczne;.

a) Projekt architektoniczno- budowlany po 5 egz. w formie papierowej (dla potrzeb
uzyskania pozwolenia na budowe) i po 1 egz. w formie elektronicznej; projekt
techniczny - po 5 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej,



b) Przedmiary robot - po 2 egz. w formie papierowej i po 1 egz. w formie
elektronicznej dla kazdej branzy;

c) Kosztorys inwestorski — po 2 egz. w formie papierowej i po 1 egz. w formie
elektronicznej  dla  kazdej  branzy, osobno dla  kazdego  etapu.
Kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i1 Technologii z dnia 18 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t - po 2 egz. w formie
papierowej i po 1 egz. w formie elektronicznej;

e) Raport oddziatywania na srodowisko - po 5 egz. w formie papierowej i po 4 egz. w
formie elektronicznej, jezeli taki bedzie wymagany;

f) Projekt budowlany nalezy opracowac zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 18 wrze$nia 2020 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.
1609) oraz innymi aktami prawnymi wymienionymi w PFU str. 111-115.

4) Dokumentacja projektowa stanowigca umowiony przedmiot zamdowienia powinna
by¢ zaopatrzona w nastepujace zalgczniki:

a) Wykaz opracowan dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla catego zadania
inwestycyjnego z podaniem nazw wszystkich teczek dokumentacji.

b) Pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze jest ona wykonana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

c) Pisemne os$wiadczenie Wykonawcy, ze wydana zostaje w stanie zupelnym
(kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ 1 ktéry jest znany

Wykonawcy).

2. Charakterystyka przedmiotu zamoéwienia:

Szczegotowy opis istniejacej oczyszczalni oraz zatozenia projektowe dla planowanego
zadania zawiera: ,.Koncepcja przebudowy i budowy Oczyszczalni Sciekow w Krzywezy”
z grudnia 2022 roku oraz Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania pn.: ,,Budowa
i przebudowa oczyszczalni $cieckow w  Krzywezy” z  kwietnia 2024 .
a mianowicie:
a) Projektowana oczyszczalnia $ciekow bedzie oczyszczaé $cieki z miejscowosci
znajdujacych si¢ na terenie Gminy Krzywcza , tj. : Babice , Bachow, Chyrzyna,
Krzywcza, Kupna, Reczpol, Ruszelczyce, Skopow, Srednia, Wola Krzywiecka.

b) Zrédlem zanieczyszczen beda $cieki  bytowo-gospodarcze  pochodzace
z gospodarstw domowych, obiektow uzytecznosci publicznej oraz obiektow
o$wiatowych z gminy Krzywcza objetych siecig zbiorczej kanalizacji sanitarnej
oraz $cieki dowozone z obszaroéw nieskanalizowanych gminy.



f)

9)

Opracowanie  przedstawia rozwigzania technologiczne  modernizowane;j
oczyszczalni  Sciekdow  obejmujace  proces  mechaniczno-biologicznego
oczyszczania §ciekOw wraz z przerdbka i zagospodarowaniem osadow.

W koncepcji uwzglednione zostaly uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane,
zagospodarowania terenu oraz zasilania i sterowania obiektem.

Opracowanie obejmuje rdwniez wytyczne zastosowania rozwigzan technicznych
zabezpieczajacych obiekt przed skutkami powodzi.

Obecna Oczyszczalnia jest zlokalizowana na terenie miejscowosci Krzywcza
znajdujacej si¢ w zachodniej czeSci powiatu przemyskiego, wschodniej czesci
wojewodztwa podkarpackiego, przy drodze powiatowej Krzywcza — Olszany nr
2083, na potudniu miejscowosci Krzywcza, pomiedzy rzeka San a droga
wojewodzka nr 884.

Przedsiewzigcie w zakresie przebudowy 1 budowy oczyszczalni $ciekéw bedzie
realizowane na dziatkach nr 402/2 1 402/6 jednostka ewidencyjna Krzywcza ,
obreb 0004 Krzywcza. Oczyszczone $cieki beda odprowadzane rurociggiem DN
200, poprzez istniejagcy wylot na dziatce nr ewid. 240, do rzeki San w km
195+300.

Sumaryczny przeptyw $redniodobowy obecnie (po analizie aktualnych doptywow
na oczyszczalni¢):

Quasr = 220,37 m¥/d

Dane wyjsciowe do obliczen dla | Etapu realizacji przedsiewzigcia:

Rodzaj przepltywu Wartos¢
Qasr [M3/d] 220,37
Qdmax[m3/d] 4175
Qhmax[M*/h] 50,2
Qnmin[m?/n] 3,26
Qhd [m3/h] 17,8

h) Aktualny obliczeniowy bilans jakosciowy $ciekow doptywajacych:

Wskaznik Ladu’nek z-anieczyszczel'l Stezenie ?a.nieczyszczel'l
zanieczyszczen sredniodobowy w sc1ek3ach
[ka/d] [9/m7]
BZTs 133,3 604,9
ChzT 265,9 1206,7
Zawiesiny ogolne 155,0 703.,4
Azot ogblny 24,3 110,3
Fosfor ogolny 4.1 18,6




1) Obliczeniowe ilosci §ciekéw doptywajacych na oczyszczalni¢ w stanie docelowym

dla 11 Etapu.
Zestawienie docelowej liczby mieszkancéw w  zlewni dla oczyszczalni
w Krzywczy:
Miejscowos¢ Liczba Obecnie liczba| Liczba Obecnie LM dla Liczba LM
ludnosci mieszkancow | docelowo | przydomowych | docelowo dla zb.
stan na podtaczona do | podtaczona | oczyszczalni | podigczona | bezodpt.
31.12.2021r sieci ks do ks sciekow do przyd. (8¢.
Stan na ocz. dowozone)
08.2022 .
Babice 827 536 817 10 10
Bachéw 712 712
Chyrzyna 124 28 40 84
Krzywcza 503 503 503
Kupna 88 10 20 68
Reczpol 777 310 510 267
Ruszelczyce 613 613 613
Skopow 475 5 205 270
Srednia 234 9 100 134
Wola 483 483 482 1 1
Krzywiecka
RAZEM 4836 2135 3127 373 886 823
% 100 44 65 8 18 17
J)  Zestawienie przeptywow  charakterystycznych — dane do  obliczen

technologicznych dla 11 Etapu realizacji przedsi¢wzigcia:

Rodzaj przepltywu Wartos¢
Quasr [M?/d] 475,0
Qamax[m*/d] 828,0
Qnmax[m*/h] 93,5
Qnmin[m?/n] 59
Qnd [m3/h] 34,5

Calkowita rownowazna liczba mieszkancow — 4332 RLM

K) Ladunki zanieczyszczen i Sredniodobowe stezenia w $ciekach doptywajacych do
oczyszczalni w Krzywczy w roku docelowym 2033:

Wskaznik Ladu’nek z-anieczyszczel'l Stezenie ?a.nieczyszczel'l
zanieczyszezen sredniodobowy w Sciekach
[ka/d] [9/m?]
BZTs 259,9 547,1
ChzT 510,8 1075,4
Zawiesiny ogolne 300,0 631,5




Azot og6lny

44,6

93,9

Fosfor ogdlny

8,32

17,5

Na potrzeby etapowania inwestycji modernizacji oczyszczalni Sciekow zaproponowano

uklad mechanicznego oczyszczania

sciekOw o przepustowosci

rownej wartosci

docelowej, natomiast ciag biologicznego oczyszczania $Sciekéw zostal podzielony na

etapy.
I) Obiekty wchodzace w sktad oczyszczalni $ciekow w Krzywezy po rozbudowie:
Nr )
_ Nazwa Etap |Etap |  stan projektowany
Obiektu | 1
1 Pompownia I” z kratg rzadka Obiekt istniejgcy do
przebudowy
Sitopiaskownik napowietrzany z Obiekt nowy —
2 phuczka piasku montowany na
istniejgcej) KOC
3 Pompownia II° Obiekt istniejacy do
przebudowy
4 Komora rozpr¢zna z przelewem Obiekt projektowany
. Zbiornik retencyjny $ciekow Obiekt istniejgcy KTSO
do
przebudowy
6 Pompownia osadu Obiekt projektowany
recyrkulowanego i nadmiernego
7.1 Reaktor biologiczny | Obiekt projektowany
7.2 Reaktor biologiczny 11 Obiekt projektowany
8.1 Osadnik wtérny | Obiekt projektowany
8.2 Osadnik wtérny 11 Obiekt projektowany
o Pompownia Sciekow Obiekt projektowany
oczyszczonych
10 Komora pomiarowa Obiekt projektowany
11 Stacja dmuchaw | Obiekt projektowany
12 Stacja PIX Obiekt projektowany
Komora stabilizacji tlenowej osadu Obiekt istniejacy do
13 modernizacji —
istniejace KOC




Stacja dmuchaw 11

Obiekt projektowany
w istniejacym

14 : !
pomieszczeniu
Draimad
Pompownia osadu Obiekt istniejacy —
15 stabilizowaneao komora przelewowa z
u g KOC - modernizacja
Zbiornik buforowy osadu Obiekt projektowany w
16 . miejscu istniejacego
ustabilizowanego oW
17 Stacja odwadniania i higienizacji Obiekt projektowany
osadu
17.1 Silos na wapno Obiekt projektowany
18 Plac sktadowania osadu Obiekt projektowany
19 Biofiltr istniejacy Obiekt istniejacy bez
zmian
20 Biofiltr 11 Obiekt projektowany
21 Punkt zlewny $ciekow dowozonych Obiekt projektowany
22 Agregat pradotworczy Obiekt projektowany
23 Budynek socjalny Obiekt projektowany
szfglzi Ztoza biologiczne Obiekty do likwidacji
MS Mikrosito Obiekt do likwidacji
PO Pompownia osadu hadmiernego Obiekt do likwidacji
Z0 Zbiornik osadu ustabilizowanego Obiekt do likwidacji
Instalacja odwadniania i Przebudowa — zmiana
BZO ] , funkcji na budynek
zaggszcezania osadow - budynek
magazynowy
KP Komora pomiarowa Likwidacja komory
BST Budynek socjalno-techniczny Obiekt do likwidacji

1) Koncepcja zawiera rowniez Opini¢ geotechniczng okreslajaca warunki gruntowo-
wodne podioza w miejscu planowanej rozbudowy oczyszczalni §ciekow na dzialce

gruntowej nr 402/6 w miejscowosci Krzywcza;

m) w zalaczeniu Koncepcja planu zagospodarowania terenu i schemat technologiczny
obiektu po przebudowie.




Prace projektowe i budowlane nalezy prowadzi¢ etapowo. Oczyszczalnia przez caly
czas bedzie funkcjonowala. Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzgledni¢ w cenie
kontraktowej wykonanie wszystkich niezbednych obiektow tymczasowych (np.
pompownia, zasilania obiektow, czesciowo automatyka itp.) dla zapewnienia ciaglos$ci
pracy oczyszczalni w trakcie wykonywania robot.

3. Cel przedmiotu zaméwienia:

a)

b)

Zwigkszenie  przepustowo$ci  oczyszczalni  Scieckow = w  Krzywcezy
Etap | - do Qaer[mM¥/d] =220,3 i Qumax[m®/d] = 417,5

Etap Il —do Qaer[mM3/d] = 4750 i Qamax[m®/d] = 828,0

Zabezpieczenia  przed  skutkami  zalania ~ wodami  powodziowymi
o prawdopodobienstwie wystapienia 1% , oczyszczalnia znajduje si¢ na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzig;

Wybudowanie punktu zlewnego sciekow dowozonych spelniajagcego wymagania
obowigzujacych przepisow;

Zastosowanie zbiornika retencyjnego sciekow;

Polepszenie funkcjonowania procesu oczyszczania $ciekow tak aby dawal on
gwarancj¢ oczyszczania na poziomie wymaganym przepisami;

4. Termin realizacji zamowienia — do 31.05.2027 r., w tym: w zakresie opracowania
dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowg¢ oraz wszelkich niezbednych
uzgodnien, opinii, warunkéw oraz decyzji umozliwiajacych realizacj¢ przedsiewzigcia - W
terminie 16 miesiecy liczac od dnia podpisania umowy, w zakresic wykonania robot
budowlano-montazowych wedlug sporzadzonego projektu wraz ze sporzadzeniem
dokumentacji powykonawczej, uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu w termi-
nie do 31.05.2027 r. liczac od dnia podpisania umowy.



