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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 245/5, 290 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO
Nr Nr ST Kod CPV Opis Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

1. 45100000-8 Odtworzenie i wyznaczenie osi 
oraz punktów wysokościowych

2 093,15 22,76 388,58 1 985,39 804,08 5 293,94

2. 45233220-7 Wykonanie koryta z 
profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża

1 637,90 54,63 19 604,08 16 993,58 6 882,40 45 195,93

3. 45233220-7 Jezdnia i zjazdy 4 851,89 133 833,18 21 614,51 21 173,12 8 575,11 190 055,47
4. 45233220-7 Pobocze 753,70 13 632,70 3 710,64 3 571,48 1 446,44 23 109,12
5. 45233220-7 Roboty wykończeniowe 222,34 1 697,94 177,87 72,04 2 170,26

Razem 9 558,98 149 241,21 45 317,81 0,00 43 901,44 17 780,07 265 824,72
Podatek VAT 23% 61 139,69
Ogółem kosztorys 326 964,41
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PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 245/5, 290 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych
Kod CPV: 45100000-8

1   Analogia 
wg KNNR 

1 
t.0111/01 
wyd.I 2000 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
  

km 0,531
2   Analogia 

wg KNR 
2-01 

t.0119/03 
wyd.IV 
1996 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
  

km 0,531
2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Kod CPV: 45233220-7

3 KNNR 1 
0201/06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie 
kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km
  m3 425

4 KNNR 1 
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotność: 9
  m3 425

5 KNNR 6 
0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii II-VI
  m2 2 124
3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7

6   KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 
1995 

Warstwa dolnej podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0 – 63 mm o grubości po zagęszczeniu  15 
cm ( jezdna 1665 + zjazdy 120)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)
  

1665+120 m2 1 785
razem m2 1 785

7   KNR 2-31 
t.0114/06 

wyd.IV 
1995 

Warstwa dolnej podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0 – 63 mm o grubości po zagęszczeniu  
15cm ( jezdna 1665 + zjazdy 120) - za każdy dalszy 1cm
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)
Krotność: 5
  m2 1 785

8 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm (jezdnia 1612 m2, 
zjazdy 120 m2)
(Tłuczeń kamienny sortowany)
  m2 1 732

9 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm (jezdnia 1612 m2, 
zjazdy 120 m2)     - za każdy dalszy 1cm
(Tłuczeń kamienny sortowany)
Krotność: 3
  m2 -1 732

10   KNR 
AT-03 

t.0202/02 
wyd.III 
2010 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub 
gruntu stabilizowanego cementem przy uzyciu emulsji 0,8kg/m2 (jezdnia 1612 + zjazdy 120 m2)
  

m2 1 732
11 KNR 2-31 

0310/05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o 
grubości po zagęszczeniu 3cm (jezdnia 1599 + zjazdy 120 m2)
  m2 1 679

12 KNR 2-31 
0310/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za 
każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu
Krotność: 2
  m2 1 679
4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7
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PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 245/5, 290 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
13   KNR 2-31 

t.0114/05 
wyd.IV 
1995 

Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakcji 0-63mm, warstwa dolna, grubość 
warstwy po uwałowaniu 15 cm
  

m2 531
14 KNR 2-31 

0114/07
Warstwa górna nawierzchni  z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm
(Tłuczeń kamienny sortowany)
  m2 531

15 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna nawierzchni z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm  - za każdy 
dalszy 1cm - zjazdy
(Tłuczeń kamienny sortowany)
Krotność: 3
  m2 -531
5. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

16 KNR 2-31 
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm
  szt 6

17 KNR 2-31 
0703/01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
  szt 6
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KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 245/5, 290 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO
Nr Specyfikacja

 techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów 
wysokościowych
Kod CPV: 45100000-8

5 293,94

1 Analogia 
wg KNNR 

1 
t.0111/01 
wyd.I 2000

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach 
w terenie równinnym

km 0,531 3 076,28 1 633,50

2 Analogia 
wg KNR 

2-01 
t.0119/03 

wyd.IV 1996

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,531 6 893,49 3 660,44

2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Kod CPV: 45233220-7

45 195,93

3 KNNR 1 
0201/06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km

m3 425 60,81 25 844,25

4 KNNR 1 
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km 
odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o 
nawierzchni utwardzonej
Krotność: 9

m3 425 31,44 13 362,00

5 KNNR 6 
0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

m2 2 124 2,82 5 989,68

3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7

190 055,47

6 KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995

Warstwa dolnej podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0 – 63 
mm o grubości po zagęszczeniu  15 cm ( jezdna 1665 + zjazdy 
120)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)

m2 1 785 27,04 48 266,40

7 KNR 2-31 
t.0114/06 

wyd.IV 1995

Warstwa dolnej podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0 – 63 
mm o grubości po zagęszczeniu  15cm ( jezdna 1665 + zjazdy 
120) - za każdy dalszy 1cm
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)
Krotność: 5

m2 1 785 7,26 12 959,10

8 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm (jezdnia 1612 m2, zjazdy 120 m2)
(Tłuczeń kamienny sortowany)

m2 1 732 23,09 39 991,88

9 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm (jezdnia 1612 m2, zjazdy 120 m2)     - za 
każdy dalszy 1cm
(Tłuczeń kamienny sortowany)
Krotność: 3

m2 -1 732 6,61 -11 448,52

10 KNR AT-03 
t.0202/02 

wyd.III 2010

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na 
zimno podbudowy tłuczniowej lub gruntu stabilizowanego 
cementem przy uzyciu emulsji 0,8kg/m2 (jezdnia 1612 + zjazdy 
120 m2)

m2 1 732 2,85 4 936,20

11 KNR 2-31 
0310/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z 
warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 
(jezdnia 1599 + zjazdy 120 m2)

m2 1 679 34,16 57 354,64

12 KNR 2-31 
0310/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z 
warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm 
grubości po zagęszczeniu
Krotność: 2

m2 1 679 22,63 37 995,77

4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7

23 109,12

13 KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995

Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakcji 
0-63mm, warstwa dolna, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm

m2 531 27,04 14 358,24
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KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 245/5, 290 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO
Nr Specyfikacja

 techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

14 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna nawierzchni  z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm
(Tłuczeń kamienny sortowany)

m2 531 23,09 12 260,79

15 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna nawierzchni z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 1cm - zjazdy
(Tłuczeń kamienny sortowany)
Krotność: 3

m2 -531 6,61 -3 509,91

5. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

2 170,26

16 KNR 2-31 
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm szt 6 148,70 892,20

17 KNR 2-31 
0703/01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i 
informacyjnych o powierzchni do 0,3m2

szt 6 213,01 1 278,06

Razem 265 824,72
Podatek VAT 23% 61 139,69
Ogółem kosztorys 326 964,41
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Kosztorys

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 245/5, 290 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów 
wysokościowych
Kod CPV: 45100000-8

5 293,94

1 Analogia 
wg KNNR 

1 
t.0111/01 
wyd.I 2000

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na 
drogach w terenie równinnym

0,531 km 3 076,28 1 633,50
Robocizna
Robotnicy r-g 56 23,50 1 316
Materiały
Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, 
dł. 2,0 m

m3 0,11 200,31 22,03

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,5 81,31 121,97

Razem k.b. 1 460,00
Koszty pośrednie 80% (R+S) 1 150,38

Zysk 18% R+S+Kp(R+S) 465,90
Razem 3 076,28

2 Analogia 
wg KNR 

2-01 
t.0119/03 

wyd.IV 1996

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

0,531 km 6 893,49 3 660,44
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 111,74 23,50 2 625,89
Materiały
Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, 
dł. 2,0 m

m3 0,104 200,31 20,83

Sprzęt
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 7,5 81,31 609,83

Razem k.b. 3 256,55
Koszty pośrednie 80% (R+S) 2 588,57

Zysk 18% R+S+Kp(R+S) 1 048,37
Razem 6 893,49

2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża
Kod CPV: 45233220-7

45 195,93

3 KNNR 1 
0201/06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t 
na odległość 1km

425 m3 60,81 25 844,25
Robocizna
Robotnicy r-g 0,153 23,50 3,6
Sprzęt
Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 (1) m-g 0,0542 116,15 6,3
Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 0,169 110,81 18,73

25,03
Razem k.b. 28,63

Koszty pośrednie 80% (R+S) 22,90
Zysk 18% R+S+Kp(R+S) 9,28

Razem 60,81
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Kosztorys

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 245/5, 290 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

4 KNNR 1 
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 
1km odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o 
nawierzchni utwardzonej
Krotność: 9

425 m3 31,44 13 362,00
Sprzęt
Samochód samowyładowczy 10-15t m-g 0,144 102,79 14,8
  norma: 0,016*9

Razem k.b. 14,80
Koszty pośrednie 80% (R+S) 11,84

Zysk 18% R+S+Kp(R+S) 4,80
Razem 31,44

5 KNNR 6 
0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

2 124 m2 2,82 5 989,68
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0022 23,50 0,05
Materiały
Woda z rurociągów m3 0,0046 5,58 0,03
Materiały pomocnicze % 0.2 0

0,03
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0041 113,58 0,47
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0,0041 85,65 0,35
Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,004 111,10 0,44

1,26
Razem k.b. 1,34

Koszty pośrednie 80% (R+S) 1,05
Zysk 18% R+S+Kp(R+S) 0,43

Razem 2,82
3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7

190 055,47

6 KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995

Warstwa dolnej podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0 – 
63 mm o grubości po zagęszczeniu  15 cm ( jezdna 1665 + 
zjazdy 120)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)

1 785 m2 27,04 48 266,40
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 23,50 0,05
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 23,50 0,74

0,79
Materiały
Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm t 0,3182 48,57 15,45
Woda z rurociągów m3 0,015 5,58 0,08
Materiały pomocnicze % 0.5 0,08

15,61
Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0027 119,17 0,32
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387 110,36 4,27

4,59
Razem k.b. 20,99

Koszty pośrednie 80% (R+S) 4,30
Zysk 18% R+S+Kp(R+S) 1,75

Razem 27,04
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Kosztorys

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 245/5, 290 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

7 KNR 2-31 
t.0114/06 

wyd.IV 1995

Warstwa dolnej podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0 – 
63 mm o grubości po zagęszczeniu  15cm ( jezdna 1665 + 
zjazdy 120) - za każdy dalszy 1cm
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)
Krotność: 5

1 785 m2 7,26 12 959,10
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0005 23,50 0,01
  norma: 0,0001*5
Robotnicy gr.I r-g 0,005 23,50 0,12
  norma: 0,001*5

0,13
Materiały
Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm t 0,106 48,57 5,15
  norma: 0,0212*5
Woda z rurociągów m3 0,005 5,58 0,03
  norma: 0,001*5
Materiały pomocnicze % 0.5 0,03

5,21
Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,001 119,17 0,12
  norma: 0,0002*5
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0065 110,36 0,72
  norma: 0,0013*5

0,84
Razem k.b. 6,18

Koszty pośrednie 80% (R+S) 0,77
Zysk 18% R+S+Kp(R+S) 0,31

Razem 7,26
8 KNR 2-31 

0114/07
Warstwa górna podbudowy z kruszywa twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm (jezdnia 1612 m2, zjazdy 120 m2)
(Tłuczeń kamienny sortowany)

1 732 m2 23,09 39 991,88
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0097 23,50 0,23
Robotnicy gr.I r-g 0,0207 23,50 0,49

0,72
Materiały
Tłuczeń kamienny sortowany t 0,1697 85,05 14,43
Miał kamienny łamany (kruszyny) t 0,0143 66,82 0,96
Woda z rurociągów m3 0,008 5,58 0,04
Materiały pomocnicze % 0.5 0,08

15,51
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0025 113,58 0,28
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0256 100,44 2,57

2,85
Razem k.b. 19,08

Koszty pośrednie 80% (R+S) 2,86
Zysk 18% R+S+Kp(R+S) 1,15

Razem 23,09
9 KNR 2-31 

0114/08
Warstwa górna podbudowy z kruszywa twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm (jezdnia 1612 m2, zjazdy 120 m2)     - za 
każdy dalszy 1cm
(Tłuczeń kamienny sortowany)
Krotność: 3

-1 732 m2 6,61 -11 448,52
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Kosztorys

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 245/5, 290 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0003 23,50 0,01
  norma: 0,0001*3
Robotnicy gr.I r-g 0,003 23,50 0,07
  norma: 0,001*3

0,08
Materiały
Tłuczeń kamienny sortowany t 0,0636 85,05 5,41
  norma: 0,0212*3
Woda z rurociągów m3 0,003 5,58 0,02
  norma: 0,001*3
Materiały pomocnicze % 0.5 0,03

5,46
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0006 113,58 0,07
  norma: 0,0002*3
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0039 100,44 0,39
  norma: 0,0013*3

0,46
Razem k.b. 6,00

Koszty pośrednie 80% (R+S) 0,43
Zysk 18% R+S+Kp(R+S) 0,18

Razem 6,61
10 KNR AT-03 

t.0202/02 
wyd.III 2010

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową 
na zimno podbudowy tłuczniowej lub gruntu stabilizowanego 
cementem przy uzyciu emulsji 0,8kg/m2 (jezdnia 1612 + 
zjazdy 120 m2)

1 732 m2 2,85 4 936,20
Robocizna
Robotnicy r-g 0,002 23,50 0,05
Materiały
Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,0008 3 040,00 2,43
Materiały pomocnicze % 0.5 0,01

2,44
Sprzęt
Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 0,001 85,95 0,09
Szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 
37kW (50KM)

m-g 0,0015 31,68 0,05

0,14
Razem k.b. 2,63

Koszty pośrednie 80% (R+S) 0,15
Zysk 18% R+S+Kp(R+S) 0,07

Razem 2,85
11 KNR 2-31 

0310/05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po 
zagęszczeniu 3cm (jezdnia 1599 + zjazdy 120 m2)

1 679 m2 34,16 57 354,64
Robocizna
Bituminiarze gr.III r-g 0,0012 23,50 0,03
Bituminiarze gr.II r-g 0,0226 23,50 0,53
Robotnicy gr.II r-g 0,0085 23,50 0,2

0,76
Materiały
Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta do 
warstwy ścieralnej

t 0,0765 350,44 26,81



Rodos Strona 12/19
Kosztorys

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 245/5, 290 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych  4m m-g 0,0057 240,60 1,37
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0057 110,36 0,63
Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0057 121,97 0,7

2,7
Razem k.b. 30,27

Koszty pośrednie 80% (R+S) 2,77
Zysk 18% R+S+Kp(R+S) 1,12

Razem 34,16
12 KNR 2-31 

0310/06
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 
1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu
Krotność: 2

1 679 m2 22,63 37 995,77
Robocizna
Bituminiarze gr.III r-g 0,0006 23,50 0,01
  norma: 0,0003*2
Bituminiarze gr.II r-g 0,0136 23,50 0,32
  norma: 0,0068*2
Robotnicy gr.II r-g 0,0052 23,50 0,12
  norma: 0,0026*2

0,45
Materiały
Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta do 
warstwy ścieralnej

t 0,051 350,44 17,87

  norma: 0,0255*2
Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych  4m m-g 0,0038 240,60 0,91
  norma: 0,0019*2
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0038 110,36 0,42
  norma: 0,0019*2
Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0038 121,97 0,46
  norma: 0,0019*2

1,79
Razem k.b. 20,11

Koszty pośrednie 80% (R+S) 1,79
Zysk 18% R+S+Kp(R+S) 0,73

Razem 22,63
4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7

23 109,12

13 KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995

Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego 
frakcji 0-63mm, warstwa dolna, grubość warstwy po 
uwałowaniu 15 cm

531 m2 27,04 14 358,24
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 23,50 0,05
Robotnicy gr.I r-g 0,0313 23,50 0,74

0,79
Materiały
Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm t 0,3182 48,57 15,45
Woda z rurociągów m3 0,015 5,58 0,08
Materiały pomocnicze % 0.5 0,08

15,61
Sprzęt
Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,0027 119,17 0,32
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PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 245/5, 290 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0387 110,36 4,27
4,59

Razem k.b. 20,99
Koszty pośrednie 80% (R+S) 4,30

Zysk 18% R+S+Kp(R+S) 1,75
Razem 27,04

14 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna nawierzchni  z kruszywa  twardego grubości 
po zagęszczeniu 8 cm
(Tłuczeń kamienny sortowany)

531 m2 23,09 12 260,79
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0097 23,50 0,23
Robotnicy gr.I r-g 0,0207 23,50 0,49

0,72
Materiały
Tłuczeń kamienny sortowany t 0,1697 85,05 14,43
Miał kamienny łamany (kruszyny) t 0,0143 66,82 0,96
Woda z rurociągów m3 0,008 5,58 0,04
Materiały pomocnicze % 0.5 0,08

15,51
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0025 113,58 0,28
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0256 100,44 2,57

2,85
Razem k.b. 19,08

Koszty pośrednie 80% (R+S) 2,86
Zysk 18% R+S+Kp(R+S) 1,15

Razem 23,09
15 KNR 2-31 

0114/08
Warstwa górna nawierzchni z kruszywa  twardego grubości 
po zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 1cm - zjazdy
(Tłuczeń kamienny sortowany)
Krotność: 3

-531 m2 6,61 -3 509,91
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0003 23,50 0,01
  norma: 0,0001*3
Robotnicy gr.I r-g 0,003 23,50 0,07
  norma: 0,001*3

0,08
Materiały
Tłuczeń kamienny sortowany t 0,0636 85,05 5,41
  norma: 0,0212*3
Woda z rurociągów m3 0,003 5,58 0,02
  norma: 0,001*3
Materiały pomocnicze % 0.5 0,03

5,46
Sprzęt
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0006 113,58 0,07
  norma: 0,0002*3
Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 0,0039 100,44 0,39
  norma: 0,0013*3

0,46
Razem k.b. 6,00

Koszty pośrednie 80% (R+S) 0,43
Zysk 18% R+S+Kp(R+S) 0,18
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Kosztorys

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 245/5, 290 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO
Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Koszt 

jedn.
Cena 

jednostkowa
Wartość

Razem 6,61
5. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

2 170,26

16 KNR 2-31 
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 
70mm

6 szt 148,70 892,20
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,7528 23,50 17,69
Materiały
Słupki z rur stalowych  70mm do znaków drogowych 
ocynkowane  z kompletem uchwytów

szt 1 97,20 97,2

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,045 296,75 13,35
Woda z rurociągów m3 0,005 5,58 0,03
Materiały pomocnicze % 0.5 0,55

111,13
Razem k.b. 128,82

Koszty pośrednie 80% (R+S) 14,15
Zysk 18% R+S+Kp(R+S) 5,73

Razem 148,7
17 KNR 2-31 

0703/01
Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i 
informacyjnych o powierzchni do 0,3m2

6 szt 213,01 1 278,06
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,819 23,50 19,25
Robotnicy gr.I r-g 0,0051 23,50 0,12

19,37
Materiały
Tablice znaków drogowych szt 1 171,00 171
Materiały pomocnicze % 0.5 0,86

171,86
Razem k.b. 191,23

Koszty pośrednie 80% (R+S) 15,50
Zysk 18% R+S+Kp(R+S) 6,28

Razem 213,01
Razem 265 824,72

Podatek VAT 23% 61 139,69
Ogółem kosztorys 326 964,41
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 245/5, 290 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Bituminiarze gr.II r-g 60,779 23,50 1 428,33
2 Bituminiarze gr.III r-g 3,022 23,50 71,02
3 Robotnicy r-g 102,898 23,50 2 418,10
4 Robotnicy gr.I r-g 180,836 23,50 4 249,63
5 Robotnicy gr.II r-g 59,231 23,50 1 391,90

Razem 406,766 9 558,98
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 245/5, 290 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,27 296,75 80,12
2 Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 1,386 3 040,00 4 212,22
3 Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm t 926,161 48,57 44 983,65
4 Miał kamienny łamany (kruszyny) t 32,361 66,82 2 162,35
5 Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta do warstwy ścieralnej t 214,073 350,44 75 019,57
6 Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, dł. 2,0 m m3 0,113 200,31 22,76
7 Słupki z rur stalowych  70mm do znaków drogowych ocynkowane  z kompletem uchwytów szt 6 97,20 583,20
8 Tablice znaków drogowych szt 6 171,00 1 026,00
9 Tłuczeń kamienny sortowany t 240,104 85,05 20 420,88

10 Woda z rurociągów m3 64,78 5,58 361,47
Razem 148 872,22

Materiały pomocnicze 368,99
Ogółem 149 241,21
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 245/5, 290 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 (1) m-g 23,035 116,15 2 675,52
2 Rozkładarka mas bitumicznych  4m m-g 15,95 240,60 3 837,69
3 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 8,039 119,17 957,91
4 Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 13,008 113,58 1 477,46
5 Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 4,78 81,31 388,58
6 Samochód samowyładowczy 10-15t m-g 61,2 102,79 6 290,75
7 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 71,825 110,81 7 958,93
8 Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 1,732 85,95 148,87
9 Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 8,496 111,10 943,91

10 Szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37kW (50KM) m-g 2,598 31,68 82,30
11 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 49,107 100,44 4 932,32
12 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 117,183 110,36 12 932,22
13 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 15,95 121,97 1 945,48
14 Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 8,708 85,65 745,87

Razem 401,611 45 317,81
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. OBIEKT 

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 245/5, 290 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHOWO

II. ADRES OBIEKTU

GŁUCHOWO GMINA CHEŁMŻA

III. INWESTOR

GMINA CHEŁMŻA;  ul. Wodna 2,  87-140 Chełmża

IV. RODZAJ ROBÓT

ROBOTY DROGOWE

V. OPIS OGÓLNY

Zgodnie z przedmiarem robót i PT.

VI. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE OGÓLNE DO KOSZTORYSOWANIA

1.Kosztorys inwestorski sporządzony został w oparciu Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
2.Kosztorys inwestorski został opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu
wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów liczby jednostek
przedmiarowych robót podstawowych i cen jednostkowych robót podstawowych bez podatku od towarów i
usług, według wzoru:

w którym poszczególne symbole oznaczają:
Wk - wartość kosztorysową robót;
Lj - liczbę jednostek przedmiarowych robót podstawowych;
Cj - cenę jednostkową roboty podstawowej.

3. Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i konstrukcji potrzebnych
do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

4. Podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowi:
1) dokumentacja projektowa
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
3) założenia wyjściowe do kosztorysowania 
4) ceny jednostkowe robót podstawowych 

5.Przy ustalaniu cen jednostkowych robót podstawowych zastosowano:
1) ceny jednostkowe robót podstawowych określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z
zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacji;
2) kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych.

6.Czynniki stosowane przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych]

Przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych stosuje się w kolejności:
1) analizę indywidualną;
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2) kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w odpowiednich katalogach oraz metodę interpolacji
i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach.

Przy ustalaniu stawek i cen czynników produkcji stosuje się w kolejności:
1) analizę własną;
2) dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje.
3. Ceny materiałów podane się łącznie z kosztami zakupu.

VII. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE SZCZEGÓŁOWE

1. DANE DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY.

1.1. Wykonanie tymczasowych urządzeń placu budowy.
Ustawienie barakowozów o różnym przeznaczeniu wchodzi w skład kosztów pośrednich. Pełne
zabezpieczenie urządzeń placu budowy wraz z ich eksploatacją obciąża wykonawcę.
Zamawiający wskaże miejsce ustawienia barakowozu.
Zamawiający zapewnia dostawy energii elektrycznej i wody. Wykonawca zamontuje licznik energii i
wodomierz na instalacji wodociągowej w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru - w celu ustalenia
ilości i kosztów zużytej wody oraz energii , które obciążą wykonawcę.

1.2. Przygotowanie stanowisk roboczych i składowisk materiałów elementów i urządzeń.
Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża wykonawcę. Dostawa wyładowanie i składowanie
materiałów pomocniczych i pędnych według potrzeb i na koszt wykonawcy.

1.3. Wykonanie wszelkich zabezpieczeń BHP
Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciąża wykonawcę.
Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robót obciąża wykonawcę w ramach kosztów pośrednich określonych w
kosztorysie.

2.  DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 
Do celów wykonania kosztorysu przyjęto średnie ceny RMS oraz oraz wskaźniki % czynników
cenotwórczych ( Kp – Zysk ) wg publikacji :

IV kw/2021 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie dostępnych publikacji

Uwaga:
Podane w kosztorysie nazwy własne lub znaki towarowe służą do określenia wielkości, wydajności czy
parametrów technicznych materiałów i urządzeń nie są wiążące dla Wykonawcy, który może wycenić 
materiały i urządzenia równoważne.
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