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Plac zabaw Kurnos Drugi (przedmiar).PRD
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

62 m2 62,000

RAZEM 62,000
2

d.1
KNR 2-31
0802-01

Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm m2

62 m2 62,000

RAZEM 62,000
3

d.1
KNR 2-31
0811-02

Rozebranie nawierzchni betonowej o grub. 15 cm m2

40+20 m2 60,000

RAZEM 60,000
4

d.1 kalk. własna
Rozebranie urządzeń placu zabaw szt.

9 szt. 9,000

RAZEM 9,000
5

d.1
KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozebranie funda-
mentu pod urządzenia placu zabaw

m3

(0,2*0,2*0,8)*(4+4+3+1+1+1+1+12+8) m3 1,120

RAZEM 1,120
6

d.1
KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III - zasypanie miejsc po usuniętych
fundamentach placu zabaw

m3

poz.5 m3 1,120

RAZEM 1,120
7

d.1 kalk. własna
Demontaż istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2 ROBOTY ZIEMNE WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM TERENU
8

d.2
KNNR 1
0112-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ha

0,286 ha 0,286

RAZEM 0,286
9

d.2
KNR 2-11
0701-08

Ręczne usuwanie kretowisk przy zagęszczeniu rzadkim ha

0,286 ha 0,286

RAZEM 0,286
10

d.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

pod utwardzenie w miejscu budynku gospodarczego
62 m2 62,000
pod utwardzenie w miejscu wiaty
6,56*3,56 m2 23,354

RAZEM 85,354
11

d.2
KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 
krotność 3 z uwagi na pogłębienie do głębokości 35cm
Krotność = 3

m2

pod utwardzenie w miejscu budynku gospodarczego
62 m2 62,000

RAZEM 62,000
12

d.2
KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 
krotność 6 z uwagi na pogłębienie do głębokości 50cm
Krotność = 6

m2

pod utwardzenie w miejscu wiaty
6,56*3,56 m2 23,354

RAZEM 23,354
13

d.2 kalk. własna
Zasypanie pozostałe wykopu po zdemontowanym zbiorniku (szambie) kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

3 ROBOTY BUDOWLANE - FUNDAMENTY DLA URZĄDZEŃ PLACU ZABAW
14

d.3
KNR 2-01
0312-11

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.
IV) -  doły pod fundamenty urządzeń zabawkowych

dół.

40 dół. 40,000

RAZEM 40,000
15

d.3
KNR 2-02
0203-01
analogia

Zabetonowanie słupków ogrodzeniowych o objętości do 0,5 m3 - ręczne ukła-
danie betonu pod urządzenia zabawkowe

m3

40*0,40*0,40*0,80 m3 5,120

RAZEM 5,120

4 DOSTAWA I ZABUDOWA URZĄDZEŃ WYPOSAŻENIA
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

16
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - kosz na śmieci stalowy - zgod-
nie z dokumentacja projektową - (zakup, transport, montaż)

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
17

d.4 kalk. własna
Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - tablica informacyjna z regulami-
nem - zgodnie z dokumentacja projektową - (zakup, transport, montaż)

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
18

d.4 kalk. własna
Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - ławka stalowa z siedziskiem
drewnianym - zgodnie z dokumentacja projektową - (zakup, transport, montaż)

szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000
19

d.4 kalk. własna
Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - zestaw systemowy - model
B830 - zgodnie z dokumentacja projektową - (zakup, transport, montaż)

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
20

d.4 kalk. własna
Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - huśtawka podwójna  - zgodnie z
dokumentacja projektową - (zakup, transport, montaż)

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
21

d.4 kalk. własna
Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - piaskownica - zgodnie z doku-
mentacja projektową - (zakup, transport, montaż)

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
22

d.4 kalk. własna
Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - karuzela tarczowa - zgodnie z
dokumentacja projektową - (zakup, transport, montaż)

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
23

d.4 kalk. własna
Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - huśtawka wagowa - zgodnie z
dokumentacja projektową - (zakup, transport, montaż)

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
24

d.4 kalk. własna
Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - bujak kwiatuszek - zgodnie z
dokumentacja projektową - (zakup, transport, montaż)

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
25

d.4 kalk. własna
Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - bujak zwykły - zgodnie z doku-
mentacja projektową - (zakup, transport, montaż)

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
26

d.4 kalk. własna
Montaż wyposażenia placu zabaw - karuzela czteroramienna z siedziskiem -
odnowienie i przestawienie w inne miejsce

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
27

d.4 kalk. własna
Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw - kompostownik 800l - zgodnie z
dokumentacja projektową - (zakup, transport, montaż)

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

5 UTWARDZENIA
28

d.5
KNR 2-31
0103-05

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gr.kat.V-VI

m2

pod utwardzenie w miejscu budynku gospodarczego
62 m2 62,000
pod utwardzenie w miejscu wiaty
6,56*3,56 m2 23,354
schody przy wiacie
1,05*1,50 m2 1,575

RAZEM 86,929
29

d.5
KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

ława pod kra-
wężniki

(6,95+12,10+1,70+4,00+5,35+7,90)*0,20*0,28 m3 2,128

ława pod pa-
lisadę

(2*6,56+2*3,56)*0,20*0,28 m3 1,133

ława pod pa-
lisadę przy
schodach
wiaty

(2*1,05+1,50)*0,20*0,28 m3 0,202

RAZEM 3,463
30

d.5
KNNR 6
0404-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową

m

6,95+12,10+1,70+4,00+5,35+7,90 m 38,000

RAZEM 38,000
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31
d.5

KNNR 6
0401-03
analogia

Palisada betonowa wystająca o wymiarach 100x30x8 cm bez ław na podsypce
cementowo-piaskowej

m

wiata 2*6,56+2*3,56 m 20,240
schody wiaty 2*1,05+1,50 m 3,600

RAZEM 23,840
32

d.5
KNR 2-31
0104-01 +
KNR 2-31
0104-02

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie - grub.warstwy po zag.
80 cm - w miejscu posadowienia wiaty

m2

pod utwardzenie w miejscu wiaty
6,40*3,40 m2 21,760

RAZEM 21,760
33

d.5
KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grub.po zagęszcz. 20 cm m2

pod utwardzenie w miejscu wiaty
6,40*3,40 m2 21,760
schody przy wiacie
1,05*1,50 m2 1,575

RAZEM 23,335
34

d.5
KNR 2-31
0114-01 +
KNR 2-31
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grub.po zagęszcz. 25 cm m2

pod utwardzenie w miejscu budynku gospodarczego
62 m2 62,000

RAZEM 62,000
35

d.5
KNR 2-31
0105-03 +
KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grub.warstwy po
zagęszcz.

m2

pod utwardzenie w miejscu budynku gospodarczego
62 m2 62,000
pod utwardzenie w miejscu wiaty
6,56*3,56 m2 23,354
schody przy wiacie
1,05*1,50 m2 1,575

RAZEM 86,929
36

d.5
KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

pod utwardzenie w miejscu budynku gospodarczego
62 m2 62,000
pod utwardzenie w miejscu wiaty
6,56*3,56 m2 23,354
schody przy wiacie
1,05*1,50 m2 1,575

RAZEM 86,929

6 WIATA

6.1 Fundamenty 
37

d.6.
1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

(20*1,00*0,89)/1000 t 0,018

RAZEM 0,018
38

d.6.
1

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 m3

5*0,40*0,40*1,00 m3 0,800

RAZEM 0,800
39

d.6.
1

KNR 2-02
1218-03
analogia

Osadzenie kotew fundamentowych ocynkowanych do przymocowania elemen-
tów konstrukcyjnych wiaty

szt.

5 szt. 5,000

RAZEM 5,000

6.2 Konstrukcja + pokrycie
40

d.6.
2

KNR 2-02
0407-04

Słupy o dł.do 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.

5*0,14*0,14*2,40 m3

drew.
0,235

RAZEM 0,235
41

d.6.
2

KNR 2-02
0406-02

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.

2*0,14*0,14*3,80 m3

drew.
0,149
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RAZEM 0,149
42

d.6.
2

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

10*0,07*0,14*3,76 m3 0,368

RAZEM 0,368
43

d.6.
2

KNR 2-02
0406-06

Platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.

0,14*0,14*6,00 m3

drew.
0,118

RAZEM 0,118
44

d.6.
2

KNR 2-02
0408-01
analogia

Jętki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

10*0,025*0,14*3,00 m3 0,105

RAZEM 0,105
45

d.6.
2

TZKNBK VII
-290

Impregnacja bali i krawędziaków przez trzykrotne powlekanie preparatami sol-
nymi z ułożeniem w przewiewne stosy

m2

(5*2,40+2*3,80+6,00)*0,56+10*3,76*0,42+10*3,00*0,33 m2 40,028

RAZEM 40,028
46

d.6.
2

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2

6,80*3,75*2 m2 51,000

RAZEM 51,000
47

d.6.
2

KNR 0-22
0527-02

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu drewnianym m2

6,80*3,75*2 m2 51,000

RAZEM 51,000
48

d.6.
2

TZKNBK VI -
31

Krycie dachu gontami o szer. 8 cm, dł. gontów 40 cm m2

6,80*3,75*2 m2 51,000

RAZEM 51,000
49

d.6.
2

NNRNKB
202 0421-02

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie
deski czołowej

m

2*6,80 m 13,600

RAZEM 13,600
50

d.6.
2

KNR 2-02
0409-06

Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

4*3,75*0,025 m3 0,375

RAZEM 0,375
51

d.6.
2

NNRNKB
202 0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów podrynnowych m

2*6,80 m 13,600

RAZEM 13,600
52

d.6.
2

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

2*6,80 m 13,600

RAZEM 13,600
53

d.6.
2

NNRNKB
202 0539-02

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych m

2*6,80 m 13,600

RAZEM 13,600
54

d.6.
2

NNRNKB
202 0539-03

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrow-
nic

m

4*3,75 m 15,000

RAZEM 15,000
55

d.6.
2

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

4*2,75 m 11,000

RAZEM 11,000

7 BUDYNEK GOSPODARCZY
56

d.7 kalk. własna
Dostawa i montaż budynku gosodarczego (kontenerowego) - zgodnie z doku-
mentacja projektową - (zakup, transport, montaż)

szt
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1 szt 1,000

RAZEM 1,000

8 ZBIORNIK NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE
57

d.8 kalk. własna
Dostawa montaż oraz podłączenie do istniejącej kanalizacji sanitarnej zbiorni-
ka na nieczystości ciekłe - (zakup, transport, montaż)

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
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