Przedmiar robot

Nazwa zaméwienia: Przebudowa drogi gminnej nr 361039T polegajaca na budowie przepustu w km
3+348
(Modernizacja (przebudowa) przepustu w drodze gminnej nr 361039T Karsy
Dolne-Stupia-Wola Biechowska w km 3+348 w miejsc. Stupia)
Nazwy i kody CPV: 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie rob6t inzynieryjnych, z wyjatkiem
mostow, tuneli, szybow i kolei podziemnej
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
Adres obiektu budowlanego: gm. Pacanéw, obr. Stupia, dziatki nr: 1080, 1087/1

Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Pacandéw
ul. Rynek 15
28-133 Pacanow

Data opracowania przedmiaru robét: 2021-12-30
Nazwa jednostki opracowujgcej: Szymon Siedlecki

ul. Tarnowska 16b, 33-131 Leg Tarnowski

Data opracowania: Autor opracowania:
2021-12-30 Szymon Siedlecki, Projektant =~



Przedmiar robot

Nr STWiIiOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Przebudowa drogi gminnej nr 361039T polegajaca na budowie przepustu w
km 3+348
(Modernizacja (przebudowa) przepustu w drodze gminnej nr 361039T Karsy
Dolne-Stupia-Wola Biechowska w km 3+348 w miejsc. Stupia)
1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1 |D.01.02.03 Rozebranie konstrukcji mostowych, konstrukcja zelbetowa rozbierana mechanicznie z wywozem
. 3025842'6%0,200242°472°02 ____ 7,080000
RAZEM:: 7,080000|m3 7,08
1.2 |Rozebranie konstrukcji mostowych, konstrukcja z kamienia lub cegly z wywozem gruzu
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 14,500000
RAZEM:: 14,500000|m3 14,50
1.3 |D.02.01.01  |Wykopy mechaniczne wraz z odwozem nadmiaruurobku
e BTTRBTH92 83,600000
RAZEM:; 83,600000/m3 83,60
1.4 |D.02.01.01 Zabezpieczenie wykopu z scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62, gtebokos$¢ wbicia
Scianki do 6-m, grunt kategorii Il m 20,00
2 Przepust
2.1 |D.04.04.02 tawazkruszywa, gr.40cm
Wyliczenie ilosci robdt:
. AB%96 | 22,320000
RAZEM:: 22,320000|m2 22,32
22 |D.03.01.01 |Warstwa betonu wyrownawczego C8/10, gr. t0cm
Wyliczenie ilosci robdt:
T _ 1,382600
RAZEM:; 1,382600|m3 1,38
2.3 |D.03.01.01 Monolityczne konstrukcije przepustéw ramowych (deskowanie, zbrojenie 100kg/m3, betonowanie
... |C30/37, izolacja, zabezpieczenie antykorozyjne)
Wyliczenie iloscirobot:
. 319416+858°03'2+035°043°28 ___ 20826400
RAZEM:; 20,826400|m3 20,83
2.4 |D.03.01.01 Izolacja przeciwwodna z papy termozgrzewalnej m2 10,80
2.5 |D.03.01.01 Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem, pozioma warstwa ochronna betonowa C12/15,
grubosci 10-cm m2 10,80
2.6 |D.03.01.01 Zasypka przepustu wraz z zageszczeniem
Wyliczenie ilosci robdt:
e TTBBTS ___72,720000
RAZEM:: 72,720000/m3 72,72
3 Nawierzchnia drogowa
3.1 |D.04.01.01 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
glebokosci20-em
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 183,000000
183,000000| m2 183,00
3.2 [Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' __183,000000
183,000000| m2 183,00
3.3 |D.04.04.02  |Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu 25-cm
; 192,900000
; 192,900000| m2 192,90
4 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
4.1 |D.07.05.01 Montaz stalowych barier energochtonnych wraz z pochwytem
16,000000
16,000000|m 16,00
42 |D.07.05.01  |Montaz stalowych barier energochtonnych wraz z odcinkami zejécia
32,000000
32,000000/m 32,00
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Zestawienie materiatlow

Nazwa materiatu Jm llos¢

r
~|o

.|Bariery drogowe stalowe ocynkowane t 1,7280

.|Kra
.|Lepi

24./Woda przemystowa m3 4,8235

strona nr: 3




Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llos¢

-
- |

.|Beczkow6z (zbiornik) ciggniony do wody 2500-dm3 m-g 0,0828

24.|Zuraw samojezdny kotowy 12-16-t (1) m-g 85,0000
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