PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

CZESC OPISOWO-INFORMACY]JNA

Przebudowa drogi nr 2716P w Gminie Kuslin
na odcinku od skrzyzowania
z drogq powiatowa nr 2738P w m. Gluponie
do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2739P
w m. Kuslin wraz z budowg $ciezki rowerowej
na odcinku od skrzyzowania
z droga powiatowa nr 2738P w m. Gluponie
do poczatku zabudowan w m. Kuslin
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Adres obiektu WOJEWODZTWO: WIELKOPOLSKIE
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45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
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budowlanych/ i roboty ziemne
kod CPV: 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drdg
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

INWESTCR

Gmina Kuslin
ul. Emilii Sczanieckiej 4
64-316 Kuslin

Zamawiajacy

Pracownia Projektowa
Opracowat ARCHIDROG
ul. Grunwaldzka 21 archidrog

- PRACOWNIA PROJEKTOWA
60-783 Poznan WITOLD ORCZYNSKI

Numer

i1 2 3 4
egzemplarza

POZNAN, KWIECIEN 2024




My nizej podpisani o$wiadczamy, ze Program Funkcjonalno - Uzytkowy dla zadania pn:

Przebudowa drogi nr 2716P w Gminie Kuslin na odcinku od skrzyzowania z drogqg
powiatowa nr 2738P w m. Gluponie do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2739P
w m. Kuslin wraz z budowa $ciezki rowerowej na odcinku od skrzyzowania

z drogq powiatowq nr 2738P w m. Gluponie do poczatku zabudowan w m. Kuslin.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jest zgodny z umowg i kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

archidrog

PRACOWNIA PROJEKTOWA
WITOLD ORCZYNSKI

AUTOR OPRACOWANIA:
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Projektant mgr inz. Dariusz Jarysz WKP/0255/POOD/08 do projektowania 04.2024
bez ograniczen w specjalnosci drogowej -
: s : : Nr 7131/55/P/2001 do projektowania
Sprawdzajgcy mgr inz. Damian Lewandowski bez ograniczerh w specjalnodcl 04.2024
konstrukcyjno — budowlanej
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D-M.00.00.00 i Roboty Drogowe
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oraz

e Raport z inspekcji TV — Kanalizacja deszczowa PVC/BETON/KAMIONKA DN300/DN160 — dostepny
u Zamawiajgcego

¢ Wstepne warunki techniczne od gestoréw

Zalaczona do postepowania przetargowego na realizacje w systemie ,zaprojektuj i
wybuduj” dokumentacja, w tym program funkcjonalno-uzytkowy i koncepcja wstepna
przedstawia minimalne szerokosci oraz minimalne dltugosci elementéw proj. inwestycji,
jakie akceptuje Zamawiajacy.
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WILLKOPOLSKA

OKRLGOWA

1Z3A

INZYNIEROW ;
BUDOWNICTWA ;

OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

sygi. akl WOIIR-OKK-DP-0054-265/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pki 2 nstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktdw,
inzynierew budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42,z pézn. zm.) iart, 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 314, art.13 ust. 1 pki 1, ovaz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Di. U. # 2006 r. Nr 156 poz. 1118 » po#n. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (De. 1. Nr 83 poz. 578 z pésn, zm.)

decyzjy Olregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Dariusz Damian Jarysz

magister inZynier
kicrunck: Budownictwo
urodzony dnia 22 wrzesnia 1979 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0255/PO0OD/08

do projeltowania bez ograniczen
w specjalnosei drogowej

UZASADNIENIE‘
W zwigzku z uwzglednienicm w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od urasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1.Padstawy do wykonywania samodzielnyeh funkeii teehnicznych w budownictwie stunowi wpis do centralnego rejestiu
Giodwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wihasciwej izhy samorzadu zawodowego.
2.04d niniejszej decysji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynicrow
Budownictwa w Wurszawic, 7a posrednictwem Wielkopolskicj Okrepawej Tzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jei doreczenia,

Skiad orzekajgey
Okrggowej Komisji I(wa!iﬁkapy_'p"nejl
1

Prrewodniczacy  dr inz Danicl Pawlicki: ...l Lo

Calonek Komisji- dr inz. Andrzej Barczyviski......... ... il 4

Crlonek Komisji  mgr inz. Szezepan Mikurenda:. ...........
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Na podstawie art.12 vst.] pkt 1 15 ustawy Prawo budowlane Pan Dariusz Damian Jarysz

jest upowainiony w specjalnodei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projekdw budowlanych w specjalnose objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru awlorskiego,

- sprawowania kontroli (echnicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 wusll rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic, nini¢jsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projekiowania obickiu budowlanego, takiepo jak:

- droga, w rozumicniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczenicm drogowych
obickiow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powictrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Minisira Transportu i Budowniclwa 7 dnia 28 lkwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniclwie, uprawnienia do
projektowania. stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania deiatki lub
teretm w zakresie w/w specjalnodei.

PRZEWGDNICZACY

Chrggowe) Komisil Kwaiifiaoyine]
Wieikapoiskle) OKxggowe] by InZynlerci Budownichia

dr ing. banigl ZI’ar.Ifkir!ti

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Damian Jarysz.
60-539 Poznari, ul. Sw. Wawrzytca 1¢/16
2.0krepowa Rady [zby
3. Glowny Tnspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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FOLSEKA
I 7 B A

.
= INIYMIEROW

BUDOWHNICTWA

Zatwiadczenie
o numsarze wengdikacgEnym:
WEKP-1L3-XIN-CP9 *

Pan Dariusz Damian Jarysz o numerze ewidencyjnym WEP/BD/0144/09

adres zamieszkania ul. Rubiez 14/24, 61-612 Poznan

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze raswiadczenie jest waine od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane slektronicznie i opatrzone berpiecznym podpisem  elektronicznym
wieryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-21 roku przez:

andrzej kulesa, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa.

{Zzodri= zart 78! Ko
§ 1. Do achowanis elektroniczre) formy Qymrasc prawne] wystarca zioZenie ofwisdczenis woli w postac slektronicanej | opstrzenie zo
kwslfikowarym podpisem alektronicznym.

§ 2 Dfwindczenie wol Biodons w formie elektroniczne) jest o ine 2 o iem woli zloZonym w formis pisemine].)

* Weryfikacs poprawnosci denych w Riniejszym zaswisdozeriu modna sprAWGTIC 28 pOMmoC NUmen: werykacynegD afwiactczenin ne
stromie Polskiej izby infynierow Bucownictws. www piib.ongpl o kontaktujsc sig o biurem wiesciwe] Okregowe] by Indynizrow
Eudownictwa.

=
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznar, dnia 4 kwietnia 2001 roku
Nr uprawn. 7131/55/P/2001

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt. 1
ustawy z dnia 7lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U.Nr89, poz.414 z péiniejszymi zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 I. W sprawie samodzxclnych funkcji tcchmczuych w budowmcthc (Dz.U. Nr 8, -
‘poz. 38) stwierdza sie, ze

Pan Damian LEWANDOWSKI
-magister inzynier budownictvs;a

syn Napoleond i Jolanty
urodzony 20 maja 1958 1. W Poznaniu .

-zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, W zwiazku z czym nadaje¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczei w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Pan Damian Lewandowski

jest uprawniony do

- prqektomma i sprawdzama prq;ektéw budowlanych w specjalnosci objetej tym1 uprawmemam:,
~ sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

- wykonywama nadzoru budowlancgo . ;,
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POLSKA
S | 2 B A
= INIYNIEROW

[
p—
m\7/4
v

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerzs weryfikecygnym:
DOS-PRP-ANI-PTH =

Pan Damian Lewandowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0002/14

adres zamieszkania Cieplice ul. Rudawska 13, 58-560 Jelenia Gora

jest cztonkiem Dolnosiaskiej Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne],

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswizdrzenie zostalo wygenerowzne elektronicznie | opatrzone bezpieconym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego ceryfikatu w dniv 2023-12-1E roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej izby Infynierdw Budownictwa.

Zgodnie z &t 78 K.C

§ 1. Do zachowsnis elsktronicone] formy coymaosc prawne) wysterce Moienis ciwimdozenia woli w postaci eleitroniczne] i opatrzenie o
iowalifikowesym podpisem elektranicznym.

§ 2. Diwisdezenie woli Hiodone w formie elskironicone] jest rownowszne z cswiscczeniem woli Ziozonmym w formie pizemne).

* Weryfikecje poprewnosci denych w niniejszym maswisdozeniu modne sorawozic T8 poTnocy numery wengfikecyjnego zaswisdczenia na
stronie Polgkiej kby Inzynisrow Sudcwrictws waw.piib.orgpl o kontsktujac sig T biurem wimsowe] Obregowej oy Indynierow
Budowmictwa.

V=
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Wstep

Program funkcjonalno — uzytkowy opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454).

Program funcjonalno - uzytkowy okresla przedmiot i zakres zamdwienia i jest podstawg do sporzadzenia
kalkulacji kosztow prac projektowych i robdt budowlanych, przygotowania oferty szczegolnie w zakresie
obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie
robot budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno — uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do
przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych,
przygotowania oferty Wykonawcy i zawarcia Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robdt

budowlanych.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie zadania typu zaprojektuj i wybuduj — inwestycja pn:
Przebudowa drogi nr 2716P w Gminie Kuslin na odcinku od skrzyZzowania z droga
powiatowa nr 2738P w m. Gluponie do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2739P

w m. Kuslin wraz z budowa $ciezki rowerowej na odcinku od skrzyzowania
z droga powiatowg nr 2738P w m. Gluponie do poczatku zabudowan w m. Kuslin.
W ramach zadania nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg i na jej podstawie, zgodnie z przepisami,

zrealizowac roboty budowlane.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
a) Umowe z Zamawiajgcym — Umowa nr IDG0.7011.29.1.2023.AR z dnia 27.02.2024 r.
b) uzgodnienia z Zamawiajgcym,
c) wstepne uzgodnienia wtascicieli/zarzadcodw terenu na ktdrych potozona bedzie inwestycja,
d) wizje lokalng w terenie,

e) mape zasadnicza.

I. Czesc opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego
1. Stan istniejacy

Przedmiotem przedsiewziecia jest inwestycja zlokalizowana na terenie wojewodztwa wielkopolskiego,
w powiecie nowotomyskim, gminie Kuslin. Dotyczy przebudowy drogi nr 2716P na odcinku, gdzie
poczatek inwestycji okreslono na dowigzaniu do istniejgcego skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2738P
w msc. Gtuponie (w sasiedztwie wiaduktu nad A2), natomiast koniec inwestycji zlokalizowano na
dowigzaniu do istniejgcego wlotu skrzyzowania typu rondo z drogg powiatowg nr 2739P w msc. Kuslin
wraz z budowg drogi dla rowerdw poza terenem zabudowy na odcinku od skrzyzowania z droga

powiatowg nr 2738P w msc. Gtuponie do poczatku zabudowan w m. Kuslin.
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Dtugos$¢ projektowanej przebudowy drogi wynosi¢ bedzie ok. 1,928 km.

W stanie istniejgcym droga nr 2716P jest drogg jednojezdniowg klasy L o dwdch pasach ruchu o
szerokosci drogi od 6,95 do 7,19 m w przekroju ulicznym oraz od 5,05 do 5,22 m w przekroju drogowym
Teren objety planowang inwestycja przebudowy drogi powiatowej 2716P wraz z budowga drogi dla
rowerow petni w wiekszosci funkcje rolniczg. Na szlaku mozna wyrdzni¢ pojedyncze zadrzewienia oraz
gruntowe zjazdy do obstugi pdl. Droga w przekroju poprzecznym nie posiada uksztattowanego systemu
odwodnienia. Nawierzchnia charakteryzuje sie awaryjnym stanem z licznymi ubytkami i spekaniami
siatkowymi co $wiadczy o utracie no$nosci konstrukgcji. Stan drogi wymaga natychmiastowej interwencji.
Na dalszym odcinku droga powiatowa zmienia przekrdj z drogowego na uliczny (ul. Powstafncow
Wielkopolskich) i wkracza w teren zabudowy msc. Kuslin. Podobnie jak wczesniejszy odcinek drogi stan
nawierzchni okresli¢ mozna jako krytyczny szczegdlnie z uwagi na brak prawidtowego odwodnienia a
takze warstwy bruku przykrytego cienkg warstwg Scieralng z betonu asfaltowego. Wzdtuz ul.
Powstancow Wielkopolskich wyréznic mozna $cistg zabudowe jednorodzinng. Ulica posiada po obu
stronach chodniki o nawierzchni z kostki betonowej. Wzdtuz ulicy wyrdzni¢ mozna takze aleje drzew.
W ramach niniejszego zadania na odcinku szlakowym z uwagi na budowe nowej drogi dla roweréw
przewiduje sie wycinke drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja. Na odcinku o przekroju ulicznym w

msc. Kuslin gdzie zaplanowano zawezenie jezdni istniejgca aleja drzew pozostanie bez zmian.

W ciggu planowanej inwestycji znajdujg zjazdy publiczne i zjazdy indywidualne, skrzyzowania zwykie.

Na przedmiotowym odcinku zlokalizowano przepust pod droga:
- w km ok. 1+195 przepust betonowy @800.

Przepust przewidziany jest do przebudowy.

2. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie sktadajace sie z dwdch etapow i polegajgce na:

Etap I

Opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno —
uzytkowy wraz z uzyskaniem niezbednego pozwolenia zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.) lub decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacj
inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 311).

W ramach opracowania dokumentacji projektowej nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne do realizacji
zadania decyzje. Nalezy opracowac operat wodno — prawny i uzyska¢ pozwolenie wodno — prawne,
opracowac Karte Informacyjng Przedsiewziecia/Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko
i uzyskac decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach a takze inne elementy niezbedne do realizacji
zadania oraz uzyskanie pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen wynikajacych z zakresu projektu oraz

akceptacje kompletnej dokumentacji przez Zamawiajgcego.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 11|Strona



Etap II

Wykonaniu robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w oparciu o

dokumentacje projektowa wykonang przez Wykonawce robot wraz ze $wiadczeniami nie bedacymi
robotami budowlanymi oraz w razie koniecznosci zabezpieczenie zabytkéw matej architektury,
prowadzenia badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego oraz
ornitologicznego — w zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych przepisow.

Ogdlny, wstepny zakres wykonania robot budowlanych, charakterystyczne parametry okreslajace zakres
robdt budowlanych, ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe sg zawarte w Programie Funkcjonalno
— Uzytkowym.

Dokumentacja projektowa winna zostaC opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. Nr 43
poz. 430 z pdzn. zm.).

W _przypadku wystapienia koniecznosci uzyskania odstepstw od warunkéw technicznych nalezy

uwzgledni¢ uzyskanie takiego odstepstwa. Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania wszystkich

niezbednych do tego celu opracowan, pomiardw.

Projektowana przebudowa drogi wraz z budowg Sciezki rowerowej polepszy warunki komunikacyjne
oraz przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa i warunkdw ruchu drogowego dla mieszkancow gminy
Kuslin w szczegdlnosci w terenie zabudowy (ul. Powstancow Wielkopolskich) gdzie obok Scistej
zabudowy jednorodzinnej znajdujg sie rowniez m.in. obiekty uzytecznosci publicznej takie jak: placowka
poczty, posterunek Policji, przedszkole. Ponadto z uwagi na potrzeby dalszego rozwoju sieci drég
rowerowych zapewniajgcych korzysci w codziennej komunikacji miedzy pozostatymi miejscowosciami
gminy Kuslin zaplanowano budowe drogi dla roweréw poza terenem zabudowy od Kuslina do wiaduktu
nad A2

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg techniczna.

Przedmiotem zamowienia jest:

Przebudowa drogi nr 2716P w Gminie Kuslin na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowag nr 2738P w m. Gluponie do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 2739P
w msc. Kuslin wraz z budowga s$ciezki rowerowej na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowgq nr 2738P w msc. Gluponie do poczatku zabudowan w msc. Kuslin - zaprojektuj

i wybuduj
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Etap I. Zamowienie obejmuje cze$¢ projektowq:

a)

prace geodezyjne:
opracowanie mapy do celéw projektowych,
wykonanie podziatu dziatek,

stabilizacja granic pasa drogowego

Wykonawca przy szacowaniu kosztéw sporzadzenia dokumentacji geodezyjno - prawej (przygotowanie

projektow podziatdw nieruchomosci) koniecznej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej zobowigzany jest zatozy¢ mozliwe btedy, braki w ewidencji gruntéw i budynkdéw

skutkujgce koniecznoscig ustalenia granic, zgodnie ze wszystkimi przepisami obowigzujgcymi w tym

zakresie (w/w ustali¢ we wtasciwych miejscowo PODGIK).

b)

prace projektowe:

opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID), lub pozwolenia na podstawie prawa budowlanego na jakim bedzie
mozliwe prowadzenie robdt budowlanych

opracowanie projektu wykonawczego,

sporzadzenie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem,

sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego (BIOZ)

opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
wykonanie opracowan z zakresu ochrony S$rodowiska wraz z uzyskaniem decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem wymaganych pozwolen

wodnoprawnych

Wykonawca winien uzyska¢ wymagane przepisami prawa zgody wodnoprawne, o ktorych mowa w

art. 388 ustawy Prawo wodne, m.in.:

pozwolenia wodnoprawne w wymaganym zakresie (m.in. w zakresie ustugi wodnej,

szczegolnego korzystanie z wdd, wykonania urzagdzen wodnych,

2) oceny wodnoprawne — jezeli bedg wymagane

Opfaty zwigzane z uzyskaniem zgdd wodnoprawnych oraz wszelkich niezbednych zatgcznikow do

uzyskania ww. zgdd pokrywa Wykonawca.

W gestii Wykonawcy bedzie uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii od
wihasciwych jednostek organizacyjnych Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

niezbednych do realizacji inwestycji.
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c)

wykonanie badan gruntu - odwierty (wg wykazu parametrow wykonania odwiertow
geologicznych),

wykonanie szczegotowej inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrebu,

w opracowywanej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ lokalizacje kanatu technologicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych art. 4 pkt 15a), art. 39 ust.
6, badz tez w uzgodnieniu z Zamawiajacym uzyskac¢ odstepstwo, o ktorym mowa w art. 39
ust. 6c. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje istniejgcych sieci
teletechnicznych i teleinformatycznych,

inne elementy niezbedne do realizacji zadania.

sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robdt budowlanych oraz w okresie rekojmi za
wady dla robdt budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej

przez Wykonawce.

Etap II. W zakres inwestycji wchodzi:

- Rozbidrka i budowa nowej konstrukcji nawierzchni DP2716P na catym projektowanym odcinku

0 nosnosci 115kN/os,

- Przebudowa i budowa drogi dla pieszych z dostosowaniem do wymagan dla osdb

niepetnosprawnych,

- Budowa drogi dla rowerdw,
- Przebudowa istniejgcych zjazdow,
- Budowa o$wietlenia drogowego typu LED na przejsciach dla pieszych,

- Przebudowa i budowa nowej kanalizacji deszczowej na odcinku objetym zadaniem w powigzaniu

Z istniejaca siecig odwodnienia ulicy Powstancow,

- Przebudowa kolizji energetycznych,

- Przebudowa kolizji sieci gazowych,

- Przebudowa kolizji teletechnicznych,

- Przebudowa kolizji sieci wodociggowej,

- Przebudowa kolizji kanalizacji sanitarnej,

- Budowa kanatu technologicznego,

- Budowa przepustu z HDPE @1000 wraz z umochieniem wlotu i wylotu kamieniem na podbetonie,
- Budowa stalowych barier drogowych i dla pieszych,

- Budowa systemu odwodnienia drogi w postaci rowow drogowych trapezowych,
- Budowa przepustéw pod zjazdami z HDPE @500,

- Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- Wycinka drzew kolidujacych z inwestycja,

- Roboty wykonczeniowe i porzagdkowe zarowno w pasie drogowym jak i poza nim na dziatkach

przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robdt,
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- po zakonczeniu Robot wykonac petng rekultywacje terendw zajetych przez zaplecza techniczne
i socjalne, Plac Budowy, wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych
terendw przeksztatconych przez Wykonawce,

- wykonanie napraw w zakresie przywrdcenia drég, nieruchomosci uzytkowanych przez
Wykonawce, lub budynkdow uszkodzonych w skutek dziatan Wykonawcy do stanu technicznego

nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy.

Przed przystgpieniem do prac projektowych wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary,

badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejgcego obszaru, w tym w szczegdlnosci:

- badania geotechniczne i geologiczne istniejgcego podtoza w zakresie rozpoznania warunkow

panujacych w podtozu gruntowym.

Odwierty nalezy wykona¢ w miejscach innych anizeli wykonano w zatgczonej do niniejszego PFU
opinii geotechnicznej. Jesli Wykonawca uzna za konieczne, odwierty nalezy wykonac gescie;j.
Gleboko$¢ odwiertow minimum 2,0 m ponizej dna wykopu. Odwierty nalezy wykonac przez

istniejaca konstrukcje 1,0 m od istniejgcej krawedzi jezdni.

- inwentaryzacje istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego,

- inwentaryzacje istniejacej zieleni,

- analiza obstugi komunikacyjnej dziatek przylegtych,

- ocena przepustowosci, przejezdnosci, analiza widocznosci na odcinkach szlakowych oraz
skrzyzowaniach.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiardw i badan przy inwentaryzacjach

oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodnie z

wymaganiami Umowy, przepisow, polskich i europejskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.

3. Warunki realizacji przedmiotu zamoéwienia
3.1.Dokumenty i materialy dla Zamawiajacego
Niezaleznie od kompletu dokumentacji przedtozonej do uzyskania decyzji zezwalajacej na
realizacje inwestycji drogowej lub uzyskania niezbednego pozwolenia zgodnie z Ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane do Zamawiajgcego nalezy dostarczy¢ nastepujgce materiaty,
dokumenty i opracowania:
e mape przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbednego
dla obiektow budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie terenu (1 egz.),
o okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
e projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany wraz

z zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
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budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) aktualnym na dzien opracowania
projektu (3 egz.),

projekt techniczny (3 egz.),

mape do celdow projektowych w wersji papierowej i numerycznej,

mape ewidencji gruntéw i budynkdw (1 egz.),

projekty podziatu nieruchomosci (1 egz.),

opinia z narady koordynacyjnej (ZUDP) wraz z zatgcznikami graficznymi (po 1 egz. w wersji
papierowej i elektronicznej),

kserokopie wypisow z rejestru gruntdw, z zastrzezeniem Zze majg by¢ nie starsze niz 1
miesigc w dniu ztozenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji,

kopie szkicow granicznych wraz z wykazami wspotrzednych na nosniku elektronicznym,
opisy topograficzne z co najmniej dwdch reperow (panstwowych lub roboczych) na kilometr
drogi wraz z rzednymi wysokos$ciowymi,

opisy topograficzne punktéw gtownych lub ich wspdtrzedne w panstwowym uktadzie
wspotrzednych; w przypadku przekazania tylko wspotrzednych punktow gtéwnych nalezy
rowniez przekaza¢ wspotrzedne poziomej osnowy geodezyjnej wraz z opisami
topograficznymi,

analize wiasnoséci dziatek wraz z analizg potaczenia dziatek z siecig drogowa
zaprezentowane na kopii aktualnej mapy ewidencyjnej,

materiaty poswiadczajgce trwatg stabilizacje nowych granic pasa drogowego.

Wszystkie wymienione powyzej materiaty, dokumenty i opracowania (oprocz tych, ktére mozna

wykonac¢ po uzyskaniu decyzji ZRID) nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego na co najmniej 30

dni przed ztozeniem do urzedu kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID celem weryfikacji.

Dokumenty konieczne do uzyskania decyzji ZRID

Zgodnie z warunkami obowigzujgcych przepisow, w tym ustawy o szczegdlnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz.311) do

uzyskania decyzji ZRID konieczne sg nastepujgce opracowania i dokumenty:

mapa w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajgcg proponowany przebieg drogi oraz
istniejace uzbrojenie terenu,

w/w mape zaleca sie wykonac¢ w skali 1:500 i majg na niej znajdowac sie linie rozgraniczajgce
teren inwestycji (pas drogowy) oraz linie rozgraniczajgce teren niezbedny do zajecia na czas
realizacji inwestycji (dla celdw przebudowy sieci-ciggow technologicznych) — liczba
egzemplarzy zgodna z wymaganiami wiasciwego miejscowo organu wydajgcego decyzje
ZRID,

analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi (w formie graficznej i opisowej),

okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
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e mapy zawierajgce projekty podziatu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z odrebnymi
przepisami w ilosci niezbednej do uzyskania decyzji ZRID,

e cztery egzemplarze projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu
architektoniczno-budowlanego wraz z zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.),
aktualnym na dzien opracowania projektu,

e wiasciwe opinie,

e opinia z narady koordynacyjnej (ZUDP) wraz z zatgcznikami graficznymi,

e wymagane przepisami odrebnymi decyzje administracyjne, w tym decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia oraz decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym (jesli bedzie
wymagana),

e wypisy z rejestru gruntdw, z zastrzezeniem, ze majg byC nie starsze niz 1 miesigc w dniu
ztozenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji,

e mapa ewidencji gruntéw i budynkow,

e mapa do celéw projektowych,

e w przypadku braku ksiegi wieczystej dla nieruchomosci Skarbu Panstwa — zaswiadczenie o
podstawie nabycia tej nieruchomosci na rzecz Skarbu Panstwa,

e whniosek o wydanie decyzji ZRID,

e wykaz dziatek objetych wnioskiem ZRID, w tym: objetych linig rozgraniczajaca; poza linig
rozgraniczajgca, ale stanowigcych teren niezbedny do realizacji inwestycji; dziatek
planowanych do przejecia na rzecz Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego,

e uzyskanie od wiascicieli/ wspdtwiascicieli/ uzytkownikow/ zarzadcow nieruchomosci
dokumentéw niezbednych do wykazania sie prawem dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane (w tym umowy uzyczenia, umowy najmu, umowy o udostepnienie terenu) — jezeli
zajdzie taka koniecznosc,

e inne opracowania i materiaty wymagane przez wiasciwy miejscowo organ wydajacy decyzje
ZRID.

3.2. Prace geodezyjne

Mapa do celéow projektowych:

Mapa do celéw projektowych powinna by¢ sporzadzona w skali 1:500, powinna by¢ opracowana
w postaci numerycznej (wektorowej) jak i analogowej (papierowej lub pliku PDF opatrzonym
podpisem kwalifikowanym). Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu map
do celéw projektowych w wersji papierowej jak i elektronicznej (wektorowej). Stan prawny dziatek
na mapie do celdéw projektowych powinien spetnia¢ warunki okreslone w § 9 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntow i budynkdw.

Mapa powinna zawieraC granice dziatek pasa drogowego okreSlone wedtug stanu prawnego.

Przez stan prawny granic nalezy rozumie¢ dokonanie czynnosci geodezyjnych, ktére pozwolg na
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przedstawienie granic dzialek na mapie do celéw projektowych na podstawie istniejgcych
dokumentéw prawnych (szkicow granicznych, zaryséw granic) z zachowaniem doktadnosci
wihasciwej dla szczegotow terenowych 1 grupy. W przypadkach gdy w panstwowym zasobie
geodezyjnym i kartograficznym brak jest danych okreslajacych potozenie punktdw granicznych
pasa drogowego z doktadnoscig wiasciwg dla szczegotow terenowych I grupy, wykonawca okresla
potozenie tych punktow w drodze pomiaru. Czynnosci pomiarowe powinny by¢ poprzedzone
czynno$ciami wznowienia znakow granicznych, wyznaczenia znakoéw granicznych zgodnie z art.
39 Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne lub ustalenia przebiegu granic dziatek
ewidencyjnych zgodnie z § 37-39 Rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntdw i budynkéw. Mapa
do celéw projektowych w szczegdlnosci powinna odpowiada¢ wymogom § 31 Rozporzadzenia w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréow sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiarow do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jako ,inne obiekty budowlane” o ktérych mowa w §
31.1 ust 2 w/w Rozporzadzenia, nalezy traktowac wszystkie projektowane urzadzenia drogowe
oraz sieci uzbrojenia terenu, ktére bedzie zawierat projekt budowlany. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu kopie operatu technicznego z wykonania mapy do celéw projektowych w celu
kontroli poprawnosci wykonania jej z warunkami niniejszej specyfikacji.

Podziaty nieruchomosci:

Mapy z projektami podziatdw nieruchomosci powinny by¢é sporzadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn.07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania
podziatdw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r., nr 268 poz. 2663), a stan faktyczny uzytkow
gruntowych powinien by¢ zgodny z zatgcznikiem nr 6 rozporzgdzenia w sprawie ewidencji gruntow
i budynkéw (mapa z projektem podziatu winna by¢ wykonana osobno dla kazdej nieruchomosci
— dla kazdej ksiegi wieczystej).

W przypadku nieruchomosci, dla ktorej majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 pazdziernika
1998r. — Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczng (Dz.U. z 1998 r. nr
133, poz. 872 ze zm. Art. 73, 60) nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ linie podziatowg w celu
wydzielenia istniejgcej drogi.

Punkty zatamania nowych granic pasa drogi oraz przeciecia z istniejgcymi granicami dziatek
powinny by¢ stabilizowane tam gdzie to mozliwe betonowymi kamieniami granicznymi o dtugosci
co najmniej 70 cm. Wykonawca zobowigzana jest do wykonania trwatej stabilizacji nowych granic
pasa drogowego a zapisy niniejszej specyfikacji nalezy traktowac jako wniosek strony (inwestora)
do przeprowadzenia tej stabilizacji zgodnie z § 14.2 ww. rozporzadzenia.

Rzeczywista ilos¢ dziatek podlegajacych statemu zajeciu, w tym niezbednym podziatom, bedzie
wynikiem koniecznych zaje¢ gruntu, wynikajacych z rozwigzan przyjetych w opracowaniu.
Rzeczywista ilos¢ dziatek przeznaczonych do czasowego korzystania z nieruchomosci (w tym
wymagajacych dodatkowych podziatéw) bedzie zalezata od rozwigzan przyjetych w dokumentacji

inwestycji i organizacji robot.
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Przekazywana dokumentacja powinna spetnia¢ wymogi pelnej zgodnosci pomiedzy

danymi operatu ewidencji gruntéw a ksiegami wieczystymi.

Zamawiajacy wymaga aby rzedne wysokosciowe niwelety osi jezdni, niwelety ciagu

pieszo - rowerowego i kanalizacji zamieszczone zostaly rowniez na jednym przekroju

podiuznym.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednie zapasy kosztéw prac geodezyjnych, gdyz cena

ofertowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na wiekszy zakres potrzebnych prac geodezyjnych.

Opracowana dokumentacja geodezyjna powinna odpowiada¢ wymogom:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320).
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1752 z pdzn. zm.)

Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 344 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji
gruntow i budynkéw (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 219)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikdw tych pomiarow do panstwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1670).

3.3. Harmonogram prac projektowych

Dla zapewnienia mozliwos$ci monitorowania postepu prac projektowych, Wykonawca zobowigzany jest

do przedlozenia Zamawiajgcemu harmonogramu terminowego prowadzenia prac wedtug, ktérych

prowadzone bedg poszczegdine etapy projektu.

Pierwszy Harmonogram prac projektowych

Pierwszy Harmonogram prac projektowych nalezy przedtozy¢ do Zamawiajacego w terminie do 14 dni

od daty podpisania umowy. Wedtug Harmonogramu prac projektowych prowadzone beda poszczegdine

etapy projektu. W pierwszym Harmonogramie prac projektowych Wykonawca uwzgledni wszystkie

terminy okreslone w zatgczonej Tabeli opracowan projektowych (wg ponizszego zestawienia).

Harmonogram zawiera¢ powinien elementy zawarte w zatgczonej tabeli.

- termin wykonania map do celdw projektowych,
- termin wykonania koncepcji przebudowy drogi i budowy drogi rowerowej,

- termin opracowania karty informacyjnej przedsiewziecia zgodnej z ustawg z dnia 3

pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
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spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.
U. 2 2023 r. poz. 2023 z p6zn. zm.),

- termin sporzadzenia raportu o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia drogowego
na Srodowisko wymagany do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

- termin opracowania materiatbw do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

- termin opracowania projektu prac geologicznych,

- termin opracowania dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inzynierskiej wraz z
geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektéw budowlanych,

- termin opracowania operatu wodnoprawnego,

- termin opracowania projektu docelowej organizacji ruchu,

- termin opracowania propozycji przebiegu linii rozgraniczajacych teren inwestycji,

- termin opracowania dokumentadji geodezyjno-kartograficznej (podziaty
nieruchomosci),

- termin opracowania projektu urzadzenia zieleni (w tym inwentaryzacja, wycinka i
nasadzenia),

- termin opracowania projektéw budowlanych i projektéw dla przebudowy urzadzen
infrastruktury technicznej wraz z materiatami do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegolnymi,

- termin opracowania materialtdbw do wskazan lokalizacyjnych jako pierwszy etap
dokumentacji do wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (opinie do
whniosku ZRID),

- termin opracowania materiatow do wnioskow o uzyskanie zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej,

- termin opracowania projektu wykonawczego,

- termin opracowania Specyfikacji Technicznych,

- termin opracowania materialtdbw do regulacji stanu prawnego nieruchomosci
okreslonych w decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z
opracowaniem dokumentacji formalno-prawnej (wyciagi z wykazu zmian danych
ewidencyjnych).

Terminy zmieszczone w harmonogramie prac projektowych sg terminami zatwierdzenia
poszczegdlnych elementéw dokumentacji projektowej, w zwigzku z czym termin dostarczenia
materiatow i opracowan projektowych do Zamawiajgcego powinien uwzglednia¢ czas potrzebny
na ich weryfikacje przez Zamawiajgcego tj. 21 dni.

Harmonogram prac projektowych podlega zatwierdzeniu ze strony Zamawiajacego. Prace
projektowe mogg by¢ prowadzone tylko i wytgcznie zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem

prac projektowych.
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Przy okresSlaniu w Harmonogramie prac projektowych termindw poszczegolnych elementéw

zgodnie z zatgczong tabelg Wykonawca uwzgledni m.in.:

Akt

elementy opracowan projektowych,

terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementdw opracowan projektowych takich
jak: mobilizacja, analiza materiatdbw wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych,
pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia,
prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki - odbidr, zatwierdzenie,
kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowa¢ poszczegdlne elementy opracowan
projektowych,

rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

dodatkowe informacje, ktére moze racjonalnie zazadac Kierownik projektu.

ualizacja Harmonogramu prac projektowych

W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci jest mozliwa aktualizacja Harmonogramu prac

projektowych, ktéra powinna odbywac sie wg nastepujacej procedury:

a) Wykonawca zobowigzany jest przedktadac Kierownikowi projektu do zatwierdzenia kolejne

b)

c)

zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych w terminie 10 dni od daty:

e polecenia Kierownika projektu wydanego w przypadku kiedy postep prac przy
wykonywaniu elementdw opracowan projektowych nie bedzie zgodny z
Harmonogramem prac projektowych,

e wprowadzenia zmian w Umowie,

e nieprzewidzianych zmian, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Kierownik projektu zatwierdzi zaktualizowany Harmonogram prac projektowych, o ile bedzie
on zgodny z wymaganiami Umowy lub wydanymi poleceniami, w ciaggu 7 dni od daty
przedtozenia do zatwierdzenia. Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje Harmonogramu
prac projektowych na swoj koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu prac projektowych
przez Kierownika projektu nie zwolni Wykonawcy z Zzadnych zobowigzan
Umownych.

Przy aktualizacji Harmonogramu prac projektowych obowigzujg wszystkie wymogi takie jak
przy sporzadzeniu pierwszego Harmonogramu prac projektowych. Przy aktualizacji
Harmonogramu prac projektowych niedopuszczalne jest pomijanie poszczegdinych
elementéw tabeli, zmienianie ich tresci, jak rowniez zmienianie terminéw wykonania

elementéw niezaleznych od przedmiotu aktualizacji.

3.4. Kontrola jakosci opracowan projektowych
Biezaca kontrola postepu prac projektowych i jakosci opracowacd

Wy

konawca na etapie prac projektowych zobowigzany jest do uzgadniania z Zamawiajgcym na

biezgco poszczegdlnych opracowan projektowych dla catosci tematu oraz uzyskania akceptagji

ostatecznych wersji tych opracowan.
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Akceptacja Zamawiajgcego badz zaptata czeSciowa za wykonane i odebrane elementy zadania
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania zmian w przekazanych opracowaniach
wynikajacych z pdzniejszych uzgodnien, opinii, zatwierdzen, sprawdzen czy tez decyzji.
Powyzsze odnosi sie réwniez do koniecznosci biezgcego uaktualniania zaakceptowanych
elementdw zadania w zwigzku ze zmiang obowigzujgcych przepisow.

Wszelkie zatozenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnien podlegajg
zaopiniowaniu ze strony Zamawiajgcego.

Celem biezacego informowania o postepie prac projektowych Wykonawca ma obowigzek
przekazywania Zamawiajgcemu comiesiecznych raportéw zaawansowania prac projektowych.
Raport ten winien zawiera¢ wyszczegolnienie dokonanych czynnosci projektowych oraz
procentowe zawansowanie wykonania poszczegdinych elementéw harmonogramu prac
projektowych. Powyzszy raport nalezy przedtozy¢ do Zamawiajacego nie pdzniej niz 10 dnia
kazdego miesigca.

Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej

Biezgcy nadzor nad zgodno$cig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy
wykonywany jest przez Kierownika Projektu i Zamawiajgcego podczas spotkan z Wykonawca.
Podczas trwania procesu projektowego wystgpig nastepujgce rodzaje spotkan w sprawie
dokumentacji projektowej:

Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy,
Zamawiajgcego i Kierownika projektu oraz ewentualnych innych zaproszonych stron, ktorej
gtownymi celami sa:

— prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezgcego postepu wykonywania
dokumentacji projektowej przed Zamawiajagcym (w tym omdwienie zagadnien
zwigzanych z koordynacjg infrastruktury technicznej),

- prezentacja przez Kierownika projektu wnioskow z wiasnych przegladéw opracowan
projektowych,

-~ omdwienie i ewentualne rozstrzygniecie probleméw, do ktérych rozstrzygania
upowazniony jest jedynie Zamawiajacy (decyzje w sprawie zmian w Umowie),

- omdwienie warunkow i uzgodnien otrzymanych od instytucji i oséb trzecich,

- uzgodnienie zaproponowanych rozwigzan technicznych dotyczacych zadania.

Rady projektu odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajgcego w zaleznosci od potrzeb w celu
konsultacji dokumentacji koniecznej do zatwierdzenia, jednakze nie rzadziej niz raz na dwa
miesigce.

Wizyta robocza - spotkania poza siedzibg Zamawiajacego, Kierownika projektu i Wykonawcy,
przy udziale Wykonawcy, Kierownika projektu i innych stron, ktorej celem jest dokonanie
wyjasnien i ustalen roboczych, potgczone z wizytg na miejscu ktérego dotyczg opracowania
projektowe lub z wizytg w siedzibie strony. Wizyty robocze odbywac sie beda z inicjatywy
Wykonawcy lub Kierownika projektu.
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Kierownik projektu i Wykonawca mogg od siebie wzajemnie zazadaC uczestniczenia w
spotkaniach oséb majgcych wptyw na terminowos$¢ i prawidtowosS¢ wykonania opracowan
objetych Umowg. Do notowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu
lub ustalen wszystkim obecnym na spotkaniu zobowigzana jest Wykonawca.

Kierownik projektu moze zleci¢, przeprowadzenie kontroli opracowan projektowych
niezaleznemu wykonawcy. Kierownik projektu bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne
informacje o niedociggnieciach dotyczacych prac pomiarowych i badawczych, sprzetu, pracy
personelu, metod projektowych i sposobu kontroli. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne,
Zze mogg wptyng¢ ujemnie na jakos¢ lub terminowo$¢ opracowan projektowych Kierownik
projektu moze natychmiast wstrzymac prace Wykonawcy i dopusci dalsze prace dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢

prac projektowych.

3.5. Prace pomiarowe i badawcze

Przestrzeganie przepiséw w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych

e Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia prac pomiarowych i
badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony
przeciwpozarowej i inne przepisy.

¢ Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony Srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepisow podczas
wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

e Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji.

e Wykonawca bedzie realizowaC prace pomiarowe i badawcze w sposdb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw przylegtych posesii.

e Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw
(inwentaryzacji) sg wtasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i
gornicze oraz ustawg o ochronie débr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca zobowigzana
jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradziezg, powiadomi¢ odpowiednie wiadze i
Kierownika projektu i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

e Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Materialy do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowata tylko takie materiaty do wykonania badan i prac projektowych,
ktére spetniajg wymagania polskich przepiséw, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow
i inne jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac

projektowych.

3.6. Wykonanie opracowan projektowych
Zgodnos¢ opracowan projektowych z umowsg i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz
poleceniami Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposéb aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z Umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w peini odpowiedzialna za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.
Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w art. 20, ust | i 2
ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o samorzadzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialna za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod wzgledem
zgodnoéci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub
przez rzeczoznawce budowlanego.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkdw, uzgodnien i opinii nalezy na biezgco
przekazywac Kierownikowi Projektu, w terminach umozliwiajgcych ew. skorzystanie z trybu

odwotawczego.

Szczeqotowos¢ opracowan projektowych
Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednia szczegoétowoscia

(doktadnoscig). Odpowiednia szczegdtowos¢ dotyczy istniejgcych i projektowanych parametrow
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terenu i parametrow obiektow wchodzacych w sklad opracowan projektowych. Stopien
szczegotowosci zalezy gtdwnie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz
od rodzaju i zlozonosci projektowanego zadania. UsciSlenie zastosowanego tu pojecia:
odpowiednia szczegotowos¢, w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego, jest
zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajgcy nie podat w Specyfikacjach Warunkow
ZamoOwienia wymagan w zakresie szczegdétowosci opracowan projektowych. Rozwigzania
projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzacych do uzyskania potrzebnych opinii,
uzgodnien i pozwolen powinny przedstawia¢ niezbedny na danym etapie zakres szczegdtowosci
projektowanego zadania inwestycyjnego.
Szata graficzna
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora spetnia wymagania zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1169 z pdzn. zm.),
a szczegodlnie:
e zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznos¢ tresci, cze$¢ opisowa bedzie pisana
na komputerze,
e jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
e ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
e cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawe, ktdra zabezpiecza dokumentacje
przed dekompletacjg na odwrocie ktorej bedzie spis tresci,
e rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,
e kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i okfadki
poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego,
e jest zgodna z wymaganiami innych Specyfikacji technicznych.
Ponadto wymaga sie aby:
e czesci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego edytora tekstow w formacie
*.doc,
e obliczenia ilosci podstawowych robdt byty wykonane za pomocg programu posiadajgcym
rozszerzenie nazw plikéw *.xlIs przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnien,
e projekty zagospodarowania terenu byly wykonane w formacie *.dxf i *.dwg,
e oprocz powyzszego wszystkie rysunki i teksty zostang wykonane i dostarczone w wers;ji
elektronicznej w formacie *.pdf. Rozmiar wyzej wymienionych plikow - max 5 MB.
Tekst dokumentacji projektowej i przetargowej nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zasadami jezyka polskiego
tzn. poprawnie pod wzgledem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy
uzyciu dostepnych formatdw tekstu, takich jak wielkos¢ czcionki, wyrdznienia, pogrubienia, kursywa.
Przed przekazaniem opracowan projektowych do koncowej akceptacji Wykonawca przedstawi
Kierownikowi projektu proponowany spis teczek i ich zawartosci oraz ogolng szate graficzng
opracowan projektowych.
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Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatléw wyjsciowych
e Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i za wszelkie materiaty

wyjséciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych.

e Wykonawca bedzie utrzymywat opracowania projektowe i materiaty wyjsciowe do czasu
przekazania ich Zamawiajgcemu.

e Wykonawca bedzie przechowywat przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru koncowego
egzemplarz archiwalny wszystkich opracowan projektowych wchodzacych w skiad

dokumentacji projektowej.

3.7. Opracowanie dokumentacji projektowej

Zakres projektowy zadania obejmuje cato$¢ tematu, poczawszy od zabezpieczenia przez Wykonawce
materiatow geodezyjnych, rozpoznania aktualnego stanu obiektu i uzbrojenia terenu. Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien, zatwierdzen, pozwolen i
sprawdzen rozwigzan projektowych wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw oraz uzyskanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z warunkami ustawy o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 311) lub zgtoszenie
robdt, a ponadto do uzyskania na rzecz Zamawiajgcego dokumentdw niezbednych do wykazania sie
prawem dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (w tym umowy uzyczenia, umowy najmu,
umowy o udostepnienie terenu). Powyzsze materiaty nalezy uzyska¢ w zakresie wymaganym zaréwno
na potrzeby dokumentacji projektowej jak i realizacji inwestycji (budowy). Rdwnoczesnie Zamawiajacy
wymagda, aby ostateczne rozwigzania przedstawione w dokumentacji technicznej dla obiektow
budowlanych posiadaty stosowne uzgodnienia branzowe. Wszystkie powyzej wymienione materiaty

Wykonawca uzyska na swoj koszt.

Za zlozenie wniosku do poszczegélnych instytucji branzowych traktowane bedzie zloZzenie

whniosku wraz ze wszelkimi koniecznymi zalgcznikami po wczeéniejszym uzgodnieniu z

Zamawiajacym.
Dokumentacje projektowg nalezy opracowac zgodnie z odpowiednimi przepisami i ponizszymi

wymaganiami.
Wykonawca przed oddaniem dokumentacji projektowej zobowigzany bedzie w czesci dotyczacej
projektu do wypetnienia i przediozenia Zamawiajagcemu protokotu przekazania dokumentaciji

powykonawczej.

3.7.1. Wymagania ogolne do dokumentacji

W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego dla wszystkich istotnych rozwigzan projektowych. Wykonawca bedzie uczestniczyt w
procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie
wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

1. Projekty budowlane - w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi Prawem Budowlanym,

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego zakresu
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i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi. Wykonawca zataczy réwniez
scan opieczetowanego projektu budowlanego w formacie PDF - 4 egz. w wersji papierowej i w
wersji cyfrowej edytowalnej w formacie plikow Word, Excel, dwg oraz w formacie plikow pdf.

2. Projekty wykonawcze - 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 nosnik w wersji cyfrowej
edytowalnej w formacie plikow Word, Excel, dwg oraz w formacie plikdw pdf, obejmujacy
wszystkie branze, spetniajgcy wymagania okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych (STWiIORB), przez
ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan niezbednych do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robdt
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robdt — w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
(edytowalnej oraz *.pdf).

4. Projekt organizacji ruchu na czas budowy

5. Projekt zagospodarowania i organizacji placu budowy

Zamawiajacy zastrzega, iz wersja elektroniczna dokumentacji projektowej majgca stanowi¢ materiaty
przetargowe winna by¢ pozbawiona informacji obejmujgcych dane osobowe (w tym projektantow,

sprawdzajacych oraz stron postepowania na etapie uzyskiwanych opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji).

Opracowana dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana 2zgodnie 2z

obowigzujacymi przepisami.

3.8. Wymagania szczegétowe do dokumentacji projektowej

3.8.1. Projekt organizacji ruchu

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu na podstawie ponizszych przepisow. Do
Zamawiajgcego nalezy dostarczy¢ 4 egz. projektu docelowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez

odpowiedni organ zarzadzajacy ruchem (dodatkowo 1 egz. w wers;ji elektronicznej).

3.8.2. Projekt nasadzen
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ projekt wykonawczy zagospodarowania i nasadzenia zieleni,
ktory powinien zawierac sposob pielegnacji istniejgcej roslinnosci pozostawionej w pasie drogowym

oraz wykaz i plan nasadzenia nowej roslinnosci wraz ze sposobem pielegnacji.
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3.9. Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do:

Utrzymania inwestycji od chwili przejecia placu budowy, zgodnie ze standardami obowigzujgcymi

u Zamawiajgcego.

Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z zobowigzaniami wynikajgcymi z Ustawy Prawo

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) oraz zgodnie z Ustawg

z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (j.t. Dz. U.

2020, poz. 283 ze pdzn. zm).

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektdw budowlanych i wykonawczych, dla

wszystkich branz, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie

rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania z

uwzglednieniem wymagan:

«  obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen,

* niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robdt w taki

sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do

terendw przylegtych,

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego na koszt Wykonawcy:

- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem,

- niezbedne decyzje administracyjne.

- W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, Wykonawca
zaprojektuje i wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie,

Wykonawca uzyska od wtascicieli lub zarzagdcdw, warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i

zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej,

Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej musza

spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy,

Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego uzgodnienia projektow

skierowanych przez Zamawiajgcego,

Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodpfatnego opiniowania uzgodnien

zwigzanych z inwestycja,

Przygotowania rozliczenia koncowego robdt i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktory ma

zawierac¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementéw

rozliczeniowych, protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, polise

ubezpieczeniowg protokdt przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program

Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatow, recepty, wyniki pomiardw, wyniki badan

laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie

technologiczng na podstawie wynikdw badan i pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje
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4,

a)

b)

c)

powykonawcza (wraz z kopig mapy zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokét odbioru

koncowego robdt, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami.

0golne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu
zamOwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
— wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
— wynikami badan i pomiaréw wiasnych,
— wynikami opracowan wiasnych,
W wyniku realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania i wykonania przebudowy
drogi jednojezdniowej, dwupasowej wraz rozbudowg lub przebudowg chodnikéw i budowg drogi

dla rowerdw a takze wymagang przebudowa istniejgcej infrastruktury w jednym etapie.

Wykonawca musi_sie liczy¢é z sytuacja, Zze rodzaje robdt okreslone w programie

funkcjonalno — uzytkowym sa orientacyjne i moga ule¢ zmianie po opracowaniu
dokumentacji _projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz

zastosowanych rozwiazan projektowych.

SzczegoOtowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robét, zwigzane z celem

przedmiotu zamowienia, okreslonym w PFU, stanowia ryzyko i nie bedga traktowane jako

roboty dodatkowe lub zamienne.

Wykonawca przede wszystkim winien skalkulowa¢ w ofercie:

1)
2)

3)

zakres zamowienia opisany w programie funkcjonalno-uzytkowym,

zakres zamoOwienia nieopisany (lub nieopisany szczegélowo) w programie
funkcjonalno-uzytkowym, jednak wymagany pod wzgledem technicznym,
technologicznym i prawnym, aby przedmiot zamdwienia byt kompletny i moégt
zgodnie z obowigzujacymi przepisami by¢ oddany do uzytkowania,

zakres zamowienia wynikajacy z koniecznosci dostosowania ustalen programu
funkcjonalno-uzytkowego do obowigzujacych przepisow, wydanych decyzji
stanowiacych zataczniki do tego programu (z wyjatkiem sytuacji, gdy te decyzje

administracyjne byly wadliwe lub wydane z naruszeniem przepiséw prawa),
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4) czynnosci wynikajace z propozycji Wykonawcy dokonania zmian w zatwierdzonych
przez Zamawiajacego projektach (juz wykonanych w ramach przedmiotowego

zamowienia), nieprowadzacych do zmiany programu funkcjonalno-uzytkowego.

5. Szczegodlowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Zakres prac objetych zaméwieniem - Rodzaje robot wraz z ich lokalizacjg

i orientacyjna wielkoscia tych robot

5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe polega¢ bedg na:
- wytyczeniu geodezyjne obiektu,
- wykonaniu dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegdlnosci zjazdow
do poses;ji, budynkéw ogrodzen w bezposrednim sasiedztwie inwestycji),
- wykonaniu odwiertow geologicznych, celem rozpoznania podtoza,
- wycieciu drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,

- rozbidrce obiektow i urzadzen uniemozliwiajgcych realizacje zadania.

5.2. Nawierzchnia
W ramach realizowanego zadania nalezy wykona¢ konstrukcje nawierzchni na catej dtugosci

projektowanej przebudowy.

Na podstawie przyjetej w uzgodnieniu z Inwestorem kategorii ruchu KR3 oraz w oparciu o Katalog
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych bedacy zatacznikiem do zarzadzenia nr
31 GDDKIA z dnia 16 06 2014r. przyjeto uktad warstw konstrukcji zgodnie z Typem A.

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie i

wykonanie:

5.2.1. dla drogi powiatowej 2716P i wlotow skrzyzowan:

Gorne warstwy konstrukcji nawierzchni TYP Al

e warstwa $cieralna SMA8 gr. 4 cm

e warstwa wigzgca beton asfaltowy AC16W gr. 5 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej beton asfaltowy AC22P gr. 7 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej mieszanka niezwigzana kruszywa tamanego C90/3

0/31,5 gr. 20cm
Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni TYP A5
e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15cm
e podioze konstrukcji nawierzchni G1(100MPa)*
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*W przypadku wystagpienia w podtozu gruntdow z grupy nosnosci podioza G2-G4 nalezy wykonac

dodatkowe warstwe zgodnie z ponizszg tabela:

Dolne warstwy konstrukcji na podtozu E2>100MPa przyjeto wedtug typu 5:

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza dla kategorii ruchem KR3, KR4 (E22100 MPa)

TYP 5 Gl G2 G3 G4
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem
1 hydraulicznym C3/4 15 15 15 15 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
2 | niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR - 20 20 20 cm
235%, o k1028m/dobe
3 warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem 20 25
hydraulicznym lub wapnem om
suma 15 35 55 60 cm

5.2.2. dla chodnika:
e warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego
e podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 5cm
e warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem C3/4 gr.12cm

¢ podtoze konstrukcji nawierzchni G1(50MPa)*

*W przypadku konstrukcji chodnika na odcinkach wystepowania w podtozu gruntéw z grupy
G3-G4 nalezy wykonac¢ dodatkowg warstwe ulepszonego podioza z mieszanki zwigzanej
cementem C1,5/2 gr.15cm (G3) lub C1,5/2 gr.20cm (G4). Zakresy wystepowania gruntow z

grupy nosnosci podtoza G3-G4 nalezy zweryfikowac na etapie projektu budowlanego.

5.2.3. dla drogi rowerowej:
¢ warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC8S gr. 7 cm

e warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 gr. 15cm

o warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 10cm*

¢ podioze konstrukcji nawierzchni G1(50MPa)*

*W przypadku konstrukgji drogi rowerowej na odcinkach wystepowania w podtozu gruntéw z
grupy no$nosci podtoza G3-G4 nalezy wykonac¢ dodatkowg warstwe ulepszonego podtoza z
mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr.15cm (G3) lub C1,5/2 gr.20cm (G4).Zakresy

wystepowania gruntéw z grupy nos$nosci podtoza G3-G4 nalezy zweryfikowac na etapie projektu

budowlanego.

5.2.4. dlazjazdow:
KR2 bitumiczne
e warstwa Scieralna — AC11S gr.4cm

e warstwa wigzgca — AC11W gr.8cm

e warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5 C90/3 gr.20cm
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e podtoze konstrukcji nawierzchni G1(80MPa)*

*W przypadku wystgpienia w podtozu gruntdw z grupy G2-G4 nalezy wykona¢ dodatkowa
warstwe ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr.15cm (G2) lub C1,5/2
gr.22cm (G3) lub C1,5/2 gr.30cm (G4). Zakresy wystepowania gruntdow z grupy no$nosci

podtoza G3-G4 nalezy zweryfikowac na etapie projektu budowlanego.

KR1 betonowa kostka brukowa
e warstwa Scieralna — kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego
e podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr. 5cm
e warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 gr. 20cm

e podtoze konstrukcji nawierzchni G1(80MPa)*

*W przypadku wystgpienia w podtozu gruntdw z grupy G2-G4 nalezy wykonac¢ dodatkowa
warstwe ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr.15cm (G2) lub C1,5/2
gr.22cm (G3) lub C1,5/2 gr.30cm (G4). Zakresy wystepowania gruntdw z grupy no$nosci

podtoza G3-G4 nalezy zweryfikowac na etapie projektu budowlanego.

5.3. Chodnik/przejscia dla pieszych
W przekroju ulicznym nalezy zaprojektowac¢ oraz wykonac obustronne chodniki z kostki betonowej
ograniczone obrzezem betonowym. Chodniki zlokalizowane bezposrednio przy jezdni zaprojektowac

0 szerokosci min. 2,00 m i pochyleniu poprzecznym i = 2% w kierunku jezdni.

Nalezy zaprojektowac przejécia dla pieszych o szerokosci 4,00 m. W miejscach przejs¢ dla pieszych
nawierzchnie chodnika nalezy zanizy¢ w stosunku do krawedzi jezdni. Poza przej$ciami, gdzie chodnik

przylega do jezdni przewidzie¢ wyniesienie chodnika 12 cm powyzej krawedzi jezdni.

Przy przejsciach dla pieszych nalezy zastosowac ptytki ryflowane z wypustkami dla niewidomych.

5.4. Droga rowerowa

Poza terenem zabudowy po prawej stronie nalezy zaprojektowa¢ dwukierunkowg droge dla rowerow
oddzielong od jezdni pasem pobocza wraz z barierg stalowg. Droga dla rowerdw po przekroczeniu
granicy terenu zabudowy ma przechodzi¢ na lewa strone przez zaprojektowany przejazd dla rowerdw i
dalej juz w terenie zabudowy konczy¢ sie. Na dalszym odcinku ruch roweréw nalezy skierowac na
zasadach ogdInych na istn. ulice Powstancow Wielkopolskich. Dtugos$¢ drogi dla roweréw wynosi ok.
1,34 km.

Droge rowerowg nalezy zaprojektowac o szerokosci 2,50 m i pochyleniu poprzecznym i = 2% w kierunku
rowu przydroznego o nawierzchni z masy bitumicznej. Krawedzie drogi rowerowej nalezy zabezpieczy¢

obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie z betonu C12/15.
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5.5. Skrzyzowania i zjazdy indywidualne

Nalezy zaprojektowalé przebudowe istniejgcych zjazdéw publicznych i indywidualnych oraz
zaprojektowa¢ budowe nowych zjazdow.

Zjazdy nalezy wykona¢ w sposob odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym z ich usytuowania i
przeznaczenia (okre$lonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego), o parametrach
technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych
pojazdow, dla ktorych bedg przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajac kategorie
zjazdu (publiczny/indywidualny). Konstrukcje zjazdéw nalezy przyjgc zgodnie z p. 5.2.4.

Zjazdy powinny mie¢ nawierzchnie o szerokosci minimum 5,00 m i krawedzie wyokraglone promieniem

minimum 5,0 m z mozliwoscig poszerzenia tukow jesli zaistnieje potrzeba.

5.6.Profilowanie poboczy

Na odcinku drogi w przekroju drogowym nalezy zaprojektowac obustronne pobocze o szerokosci
minimalnej 1,00 m z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm. Na odcinku drogi w
przekroju ulicznym nalezy za chodnikiem zaprojektowac obustronne pobocze gruntowe o szerokosci

minimalnej 0,50 m.

5.7.0swietlenie
W strefach przejsc¢ dla pieszych z uwagi na zwiekszenie bezpieczenstwa pieszych nalezy zaprojektowac

i wykonac oswietlenie typu LED.

5.8. Odwodnienie

System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowaC poprzez kanalizacje deszczowg, ktdrg nalezy
przewidzie¢ do przebudowy w obszarze ul. Powstancow Wielkopolskich oraz lokalnie do rozbudowy na
granicy terenu zabudowy w sasiedztwie istn. przepustu. Na odcinku szlakowym nalezy zaprojektowac
powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych z jezdni drogi powiatowej oraz z drogi dla roweréw do
nowo projektowanych rowdw drogowych trapezowych. Ponadto nalezy zaprojektowaé rozbudowe

istniejagcego przepustu betonowego na nowy przepust @ 1000 z HDPE.

Przebudowa istniejgcego wodociggu DN100 wraz z przytaczami do budynkdw na odcinku od km
ok. 1+185 do konca odcinka opracowania i wpiecia do istn. wodociggu zgodnie z lokalizacjg wskazana
na rys. nr 2 plan sytuacyjny. Przebudowe wodociggu nalezy zaplanowac¢ z uwzglednieniem istn. alei
drzew w ul. Powstancow WIkp., ktoéra pozostaje bez zmian. Nalezy rowniez skoordynowac przebieg
z projektowang na potrzeby odwodnienia w/w ulicy kanalizacjg deszczowa. Catos$¢ nalezy uzgodni¢ z

gestorem sieci na etapie projektu budowlanego.

Uwaga: na kolejnym etapie projektu budowlanego po uzyskaniu decyzji srodowiskowej

konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla wszystkich projektowanych
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urzadzen wodnych oraz na odprowadzenie podczyszczonych wod opadowych z kanalizacji

deszczowej do projektowanego rowu a nastepnie istn. cieku w km ok. 1+195.

5.9. Urzadzenia BRD

Nalezy wykonac urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatgcznikami nr 1-4 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.).

Nalezy przewidzie¢ montaz bariery drogowej ochronnej wzdtuz Sciezki rowerowej poza terenem

zabudowy.

5.10.0znakowanie pionowe i poziome

Wykonawca jest zobowigzany:
e wykonac¢ oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu,
e opracowac projekt czasowej organizacji ruchu.

Projekty te muszg by¢ zatwierdzone przez Zarzadzajgcego Ruchem

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) Wykonanie czasowego i docelowego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego i
czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektdw oraz utrzymanie i demontaz
czasowego oznakowania po zakonczeniu robdt budowlanych.

b) Oznakowanie pionowe nalezy wykonac zgodnie z Zatgcznikiem do nr 220 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zm.).

c) Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako grubowarstwowe. Wykonanie tego oznakowania
winno by¢ zgodne z wymogami zawartymi w Zatgczniku do Dz.U. nr 220 poz.2181 z dnia
23.12.2003 r.

Dla znakow nalezy zastosowac folie 2 generacji. Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z

projektem nalezy wykonac przed koncowym odbiorem robét.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji ruchu na
czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi wtadzami. Projekt organizacji ruchu musi uwzglednia¢

utrzymanie ciggtosci ruchu.

5.11. Kanat technologiczny

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ kanat technologiczny w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych art. 4 pkt 15a), art. 39 ust. 6, badz tez w uzgodnieniu z Zamawiajgcym uzyskac
odstepstwo, o ktdrym mowa w art. 39 ust. 6¢c. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje

istniejgcych sieci teletechnicznych i teleinformatycznych. Kanat technologiczny nalezy zaprojektowac
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i wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 15 maja 2015 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz.U. z 2015 r.
poz. 680).

5.12. Inwentaryzacja drzew

Zinwentaryzowano okoto 30 szt. drzew do wycinki. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wycinki
drzew zgodnie z decyzjami na wycinke, ktdre pozyska we wlasnym zakresie. Pozyskane z wycinki drewno
bedzie stanowi¢ wiasnos¢ Wykonawcy robot. W zwigzku z powyzszym nalezy uwzgledni¢ wartosc
pozyskanego z wycinki drewna w ztozonej ofercie przetargowej (pomniejszajgc cene).

Wykonawca wykona i przedstawi do zaakceptowania Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu operat
brakarski.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy projekt i wykonanie nasadzen zastepczych.

5.13. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

W obszarze planowanej inwestycji wyrdznia sie nastepujacg infrastrukture: kanalizacje deszczowg i
sanitarng, sieci i przytacza wodociggowe, sieci energetyczne, sieci telekomunikacyjne, sieci gazowe.
Planowana inwestycja krzyzuje sie z w/w sieciami powodujgc potencjalne kolizje, ktére nalezy na etapie
opracowania projektu budowlanego zweryfikowaé i w wymaganych zakresach przebudowac.
Przebudowe kolizji z istniejgcg infrastrukturg nalezy zaplanowaé na etapie projektu budowanego w

oparciu o szczegdétowe warunki techniczne pozyskane od gestorow.

5.14. Tablice informacyjne

W ramach realizacji projektu Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia tablic informacyjnych.

5.15. Uwagi dodatkowe

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacja, iz rodzaj, zakres i ilos¢ robdt przedstawionych w przedmiotowym
opracowaniu mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji techniczne;j.

SzczegOtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenia zakresu robot stanowi ryzyko Wykonawcy i nie

bedg stanowi¢ robdt dodatkowych kontraktu.

6. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Zamawiajacy wymaga, aby roboty zwigzane z przebudowg drogi miaty trwatos$¢ okreslong zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1518 z pdzn. zm.).

6.1.Wymagania ogodlne
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane wykonane byly w sposdb powodujacy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu przejezdnosci na

kazdym etapie prowadzonych robdt. Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdt w
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cyklu roboczym gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu jakosci robot.
Wykonawca udzieli min. 5-cio letniej gwarancji na wykonane roboty. Rekojmia zostanie rozszerzona na
czas trwania gwarancji. Ponadto, wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 5% wartosci zadania brutto.
Wykonawca opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wyborze oferty), uwzgledniajacy
wykonanie dokumentacji projektowej oraz robot budowlanych. Niniejszy harmonogram bedzie
zatacznikiem do umowy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do akceptacji propozycji rozwigzan projektowych.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

— organizacje robot budowlanych,

—  zabezpieczenie interesow o0sob trzecich,

— ochrone $rodowiska,

— warunki bezpieczenstwa pracy,

- warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Kontroli bedg poddane w
szczegolnosci: rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji robot budowlanych w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym i warunkami
umowy. Ponadto kontroli bedg podlegaty stosowane gotowe wyroby budowlane oraz sposdb wykonania
robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym i specyfikacjami
technicznymi.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz do
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Do robot
tymczasowych bedg zaliczone min.: organizacja robdt budowlanych, zabezpieczenia interesow oséb
trzecich, ochrony $rodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robdt, spetnienie
warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia
robdt przed dostepem osoéb trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa

itp.

6.2.Wymagania techniczne

Do Wykonawcy nalezy pozyskanie aktualnej mapy do celdow projektowych. Wymagania techniczne
zawarte w PFU sg wartosciami, ktdre Wykonawca powinien spetnic z zastrzezeniem, ze zaprojektowane
i wbudowane elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom wynikajagcym z ich usytuowania i
przeznaczenia w szczegolnosci powinny by¢ dostosowane do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze
oraz istniejgcych warunkow terenowych. Na kazde odstepstwo od nizej wymienionych wymagan
Wykonawca musi uzyskac akceptacje Inzyniera i pisemng zgode Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi
takg zgode tylko w uzasadnionych przypadkach.
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6.2.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, bezpieczenstwa pracownikow i 0séb postronnych.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje

teren budowy, w sposdb uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

6.2.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

6.2.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable, itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przez uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w okresie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

6.2.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

6.2.5.Roboty przygotowawcze

e Roboty przygotowawcze obejmowac bedg prace geodezyjne i rozbidrkowe oraz ewentualng wycinke
drzew i zakrzaczenia kolidujgcego z budowg inwestycji.

e W ramach robdt rozbidrkowych nalezy rozebra¢ elementy okreSlone w dokumentacji. Materiaty
rozbidrkowe nienadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodaruje we wkasnym
zakresie, ustalenie miejsca sktadowania i opfaty za skladowanie lezg po stronie Wykonawcy.

e Elementy oznakowania pionowego, pozostajg wtasno$cia Zamawiajgcego i  zostang

odtransportowane przez Wykonawce na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
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e Prace geodezyjne powinny zostaC wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych, gdyz w przypadku ich zniszczenia
badz naruszenia w trakcie prowadzenia prac poniesie koszt ich odtworzenia.

e Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniaC wymagania okreSlone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

e Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania i
zabezpieczenia terenu robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz
obowigzujacymi przepisami.

o Wykonawca zobowigzany jest do oczyszczenia terenu proj. inwestycji z tzw. samosiewow.

6.2.6.Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone w sposob nie powodujgcy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposob wykonania wykopdw i nasypow powinien gwarantowac ich statecznosc.
Wyznaczenie ewentualnego miejsca odktadow i koszty ewentualnej rekultywacji lezg po stronie
Wykonawcy.

W przypadku zaistnienia niebezpieczenstwa utraty parametrow wytrzymatosciowych gruntu (np. gruntow
gliniastych narazonych na ekspozycje w czasie opaddw atmosferycznych), Wykonawca obowigzany jest
podja¢ odpowiednie Srodki zaradcze (np. wykonanie odwodnienia obszardw roboczych itp.). Informacja

na ten temat powinna znalez¢ sie w dokumentacji projektowe;j.

6.2.7. Roboty drogowe

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zaleceniami inspektora nadzoru oraz
sztuka budowalna.

Roboty drogowe powinny byc¢ realizowane w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych oraz w sposéb
uniemozliwiajgcy powstanie szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robot
poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji do pracy zmianowej. Wykonane warstwy nawierzchni
powinny spetnia¢ wymagania postawione w STWIORB. Wykonawca odpowiedzialny jest za biezgce
prowadzenie badan wykonywanych warstw nawierzchni i przedstawianie zamawiajgcemu wynikéw tych
badan. W trakcie prowadzanie prac musi by¢ zapewniony dostep do poses;ji, upraw rolnych oraz zaktadow
produkcyjnych.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych i ustala obowigzkowe

odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

6.2.8.Nawierzchnia
Zamawiajgcy wymaga wykonania rob6t w taki sposdb, by spetniaty wymagania obowigzujgcych norm.
Elementy konstrukcji powinny byc zrealizowane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i

spetnieniem szczegdtowych zasad okreSlonych w dokumentacji projektowej jak: profil podtuzny i
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przekroje poprzeczne oraz przekrdj normalny (konstrukcyjny), zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

w projekcie budowlanym.

6.2.9.Pobocza
Wykonywanie poboczy powinno postepowac w czasie rownoleglym z postepem robot zasadniczych na
pasach ruchu jezdni. W przypadku pozostawionych uskokéw na krawedzi jezdnia - pobocza, Wykonawca

zabezpieczy je poprzez wykonanie oznakowania tymczasowego.

6.3. Wymagania materiatlowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajgce wymogi okresélane w ustawie Prawo Budowlane,
bedace zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane, oraz
posiadajace odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.

Producent mas bitumicznych musi prowadzi¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN
13108-21. Producent musi wprowadzi¢, dokumentowac i utrzymywac system ZKP aby mie¢ pewnosc,
ze wyroby trafiajgce na rynek sg zgodne z ustalonymi charakterystykami. System ZKP powinien sktadac
sie z: procedur, regularnych sprawdzen, badan i/lub ocen oraz powinien wykorzystywac¢ wyniki do
kontroli nieprzerobionych materiatow budowlanych, innych przychodzacych materiatdw lub sktadnikow,
wyposazenia, procesow produkcyjnych i gotowego wyrobu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow.

6.4. Wymagania funkcjonalne

Przebudowana droga powinna spetnia¢ wymagania stawiane drogom klasy Z, przebudowana
nawierzchnia jezdni powinna przenosic¢ obcigzenia ruchem pojazdéw, i jednoczesnie zapewnia¢ komfort
i bezpieczenstwo podrdézujgcym. System spadkéw (ewentualnie korytek Sciekowych) zapewniac
powinien wiasciwe odwodnienie odcinka drogi i uniemozliwia¢ zatrzymywanie wod opadowych na jezdni

lub chodnikach. Powinna tez zwiekszy¢ bezpieczenstwo i by¢ dostosowana do ekologicznych wymogow.

6.5. Wymagania dotyczace opracowan projektowych zalaczonych do oferty
6.5.1. Czesc techniczna
Wykonawca przedkiada jako zatgcznik do umowy wstepny opis planowanych robdt zgodny z
wymogami niniejszego programu oraz wstepny harmonogram robét i harmonogram ptatnosci.

Informacje do oferty sg przektadane w formie opiséw, schematow, tabel itp.

6.5.2. Materialy do uzyskania zgody na prowadzenie robét budowlanych
Wykonawca, ktory bedzie realizowat roboty budowlane bedzie musiat przygotowa¢ odpowiednie
dokumenty formalno — prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu Zamawiajgcego zgode
wilasciwego organu na prowadzenie robdt.,, w oparciu o obowigzujgce przepisy, a w

szczegolnosci Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
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pozn. zm.) oraz Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 176 ze zm.)
Za zgode wiasciwego organu rozumie sie brak uwag ze strony w/w organu odnos$nie zgtoszenia

rozpoczecia robot.

6.5.3. Wymagane terminy
Wykonawca sporzadzi harmonogram szczegotowy wykonania poszczegdlnych opracowan
projektowych, uzyskania poszczegoélnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robot
budowlanych. Zamawiajagcy wymaga, aby w w/w harmonogramie przyjete byly m.in.
nastepujace terminy na:
- wykonanie dokumentadji projektowej
- uzyskanie zgody na rozpoczecie i prowadzenie robdt budowlanych wydanej przez
wiasciwy organ,
- roboty budowlane wykonane w oparciu o dokumentacje projektowg
- zakonczenie robot budowlanych.
Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiordw:
- odbidr dokumentacji wraz ze zgodg wiasciwego organu na prowadzenie robét,- odbidr
- odbior robot zanikajacych- odbidr czeSciowy-

odbidr koncowy

przeglady gwarancyjne (minimum raz w roku)
- odbidr pogwarancyjny
6.6. Ustalenia wyjsciowe

1. Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wiasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

2. Wykonawca dofgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowg,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

3. Wymagane jest opracowanie przez Wykonawce dokumentacji dla organizacji placu budowy
oraz projektdw organizacji ruchu dla prowadzenia robdt w poszczegélnych zadaniach.

4. Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi byé
zatwierdzony przez stuzby Zamawiajgcego.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za

wyniki dziatalnosci w zakresie:
e organizacji robdt budowlanych,
¢ zabezpieczenia interesow o0soéb trzecich,
e ochrony $rodowiska,
o warunkow bezpieczenstwa pracy,

o warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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6. Wyroby budowlane i materialy stosowane w zakresie wykonywanych robdt budowlanych
muszg spetnia¢ wymagania polskich norm i przepisow, a Wykonawca bedzie posiadac
dokumenty potwierdzajgce wymagane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan
obcigza Wykonawce.

7. Zamawiajacy przewiduje biezagcg wyrywkowa kontrole wykonywanych robdt budowlanych.

8. W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt
oraz dokonywania odbiorow, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do

zarzadzania realizacjg umowy tj. inspektora nadzoru.

6.7. Inne ustalenia

1.

Szczegotowe specyfikacje techniczne (STWIORB), przyjecie konstrukcji nawierzchni na
odcinkach rozbudowy, technologia robét muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Nadmiar materiatow z frezowania, odktady, odzyski materiatow z rozbidrek przechodza na
wilasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za odzysk materiatow
lub ich unieszkodliwienie, a w przypadku sktadowania — koszt sktadowania. Koszty te nalezy
ujg¢ w kosztach budowy. Wykonawca ponosi wszelkie kary w przypadku nieprawidtowego
obchodzenia sie z odpadami. Destrukt bitumiczny oraz kruszywo z rozbiorki nalezy
w catosci wykorzystac¢ na budowie.

Do dokumentacji wykonawczej nalezy dotgczy¢ protokoty z Rad Technicznych (Rad Budowy).
Po rozeznaniu przedmiotu zamowienia i rozpoczeciu prac projektowych Wykonawca powinien
zorganizowac co najmniej 1 raz w miesigcu Rady Techniczne (Rady budowy) celem

omdwienia postepu prac projektowych i ewentualnych zwigzanych z tym problemow.

. Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej przedtozy

skorygowany harmonogram robdt i ptatnosci.

W dokumentacji projektowej nalezy powotac sie (i zgodnie z tym wykona¢ dokumentacje)
najnowsze wydania Polskich Norm i Polskich Norm Zharmonizowanych.

Wykonawca bedzie miat obowigzek ubezpieczy¢ roboty zgodnie z warunkami umowy.
Wykonawca wykona kompletny operat geodezyjny — 2 egz..

W cenie nalezy ujgc¢ prace geodezyjne, prace projektowe oraz wykonanie robot w oparciu o
wykonang dokumentacje a takze wszystkie inne konieczne do poniesienia koszty
wynikajgce z realizacji niniejszego zadania oraz koszty utrzymania i remontu drdg
objazdowych i koszty wynikajace z zapisow umowy. Zmiana zakresu robodt stanowi

ryzyko Wykonawcy.
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II. Czesc¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego
Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane:
Zamawiajacy przed przekazaniem placu budowy przekaze Wykonawcy Os$wiadczenie o prawie
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
W przypadku koniecznosci pozyskania dodatkowych terendw, wynikajgcych z niezbednych rozwigzan
projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich

pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren, na wiasny koszt.

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z pozn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz.1518)

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2000 r. poz. 735 z pdzn. zm.)

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1047 z pozn.
zm.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j.
Dz.U. 2017 poz. 784 z pézn. zm.).

[7]1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zm.).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2024 poz. 54).

[9] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢, mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839 z p6zn. zm.).

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.).

[11]Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 276 z pdzn.
zm.).

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012
r. poz. 463).
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[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzordéw: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2015 r. poz. 1146).

[15] Ustawa z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z pdzn.
zm.).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz cen
czynnikow produkgji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia
2000 r. Nr 114, poz. 1195 z pdzn. zm.).

[18] Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1478 z p6zn. zm.).

[19] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1064 z pdzn.
zm.).

[20]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegdtowych wymagan
dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robét, ktdrych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 pdzn. zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzeniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
niebezpiecznych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

[22] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j.
Dz.U. 2023 poz. 1094 z p6zn. zm.).

[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 311).

[24] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2023r. poz. 1336 z pdzn. zm.).

[25] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 65 z pdzn.
zm.).

[26] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i leénych (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 1161 z

pozn. zm.).

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 43 |Strona



Wytyczne i instrukcje

[27] Zasady ochrony Ssrodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[28] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa — 2000 r.

[29] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998 r.

[30] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii

oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.

[31] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.

[32] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych pionowych -
zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia [7],

[33] Szczegétowe  warunki  techniczne dla  znakéw i sygnatdbw  drogowych  oraz
urzadzen  bezpieczenstwa  ruchu drogowego i  warunki ich  umieszczania na
drogach dla znakéw drogowych poziomych - zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia [7],

[34] Szczegbtowe  warunki  techniczne  dla  znakdéw i sygnatow  drogowych  oraz
urzadzen  bezpieczenstwa  ruchu  drogowego i  warunki ich  umieszczania na
drogach dla sygnatow drogowych - zatacznik nr 3 do rozporzadzenia [7].

[35] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia [7].

[36] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych GDDP, Warszawa 1994 r.

[37] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDKIA Politechnika Gdanska,
2012r.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy

Uwaga:

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejscia w zycie nowych
regulacji prawnych nalezy opracowac poszczegolne materialy i uzyskac decyzje wedtug

nowych unormowan.
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Wykaz cen tabela elementow rozliczeniowych
Zasady obliczenia wykazu cen

Wykonawca powinien dokfadnie przestudiowa¢ wszystko, co zostato zawarte w programie
funkcjonalno-uzytkowym, aby przygotowac swojg propozycje Ceny, bedac w petni Swiadomym, Ze nie
bedzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjatkiem sytuacji przewidzianych w

Umowie.

Wykaz cen okreSla catkowitg cene, za ktorg Wykonawca zgodnie z Umowa wykona przedmiot

zamowienia obejmujacy rezultaty rzeczowe okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny, materiatow, sprzetu i
transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowigzujgcym prawem, inne podobnego rodzaju
obcigzenia, koszty organizacji robot, optaty za zajecie pasa drogowego, wszelkie wydatki poboczne i
nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone w zwigzku z wykonaniem
przedmiotu zamowienia to jest dokumentacji projektowej, dokumentow Wykonawcy, robot
budowlanych, dostaw i ustug oraz usunieciem wad i zapewnieniem gwarancji jakosci a takze koszty
refundowane zwigzane z zapewnieniem gwarancji i ubezpieczen oraz utrzymaniem tymczasowej
organizacji ruchu podczas budowy (tymczasowe objazdy, bezpieczne przejscia przez ulice, sygnalizacja
$wietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczattowg i zostanie wyliczony przez Wykonawce na podstawie jego wiasnej
kalkulagiji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie zobowigzania i zawrze
swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentow Wykonawcy, wykonanie Robot, dostaw

i ustug oraz usuniecie wad i zapewnienie gwarancji jakosci, zgodnie z Umowa.
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WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH)

Forma rozliczenia
za kompletnie

Lp. | Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych Wartosc¢ zi.
wykonany
element
1 2 3 4
Opracowanie dokumentacji wraz z przygotowaniem
materiatow do ztozenia wniosku w celu uzyskania
L. . . e .. ryczatt
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID)*
1L Roboty budowlane ryczatt
Razem netto
Podatek VAT
Ogotem brutto
*Warto$¢ dokumentacji nie moze przekroczy¢ 5% kwoty brutto ogétem.
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