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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego dostosowania budynku prosektorium na potrzeby dydaktyczne
Wydzialu Medycznego Politechniki Bydgoskiej na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala
Miejskiego im. E. Warminskiego przy ulicy Szpitalnej 19 dz. nr 17/4 obr. 0279 w Bydgoszczy.

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnych w

budynku prosektorium.

2. Podstawa opracowania.

Wytyczne 1 uzgodnienia z Inwestorem

Podktady architektoniczno-budowlane,

Normy i przepisy branzowe,

Katalogi producentow urzadzen zamieszczonych w niniejszym projekcie,
Obowigzujace przepisy przeciwpozarowe oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,
Uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

3. Zakres opracowania

W projekcie ujgto rozwigzania w zakresie instalacji:
e wentylacji mechanicznej nawiewnej
e wentylacji mechanicznej wywiewne;j

Projekt swoim zakresem obejmuje: zestawienie oraz lokalizacje gléownych
urzadzen wentylacyjnych, wyznaczenie glownych tras instalacji poziomych oraz
lokalizacj¢ pionowych szachtow wentylacyjnych.

4. Charakterystyka projektowanego budynku

Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym z cz¢sciowym podpiwniczeniem.

5. Przyjete rozwigzania projektowe
5.1 Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej

Dla pomieszczen na parterze zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewne;.
Zaprojektowano wspolng czerpni¢ powietrza dla wszystkich uktadéw wentylacyjnych.
Dodatkowo wykonana zostanie komora kurzowa, z ktorej przewidziano rozprowadzenie
poszczegolnych kanatow wentylacyjnych. Zaprojektowano uktady nawiewne:

- dla pomieszczen szatni szatni brudnej gdzie temperatura pomieszczen wynosi 24°C,

- dla pomieszczen szatni szatni czystej gdzie temperatura pomieszczen wynosi 24°C,

- dla pomieszczen myjni chirurgicznej gdzie temperatura pomieszczen wynosi 20°C,

- dla pomieszczen sali sekcyjnej 1 komunikacji gdzie temperatura pomieszczen wynosi 20°C,
- dla pomieszczen basenowni gdzie temperatura pomieszczen wynosi 20°C

- dla pomieszczen komunikacji, pomieszczenia dydaktycznego oraz biura gdzie temperatura
pomieszczen wynosi 20°C

Nawiew powietrza bedzie odbywat si¢ za pomoca wentylatorow kanatowych. Powietrze bedzie
podgrzewane za pomocg nagrzewnic elektrycznych. Na potrzeby nagrzewnicy zamontowac
presostat oraz czujnik kanatowy.



Na kanatach nawiewnych przewidziano rowniez montaz tlumikoéw akustycznych oraz filtrow
powietrza.

W projektowanym budynku wentylacja pracuje w trybie ciggtym.
Pomieszczenie basenowni

W pomieszczeniu basenowni zostanie zamontowana czujka obecno$ci. W przypadku wykrycia
osoby w w/w pomieszczeniu wentylacja begdzie pracowata z petlna wydajnoscia czyli 15
wymian. Po opuszczeniu pomieszczenia basenowni wentylacja bedzie utrzymywala swoj
wydatek jeszcze przez 0,5h. Po tym czasie wydajno$¢ wentylacji zostanie ograniczona do 5
wymian. Nawiew powietrza bedzie realizowany za pomoca nawietrzakow szczelinowych
wyposazonych w skrzynki rozprezne wyposazone w przepustnice.

Wyciag powietrza realizowany bedzie za pomocg wentylatora kanatlowego wykonanego w
wersji przeciwwybuchowej. Na kanale przewidziano montaz ttumika. Kanaty wykonane z
blachy kwasoodpornej typu 1.4301. D6t kratki zamontowany 30cm od posadzki.

W pomieszczeniu bedzie wystgpowato podcisnienie
Sala sekcyjna

W pomieszczeniu sali sekcyjnej przewidziano 2 uktady wentylacji nawiewnej. Na kanalach
zamontowano wentylator kanatowy, filtr, nagrzewnice oraz thumik.:

- za pomocg nawietrzakow szczelinowych (dla pomieszczenia sali sekcyjnej oraz komunikacji),
- za pomocg sufitu laminarnego.

Dodatkowo na nawiewie do sufitu laminarnego przewidziano montaz filtru HEPA H14.
Projektowana temperatura nawiewu do sufitu laminarnego 24°C. W przypadku zataczenia stotu
lub sufitu laminarnego wentylacja bgdzie chodzila z pelng wydajnosci. W pozostatym
przepadku wydajnos¢ wentylacji na poziomie 5 wymian.

Wycigg powietrza realizowany bedzie za pomoca wentylatora kanatowego. Na kanale
przewidziano montaz ttumika. Kanaty wykonane z blachy kwasoodpornej typu 1.4401. Dot
kratki zamontowany 30cm od posadzki.

Przewidziano odcigg powietrza ze stotu sekcyjnego. Kanal czgSciowo prowadzony pod
posadzka.

W sali sekcyjnej przewidziano wentylacje o wydajnosci 12 wymian.
W pomieszczeniu bedzie wystgpowato podcisnienie
Sala myjki chirurgicznej

Nawiew powietrza bedzie realizowany za pomocg anemostatow wyposazonych w przepustnice.
Na kanale zamontowano wentylator kanatowy, filtr, nagrzewnice oraz thumik.

Wyciag powietrza realizowany bedzie za pomocg wentylatora kanatowego. Na kanale
przewidziano montaz thumika.

Szatnia czysta

Nawiew powietrza bedzie realizowany za pomocg anemostatow wyposazonych w przepustnice.
Na kanale zamontowano wentylator kanatowy, filtr, nagrzewnice oraz thumik.



Wyciag powietrza realizowany bedzie za pomocg wentylatora kanatowego. Na kanale
przewidziano montaz thumika. Wyciag z pomieszczen WC, natrysku oraz komunikacji.

Szatnia brudna

Nawiew powietrza bedzie realizowany za pomocg anemostatow wyposazonych w przepustnice.
Na kanale zamontowano wentylator kanatowy, filtr, nagrzewnice oraz thumik.

Wyciag powietrza realizowany bedzie za pomoca wentylatora kanatowego. Na kanale
przewidziano montaz ttumika.

Biuro, sala dydaktyczna, komunikacja

Nawiew powietrza bedzie realizowany za pomocg anemostatow wyposazonych w przepustnice.
Na kanale zamontowano wentylator kanatlowy, filtr, nagrzewnicg¢ oraz thumik.

Wyciag powietrza realizowany bedzie za pomocg wentylatora kanatowego. Na kanale
przewidziano montaz thumika.

Uwaga ogolna

Praca ciagta wszystkich urzadzen wentylacyjnych.

Wywiew realizowany przez wentylatory kanatlowe oraz $cienny

Izolacja kanatow nawiewnych w czg$ci poddasza wykonana z welny gr 8cm.

3.2 Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej
Indywidualne ukitady wywiewne na bazie wentylatoréw kanalowych oraz $ciennego
zaprojektowano dla pomieszczen zlokalizowanych na parterze oraz w pomieszczeniu

piwnicznym.

Praca poszczegolnych wentylatorow zgodnie ze specyfikacja gltownych — urzadzen

wentylacyjnych. Uzupelianie bilansu powietrza wentylacyjnego za pomocg kratek
transferowych.

Izolacja kanatow wyciagowych w strefie poddasza wykonana z welny gr 2cm.

5.3 Zestawienie ilosci powietrza

Nazwa . . . krotnos¢ | nawiew | wyciag

L.p Symbol | pomieszczenia Powierzchnia | Kubatura
1 . -01 Komunikacja 10,68 32,04 0,9 28

Piwnica
2 -02 Magazyn 6,28 18,84 1,5 28
3 01 Wiatrotap 2,01 6,03
4 02 Szatnia brudna 14,45 43,35 4,0 173 173
5 03 Myjka 14,98 44,94 5,0 225 225
6 04 Sala sekcyjna 22,87 68,61 12,0 823 823
7 05 Basenownia 13,20 39,60 15,0 594 594
8 06 Sala wyktadowa 20,50 61,50 4,2 260 260
9 Parter |07 Gabinet 9,95 29,85 1,3 40 40
10 09 kl. schodowa 3,68 11,04
11 10 Komunikacja 9,02 27,06 1,5 40
12 11 Wiatrotap 2,44 7,32 5,5 40
13 13 Komunikacja 17,61 52,83 2,0 106
14 14 Szatnia czysta 6,03 18,09 4,0 72 72
15 15 Komunikacja 8,29 24,87 4,0 100




16 16 Prysznic 2,62 7,86 6,4 50
17 17 wWC 1,85 5,55 9,0 50
18 | Poddasze | 101 Poddasze 174,29 522,87

6. Wytyczne ogolne

kanaty i elementy wentylacyjne mocowa¢ za pomocg zawiesi systemowych
wysokos$¢ kominkéw wentylacyjnych na dachu, wienczacych szachty Instalacyjne,
dostosowac¢ do montazu indywidualnych wentylatoréw z wyposazeniem wentylacji
cis$nieniowej czgsci mieszkalnej

po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary 1 regulacje ilosci powietrza
nawiewanego i wywiewanego

urzadzenia wentylacyjne nalezy zamawia¢ z firmowa automatykg wraz z szafkami
zasilajacymi
Wyrzutnie 1
atmosferycznymi i dzialaniem wiatru,

czerpnie powietrza nalezy zabezpieczy¢ przed opadami

Wszystkie wentylatory nalezy taczy¢ z ukladem kanatéw poprzez zlacza
przeciwdrganiowe.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej w klasie
szczelnosci B (wg PN-EN 12237:2005 dla przewodow okragtych). Przewody o
przekroju kotowym wykonac¢ z blachy ocynkowanej zwinigtej - rury spiro taczy¢ za
pomoca muf i nypli wyposazonych w uszczelki.

Ksztattki wentylacyjne wykonywac etapowo w miar¢ montowania instalacji. Nalezy
si¢ liczy¢ z konieczno$cig dopasowywania niektorych ksztattek i kanaléw na
budowie w trakcie ich montazu. Nalezy rowniez uwzgledni¢ niezbgdng ilosé¢
kanatéw do dopasowywania na budowie.

Instalacj¢ wentylacyjng nalezy wykonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL. Zeszyt 5".

Nalezy przewidzie¢ wykonanie otworéw w S$cianach i stropach oraz szachow
instalacyjnych do przeprowadzenia kanatow wentylacyjnych. Otwory powinny mie¢
wymiary wigksze od wymiarow kanatéw o 5 = 10 cm. Po zakonczeniu montazu
urzadzen 1 kanatow wentylacyjnych przegrody budowlane w miejscach przej$é
przewoddw nalezy uszczelnic.

Kanaly wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone
podktadkami amortyzacyjnymi z welny mineralnej lub innego materialu o
podobnych wiasciwosciach na grubo$¢ $ciany lub stropu. Przejscia kanalow przez
dach poprzez systemowe podstawy dachowe

Wszystkie kanaty i1 urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposob trwaly i pewny oraz
eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody
podtrzymywaé przez elementy profilowane przechodzace pod przewodem lub
mocowane przy pomocy specjalnych tacznikéw z przektadka dzwigkochionng).
Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do
stropu 1 $cian przy pomocy wieszakow lub kotew. Podpory lub podwieszenia
wykona¢ minimum, co 2 m. W kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie




przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegolnych
elementéw konstrukcji.

— W celu umozliwienia okresowego czyszczenia kanatéw wentylacyjnych w kanatach
nalezy wykona¢ otwory rewizyjne. Otwory rozmieszczac tak, aby miedzy nimi nie
wystepowaty wigcej niz 2 kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°, a w przewodach
prostych poziomych odleglo$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie byta wigksza niz
10 m. Natomiast na pionowych odcinkach przewoddéw otwory rewizyjne nalezy
umieszcza¢ w czgsci gornej 1 dolnej pionu. Przy czym nie nalezy umieszcza¢ klap
rewizyjnych w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materiatow niepalnych. W przewodach o przekroju kotowym o
srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki
lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodow o wigkszych
srednicach nalezy stosowac otwory rewizyjne o wymiarach podanych ponize;j:

SREDNICA MINIMALNE WYMIARY OTWORU
PRZEWODU | REWIZYINEGO W SCIANCE PRZEWODU
mm mm
D A B
200<D<315 300 100
315<D<500 400 200
D>500 500 400

Poszczegolne uktady wentylacyjne, po ich trwalym zamontowaniu, nalezy poddaé
probie szczelnosci zgodnie z normami:

— PN-EN 12237:2005 dla przewodéw okraglych,

7. Wytyczne dla branz
branza konstrukcyjno — budowlana

— wykona¢ przejscia przez przegrody budowlane i dach dla potrzeb wentylacji;
— wykona¢ konstrukcje wsporcze stalowe pod urzadzenia wentylacyjne
zlokalizowane na dachu, minimalna wysokos$¢ konstrukcji = 30 cm;
— wykona¢ na dachu cokoty pod podstawy dachowe;
— wykona¢ obrébke otwordéw po przejsciach instalacjag wentylacji 1 uszczelnienie
potaci dachowej;
branza elektryczna

— doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do urzadzen wentylacyjnych;
— podiaczy¢ elementy 1 urzadzenia wentylacyjne do instalacji uziemiajacej
1 odgromowe;j.

8. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami w tym zakresie,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690
wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt
nr 5 ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.



Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wilasne materialow, sprzetdw, urzadzen,
systemoOw 1 inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowia jedynie wzorzec jakosciowy
1 s podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, rownowaznych materialow, sprzetow, urzadzen, systemoéw 1 innych pod
warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametrow technicznych. Zamiana
materiatdw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i warto$ciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i
projektanta.

Nalezy zdemontowac wszystkie istniejgce instalacje sanitarne w budynku.

9. Informacja dotyczgca BIOZ

1. Podstawa sporzadzenia.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126),

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ wykonywania robot

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku
prosektorium.

Kolejno$¢ wykonywania robdt przewidzianych projektem przedstawia si¢ nastgpujaco:
— wykonanie przeku¢ w $cianach;

— montaz urzagdzen wentylacyjnych;
— montaz kanatéw i kratek wentylacyjnych;

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajace skale 1 rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Elementem mogacym stworzy¢ zagrozenie dla ludzi jest:

— prace na wysokos$ci przy budowie i montazu:
* urzadzen wentylacyjnych,

— prace spawalnicze przy montazu instalacji.

Podczas realizacji budowy instalacji wentylacji mechanicznej wystapia nastepujace
zagrozenia:

— mozliwos¢ upadku z wysokosci,

— mozliwos¢ przygniecenia kanatami.

Ponadto charakter robét nie wykracza poza powszechnie znane rozwigzania.
Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401).

4. Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizaciji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane w cato$ci stwarzajg zagrozenie dla wszystkich pracownikow
zatrudnionych na budowie. Z tego powodu jest niezbedne udzielenie szczegdtowego
instruktazu wszystkim pracownikom.



5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych zagrozeniom

Na terenie budowy nie beda wystepowac strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Plac
budowy winien posiada¢ dojazd umozliwiajgcy prawidtowe zaopatrzenie budowy we wszelkie
materiaty budowlane, jak réwniez umozliwiajacy dojazd stuzbom porzadkowym i
ratowniczym. Na terenie budowy powinien znajdowac si¢ sprzgt przeciwpozarowy
umozliwiajacy podjecie szybkiej akcji gasniczej przed przybyciem jednostek strazy pozarnej.

Ponadto na budowie powinna si¢ znajdowac si¢ apteczka z podstawowym
wyposazeniem umozliwiajagcym podjecie natychmiastowych dziatan w sytuacji powstania
urazu w czasie prowadzenia prac budowlanych. Powinna by¢ zapewniona réwniez mozliwos¢
skomunikowania si¢ ze stuzbami porzadkowymi i1 ratowniczymi (telefon lub inny skuteczny
sposOb powiadamiania w/w stuzb).

Dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy:

— Przy pracach spawalniczych nalezy stosowa¢ ekrany zabezpieczajace przed
sypaniem si¢ iskier wokot miejsca spawania. Nalezy przygotowac podreczny sprzet
p. poz. (gasnice, koce);

— Do prac montazowych na wysokosciach nalezy stosowa¢ rusztowania, a do
podnoszenia kanatoéw wentylacyjnych 1 sprzetu na wysoko$¢ montazu — wielokrazki
lub podno$niki.

— przed rozpoczeciem robdt zapoznaé pracownikow z planem ,,Bioz” i przeprowadzié
instruktaz na temat zabezpieczenia pracownikéw 1 otoczenia przed zagrozeniami
wystepujacymi na budowie

pracownicy powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz korzysta¢ z
nich podczas wykonywania prac

10. Zestawienie glownych urzadzen wentylacyjnych

instalacja nawiewna

N1

Filtr: 3250

Wentylator: wydajnos¢ max. 1020m3/h, $248mm

Nagrzewnica: 7kW

Ttumik: @250 1=1000mm

Nawietrzak szczelinowy: 3-rzedowy dtugo$é 900mm skrzynka rozprezna, przytagcza @248mm

ilos¢ — 3 szt.
N2
Filtr: 3250

Wentylator: wydajno$é max. 1020m3/h, 3248mm

Nagrzewnica: 9kW

Ttumik: @250 1=1000mm

Nawietrzak szczelinowy: 2-rzedowy dtugos¢ 1050mm skrzynka rozprezna, przytgcza
@198mm ilo$é — 5 szt.



N3

Filtr: @200

Wentylator: wydajnos¢ max. 880m3/h, #198mm
Nagrzewnica: 5kW

Ttumik: @200 I=1000mm

Anemostat @100 szt. 5

N4

Filtr 3200

Wentylator: wydajnos¢ max. 880m3/h, #198mm
Nagrzewnica: 5kW

Ttumik: @200 1=1000mm

Filtr: HEPA H14

Sufit laminarny: szt. 1

N5

Filtr: @160

Wentylator: wydajnosé max. 580m3/h, @147mm
Nagrzewnica: 3kW

Ttumik: @160 I=1000mm

Anemostat: @100 szt. 3

N6

Filtr: @160

Wentylator: wydajnos¢ max. 580m3/h, @147mm
Nagrzewnica: 3kW

Ttumik: #160 1=1000mm

Anemostat: @100 szt. 2

N7

Filtr: @125

Wentylator: wydajnosé max. 395m3/h, @123mm
Nagrzewnica: 3kW

Ttumik: @125 1=1000mm

Anemostat: @100 szt. 2

Zestawienie materiatéw — instalacja wyciggowa

W1 — kanaty wykonany ze K.O. 1.4401

Wentylator: wydajno$é max. 1130m3/h, #248mm przeciwwybuchowy
Ttumik: @250 I=1000mm

Kratka: 150x400 szt. 1

Kratka: 100x200 szt. 1




W?2 — kanaty wykonany ze K.

Wentylator: wydajnos¢ max
Ttumik: @250 I=1000mm
Kratka: 100x200 szt. 4

0. 1.4401
.1020m3/h, #248mm

W2a — kanaty wykonany ze K.O. 1.4401

Wentylator: wydajnos¢ max
Ttumik: @200 1=1000mm

W3

Wentylator: wydajnos¢ max
Ttumik: @160 1=1000mm
Anemostat: @100 szt. 4

W5

Wentylator: wydajnos¢ max
Ttumik @160 1=1000mm
Anemostat #100 szt. 3

W6

Wentylator: wydajnos¢ max
Ttumik @160 1=1000mm
Anemostat #100 szt. 2

W7

Wentylator: wydajnos¢ max
Ttumik @125 1=1000mm
Anemostat #100 szt. 3

W8
Wentylator: wydajnos¢ max

.880m3/h, $198mm

.580m3/h, @147mm

.580m3/h, @147mm

.580m3/h, @147mm

.395m3/h, $123mm

.95m3/h, @98,9mm



