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OPIS TECHNICZNY 
do projektu wykonawczego dostosowania budynku prosektorium na potrzeby dydaktyczne 
Wydziału Medycznego Politechniki Bydgoskiej na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala 
Miejskiego im. E. Warmińskiego przy ulicy Szpitalnej 19 dz. nr 17/4 obr. 0279 w Bydgoszczy. 
 
1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnych w 
budynku prosektorium. 
 
2. Podstawa opracowania. 

 Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem 
 Podkłady architektoniczno-budowlane, 
 Normy i przepisy branżowe, 
 Katalogi producentów urządzeń zamieszczonych w niniejszym projekcie, 
 Obowiązujące przepisy przeciwpożarowe oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 Uzgodnienia międzybranżowe, 

3. Zakres opracowania 

W projekcie ujęto rozwiązania w zakresie instalacji: 

 wentylacji mechanicznej nawiewnej  

 wentylacji mechanicznej wywiewnej  

Projekt swoim zakresem obejmuje: zestawienie oraz lokalizację głównych 
urządzeń wentylacyjnych,  wyznaczenie głównych tras instalacji poziomych oraz 
lokalizację pionowych szachtów wentylacyjnych. 

4. Charakterystyka projektowanego budynku 

Projektowany obiekt jest budynkiem parterowym z częściowym podpiwniczeniem. 

5. Przyjęte rozwiązania projektowe 
5.1 Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej 

Dla pomieszczeń na parterze zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewnej. 
Zaprojektowano wspólną czerpnię powietrza dla wszystkich układów wentylacyjnych. 
Dodatkowo wykonana zostanie komora kurzowa, z której przewidziano rozprowadzenie 
poszczególnych kanałów wentylacyjnych. Zaprojektowano układy nawiewne: 

- dla pomieszczeń szatni szatni brudnej gdzie temperatura pomieszczeń wynosi 24ᵒC, 

- dla pomieszczeń szatni szatni czystej gdzie temperatura pomieszczeń wynosi 24ᵒC, 

- dla pomieszczeń myjni chirurgicznej gdzie temperatura pomieszczeń wynosi 20ᵒC, 

- dla pomieszczeń sali sekcyjnej i komunikacji gdzie temperatura pomieszczeń wynosi 20ᵒC, 

- dla pomieszczeń basenowni gdzie temperatura pomieszczeń wynosi 20ᵒC 

- dla pomieszczeń komunikacji, pomieszczenia dydaktycznego oraz biura gdzie  temperatura 
pomieszczeń wynosi 20ᵒC 

Nawiew powietrza będzie odbywał się za pomocą wentylatorów kanałowych. Powietrze będzie 
podgrzewane za pomocą nagrzewnic elektrycznych. Na potrzeby nagrzewnicy zamontować 
presostat oraz czujnik kanałowy. 



Na kanałach nawiewnych przewidziano również montaż  tłumików akustycznych oraz filtrów 
powietrza. 

W projektowanym budynku wentylacja pracuje w trybie ciągłym. 

Pomieszczenie basenowni 

W pomieszczeniu basenowni zostanie zamontowana czujka obecności. W przypadku wykrycia 
osoby w w/w pomieszczeniu wentylacja będzie pracowała z pełna wydajnością czyli 15 
wymian. Po opuszczeniu pomieszczenia basenowni wentylacja będzie utrzymywała swój 
wydatek jeszcze przez 0,5h. Po tym czasie wydajność wentylacji zostanie ograniczona do 5 
wymian. Nawiew powietrza będzie realizowany za pomocą nawietrzaków szczelinowych 
wyposażonych w skrzynki rozprężne wyposażone w przepustnice.  

Wyciąg powietrza realizowany będzie za pomocą wentylatora kanałowego wykonanego w 
wersji przeciwwybuchowej. Na kanale przewidziano montaż tłumika. Kanały wykonane z 
blachy kwasoodpornej typu 1.4301. Dół kratki zamontowany 30cm od posadzki.  

W pomieszczeniu będzie występowało podciśnienie 

Sala sekcyjna 

W pomieszczeniu sali sekcyjnej przewidziano 2 układy wentylacji nawiewnej. Na kanałach 
zamontowano wentylator kanałowy, filtr, nagrzewnicę oraz tłumik.: 

- za pomocą nawietrzaków szczelinowych (dla pomieszczenia sali sekcyjnej oraz komunikacji), 

- za pomocą sufitu laminarnego. 

Dodatkowo na nawiewie do sufitu laminarnego przewidziano montaż filtru HEPA H14. 
Projektowana temperatura nawiewu do sufitu laminarnego 24ᵒC. W przypadku załączenia stołu 
lub sufitu laminarnego wentylacja będzie chodziła z pełną wydajności. W pozostałym 
przepadku wydajność wentylacji na poziomie 5 wymian.  

Wyciąg powietrza realizowany będzie za pomocą wentylatora kanałowego. Na kanale 
przewidziano montaż tłumika. Kanały wykonane z blachy kwasoodpornej typu 1.4401. Dół 
kratki zamontowany 30cm od posadzki. 

Przewidziano odciąg powietrza ze stołu sekcyjnego. Kanał częściowo prowadzony pod 
posadzką. 

W sali sekcyjnej przewidziano wentylację o wydajności 12 wymian.  

W pomieszczeniu będzie występowało podciśnienie 

Sala myjki chirurgicznej 

Nawiew powietrza będzie realizowany za pomocą anemostatów wyposażonych w przepustnice. 
Na kanale zamontowano wentylator kanałowy, filtr, nagrzewnicę oraz tłumik. 

Wyciąg powietrza realizowany będzie za pomocą wentylatora kanałowego. Na kanale 
przewidziano montaż tłumika. 

Szatnia czysta 

Nawiew powietrza będzie realizowany za pomocą anemostatów wyposażonych w przepustnice. 
Na kanale zamontowano wentylator kanałowy, filtr, nagrzewnicę oraz tłumik. 



Wyciąg powietrza realizowany będzie za pomocą wentylatora kanałowego. Na kanale 
przewidziano montaż tłumika. Wyciąg z pomieszczeń WC, natrysku oraz komunikacji. 

Szatnia brudna 

Nawiew powietrza będzie realizowany za pomocą anemostatów wyposażonych w przepustnice. 
Na kanale zamontowano wentylator kanałowy, filtr, nagrzewnicę oraz tłumik. 

Wyciąg powietrza realizowany będzie za pomocą wentylatora kanałowego. Na kanale 
przewidziano montaż tłumika. 

Biuro, sala dydaktyczna, komunikacja 

Nawiew powietrza będzie realizowany za pomocą anemostatów wyposażonych w przepustnice. 
Na kanale zamontowano wentylator kanałowy, filtr, nagrzewnicę oraz tłumik. 

Wyciąg powietrza realizowany będzie za pomocą wentylatora kanałowego. Na kanale 
przewidziano montaż tłumika. 

Uwaga ogólna 

Praca ciągła wszystkich urządzeń wentylacyjnych.  

Wywiew  realizowany przez wentylatory kanałowe oraz ścienny  

Izolacja kanałów nawiewnych w części poddasza wykonana z wełny gr 8cm. 

5.2 Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej 
Indywidualne układy wywiewne na bazie wentylatorów kanałowych oraz ściennego 
zaprojektowano dla pomieszczeń zlokalizowanych na parterze oraz w pomieszczeniu 
piwnicznym. 

Praca poszczególnych wentylatorów zgodnie ze specyfikacją głównych  urządzeń 
wentylacyjnych. Uzupełnianie bilansu powietrza wentylacyjnego za pomocą kratek 
transferowych.  

Izolacja kanałów wyciągowych w strefie poddasza wykonana z wełny gr 2cm. 

5.3 Zestawienie ilości powietrza 

L.p   Symbol 
Nazwa 
pomieszczenia Powierzchnia Kubatura krotność nawiew wyciąg 

1 
Piwnica 

-01 Komunikacja 10,68 32,04 0,9 28   
2 -02 Magazyn 6,28 18,84 1,5   28 
3 

Parter 

01 Wiatrołap 2,01 6,03       
4 02 Szatnia brudna 14,45 43,35 4,0 173 173 
5 03 Myjka 14,98 44,94 5,0 225 225 
6 04 Sala sekcyjna 22,87 68,61 12,0 823 823 
7 05 Basenownia 13,20 39,60 15,0 594 594 
8 06 Sala wykładowa 20,50 61,50 4,2 260 260 
9 07 Gabinet 9,95 29,85 1,3 40 40 

10 09 kl. schodowa 3,68 11,04       
11 10 Komunikacja 9,02 27,06 1,5 40   
12 11 Wiatrołap 2,44 7,32 5,5   40 
13 13 Komunikacja 17,61 52,83 2,0 106   
14 14 Szatnia czysta 6,03 18,09 4,0 72 72 
15 15 Komunikacja 8,29 24,87 4,0 100   



16 16 Prysznic 2,62 7,86 6,4   50 
17 17 WC 1,85 5,55 9,0   50 
18 Poddasze 101 Poddasze 174,29 522,87       

 
6. Wytyczne ogólne 

 kanały i elementy wentylacyjne mocować za pomocą zawiesi systemowych 

 wysokość kominków wentylacyjnych na dachu, wieńczących szachty Instalacyjne, 
dostosować do montażu indywidualnych wentylatorów z wyposażeniem wentylacji 
ciśnieniowej części mieszkalnej 

 po zakończeniu prac montażowych wykonać pomiary i regulację ilości powietrza 
nawiewanego i wywiewanego 

 urządzenia wentylacyjne należy zamawiać z firmową automatyką wraz z szafkami 
zasilającymi  

 Wyrzutnie i czerpnie powietrza należy zabezpieczyć przed opadami 
atmosferycznymi i działaniem wiatru, 

 Wszystkie wentylatory należy łączyć z układem kanałów poprzez złącza 
przeciwdrganiowe. 

 Kanały wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej w klasie 
szczelności B (wg PN-EN 12237:2005 dla przewodów okrągłych). Przewody o 
przekroju kołowym wykonać z blachy ocynkowanej zwiniętej - rury spiro łączyć za 
pomocą muf i nypli wyposażonych w uszczelki.  

 Kształtki wentylacyjne wykonywać etapowo w miarę montowania instalacji. Należy 
się liczyć z koniecznością dopasowywania niektórych kształtek i kanałów na 
budowie w trakcie ich montażu. Należy również uwzględnić niezbędną ilość 
kanałów do dopasowywania na budowie.  

 Instalację wentylacyjną należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL. Zeszyt 5". 

 Należy przewidzieć wykonanie otworów w ścianach i stropach oraz szachów 
instalacyjnych do przeprowadzenia kanałów wentylacyjnych. Otwory powinny mieć 
wymiary większe od wymiarów kanałów o 5 ÷ 10 cm. Po zakończeniu montażu 
urządzeń i kanałów wentylacyjnych przegrody budowlane w miejscach przejść 
przewodów należy uszczelnić. 

 Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany powinny być obłożone 
podkładkami amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału o 
podobnych właściwościach na grubość ściany lub stropu. Przejścia kanałów przez 
dach poprzez systemowe podstawy dachowe  

 Wszystkie kanały i urządzenia należy podwieszać w sposób trwały i pewny oraz 
eliminujący możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji (przewody 
podtrzymywać przez elementy profilowane przechodzące pod przewodem lub 
mocowane przy pomocy specjalnych łączników z przekładką dźwiękochłonną). 
Kanały należy podwieszać przy pomocy prętów gwintowanych mocowanych do 
stropu i ścian przy pomocy wieszaków lub kotew. Podpory lub podwieszenia 
wykonać minimum, co 2 m. W każdym przypadku mocowania należy bezwzględnie 



przestrzegać zaleceń konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczególnych 
elementów konstrukcji.  

 W celu umożliwienia okresowego czyszczenia kanałów wentylacyjnych w kanałach 
należy wykonać otwory rewizyjne. Otwory rozmieszczać tak, aby między nimi nie 
występowały więcej niż 2 kolana lub łuki o kącie większym niż 45o, a w przewodach 
prostych poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie była większa niż 
10 m. Natomiast na pionowych odcinkach przewodów otwory rewizyjne należy 
umieszczać w części górnej i dolnej pionu. Przy czym nie należy umieszczać klap 
rewizyjnych w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. 
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny 
być wykonane z materiałów niepalnych. W przewodach o przekroju kołowym o 
średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować zdejmowane zaślepki 
lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych 
średnicach należy stosować otwory rewizyjne o wymiarach podanych poniżej: 

ŚREDNICA 
PRZEWODU 

MINIMALNE WYMIARY OTWORU 
REWIZYJNEGO W ŚCIANCE PRZEWODU 

mm mm 

D A B 

200≤D<315 300 100 

315≤D≤500 400 200 

D>500 500 400 

 

Poszczególne układy wentylacyjne, po ich trwałym zamontowaniu, należy poddać 
próbie szczelności zgodnie z normami: 

 PN-EN 12237:2005 dla przewodów okrągłych, 
 
7. Wytyczne dla branż 

branża konstrukcyjno – budowlana 

 wykonać przejścia przez przegrody budowlane i dach dla potrzeb wentylacji; 

 wykonać konstrukcje wsporcze stalowe pod urządzenia wentylacyjne  
zlokalizowane na dachu, minimalna wysokość konstrukcji = 30 cm; 

 wykonać na dachu cokoły pod podstawy dachowe; 

 wykonać obróbkę otworów po przejściach instalacją wentylacji i uszczelnienie 
połaci dachowej; 

branża elektryczna 

 doprowadzić zasilanie elektryczne do urządzeń wentylacyjnych; 

 podłączyć elementy i urządzenia wentylacyjne do instalacji uziemiającej 
i odgromowej. 
 

8. Uwagi końcowe 
Całość robót wentylacyjnych wykonać zgodnie z Polskimi Normami w tym zakresie, 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690 
wraz z późniejszymi zmianami) oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 
nr 5 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”. 



Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, 
systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy 
i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Projektant dopuszcza 
stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod 
warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana 
materiałów na równorzędne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartościach 
użytkowych wymaga ponadto zgody użytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i 
projektanta. 

Należy zdemontować wszystkie istniejące instalacje sanitarne w budynku. 

 
9. Informacja dotycząca BIOZ 

1. Podstawa sporządzenia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126), 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność wykonywania robót 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku 
prosektorium. 

Kolejność wykonywania robót przewidzianych projektem przedstawia się następująco: 

 wykonanie przekuć w ścianach; 

 montaż urządzeń wentylacyjnych; 

 montaż kanałów i kratek wentylacyjnych; 

3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Elementem mogącym stworzyć zagrożenie dla ludzi jest: 

 prace na wysokości przy budowie i montażu: 
 urządzeń wentylacyjnych, 

 prace spawalnicze przy montażu instalacji. 

Podczas realizacji budowy instalacji wentylacji mechanicznej wystąpią następujące 
zagrożenia: 

 możliwość upadku z wysokości, 

 możliwość przygniecenia kanałami. 

Ponadto charakter robót nie wykracza poza powszechnie znane rozwiązania. 
Roboty powinny być prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401). 

4. Wskazania dotyczące sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Roboty budowlane w całości stwarzają zagrożenie dla wszystkich pracowników 
zatrudnionych na budowie. Z tego powodu jest niezbędne udzielenie szczegółowego 
instruktażu wszystkim pracownikom. 



 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających zagrożeniom 

Na terenie budowy nie będą występować strefy szczególnego zagrożenia zdrowia. Plac 
budowy winien posiadać dojazd umożliwiający prawidłowe zaopatrzenie budowy we wszelkie 
materiały budowlane, jak również umożliwiający dojazd służbom porządkowym i 
ratowniczym. Na terenie budowy powinien znajdować się sprzęt przeciwpożarowy 
umożliwiający podjęcie szybkiej akcji gaśniczej przed przybyciem jednostek straży pożarnej. 

Ponadto na budowie powinna się znajdować się apteczka z podstawowym 
wyposażeniem umożliwiającym podjęcie natychmiastowych działań w sytuacji powstania 
urazu w czasie prowadzenia prac budowlanych. Powinna być zapewniona również możliwość 
skomunikowania się ze służbami porządkowymi i ratowniczymi (telefon lub inny skuteczny 
sposób powiadamiania w/w służb). 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy: 

 Przy pracach spawalniczych należy stosować ekrany zabezpieczające przed 
sypaniem się iskier wokół miejsca spawania. Należy przygotować podręczny sprzęt 
p. poż. (gaśnice, koce); 

 Do prac montażowych na wysokościach należy stosować rusztowania, a do 
podnoszenia kanałów wentylacyjnych i sprzętu na wysokość montażu – wielokrążki 
lub podnośniki. 

 przed rozpoczęciem robót zapoznać pracowników z planem „Bioz” i przeprowadzić 
instruktaż na temat zabezpieczenia pracowników i otoczenia przed zagrożeniami 
występującymi na budowie 

pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz korzystać z 
nich podczas wykonywania prac  

10. Zestawienie głównych urządzeń wentylacyjnych 
 
instalacja nawiewna 
 
N1 
Filtr: Ø250 
Wentylator:  wydajność max. 1020m3/h, Ø248mm  
Nagrzewnica: 7kW 
Tłumik: Ø250 l=1000mm 
Nawietrzak szczelinowy: 3-rzędowy długość 900mm skrzynka rozprężna, przyłącza  Ø248mm 
ilość – 3 szt. 
 
N2 
Filtr: Ø250 
Wentylator:  wydajność max. 1020m3/h, Ø248mm  
Nagrzewnica: 9kW 
Tłumik: Ø250 l=1000mm 
Nawietrzak szczelinowy: 2-rzędowy długość 1050mm skrzynka rozprężna, przyłącza  
Ø198mm ilość – 5 szt. 



 N3 
Filtr: Ø200 
Wentylator: wydajność max. 880m3/h, Ø198mm  
Nagrzewnica: 5kW 
Tłumik: Ø200 l=1000mm 
Anemostat Ø100 szt. 5 
 
N4 
Filtr Ø200 
Wentylator: wydajność max. 880m3/h, Ø198mm  
Nagrzewnica: 5kW 
Tłumik: Ø200 l=1000mm 
Filtr: HEPA H14 
Sufit laminarny: szt. 1 
 
N5 
Filtr: Ø160 
Wentylator: wydajność max. 580m3/h, Ø147mm  
Nagrzewnica: 3kW 
Tłumik: Ø160 l=1000mm 
Anemostat: Ø100 szt. 3 
 
N6 
Filtr: Ø160 
Wentylator: wydajność max. 580m3/h, Ø147mm  
Nagrzewnica: 3kW 
Tłumik: Ø160 l=1000mm 
Anemostat: Ø100 szt. 2 
 
N7 
Filtr: Ø125 
Wentylator: wydajność max. 395m3/h, Ø123mm  
Nagrzewnica: 3kW 
Tłumik: Ø125 l=1000mm 
Anemostat: Ø100 szt. 2 
 
Zestawienie materiałów – instalacja wyciągowa 
W1 – kanały wykonany ze K.O. 1.4401 
Wentylator:  wydajność max. 1130m3/h, Ø248mm przeciwwybuchowy 
Tłumik: Ø250 l=1000mm 
Kratka: 150x400 szt. 1  
Kratka: 100x200 szt. 1 
 
 



W2 – kanały wykonany ze K.O. 1.4401 
Wentylator: wydajność max. 1020m3/h, Ø248mm  
Tłumik: Ø250 l=1000mm 
Kratka: 100x200 szt. 4 
 
W2a – kanały wykonany ze K.O. 1.4401 
Wentylator: wydajność max. 880m3/h, Ø198mm 
Tłumik: Ø200 l=1000mm 
 
W3 
Wentylator: wydajność max. 580m3/h, Ø147mm 
Tłumik: Ø160 l=1000mm 
Anemostat: Ø100 szt. 4 
 
W5 
Wentylator: wydajność max. 580m3/h, Ø147mm 
Tłumik Ø160 l=1000mm 
Anemostat Ø100 szt. 3 
 
W6 
Wentylator: wydajność max. 580m3/h, Ø147mm 
Tłumik Ø160 l=1000mm 
Anemostat Ø100 szt. 2 
 
W7 
Wentylator: wydajność max. 395m3/h, Ø123mm 
Tłumik Ø125 l=1000mm 
Anemostat Ø100 szt. 3 
 
W8 
Wentylator: wydajność max. 95m3/h, Ø98,9mm 

 

 


