Wytyczne do postepowania na transport wegla
w 2020 roku.

ENERGA Kogeneracja Sp. z 0. 0. prowadzac dzialalno$¢ w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepla planuje
przewiez¢ w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wegiel do celow energetycznych, pochodzenia krajowego w
planowanych ilo$ciach:

Lokalizacja Elblag, Kalisz , Zychlin

Lokalizacja 2020 Razem
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Elblag 25 300 16 100 0 20700 62 100
Kalisz 8700 4 350 5800 13050 31900
Zychlin 1450 0 2900 2900 7250
35450 20450 8700 36 650 101 250

Wagony weglarki serii Ea z obustronnie otwieranymi drzwiami bocznymi
Realizacja przewozéw objetych umowa na adres:

a) ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0.
Adres: 82-300 Elblag, ul. Elektryczna 20A
W ilosci 62 100Mg +20%/-30%

b) ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0. Cieplownia Zychlin
Adres: 99-320 Zychlin ul. Narutowicza 72
W ilosci 7250 Mg +20%/-30%

c) ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0. Elektrocieptownia Kalisz
Adres: 62-800 Kalisz, ul. Torowa 115
Wilosci 31 900 +20%/-30%

Na podstawie miesigcznych harmonogramow zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik do umowy

! Podstawiac puste wagony pod zatadunek w uzgodnionych terminach dla Polskiej Grupy Gorniczej Sp. Z 0.0. -
bocznica Rybnik Towarowy

Zamawiajacy zastrzega, ze jednorazowa ustuga przewozowa powinna byé:

*  dlaprzesytek minimum 40 wagonowych o tonazu minimum 2 300 Mg do Elblaga;
*  dlaprzesytek minimum 25 wagonowych o tonazu minimum 1 450 Mg do Zychlina.
*  dlaprzesylek minimum 25 wagonowych o tonazu minimum 1 450 Mg do Kalisza.

2. Dostarczac przewozone towary w grupach wagonowych lub zwartych sktadach do stacji przeznaczenia pofozonych
W
a) ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0. w Elblagu - bocznica wlasna ENERGA Kogeneracja Sp. z0.0. w Elblagu
oraz
b) ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0. Cieptownia w Zychlinie - tory ogélne- Zamawiajacy ma
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dostep do placu roztadunkowego w Zychlinie. Dostep do placu rozladunkowego umozliwia
roztadunek i podstawianie wagonéw na tory ogolne w Zychlinie na podstawie zawartego
porozumienia z podmiotem ktéry dzierzawi plac roztadunkowy do ktérego przylegaja tory
ogoine.
c) ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0. w Kaliszu - bocznica wtasna ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0. w Kaliszu

- zgodnie z zamoOwieniami Zamawiajgcego.

Bocznica Energa Kogeneracja Spotka z 0.0. z siedzibg w Elblagu ul. Elektryczna 20A - jest bocznicg stacyjng
usytuowang przy stacji Elblag Zdr¢j. Odgatezia sie od toru Nr 21 rozjazdem Nr 43. Odleglos¢ ed stacji Elblag do
punktu zdawczo- odbiorczego bocznicy wynosi 11,204 km. Do obslugi bocznicy moga by¢ wykorzystywane
lokomotywy typu $redniego np.SM-42, lub typu lekkiego np. 401-Da, 409-Da, lub podobna na wdzkach typu Bo' -
Bo'. Zakazane jest uzywanie lokomotyw typu ciezkiego serii ST-43, ST-44, SU-45. Obecnie przyjmowane sa sktady
40 wagonowe. Technologia transportu przewiduje dla pociagow 40 wagonowych podziat pociggu na stacji w
Elblagu na dwa sktady 20 wagonowe i wjazd na bocznice lokomotywg manewrowa. Dopuszcza sig inng
technologig pracy manewrowej (np. podstawienie na bocznice 4 razy po 10 wagonow). Kontrola ilosciowa odbywa
sig na wadze kolejowej Zamawiajacego i wykonywana jest podczas prac manewrowych, wagony czyszczone sq
recznie. Zamawiajacy zdaje wagony czyste.

Obstuga bocznicy odbywata sie w dni tygodnia: poniedziatek, sroda, pigtek. Dodatkowo w inne dni za zgodg
Zarzadcy.

Roztadunek przesytki wagonowej w Zychlinie odbywa sie na torach ogélnych. Niezbedne jest zabezpieczenie
obstugi manewrowej podczas roztadunku wagonow. Dostawa to maksymalnie 25 wagonow

Bocznica Energa Kogeneracja Spotka z 0.0. w Elblagu Oddziat Kalisz odgatezia sie na posterunku odgateznym
PKP PLK S.A. Piwonice od toru Nr 4a rozjazdem Nr 5 w kilometrze 107,814 linii kolejowej nr 014 £odz Kaliska -
Tuplice. Jest to bocznica szlakowa polozona przy posterunku odgaleznym Piwonice. Maksymalna dostawa to sklad
skiadajacy sie z 25 wagonow.

Maksymalny czas pobytu wagonow przewoznika na bocznicy zamawiajacego nie moze przekroczy¢ 36 godzin od
momentu podstawienia pierwszej partii wagondw pod czynnosci roztadunkowe. Optymalna ilos¢ wagonow 25 szt.
Zamawiajgcy wyraza zgode na zwigkszenie czasu dostawy do 72 godzin w wyjgtkowych sytuacjach szczegolowo
uzasadnionych i udokumentowanych przez przewoznika.

Wykonawca moze w dni $wigteczne lub wolne od pracy podstawi¢ przesytke na bocznice Zamawiajaceqo, z tym,
ze czas roztadunku wagonow bedzie liczony od godz. 6% pierwszego dnia roboczego po dniach wolnych.

Maksymalny czas postoju wagonow na bocznicy ENERGA Kogeneracja Sp. z 0.0. w Elblagu po dokonaniu
roztadunku wynosi 24 godziny w okresie letnim. Zamawiajacy wyraza zgode zawieszenia czasu postoju w Swieta i
dni ustawowo wolne od pracy oraz wyraza zgode na zawieszenie naliczania czasu pobytu wagondw na okres
zamkniecia posterunku ruchu w stacji Elblag Zdr¢j, Przekroczenie tego czasu skutkuje wobec Wykonawcy
naliczeniem kar umownych przez Zamawiajgcego.

Podstawienie przesytki wagonowej w terminach innych niz podano w ust. 3 powyzej wymagajg uzgodnienia z
Zamawiajacym.

Wykonawca musi posiadac lub wykazac ze ;

a) Posiada Licencje na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej polegajacej na wykonywaniu przewozow
kolejowych rzeczy na liniach Zarzadcow Infrastruktury Kolejowej wydang przez Prezesa Urzedu
Transportu Kolejowego.
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b) wszelkie pojazdy kolejowe, jakich uzywa do realizacji przewozow spetniajg warunki okreslone ustawg
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym z pozniejszymi zmianami (Dz. U. z 2007 r., Nr 16,
poz. 94, ze zm.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi,

c) wagony obcych, kolejowych przedsigbiorstw przewozowych, w tym takze i zagranicznych, uzywane
przez Wykonawce do realizacji przewozow spelniajg wymagania wynikajace z obowigzujgcych umow
migdzynarodowych o uzytkowaniu i wymianie wagonow towarowych i spetniajg wymagania
zaladowcze i rozladowcze Zamawiajgcego,

d) zatrudnia przy realizacji przewozow wylacznie osoby spetfniajace warunki okreslone ustawg z dnia 28
marca 2003 r. o transporcie kolejowym z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2007, nr 16, poz. 94 ze zm.)
oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, w tym szczegélnie warunki, jakie powinni
spefnia¢ zatrudnieni na stanowiskach bezpo$rednio zwigzanych z prowadzeniem ruchu na liniach
kolejowych,

e) zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu zamowienia za pomocg 0sob spetniajacych wymogi
wynikajace z ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o fransporcie kolejowym z pozniejszymi zmianami (Dz.
U. 2007, nr 16, poz. 94 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisow wykonawczych, w
szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu stanowisk bezposrednio
zwigzanych z prowadzeniem i bezpieczenstwem ruchu kolejowego i warunkow, jakie powinny spetnia¢
osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzacy pojazdy kolejowe (Dz.U. z 2004 r. nr 212,
poz. 2152, ze zm.).

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym moze powierzy¢ wykonywanie przewozu innym licencjonowanym
przewoznikom, na calej przestrzeni przewozu lub jej czesci.

Wykonawca zobowigzuje sie tak prowadzi¢ prace manewrowe podczas roztadunku () aby maksymalny czas
zwigzany z podstawianiem i zabieraniem wszystkich wagonéw nie przekroczyt 36 godzin. W przypadku
przekroczenia tego czasu z winy Wykonawcy, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare w wysokosci 150 zt za kazdg
godzing przekroczenia czasu pracy manewrowsj. Czas pracy manewrowej liczy sie od chwili podstawienia
wagonow na punkt zdawczo odbiorczy zamawiajacego a konczy z chwilg zdania przez Zamawiajgcego
ostatniego préznego wagonu.

W przypadku gdy z winy Wykonawcy nie zostang podstawione prdzne wagony pod zatadunek w uzgodnionym
przez strony terminie (harmonogram ), Zamawiajacy moze obcigzy¢ wykonawce karg w wysokosci 2% wartosci
niezrealizowanego przewozu. Nie zwalnia to Wykonawcy z realizacji takiego przewozu w innym terminie.

W przypadku gdy Wykonawca 2 razy w miesigcu nie podstawi proznych wagondéw pod zafadunek Zamawiajacy
aby unikna¢ kar zwigzanych z wymogiem utrzymania minimalnych stanow obowigzkowych zleci przewoz wegla
innemu przewoznikowi a kosztami przewozu obcigzy¢ Wykonawce. Zlecona do przewozu ilo$¢ wegla bedzie
uwazana jako zrealizowana przez Wykonawce. W przypadku uzgodnienia nowego terminu w tym samym
miesigeu zamawiajgcy wstrzyma sie od naliczenia kar umownych do chwili zrealizowania przewozu w nowym
uzgodnionym terminie.




