
SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT
BUDOWLANYCH

1. SST  –  4  KOMUNIKACJA  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ  POSZCZEGÓLNE
KONDYGNACJE WEWNĄTRZ BUDYNKU

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Adaptacja  budynku po byłym ZSiPO na Powiatowy  Środowiskowy  Dom Samopomocy  w Lidzbarku

Warmińskim 

Lokalizacja: ul. Wierzbickiego 3A, 11-100 Lidzbark Warmiński, dz. Nr 17 obr. geodez. 12
Zamawiającym  jest  :  Powiat  Lidzbarski  Lidzbark  Warmiński,  ul.  Kard.  St.  Wyszyńskiego  37,  11-100
Lidzbark Warmiński 
ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
Specyfikacje  Techniczne  stanowiące  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych,  należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakres robot objętych niniejszą specyfikacją SST-4 odnosi się do wykonania: 

-  dostawa  i  montaż  krzesełka  Flow  X  (lub  równorzędnego)  z  automatyczną  regulacją  obrotu  i
kompletnym torem jezdnym, mocowanym do barierki przez uprawnionego producenta (dostawcę).

1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialnym  za  wykonanie  robót  zgodnie  ze  specyfikacją  oraz  zgodnie  z

przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami „Prawo Budowlane" i przepisami BHP.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Instalowane  krzesełko  musi  posiadać  atest  i  gwarancję  użytkowania  przez  osoby  niepełnosprawne.
Montaż krzesełka do barierki schodowej musi być potwierdzony wytrzymałością konstrukcji nośnej. 

3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  NIEZBĘDNYCH  DO  WYKONANIA  ROBÓT

BUDOWLANYCH 
Do wykonania  robót  związanych  z  dostawą  i  montażem krzesełka,  specjalistyczny  sprzęt  zapewnia
przyjmujący zlecenie dostarczenia i montażu.

Stosowany sprzęt powinien być sprawny technicznie. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Warunki ogólne stosowania transportu podano w STO-0 „Część ogólna".
Gruz  wywozić  taczkami  do  kontenera  skąd  zostanie  odebrany  po  jego  napełnieniu.  Gruz  nie

przedstawia  wartości  jako  materiał  budowlany.  Używane  pojazdy  poruszające  się  po  drogach

publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania robót podano w STT-0 „Część ogólna"

Przed przystąpieniem do robót montażowych wózka należy :
- tymczasowo wyłączyć klatkę schodową z użytkowania przez ekipy remontowe

- przekazać całą klatkę schodową wykonawcy do montażu wózka
-stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 

-stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 

-stosować środki zabezpieczające pracowników. 



Dokonać wpisu do Dziennika Budowy dotyczącego montażu.
Wszelkie  roboty  winny  być  wykonane  pod  nadzorem  osób  uprawnionych  zgodnie  z  „Warunkami

technicznymi  wykonania  i  odbioru  robot  budowlanych”  z  zachowaniem  szczególnych  warunków
bezpieczeństwa.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do zabezpieczenia  terenu  budowy w okresie  trwania  realizacji  robót

montażowych,  aż  do  zakończenia  i  ich  ostatecznego  odbioru.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i
będzie  utrzymywać  w  należytym  stanie  wszelkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  w  tym:

zastawy, poręcze, taśmy tablice informujące o zakazie ruchu pieszego.
Po  zakończeniu  robót  montażowych,  Wykonawca  winien  oczyścić  całą  strefę  objętą  robotami  oraz

miejsca w pobliżu wykonywania prac. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynku i na okolicznych terenach.

Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich

szkód uznanych w momencie odbioru robót.

5.1  SPOSÓB WYKONANIA PRAC ZWIĄZANYCH Z KOMUNIKACJĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POPRZEZ POSZCZEGÓLNE KONDYGNACJE  WEWNĄTRZ BUDYNKU                                        

Sposób  wykonania  prac  montażowych  toru  jezdnego  i  instalacji  wózka  pozostaje  w  gestii  firmy

wykonawczej realizującej ten program.

Budynek  nie  posiada zainstalowanych udogodnień dla  przemieszczania  się  w  pionie  przez  osoby
niepełnosprawne,  w  tym  także  na  wózkach.  Wykorzystanie  schodołazu  gąsienicowego,  czy  nawet

kroczącego,  nie  jest  możliwe  ze  względu  na  zbyt  małe  wymiary  spoczników na  klatce  schodowej.

Jedynym możliwym rozwiązaniem byłoby zainstalowanie krzesełka Flow X z  automatyczną regulacją
obrotu i kompletnym torem jezdnym mocowanym do barierki.

            Przyjęte parametry proponowanego krzesełka:

              Udźwig: 125 kg

              Prędkość: 0.15 m/s

              Napęd: Mechaniczny, zębatkowy

              Zasilanie: Bateria 24V, Akumulatory "żelowe (2*12v 7Ah)

              Napięcie kontrolne: 5V

              Kat nachylenia: -70° to +70°

             Oznakowanie CE - Certyfikat TÜV

1.Krzesełko Flow X z automatyczną regulacją obrotu, 

- obicie z tworzywa sztucznego w wybranym kolorze, 

- szyna prowadząca stalowa, w wybranym kolorze 6mb, 

- sterowanie radiowe, 

- stacje przywoławcze na dolnym i górnym przystanku,

- przełącznik w podłokietniku,

- czujniki przeszkód w siedzisku i podnóżku,

- ogranicznik prędkości,

- chowany pas bezpieczeństwa,

- automatyczne zatrzymanie na dolnym i górnym przystanku

2. 8 zakrętów 90ᵒ na biegu schodów

3. 2 piloty

4. Dodatkowy przystanek

6. DZIAŁANIA  ZWIĄZANE  Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM  WYROBÓW  I  ROBÓT

BUDOWLANYCH
Sprawdzenie jakości robót polega na technicznej prezentacji wózka z dopuszczalnym obciążeniem,  po

zakończeniu wszystkich prac montażowych. 

Etapy wykonania robót powinien być odebrany i  zaakceptowany przez nadzór Inwestorski.  Fakt ten
powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy



7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1 kpl. w odniesieniu do całości zadania.

Ogólne zasady obmiaru podano w STO-0 „Część ogólna". Jednostki obmiarowe dla poszczególnych
rodzajów robót wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru robót)

.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady obmiaru podano w STO-0 „Część ogólna".

Wszystkie roboty związane z dostawą i montażem wózka dla osób niepełnosprawnych mają charakter
odbioru  końcowego..  Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Warunkiem  odbioru  jest  przekazanie  gwarancji,  instrukcji  użytkowania  wraz  z  przeprowadzeniem

instruktażu dla użytkownika. Wszystkie te elementy mają być ujęte w protokole przekazania instalacji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH              Ogólne

ustawienia dotyczące podstawy płatności podano w STO-0 „Wymagania ogólne" .

Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  punkcie  5  i  odebrane  przez

Inspektora. Płatność - zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA  -  DOKUMENTY  BĘDĄCE  PODSTAWĄ  DO  WYKONANIA  ROBÓT

BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY
TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

� Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamówienia. 

� Specyfikacje Techniczne wg spisu treści.
� Inne dokumenty odniesienia – obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane.

� Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych


