
SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT
BUDOWLANYCH

1. SST – 7   PODJAZD DO BUDYNKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Adaptacja  budynku po byłym ZSiPO na Powiatowy  Środowiskowy  Dom Samopomocy  w Lidzbarku

Warmińskim 
Lokalizacja: ul. Wierzbickiego 3A, 11-100 Lidzbark Warmiński, dz. Nr 17 obr. geodez. 12

Zamawiającym  jest  :  Powiat  Lidzbarski  Lidzbark  Warmiński,  ul.  Kard.  St.  Wyszyńskiego  37,  11-100
Lidzbark Warmiński 

ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
Specyfikacje  Techniczne  stanowiące  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych,  należy

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakres  robot  objętych  niniejszą  specyfikacją  SST-7  odnosi  się  do  wykonania:
- skucie betonu na istniejących schodach zewnętrznych

- wykonanie koryta pod projektowany podjazd

- wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy pod podjazd
- ustawienie krawężników i ułożenie nawierzchni z płyt granitowych płomieniowanych

- wykonanie balustrad wzdłuż podjazdu ze stali nierdzewnej
- wykonanie stopni zewnętrznych z płyt granitowych

- uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
- wywóz gruzu

Odległość  wywozu gruzu  uzależniona  jest  od lokalizacji  wysypiska,  które  wyznaczy Wykonawca we

własnym zakresie.

1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialnym  za  wykonanie  robót  zgodnie  ze  specyfikacją  oraz  zgodnie  z

przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami „Prawo Budowlane" i przepisami BHP.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Stosowane materiały budowlane muszą być zgodne z projektem i   powinny mieć cechę gotowych

wyrobów przystosowanych do użycia na budowie.  Niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać
wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie..

3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  NIEZBĘDNYCH  DO  WYKONANIA  ROBÓT

BUDOWLANYCH 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych,
może być użyty sprzęt mechaniczny do budowy nawierzchni drogowych oraz ręczny sprzęt dowolnego

typu służący do budowy podjazdu. 
Stosowany sprzęt powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.

Przykładowy sprzęt: elektryczny młot udarowy, zagęszczarki do gruntu, szlifierka kątowa, mieszarka do

zapraw, samochód dostawczy, kontener na odpady oraz ręczne narzędzia do robót nawierzchniowych.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Warunki ogólne stosowania transportu podano w STO-0 „Część ogólna".



Większe ilości gruzu wywozić bezpośrednio samochodami samowyładowczymi, mniejsze gromadzić w
kontenerze skąd zostanie odebrany po jego napełnieniu. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał

budowlany. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania robót podano w STT-0 „Część ogólna"
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy :

-teren wykonywanych prac na zewnątrz ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP

W czasie prac rozbiórkowych niedozwolona jest praca w bezpośrednim sąsiedztwie pracującego sprzętu
mechanicznego. 

Roboty  rozbiórkowe należy  wykonywać z  zachowaniem maksimum ostrożności,  należy przestrzegać
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności: 

-stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 

-stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
-stosować środki zabezpieczające pracowników. 

Bezwarunkowo  należy  systematycznie  prowadzić  Dziennik  Budowy  dotyczący  przebiegu  prac
remontowych.

Wszelkie  roboty  winny  być  wykonane  pod  nadzorem  osób  uprawnionych  zgodnie  z  „Warunkami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robot  budowlanych”  z  zachowaniem  szczególnych  warunków

bezpieczeństwa.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do zabezpieczenia  terenu  budowy w okresie  trwania  realizacji  robót
związanych z budową podjazdu , aż do zakończenia i ich ostatecznego odbioru. Wykonawca dostarczy,

zainstaluje i będzie utrzymywać w należytym stanie wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w
tym: ogrodzenia, poręcze, taśmy tablice informujące o zakazie ruchu pieszego.

Po zakończeniu robót, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz miejsca w pobliżu

wykonywania prac. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynku i na okolicznych terenach.

Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich
szkód uznanych w momencie odbioru robót.

           5.1 SPOSÓB WYKONANIA PRAC PRZY PODJEŹDZIE DLA OSÓB   NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 Wejście główne do budynku znajduje się w ścianie frontowej  od ul. Józefa Wierzbickiego, poprzez
podest z 2 stopniami obłożonymi płytkami gresowymi. Stanowi to barierę architektoniczną dla osób

niepełnosprawnych na wózkach. Zaprojektowano nowy podjazd wzdłuż budynku, od strony wschodniej

wejścia.  Istniejący  podest  ma  zbyt  małe  wymiary  do  manewrowania  wózkami  i  dlatego  musi  być
poszerzony. W tym celu należy skuć płytki, wykonać nową podwalinę betonową wokół obrysu schodów

i nadbudować stopnie oraz podest przed wejściem. Jako wykończenie przewidziano płyty granitowe
płomieniowane o     gr. 3 cm. Sama pochylnia wybudowana będzie na gruncie z wykonaną warstwą

przepuszczalną  z  piasku  i  warstwą  konstrukcyjną  z  kruszywa  łamanego.  Wykończenie  od  góry

zaplanowano także z płyt granitowych płomieniowanych ale o grub. 6 cm. układanych na podsypce
cementowo-piaskowej. Ograniczenia boczne będą stanowiły betonowe podwaliny w gruncie, na których

posadowione zostaną policzki z takich samych płyt. Balustrady na pochylni przyjęto jako typowe dla

wózków inwalidzkich, wykonane ze stali nierdzewne.

6. DZIAŁANIA  ZWIĄZANE  Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM  WYROBÓW  I  ROBÓT

BUDOWLANYCH
Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  wykonanego  podjazdu,  jego  równości,

przewidzianych  gabarytów  i  projektowanych  spadków.  Ich  pomiaru  dokonać  taśmą  i  łatą  2  m.
Odbiorowi będzie podlegało wykończenie całości, łącznie z barierkami. 



Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski.
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Jednostki  obmiarowe  dla  poszczególnych  rodzajów Robót  wg  zestawienia  rzeczowego (przedmiaru

Robót).  Ogólne  zasady  obmiaru  podano  w  STO-0  „Część  ogólna".  Jednostki  obmiarowe  dla
poszczególnych rodzajów robót wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru robót)

.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady obmiaru podano w STO-0 „Część ogólna".

Wszystkie  roboty  związane  z  wykonaniem  koryta,  ułożeniem  warstw  konstrukcyjnych  pośrednich  i
podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej

oceny  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości.
Do protokołu należy dołączyć mapę powykonawczą terenu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Ogólne ustawienia dotyczące podstawy płatności podano w STO-0 „Wymagania ogólne" .

Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  punkcie  5  i  odebrane  przez

Inspektora. Płatność - zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA  -  DOKUMENTY  BĘDĄCE  PODSTAWĄ  DO  WYKONANIA  ROBÓT

BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY
TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

� Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamówienia. 
� Specyfikacje Techniczne wg spisu treści.

� Inne dokumenty odniesienia – obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane.

� Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych


