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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 18502 Uzytkownik: ZBiLK Szczecin



DACH_PRZEDMIAR_Nad Odrg 105 front + oficyna_19 luty 202RZEBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. [ Razem
1 FRONT
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 5-15 Ogrodzenie prowizoryczne taSma ostrzegawczg na stupkach drewnianych m
d.1.1{1006-01
analiza indy-
widualna
80 m 80,00
RAZEM 80,00
2|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajagcych m2
d.1.1]0420-04
1,5*3,00 m?2 4,50
RAZEM 4,50
3|KNR-W 2-25 |Zadaszenia drewniane nie ostoniete $cianami bocznymi - rozebranie m2
d.1.1]0206-02
poz.2 m2 4,50
RAZEM 4,50
4|KNR 2-31 Przymocowanie tablic ostrzegawczych szt.
d.1.1/0703-01-ana-
logia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5|/KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1{0901-05
15 m 15,00
RAZEM 15,00
6|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1{0901-06
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
7|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1.1]0901-07
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
8|TZKNBK VI - |Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych z foli na istniejgcym de- |[m2
d.1.1|130 skowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia
analogia
50 m?2 50,00
RAZEM 50,00
1.2 Rusztowania
9|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m2
d.1.2{1651b-01 1,57 mowys.do 10 m
(1,57+1,02)*2*4,80*2 m?2 49,73
RAZEM 49,73
10 Czas pracy rusztowan grupy
d.1.2 (poz.:8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,26,27,28)
11|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1.2/0419-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Kominy
1.31 Kominy_konstrukcja
12|KNR 4-01 Posmarowanie powierzchni czap kominowych m2
d.1.|0518-05
3.1|analogia
(1,14*1,20+1,69*0,52+0,07*0,06*2)*4+1,20*0,52 m?2 9,64
RAZEM 9,64
1.3.2 Kominy_tynki
13|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1./0701-02 $cianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
3.2
[(3,8+2,8)*2*0,5%1,57+1,02*3,8+1,02*2,8]*2+(2,36+1,04)*0,40*0,5*2+1,08* m?2 43,84
(2,36+1,04)+2*[(1,00+0,40)*0,5*0,54*4+2*0,40*1,00]
RAZEM 43,84
14/KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-|m?2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
3.2
poz.13 m2 43,84
RAZEM 43,84
15/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. lll na kominach ponad dachem m2
d.1.|0735-02 ptaskim + wykonanie pasow tynkéw na murach ponad dachem.
3.2
poz.13 m2 43,84
RAZEM 43,84
16|KNR 0-23 Wtopienie warstwy warstwy siatki w tynk m2
d.1.|2612-06
3.2|analogia
poz.13 m2 43,84
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RAZEM 43,84
17|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1.|2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
3.2
2*3,8*2+2,8*2*2+2*2,36+2*1,04 m 33,20
RAZEM 33,20
18/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
3.2
poz.13 m2 43,84
RAZEM 43,84
19|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m2
d.1./1519-02
3.2
poz.13 m2 43,84
RAZEM 43,84
14 Obrébki blacharskie
20|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskichz blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.4/0535-08
[(1,87+1,02)*2*2+(1,08+0,48)*2+(1,49+0,40)*2]*0,25 m?2 4,62
RAZEM 4,62
21|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.1.4/0514-01 nej
10,51 m?2 10,51
RAZEM 10,51
22|KNR AT-27 |lzolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych - montaz listwy ochronno- |m
d.1.4|0507-04 zabezpieczajacej
analogia
[(1,87+1,02)*2*4+5%(1,49+0,40)*2] m 42,02
RAZEM 42,02
1.5 Pokrycie dachowka ceramiczng
23|KNR-W 4-01 |Przetozenie pokrycia z uktadanej na zaprawie dachéwki ceramicznej holender- |m2
d.1.5/0504-06 ki ttoczonej
[(3,87+1,02)*2*2+2*(3,49+0,40)*2+(3,08+0,49)*2]*1,00 m?2 42,26
RAZEM 42,26
24|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 |m?2
d.1.5/0103-01 m
78,02*1,2 m?2 93,62
RAZEM 93,62
25/KNR 4-01 Wymiana pojedynczych dachéwek holenderek zwyktych i korytkowych szt.
d.1.5/0507-02
14*4 szt. 56,00
RAZEM 56,00
1.6 Akcesoria
26|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - fawy kominiarskie m
d.1.6{0430-09
34,07 m 34,07
RAZEM 34,07
27|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie [systemowe] szt.
d.1.6{0104-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie [systemowe, dojscia do  |szt.
d.1.6/0104-04 kominéw systemowe]
57 szt. 57,00
RAZEM 57,00
1.7 Wywéz i utylizacja materiatléw z rozbiérki
29|KNR 4-04 Transport i utylizacja papy, materiatéw z rozbiérki przy recznym zatadowaniu i |szt
d.1.7/1101-02 wywozce kontenerem
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.8 Inne
30 Prace jednostkowe, m.in.naprawa okna tukowego, naprawa czapy betonowej, |kpl.
d.1.8|analiza indy- |oraz naprawa jednostkowa pokrycia dachu
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31 Czyszczenie rynien m
d.1.8|analiza indy-
widualna
29,71+32,32 m 62,03
RAZEM 62,03
32 Mycie powierzchni dachu m2
d.1.8|analiza indy-
widualna
474,18 m?2 474,18
RAZEM 474,18
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33 Koszty zajecia pasa drogowego + koszty organizacji zajecia pasa drogowego |kpl.
d.1.8|analiza indy- |wraz z projektem
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 OFICYNA
21 Roboty przygotowawcze
34|KNR 5-15 Ogrodzenie prowizoryczne taSma ostrzegawczg na stupkach drewnianych m
d.2.1{1006-01
analiza indy-
widualna
80 m 80,00
RAZEM 80,00
35|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.2.1]0420-04
1,5*3,00 m?2 4,50
RAZEM 4,50
36|KNR-W 2-25 |Zadaszenia drewniane nie ostoniete Scianami bocznymi - rozebranie m2
d.2.1]0206-02
poz.35 m2 4,50
RAZEM 4,50
37|KNR 2-31 Przymocowanie tablic ostrzegawczych szt.
d.2.1/0703-01-ana-
logia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.2.1{0901-05
15 m 15,00
RAZEM 15,00
39|KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.2.1{0901-06
poz.38 m 15,00
RAZEM 15,00
40|KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.2.1{0901-07
poz.38 m 15,00
RAZEM 15,00
41| TZKNBK VI - | Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych z foli na istniejacym de- |m?2
d.2.1|130 skowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia
analogia
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
2.2 Rusztowania
42|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m2
d.2.2{1651b-01 1,57 m o wys. do 10 m
(1,57+1,02)*2*4,80*4 m?2 99,46
RAZEM 99,46
43 Czas pracy rusztowan grupy
d.2.2 (poz.:41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,59,60,61)
44 |KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.2.2|0419-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
2.3 Kominy
2.31 Kominy_konstrukcja
45|KNR 4-01 Posmarowanie powierzchni czap kominowych m2
d.2.|0518-05
3.1|analogia
(1,14*1,20+1,69*0,52+0,07*0,06*2)*4+1,20*0,52 m?2 9,64
RAZEM 9,64
2.3.2 Kominy_tynki
46 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.2.|/0701-02 $cianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
3.2
[(3,8+2,8)*2*0,5%1,57+1,02*3,8+1,02*2,8]*4+(2,36+1,04)*1,08*0,5*2+0,4* m?2 82,66
(2,36+1,04)+4*[(1,00+0,40)*0,5*0,54*4+2*0,40*1,00]
RAZEM 82,66
47|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-|m?2
d.2./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
3.2
poz.46 m2 82,66
RAZEM 82,66
48|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. lll na kominach ponad dachem m2
d.2.|0735-02 ptaskim + wykonanie pasow tynkéw na murach ponad dachem.
3.2
poz.46 m2 82,66
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RAZEM 82,66
49|KNR 0-23 Wotopienie warstwy warstwy siatki w tynk m2
d.2.|2612-06
3.2|analogia
poz.48 m2 82,66
RAZEM 82,66
50|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.2./2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
3.2
2*3,8*4+2,8*2*4+5*2*2,36+5"2*1,04 m 86,80
RAZEM 86,80
51/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.|202 1134-02
3.2
poz.48 m2 82,66
RAZEM 82,66
52|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdéw zewnetrznych farbg silikonowg m2
d.2.|1519-02
3.2
poz.48 m2 82,66
RAZEM 82,66
2.4 Obroébki blacharskie
53|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskichz blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.2.4/0535-08
[(1,87+1,02)*2*4+(1,49+0,40)*2+(1,49+0,40)*4]1*2*0,25 m?2 17,23
RAZEM 17,23
54| KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m?2
d.2.4/0514-01 nej
poz.53 m2 17,23
RAZEM 17,23
55|KNR AT-27 |lzolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych - montaz listwy ochronno- |m
d.2.4|/0507-04 zabezpieczajacej
analogia
[(1,87+1,02)*2*4+5%(1,49+0,40)*2] m 42,02
RAZEM 42,02
25 Pokrycie dachéwka ceramiczng
56| KNR-W 4-01 |Przetozenie pokrycia z uktadanej na zaprawie dachéwki ceramicznej holender- |m2
d.2.5/0504-06 ki ttoczonej
[(3,87+1,02)*2*4+5%(3,49+0,40)*2]*1,00 m?2 78,02
RAZEM 78,02
57|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 |m?2
d.2.5/0103-01 m
poz.56*1,2 m?2 93,62
RAZEM 93,62
58|KNR 4-01 Wymiana pojedynczych dachowek holenderek zwyktych i korytkowych szt.
d.2.5/0507-02
13*4 szt. 52,00
RAZEM 52,00
2.6 Akcesoria
59|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - tawy kominiarskie, wraz z podsta- |m
d.2.6{0430-09 wami
30,62 m 30,62
RAZEM 30,62
60|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - stopnie kominiarskie [systemowe] szt.
d.2.6{0104-05
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
61|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - tawy kominiarskie [systemowe, doj$cia do  |szt.
d.2.6/0104-04 kominéw systemowe]
52 szt. 52,00
RAZEM 52,00
2.7 Wywéz i utylizacja materiatéw z rozbiérki
62|KNR 4-04 Transport i utylizacja papy, materiatéw z rozbiérki przy recznym zatadowaniu i |szt
d.2.7/1101-02 wywoézce kontenerem
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
2.8 Inne
63 Prace jednostkowe, m.in.naprawa okna fukowego, naprawa czapy betonowej, |kpl.
d.2.8|analiza indy- |oraz naprawa jednostkowa pokrycia dachu
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
64 Wykonanie drabiny do wejscia na podest szt
d.2.8|analiza indy-
widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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65 Czyszczenie rynien m
d.2.8|analiza indy-
widualna
28,51*2+11,71 m 68,73
RAZEM 68,73
66 Mycie powierzchni dachu m2
d.2.8|analiza indy-
widualna
464,15 m?2 464,15
RAZEM 464,15
-7-
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