
Data opracowania: Autor opracowania:

2024-04-04 inż. Bartosz Ludomirski Upr. 143/2002, Projektant ......................

inż. Beata Wójcik, Asystent Projektanta ......................

Przedmiar robót

REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 20 W MIECHOWIE

Budowa: ul. Jagielońska 20, 32-200 Miechów

Lokalizacja: Dz. nr 1824/13, 3037 obr. 0001

Kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45261214-7  Kładzenie dachów bitumicznych
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262300-4  Betonowanie
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2  Inne instalacje elektryczne
45320000-6  Roboty izolacyjne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331110-0  Instalowanie kotłów
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8  Roboty malarskie
45442200-9  Nakładanie powłok antykorozyjnych
45443000-4  Roboty elewacyjne
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Inwestor: Urząd Gminy i Miasta Miechów.
ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów

Jednostka opracowująca kosztorys: Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane "’MABAL"
Bartosz Ludomirski
os. Dywizjonu 303 bl.11/100A,
31-872 Kraków,   
tel./fax  (12) 649-07-59
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REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ PRZY UL.
JAGIELLOŃSKIEJ 20 W MIECHOWIE

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem robót są prace remontowe kotłowni gazowej przy ul. Jagiellońskiej 20 w Miechowie na działkach  nr ewid. 1824/13, 3037 obr. 
0001.
Zakres opracowania obejmuje:

Prace wewnętrzne :
 • Wymiana dwóch kotłów gazowych wraz z osprzętem – kotły typowe, ogólnie dostępne w handlu, certyfikowane .

Montaż przez profesjonalna firmę.
 • Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych
 • Wymiana instalacji wodnej – zmiana lokalizacji stacji zmiękczania wody i lokalizacji zlewu technicznego
 • Wymiana instytucji kanalizacyjnej ze studzienką schładzającą oraz wymianą spustów podłogowych
 • Wymiana płytek ściennych i podłogowych
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • Uzupełnienie tynków wewnętrznych, malowanie pomieszczenia
 • Likwidacja starych zbiorników na olej

Prace zewnętrzne :
 • Naprawa tynków zewnętrznych na elewacji, malowanie elewacji
 • Remont krat zewnętrznych (okiennych) – demontaż, czyszczenie, malowanie, ponowny montaż
 • Pokrycie dachu (tarasu) warstwą papy
 • Remont stalowych balustrad – czyszczenie, malowanie, montaż dodatkowej furtki
 • Remont schodów zewnętrznych wraz ze ścianą oporową – czyszczenie, impregnowanie
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 20 W MIECHOWIE
1 Rozdział PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
1.1.1 Kalkulacja 

indywidualna
Zabezpieczenie terenu - uporządkowanie terenu budowy

r-g 8,00
1.1.2 Kalkulacja 

indywidualna
Pakamery robotnicze - zaplecze budowy

szt 1,00
1.1.3 Kalkulacja 

indywidualna
Montaż tablicy informacyjnej

szt 1,00
2 Rozdział PRACE WEWNĘTRZNE
2.1 Element WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
2.1.1 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 - wykucie z muru 

okien i drzwi stalowych, klapy stalowej szt 7,00
2.1.2 KNRW 

401/331/5
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie 
cementowej, o grubości ponad 1/2 cegły - wykucie przejścia z kotłowni do magazynu

Wyliczenie ilości robót:
1,12*0,95*0,23 0,244720

RAZEM: 0,244720 m3 0,24
2.1.3 KNR 19/1024/7 

(2) analogia
Okna, drzwi i ścianki aluminiowe pełne, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach - 
drzwi zewnętrzne aluminiowe pełne, z kratką napowietrzającą 80x80cm

Wyliczenie ilości robót:
1,0*2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,00
2.1.4 KNNR 7/507/4 

analogia
Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - zabezpieczenie drzwi zewnętrznych 
progiem oraz stalową obróbką blacharską m 1,00

2.1.5 KNR 19/1024/3 
(2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone, okna aluminiowe o powierzchni do 2,0·m2, osadzanie na 
kotwach, z szybami 3-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:
Okna 0,9*1,8*5 8,100000

RAZEM: 8,100000 m2 8,10
2.1.6 KNR 217/156/1 

(2) analogia
Kratka wywiewna 80x40cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

2.1.7 KNR 217/156/1 
(2) analogia

Nawiewniki okienne, montowane w górnej części ramiaka
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5,00

2.1.8 KNR 927/101/7 Gruntowanie powierzchni ścian, 1-krotne, tynk, cegła - obróbka ościeży
Wyliczenie ilości robót:

((1,8+0,9)*2*5+(0,9+2,0*2)+(1,0+2,0*2))*0,23 8,487000
RAZEM: 8,487000 m2 8,49

2.1.9 KNR 1901/726/6
(1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, na 
ościeżach, tynk kategorii III/IV, szerokość ościeży 20-30·cm, ciasto wapienne - obróbka ościeży, 
otynkowanie po wstawieniu okien i drzwi

Wyliczenie ilości robót:
((1,8+0,9)*2*5+(0,9+2,0*2)+(1,0+2,0*2))*0,23 8,487000

RAZEM: 8,487000 m2 8,49
2.2 Element REMONT ŚCIAN I PODŁÓG
2.2.1 KNR 924/101/1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, założenie

Wyliczenie ilości robót:
Okna 1,9*1,0*5*2 19,000000
Drzwi zewnętrzne 1,3*2,16*2 5,616000
Dzrwi wewnętrzne 1,2*2,16*2 5,184000

RAZEM: 29,800000 m2 29,80
2.2.2 DC 20/121/2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi

Wyliczenie ilości robót:
Pow. posadzki 79,60 79,600000
Ścianki podestów (2,17+1,6*2+2,56+1,3*2+(2,30+1,30)*4+1,2+1,33*2)*0,06 1,727400

RAZEM: 81,327400 m2 81,33
2.2.3 DC 20/121/1 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian

Wyliczenie ilości robót:
Ściany (4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,3

3+0,31+0,39+6,75)*1,8 68,436000
Słup (0,45+0,44)*2*1,8 3,204000

RAZEM: 71,640000 m2 71,64
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2.2.4 DC 20/120/4 Usunięcie starych powok malarskich
Wyliczenie ilości robót:
Ściany ((4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,

33+0,31+0,39+6,75+(0,44+0,45)*2)*1,8) 71,640000
Sufit (79,60-0,45*0,44+(4,5+5,9)*0,22*2) 83,978000

RAZEM: 155,618000 m2 155,62
2.2.5 KNR 728/305/2 Naprawa tynków, powyżej 0,5 m2 - naprawa uszkodzeń tynków po skuciu płytek - założono 20% 

powierzchni ścian
Wyliczenie ilości robót:

((4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,
33+0,31+0,39+6,75+(0,44+0,45)*2)*2,22)*0,2 17,671200

RAZEM: 17,671200 m2 17,67
2.2.6 KNR 728/305/2 Naprawa tynków, powyżej 0,5 m2 - naprawa uszkodzeń tynków po skuciu płytek - założono 20% 

powierzchni sufitu
Wyliczenie ilości robót:

(79,60-0,45*0,44+(4,5+5,9)*0,22*2)*0,2 16,795600
RAZEM: 16,795600 m2 16,80

2.2.7 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm- skucie wylewki 
cementowej obok podestów  gr. 15cm

Wyliczenie ilości robót:
Pow. posadzki (79,60-(2,17*1,6+2,56*1,3+2,3*1,3*2+1,2*1,33))*0,15 9,783600

RAZEM: 9,783600 m3 9,78
2.2.8 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - skucie wylewki wraz z podestami pod 

urządzenia gr. 21cm
Wyliczenie ilości robót:
Podesty (2,17*1,6+2,56*1,3+2,3*1,3*2+1,2*1,33)*0,21 3,018960

RAZEM: 3,018960 m3 3,02
2.2.9 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
79,60 79,600000

RAZEM: 79,600000 m2 79,60
2.2.10 KNR 231/802/6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 

podbudowy
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:
79,60 79,600000

RAZEM: 79,600000 m2 79,60
2.2.11 KNNRW 3/104/2 Wykopy nieumocnione wewnątrz remontowanego budynku, wykop bez względu na kategorię 

gruntów, przy istniejącym fundamencie
Wyliczenie ilości robót:
Warstwy posadzki (79,60)*0,62 49,352000
Studnia

RAZEM: 49,352000 m3 49,35
2.2.12 KNRW 

202/1103/1 (3)
Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na podłożu gruntowym, gruz 
betonowy lub kruszywo naturalne gr. 50cm

Wyliczenie ilości robót:
Posadzka (79,60)*0,5 39,800000
Studnia -0,4778*0,5 -0,238900

RAZEM: 39,561100 m3 39,56
2.2.13 KNR 214/501/1 Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu, o grubości do 15·cm - beton wyrównawczy gr. 10cm

Wyliczenie ilości robót:
Posadzka (79,60)*0,1 7,960000
Studnia -0,4778*0,1 -0,047780

RAZEM: 7,912220 m3 7,91
2.2.14 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PCV gr. 0,2mm, izolacja pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:
Posadzka 79,60 79,600000
Studnia -0,4778 -0,477800

RAZEM: 79,122200 m2 79,12
2.2.15 KNR 202/609/2 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji,

na zaprawie - styropian twardy EPS 250-036 gr.10cm
Wyliczenie ilości robót:
Posadzka 79,60 79,600000
Studnia -0,4778 -0,477800

RAZEM: 79,122200 m2 79,12
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2.2.16 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:
Posadzka 79,60 79,600000
Studnia -0,4778 -0,477800

RAZEM: 79,122200 m2 79,12
2.2.17 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro - 

wylewka cementowa gr. 8,0cm z warstwa spadkową
Wyliczenie ilości robót:
Posadzka 79,60-(1,4*1,4+1,15*1,50*2) 74,190000
Studnia -0,4778 -0,477800

RAZEM: 73,712200 m2 73,71
2.2.18 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm - 

wylewka
Krotność=6

Wyliczenie ilości robót:
Posadzka 79,60-(1,4*1,4+1,15*1,50*2) 74,190000
Studnia -0,4778 -0,477800

RAZEM: 73,712200 m2 73,71
2.2.19 KNNR 2/107/3 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty fundamentowe - spocznik i 

fundamenty pod kotły,oddylatowane od warstw posadzki
Wyliczenie ilości robót:
Fundament 1,4*1,4*0,2+1,15*1,50*0,3*2 1,427000
Spocznik 1,0*1,2*0,17 0,204000

RAZEM: 1,631000 m3 1,63
2.2.20 KNR 202/290/2 

(1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi do 7·mm zbrojenie płyty posadzki i spocznika -  siatka fi 6mm o oczku 15x15cm

Wyliczenie ilości robót:
Wylewka 975,5*0,222/1000 0,216561
Spocznik 17,40*0,222/1000 0,003863

RAZEM: 0,220424 t 0,22
2.2.21 KNR 202/290/2 

(2)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi 8-14·mm - zbrojenie podestów - siatka fi 10mm o oczku 15x15cm

Wyliczenie ilości robót:
Fundament 156*0,62/1000 0,096720

RAZEM: 0,096720 t 0,10
2.2.22 KNR 711/101/1 

(7)
Gruntowanie, podłoża betonowe, inne - grunt pod płytki podłogowe

Wyliczenie ilości robót:
Pow. posadzki 79,60 79,600000
Ścianki podestów ((1,15+1,50)*4*0,2)+(1,4+1,4*2*0,10) 3,800000
Studnia -0,4778 -0,477800

RAZEM: 82,922200 m2 82,92
2.2.23 KNR 202/1118/6 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20·cm, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:
Pow. posadzki 79,60 79,600000
Ścianki podestów ((1,15+1,50)*4*0,2)+(1,4+1,4*2*0,10) 3,800000
Studnia -0,4778 -0,477800

RAZEM: 82,922200 m2 82,92
2.2.24 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
Ściany (4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,3

3+0,31+0,39+6,75)*1,8 68,436000
Słup (0,45+0,44)*2*1,8 3,204000

RAZEM: 71,640000 m2 71,64
2.2.25 KNR 924/101/9 Gruntowanie powierzchni ścian, 2-krotne, tynk, cegła - ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
(4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,3
3+0,31+0,39+6,75+(0,44+0,45)*2)*2,39 95,122000

RAZEM: 95,122000 m2 95,12
2.2.26 KNR 12/829/6 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:
Ściany (4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,3

3+0,31+0,39+6,75)*1,8 68,436000
Słup (0,45+0,44)*2*1,8 3,204000

RAZEM: 71,640000 m2 71,64
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2.2.27 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
Wyliczenie ilości robót:

(4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,3
3+0,31+0,39+6,75+(0,44+0,45)*2)*0,60 23,880000

RAZEM: 23,880000 m2 23,88
2.2.28 KNR 924/101/9 

analogia
Gruntowanie powierzchni ścian, 2-krotne, tynk, cegła - analogia - gruntowanie sufitu

Wyliczenie ilości robót:
79,60-0,45*0,44+(4,5+5,9)*0,22*2 83,978000

RAZEM: 83,978000 m2 83,98
2.2.29 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
79,60-0,45*0,44+(4,5+5,9)*0,22*2 83,978000

RAZEM: 83,978000 m2 83,98
2.2.30 KNR 924/101/2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, usunięcie

Wyliczenie ilości robót:
Okna 1,9*1,0*5*2 19,000000
Drzwi zewnętrzne 1,3*2,16*2 5,616000
Dzrwi wewnętrzne 1,2*2,16*2 5,184000

RAZEM: 29,800000 m2 29,80
2.3 Element REMONT POMIESZCZENIA MAGAZYNOWEGO
2.3.1 Kalkulacja 

indywidualna
Opróżnienie zbiorników na olej opałowy wraz z utylizacją ich zawartości, zbiorniki zdemontować - 
należy skorzystać z usług profesjonalnej firmy zajmującej się utylizacją odpadów niebezpiecznych - 
po wykonaniu demontażu złom należy przekazać inwestorowi we wskazane miejsce kpl 1,00

2.3.2 KNR 1901/107/8
analogia

Pompowanie wody z wykopu - analogia - wypompowanie wody z pomieszczenia magazynowego
m-g 3,00

2.3.3 KNR 919/101/1 Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych, 
pomieszczenie do 85 m3 doba 4,00

2.3.4 DC 20/120/4 Usunięcie starych powok malarskich
Wyliczenie ilości robót:

(9,24+4,11)*2*2,22 59,274000
RAZEM: 59,274000 m2 59,27

2.3.5 KNR BC 5/609/6 Ręczne wykucie skorodowanego zbrojenia z konstrukcji żelbetowych na powierzchniach, sufitowych,
pręty ponad Fi 12 mm mb 40,00

2.3.6 KNR BC 5/608/1 Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i elementów stalowych, pręty stalowe do fi 16 mm - 
czyszczenie stalowych prętów do stopnia czystości min. Sa 2.5 poprzez śrutowanie (piaskowanie) mb 40,00

2.3.7 KNR BC 3/209/3 Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją, mineralną powłoką antykorozyjną, 
wykonanie powłoki antykorozyjnej, na powierzchniach sufitowych pręty o średnicy, do 16 mm - 
analogia - zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych poprzez nałożenie układu farb 
podkładowych i nawierzchniowych (zestaw epoksydowo-poliuretanowy) mb 40,00

2.3.8 KNR BC 2/210/6
(1)

Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wykonanie warstwy 
sczepnej, powierzchnie konstrukcji żelbetowych sufitowych m2 10,00

2.3.9 KNR 1312/801/2 Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III - uzpełnienie tynku po zabezpieczeniu 
zbrojenia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 10,00

2.3.10 KNR 728/305/2 Naprawa tynków, powyżej 0,5 m2 - założono 20% powierzchni ścian
Wyliczenie ilości robót:

((9,24+4,11)*2*2,22)*0,2 11,854800
RAZEM: 11,854800 m2 11,85

2.3.11 KNR 728/305/2 Naprawa tynków, powyżej 0,5 m2 - naprawa tynków na suficie/belkach - założono 20% powierzchni 
sufitu

Wyliczenie ilości robót:
(9,24*4,11+5*3*0,25*4,11)*0,2 10,677780

RAZEM: 10,677780 m2 10,68
2.3.12 DC 191/708/2 Przygotowanie podłoża posadzki - śrutowanie - szlifowanie powierzchni posadzki

Wyliczenie ilości robót:
4,11*9,24 37,976400

RAZEM: 37,976400 m2 37,98
2.3.13 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
4,11*9,24 37,976400

RAZEM: 37,976400 m2 37,98
2.3.14 KNR 12/1120/1 

analogia
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 
10·cm, przygotowanie podłoża - analogia -  cokolik wys. 12cm

Wyliczenie ilości robót:
(4,11+9,24)*2 26,700000

RAZEM: 26,700000 m 26,70
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2.3.15 KNR 711/101/1 
(7)

Gruntowanie, podłoża betonowe, inne - posadzka wraz z cokolikami

Wyliczenie ilości robót:
4,11*9,24 37,976400

RAZEM: 37,976400 m2 37,98
2.3.16 KNR 202/1118/6 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20·cm, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:
4,11*9,24 37,976400

RAZEM: 37,976400 m2 37,98
2.3.17 KNR 12/1120/2 

analogia
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, cokolik 
10·cm, metoda zwykła  - analogia -  cokolik wys. 12cm

Wyliczenie ilości robót:
(4,11+9,24)*2 26,700000

RAZEM: 26,700000 m 26,70
2.3.18 KNR 924/101/9 Gruntowanie powierzchni ścian, 2-krotne, tynk, cegła - ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
(9,24+4,11)*2*2,22 59,274000

RAZEM: 59,274000 m2 59,27
2.3.19 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
(9,24+4,11)*2*2,22 59,274000

RAZEM: 59,274000 m2 59,27
2.3.20 KNR 924/101/9 

analogia
Gruntowanie powierzchni ścian, 2-krotne, tynk, cegła - analogia - gruntowanie sufitu wraz z belkami

Wyliczenie ilości robót:
9,24*4,11+5*3*0,25*4,11 53,388900

RAZEM: 53,388900 m2 53,39
2.3.21 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - malowanie sufitu wraz 

z belkami
Wyliczenie ilości robót:

9,24*4,11+5*3*0,25*4,11 53,388900
RAZEM: 53,388900 m2 53,39

3 Rozdział PRACE ZEWNĘTRZNE
3.1 Element NAPRAWA TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH, MALOWANIE ELEWACJI
3.1.1 KNR 921/106/3 Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą gorącą - oczyszczenie z zagrzybień i innych 

zanieczyszczeń m2 44,40
3.1.2 KNR 401/304/1 

(2)
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami - 
zamurowanie otworu w miejscu zdemontowanej klapy stalowej 60x40cm wraz z wykonaniem strzępi

Wyliczenie ilości robót:
0,4*0,66*0,38 0,100320

RAZEM: 0,100320 m3 0,10
3.1.3 KNR 401/701/2 Odbicie tynków tynków wyprawy elewacyjnej na m2 ścianie do 5·m2 w jednym miejscu - miejsca 

wyciętych fragmentów elewacji m2 2,15
3.1.4 KNR 1323/106/8 Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu - rozebranie fragmentów uszkodzonej mechanicznie 

elewacji m3 1,20
3.1.5 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2 2,15
3.1.6 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami 

plastikowymi do ściany z cegły szt 10,00
3.1.7 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, 

ściany m2 2,15
3.1.8 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych 

kątownikiem metalowym - zabezpieczenie uszkodzonych naroży mb 2,00
3.1.9 KNR 924/101/9 Gruntowanie powierzchni ścian, 2-krotne, tynk, cegła - gruntowanie ścian przed tynkowaniem

Wyliczenie ilości robót:
1,70+8,88 10,580000

RAZEM: 10,580000 m2 10,58
3.1.10 KNR 1901/801/3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych, tynk cienkowarstwowy, powierzchnia do 1·m2/miejsce - 

wykonanie tynków w miejscu wymiany izolacji termicznej m2 2,15
3.1.11 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, 

pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 - analogia - usunięcie łuszczącej się farby na 
elewacji wraz z wypełnieniem masą szpachlową ewentualnych rys - przyjęto 20% powierzchni 
elewacji

Wyliczenie ilości robót:
44,4*0,2 8,880000

RAZEM: 8,880000 m2 8,88
3.1.12 KNR 728/305/2 Naprawa tynków, powyżej 0,5 m2 - założono 20% powierzchni elewacji

Wyliczenie ilości robót:
44,4*0,2 8,880000

RAZEM: 8,880000 m2 8,88
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3.1.13 KNR 924/101/9 Gruntowanie powierzchni ścian, 2-krotne, tynk, cegła m2 44,40
3.1.14 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie m2 44,40
3.1.15 KNR 202/506/1 

(2) analogia
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm - analogia: parapety 
zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
0,17*0,93*5 0,790500

RAZEM: 0,790500 m2 0,79
3.2 Element REMONT ŚCIANY OPOROWEJ
3.2.1 KNR 401/329/5 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, 

grubość ponad 1/2 cegły - analogia - rozebranie fragmentu murku
Wyliczenie ilości robót:

1,50*0,6*0,25 0,225000
RAZEM: 0,225000 m3 0,23

3.2.2 DC 19/202/2 
analogia

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych (brak powłok), powierzchnie pionowe - 
analogia - czyszczenie ściany oporowej z zanieczyszczeń i zagrzybień

Wyliczenie ilości robót:
Przy schodach 30,0 30,000000
Przy kontenerach 80,0 80,000000

RAZEM: 110,000000 m2 110,00
3.2.3 KNR BC 2/211/6

(4)
Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wielkość ubytków 
5-40·mm, powierzchnie konstrukcji żelbetowych pionowych - założono 10% powierzchni

Wyliczenie ilości robót:
(30,0+80,0)*0,1 11,000000

RAZEM: 11,000000 m2 11,00
3.2.4 KNR 728/305/2 Naprawa tynków, powyżej 0,5 m2 - założono 20% powierzchni ściany oporowej

Wyliczenie ilości robót:
(80,0+30,0)*0,2 22,000000

RAZEM: 22,000000 m2 22,00
3.2.5 KNR 1901/801/3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych, tynk cienkowarstwowy, powierzchnia do 1·m2/miejsce - 

wykonanie tynków w miejscu rozebrania fragmentu murku
Wyliczenie ilości robót:

0,6*0,25*2+0,1 0,400000
RAZEM: 0,400000 m2 0,40

3.2.6 KNR 924/101/9 Gruntowanie powierzchni ścian, 2-krotne, tynk, cegła -  ściana oporowa
Wyliczenie ilości robót:
Przy schodach 30,0 30,000000
Przy kontenerach 80,0 80,000000

RAZEM: 110,000000 m2 110,00
3.2.7 KNR 401/1204/3 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie - ściana oporowa

Wyliczenie ilości robót:
Przy schodach 30,0 30,000000
Przy kontenerach 80,0 80,000000

RAZEM: 110,000000 m2 110,00
3.3 Element REMONT SCHODÓW BETONOWYCH WRAZ Z DOŚCIEM ORAZ PODESTEM 

BETONOWYM
3.3.1 KNR 202/1914/5

(2)
Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego gr.3,0cm - Skucie warstwy betonu nawierzchni 
dojścia o gr. ok 6,0cm
Krotność=2 m2 3,75

3.3.2 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15 cm-Podbudowa z 
kruszywa 0/31,5mm m2 3,75

3.3.3 KNR 231/802/6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 
podbudowy - Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm
Krotność=5 m2 3,75

3.3.4 KNR 401/102/2 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub 
wilgotnym, głębokość do 1,5·m, grunt kategorii III - wykop pod podbudowę - gr. 5 cm

Wyliczenie ilości robót:
3,75*0,05 0,187500

RAZEM: 0,187500 m3 0,19
3.3.5 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - ławy pod obrzeża

Wyliczenie ilości robót:
4,2*0,045 0,189000

RAZEM: 0,189000 m3 0,19
3.3.6 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową m 4,20
3.3.7 KNR 202/1101/1

(1)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły - 
chudy beton gr. 5cm, mieszanka betonowa C12/15

Wyliczenie ilości robót:
3,75*0,05 0,187500

RAZEM: 0,187500 m3 0,19
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3.3.8 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm -  
Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm gr.20cm m2 3,75

3.3.9 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości  -  
Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm
Krotność=12 m2 3,75

3.3.10 KNR 231/302/4 
analogia

Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o 
wysokości 8·cm - analogia - nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej o wysokości 6cm - 
szara m2 3,75

3.3.11 KNR 402/236/2 
analogia

Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego, pionowego, Fi·100·mm - analogia - sprawdzenie drożności 
podłączenia studzienki kanalizacyjnej wraz z udrożnieniem i oczyszczeniem miejsce 2,00

3.3.12 DC 19/202/2 
analogia

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych (brak powłok), powierzchnie pionowe - 
analogia - czyszczenie schodów zewnętrznych wraz z podestem betonowym

Wyliczenie ilości robót:
Schody 3,80 3,800000
Podest betonowy (5,89+2,94)*1,17 10,331100

RAZEM: 14,131100 m2 14,13
3.3.13 KNR BC 2/211/1

(4) analogia
Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wielkość ubytków 
5-40·mm, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych - analogia - uzupełnienie ubytków 
schodów betonowych zewnętrznych wraz z podestem betonowym  zaprawą cementową - założono 
30% powierzchni

Wyliczenie ilości robót:
14,13*0,3 4,239000

RAZEM: 4,239000 m2 4,24
3.3.14 KNR BC 5/620/1 Impregnacja hydrofobizująca podłoży betonowych, podłoża z betonu przez malowanie ręczne - 

impregnacja schodów betonowych zewnętrznych wraz z podestem betonowym m2 14,13
3.4 Element POKRYCIE DACHU WARTSWĄ PAPY
3.4.1 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 

nadającej się do użytku - demontaż obróbek blacharskich
Wyliczenie ilości robót:

24,35*0,2 4,870000
RAZEM: 4,870000 m2 4,87

3.4.2 KNR 217/152/1 
(1) analogia

Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 100·mm, cylindryczne - analogia: montaż kominków 
wentylacyjnych do papy fi 75, 1 szt/20m2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 7,00

3.4.3 KNRW 
401/519/1

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 
- naprawa istniejącego pokrycia z papy (wraz z oczyszczeniem podłoża,  przecięciem pęcherzy, 
wyrównaniem i uzupełnieniem istniejącego pokrycia papą termozgrzewalną)

Wyliczenie ilości robót:
14,05*10,10-2,51*2,81 134,851900

RAZEM: 134,851900 m2 134,85
3.4.4 KNR 202/506/1 

(1)
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm - nowe obróbki 
blacharskie z blachy stalowej powleknej gr. 0,6mm w nawiązaniu do istniejącycgh

Wyliczenie ilości robót:
24,35*0,2 4,870000

RAZEM: 4,870000 m2 4,87
3.5 Element REMONT STALOWYCH ELEMENTÓW
3.5.1 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 - wykucie krat 

okiennych do oczyszczenia i pomalowania szt 5,00
3.5.2 KNR 712/102/2 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni 

B, konstrukcje kratowe - czyszczenie elementów stalowych
Wyliczenie ilości robót:
Balustrada stalowa 11,45*1,1+1,08*0,9+38,30*1,0 51,867000
Kraty okienne 0,9*1,8*5 8,100000

RAZEM: 59,967000 m2 59,97
3.5.3 KNR 712/105/3 Odtłuszczanie, konstrukcje szkieletowe - odtluszczanie elementów stalowych

Wyliczenie ilości robót:
Balustrada stalowa 11,45*1,1+1,08*0,9+38,30*1,0 51,867000
Kraty okienne 0,9*1,8*5 8,100000

RAZEM: 59,967000 m2 59,97
3.5.4 KNR 401/1212/5

(1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne - 
malowanie elementów stalowych

Wyliczenie ilości robót:
Balustrada stalowa 11,45*1,1+1,08*0,9+38,30*1,0 51,867000
Kraty okienne 0,9*1,8*5 8,100000

RAZEM: 59,967000 m2 59,97
3.5.5 KNR 1901/345/5 Osadzenie krat w ścianach murowanych - montaż po wymianie stolarki

Wyliczenie ilości robót:
0,9*1,8 1,620000

RAZEM: 1,620000 m2 1,62
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3.5.6 KSNR 2/1202/5 
analogia

Bramy stalowe prętowe - analogia - furtka technologiczna

Wyliczenie ilości robót:
1,7*1,5 2,550000

RAZEM: 2,550000 m2 2,55
3.6 Element ROZEBRANIE I PRZEMUROWANIE KOMINA
3.6.1 KNR 202/1604/1

(1)
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe - rusztowania wokół 
komina w celu jego częsciowej rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
((2,76+2,51)*2+0,75*4)*7 94,780000

RAZEM: 94,780000 m2 94,78
3.6.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 

nadającej się do użytku - obróbka blacharska komina
Wyliczenie ilości robót:

2,36*2,36 5,569600
RAZEM: 5,569600 m2 5,57

3.6.3 KNR 404/704/6 Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu przy użyciu palnika tlenowego, Fi 219-273 mm - 
demontaż przewodów spalinowych na wysokość rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
6,00*2 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00
3.6.4 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe

Wyliczenie ilości robót:
2,3*2,30 5,290000

RAZEM: 5,290000 m2 5,29
3.6.5 KNR 404/109/4 Rozebranie kominów wolnostojących z cegły ręczne przy użyciu klinów i młotów

Wyliczenie ilości robót:
1,75*7 12,250000

RAZEM: 12,250000 m3 12,25
3.6.6 KNR 1901/333/5 Przemurowanie kominów o objętości w jednym miejscu ponad 0,5·m3

Wyliczenie ilości robót:
1,75*1 1,750000

RAZEM: 1,750000 m3 1,75
3.6.7 KNRW 

202/205/1 (1)
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton układany ręcznie - analogia - wykonanie czap 
kominowych

Wyliczenie ilości robót:
2,3*2,30*0,15 0,793500

RAZEM: 0,793500 m3 0,79
3.6.8 KNR 202/290/2 

(1)
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, 
Fi do 7·mm zbrojenie czap komina -  siatka fi 6mm o oczku 10x10cm

Wyliczenie ilości robót:
111*0,222/1000 0,024642

RAZEM: 0,024642 t 0,02
3.6.9 KNR 202/506/2 

(2)
Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm - blacha ze stali 
nierdzewnej gr. 0,6mm - obróbka blacharska czapy kominowej

Wyliczenie ilości robót:
2,36*2,36 5,569600

RAZEM: 5,569600 m2 5,57
3.6.10 KNP 12/104/3 

(1)
Przemieszczenie przenośnikiem taśmowym kruszywa i gruzu, żwir i gruz, bez dowiezienia

Wyliczenie ilości robót:
1,75*7 12,250000

RAZEM: 12,250000 m3 12,25
3.6.11 KNR 204/1530/1 Montaż różnych elementów stalowych, głowice i zwężki stalowe - montaż ustników wraz z 

uszczelnieniem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 t 0,10

3.6.12 Kalkulacja 
indywidualna

Ustniki kominowe montowane po przemurowaniu komina - materiał
kpl 2,00

4 Rozdział INSTALACJE
4.1 Element REMONT INSTALACJI WODNEJ I KANALIZACYJNEJ
4.1.1 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 1,00
4.1.2 KNR 402/519/3 

analogia
Wymiana zbiornika odpowietrzającego, pojemność do 16·dm3  - Analogia - demontaż zmiękczacza 
wody, przenieisienie i zamontowanie go w innym miejscu szt 1,00

4.1.3 KNNRS 8/535/5 
analogia

Demontaż naczynia wzbiorczego systemu otwartego, 2500·dm3 - Analogia - demontaż zbiornika na 
podeście - po wykonaniu demontażu złom należy przekazać inwestorowi we wskazane miejsce szt 1,00

4.1.4 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana zbiornika układu stabilizacji ciśnienia V=1500dm³ z jednostką sterującą i armaturą - 
(demontaż, zakup i montaż) zgodnie z dokumentacją techniczną - cena wraz z materiałami kpl 1,00

4.1.5 KNR 402/234/1 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny w posadzce kotłowni szt 2,00
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4.1.6 KNRW 
401/212/3

Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15·cm, 
ręcznie - rozebranie istniejącej studzienki m3 0,45

4.1.7 KNR 404/703/9 Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur, z tworzyw sztucznych, Fi 100-200 mm m 6,30
4.1.8 KNR 404/703/7 Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur, z tworzyw sztucznych, Fi 32-50 mm m 7,20
4.1.9 KNR 402/114/2 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·25-32·mm - demontaż rur instalacji wodnej wraz z

zestawem wodomierzowym (do przeniesienia) m 29,50
4.1.10 KNKRB 3/103/5 Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku z usunięciem ziemi z budynku i odwozem samochodem 

samowył. na odległość do 1 km wykop z usunięciem ziemi z piwnic gr. KAT. III - pogłębienie wykopu 
pod studnię

Wyliczenie ilości robót:
0,6*0,75 0,450000

RAZEM: 0,450000 m3 0,45
4.1.11 KNR 228/501/5 

(1)
Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 15·cm, piasek - podsypka pod studnię schładzającą

m2 0,79
4.1.12 KNR 218/613/1 

(2)
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 3·m - 
Studnia schładzająca z kręgów betonowych DN600 wraz z pompą zanurzeniową - zgodnie z 
dokumentacją szt 1,00

4.1.13 KNR 228/503/2 
(1)

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·160·mm
m 18,70

4.1.14 KNR 228/510/3 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn·160·mm szt 15,00
4.1.15 KNR 228/503/1 

(1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·110·mm

m 1,55
4.1.16 KNR 228/510/1 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn·110·mm szt 6,00
4.1.17 KNR 228/503/1 

(1)
Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·50·mm

m 8,70
4.1.18 KNR 228/510/1 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn·50·mm szt 15,00
4.1.19 KNR 228/510/1 

analogia
Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn·50·mm - analogia - 
rewizja Dn·50mm szt 1,00

4.1.20 KNR 228/314/1 
analogia

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi·32·mm- analogia - rura tłoczna PE Dn·32mm
m 4,22

4.1.21 KNR 228/305/1 
(2) analogia

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·63·mm, kolana 90° - analogia - kształtki PE Dn·32mm
szt 4,00

4.1.22 KNR 215/212/2 Wpusty żeliwne, piwniczne, Dn·110·mm szt 4,00
4.1.23 KNKRB 

4/2101/4 (2)
Przyłącza wodociągowe z rur stalowych ocynkowanych o średnicy w mm 25-32

m 22,00
4.1.24 KNNR 8/116/7 

(2)
Montaż istniejącego zestawu wodomierzego w nowym miejscu

kpl 1,00
4.1.25 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15·mm szt 1,00
4.1.26 KNR 215/221/3 Zlew do pomieszczeń gospodarczych, jednomiejscowy szt 1,00
4.1.27 KNR 215/110/4 Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki niemieszkalne, rurociągi Fi do 65·mm m 22,00
4.1.28 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych m 22,00
4.2 Element WYMIANA KOTŁÓW GAZOWYCH
4.2.1 KNNR 8/411/5 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi·300·mm - demontaż 

czopuchów m 13,00
4.2.2 KNRW 402/422/

7 analogia
Demontaż pompy odśrodkowej do 100·kg (z silnikiem) - Analogia - Demontaż pomp obiegowych

szt 4,00
4.2.3 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż, zakup i montaż osprzętu instalacyjnego od kotłów do kolektorów wraz z pełnym 
osprzętem instalacyjnym - zgodnie ze schematem kpl 1,00

4.2.4 KNR 1316/109/2 Czyszczenie rurociągów i armatur średn. 160-300 mm, strumieniowo-ścierne (piaskowanie), stopień 
czystości I, powierzchnia wyjściowa B - czyszczenie kolektorów instalacji gazowej oraz CO (zasilanie
oraz powrót ) DN 200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 4,22

4.2.5 ZRE 4/342/1 Naprawa kolana lub rurociągu przez wspawanie łaty - uzupełnienie kolektora instalacji gazowej w 
miejscu poprzednich podpięć m2 0,02

4.2.6 KNR 202/1512/4
(2)

Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o średnicy 200-300·mm - 
malowanie kolektora instalacji gazowej oraz wodnej DN 200 m 6,71

4.2.7 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż, zakup i montaż nowego kotła z pełnym osprzętem instalacyjnym - zgodnie ze schematem
kpl 2,00

4.2.8 KNR 31/204/4 
analogia

Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem - Analogia -
Zakup i montaż pompy obiegowej zgodnie ze schematem (POMPA OBIEGOWA DN65 PN10bar
Qmax=37,2m³/h; Hmax=10,0m) - zgodnie ze schematem szt 2,00

4.2.9 Kalkulacja 
własna

Zawory staliwne zaporowe kołnierzowe, Dn 100·mm - zestaw zaworów wraz z filtrem ściatkowym 
oraz redukcją do pompy obiegowej DN65 - zgodnie ze schematem kpl 2,00

4.2.10 KNR 215/410/1 
(2)

Zawory spustowe, Dn 20·mm
szt 2,00

4.2.11 KNNR 4/403/2 Króciec Dn 20·mm
Wyliczenie ilości robót:

2*0,5 1,000000
RAZEM: 1,000000 m 1,00
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4.2.12 KNR 31/204/4 
analogia

Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem - Analogia -
Zakup i montaż pompy obiegowej zgodnie ze schematem (POMPA OBIEGOWA DN80 PN10bar
Qmax=75,9m³/h; Hmax=16,0m) - zgodnie ze schematem szt 2,00

4.2.13 Kalkulacja 
własna

Zawory staliwne zaporowe kołnierzowe, Dn 100·mm - zestaw zaworów  do pompy obiegowej DN80 -
zgodnie ze schematem kpl 2,00

4.2.14 KNNR 8/511/4 Wymiana odmulacza z rur stalowych, króćce przyłączne Fi·150·mm - wymiana istn. filtroodmulnika 
na nowy magnetoodmulacz DN150 o połączeniu kołnierzowym szt 1,00

4.2.15 KSNR 8/502/8 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·150·mm - Przecięcie rurociągu - 
projektowane obejście instalacji przy odmulaczu m 1,20

4.2.16 KNP 5/109/2 Rurociągi stalowe łączone przez spawanie w kanale, Fi 150 mm - projektowane obejście instalacji 
przy odmulaczu wraz z przesunięciem odmulacza m 0,60

4.2.17 KNR 228/202/4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, średnica nominalna 150·mm - trójniki, zawory kulowe - 
projektowane obejście instalacji przy odmulaczu szt 2,00

4.2.18 TZKNBK 
18/824/6

(81) Demontaż przewodów z rur stalowych łączonych przez spawanie o średnicy rury 100-125·mm - 
częściowy demontaż rurociągów pod ciepłomierze

Wyliczenie ilości robót:
0,5*2 1,000000

RAZEM: 1,000000 m 1,00
4.2.19 TZKNBK 18/716

/4 analogia
Montaż ciepłomierza na sieci 1 oraz 2

szt 2,00
4.2.20 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż, zakup i montaż kompletnej instalacji detekcji gazu - zgodnie z dokumentacją

kpl 1,00
4.2.21 KNP 5/760/1 

analogia
Czopuchy stalowe do kotłów centralnego ogrzewania, obwód do 1000·mm - analogia - Montaż 2 
czopuchów kominowych wraz z pełnym osprzętem i orurowaniem - zgodnie z dokumentacją kpl 1,00

4.2.22 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż, zakup i montaż nowego sprzęgła hydraulicznego SP 150/300 z wyposażeniem - zgodnie 
z dokumentacją szt 1,00

4.2.23 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż, zakup i montaż nowej automatyki wraz z regulatorem kaskadowym - zgodnie z 
dokumentacją kpl 1,00

4.2.24 KNNR 4/235/2 
analogia

Demontaż, zakup i montaż zestawu neutralizatora kondensatu do 1500kW - zgodnie z dokumentacją
szt 1,00

4.2.25 KNR 215/404/2 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 55,00
4.2.26 KNNR 4/436/1 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji urządzenie 2,00
4.2.27 KNR 215/305/3 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu), w 

budynkach niemieszkalnych, Fi 80-150·mm m 30,00
4.2.28 KNR 202/1512/3

(1)
Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych - ochrona antykorozyjna

m 85,00
4.3 Element INSTALACJA ELEKTRYCZNA
4.3.1 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż pełnego osprzętu elektrycznego (kable, gniazda, łączniki, rozdzielnica, sprzęt pomiarowy, 
itp.) zlokalizowanego na ścianach podlegających remontowi kpl 1,00

4.3.2 KNNR 9/301/3 Przewody układane pod tynkiem, demontaż przewodu wtynkowego, płaskiego lub kabelkowego 
okrągłego m 100,00

4.3.3 KNR 403/1011/9 Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 0,50·dm3 - otwory pod puszki szt 20,00
4.3.4 KNR 403/1001/1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła m 300,00
4.3.5 KNNR 5/1208/2 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm m 300,00
4.3.6 KNR 1901/707/1

(1)
Uzupełnienie tynków wewnętrznych, zwykłych kat.III, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, 
ściany ceramiczne, do 1·m2, ciasto wapienne

Wyliczenie ilości robót:
300*0,03 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,00
4.3.7 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe - 

Przewody CU Bezhalogenowe 3x1,5·mm2 m 40,00
4.3.8 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe - 

Przewody CU Bezhalogenowe 3x2,5·mm2 m 240,00
4.3.9 KNNR 5/205/3 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe - 

Przewody CU Bezhalogenowe 5x4,0·mm2 m 20,00
4.3.10 DC 8/105/1 Montaż gniazda podtynkowego - gniazdo hermetyczne podwójne IP56 szt 6,00
4.3.11 KNNR 5/404/1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica modułowa natynkowa IP55 4x12 modułów szt 1,00
4.3.12 KNNR 5/407/4 

(2)
Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik izolacyjny 100A

szt 1,00
4.3.13 KNNRW 5/906/3 Montaż ogranicznika przepięć 230V IP20 50A szt 1,00
4.3.14 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, lampki fazowe szt 3,00
4.3.15 KNNR 5/407/1 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy B10A 6kA szt 2,00
4.3.16 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2P 10A C 0,3A szt 4,00
4.3.17 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłączni króżnicowo-nadprądowy 4P 16A C 0,3A szt 6,00
4.3.18 KNNR 5/407/2 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik różnicowo-nadprądowy 4P 16A B 0,3A szt 3,00
4.3.19 KNNR 5/502/2 Montaż opraw - Oprawy oświetleniowe L1200xW95xH80mm, LED 20W, 2800 lm, 4000K kpl 17,00
4.3.20 KNNR 5/502/2 Montaż opraw - Oprawy antypaniczne LED, IP65, IK08 kpl 6,00
4.3.21 KNNR 5/502/2 Montaż opraw - Oprawy awaryjne AW ONTEC S W1 COLD kpl 1,00
4.3.22 KNNR 5/306/3 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy szt 3,00
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4.3.23 KNR 508/602/7 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, bednarka do 120·mm2 na 
wspornikach na cegle, kucie ręczne - bednarka Fe Zn 30x4 m 60,00

4.3.24 KNR 508/619/6 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik szt 1,00
4.3.25 KNNRW 5/302/5 Puszki instalacyjne podtynkowe Fi 80 mm szt 20,00
4.3.26 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba

pierwsza próba 1,00
4.3.27 KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba

każda następna próba 10,00
4.3.28 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego pomiar 15,00
4.3.29 KNR 403/1202/2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego pomiar 1,00
4.3.30 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 

zerowania, pomiar pierwszy szt 1,00
4.3.31 KNR 403/9901/5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogólnego, obwód 

instalacji odbiorczej oświetleniowy, pomiar pierwszy pom 1,00
5 Rozdział PRACE PORZĄDKOWE
5.1 Element PRACE PORZĄDKOWE PO WYKONANYCH PRACACH
5.1.1 KNR 401/108/17 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz

Wyliczenie ilości robót:
POZ. 2.2 (81,13+71,64)*0,02+155,62*0,002+(17,67+16,81)*0,015+9

,78+3,02+79,60*0,2 32,603840
POZ. 2.3 59,27*0,002+(11,85+10,68)*0,015+37,98*0,003 0,570430
POZ. 3.1 (8,88+2,15)*0,015 0,165450
POZ. 3.2 0,23+22,0*0,015 0,560000
POZ. 3.3 3,75*(0,06+0,2) 0,975000
POZ. 3.6 5,29*0,15+12,25 13,043500

RAZEM: 47,918220 m3 47,92
5.1.2 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)

Krotność=9 m3 47,92
5.1.3 Kalkulacja 

indywidualna
Opłata za złożenie na wysypisku - gruz

m3 47,92
5.1.4 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
POZ. 2.2 49,35 49,350000
POZ. 3.3 0,19 0,190000
POZ. 4.1 0,45 0,450000

RAZEM: 49,990000 m3 49,99
5.1.5 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km

Krotność=9 m3 49,99
5.1.6 KNR 404/1107/1

(1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t - wywóz zdemontowanych elementów instalacji 
elektrycznej, otulin rur, styropian itp. - do utylizacji t 0,34

5.1.7 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t  - wywóz 
zdemontowanych elementów instalacji elektrycznej, otulin rur, styropian itp. - do utylizacji
Krotność=9 t 0,34


