OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ2)

dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w oparciu o art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia

2019r. Prawo Zamoéwien Publicznych pn. :

Przebudowa i remont kotlowni gazowej przy ul. Jagiellonskiej 20 w Miechowie.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Zakres robo6t obejmuje:

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac remontowych kotlowni gazowej przy ul. Jagiellonskiej 20 w
Miechowie,dziatki nr ewid. 1824/13, 3037.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest przy budynku mieszkalnym, wielorodzinnym i stanowi pomieszczenie
podziemne. Bezposredni dostep do pomieszczenia z zewnatrz — poprzez betonowe schody zewnegtrzne. Zadaszenie
kottowni stanowi stropodach, pokryty papa asfaltows. Kotlownia wyposazona jest w dwa kotty gazowe.

Remont pomieszczenia kotlowni wraz z wymiana kottéw gazowych na nowe oraz remontem schodéw zewnetrznych

prowadzacych do kottowni. Dodatkowe zostanie potozona warstwy papy na stropodach oraz wymienione okna i1 drzwi,

w szczegolnoscei:

-wymiana dwoch kotlow gazowych wraz z osprzetem — kotly typowe, ogdlnodostepne w handlu, certyfikowane ( montaz
wykonany przez profesjonalng firmg);

-wymiana instalacji elektrycznej i lamp o$wietleniowych;

-wymiana instalacji wodnej — zmiana lokalizacji stacji zmickczania wody i lokalizacji zlewu technicznego;
-wymiana instalacji kanalizacyjnej ze studzienka schtadzajaca oraz wymiana spustéw podtogowych
-wymiana ptytek §ciennych i podtogowych;

-wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j;

-uzupehienie tynkow wewngtrznych, malowanie pomieszczenia.

-naprawa tynkoéw zewnetrznych na elewacji, malowanie elewacji;

-remont krat zewnetrznych(okiennych) — demontaz, czyszczenie, malowanie, ponowny montaz

- pokrycie dachu/tarasu warstwa papy;

-remont stalowych balustrad — czyszczenie, malowanie, montaz dodatkowej furtki;

-remont schodéw zewnetrznych wraz ze $ciankg oporowg — czyszczenie, impregnowanie.

Szczegolowy zakres zadania przedstawia projekt techniczny, przedmiar robét oraz kosztorys ofertowy.
II. Termin wykonania zaméwienia:

1. Rozpoczecie — po zakonczeniu sezonu grzewczego 2024/2025 i przekazaniu placu budowy.

2. Zakonczenie — do 5 miesiecy od dnia przekazania placu budowy.



