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Kosztorys ofertowy

REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 20 W MIECHOWIE

Budowa: ul. Jagielońska 20, 32-200 Miechów

Lokalizacja: Dz. nr 1824/13, 3037 obr. 0001

Kod CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45261214-7  Kładzenie dachów bitumicznych
45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262300-4  Betonowanie
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2  Inne instalacje elektryczne
45320000-6  Roboty izolacyjne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331110-0  Instalowanie kotłów
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8  Roboty malarskie
45442200-9  Nakładanie powłok antykorozyjnych
45443000-4  Roboty elewacyjne
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Inwestor: Urząd Gminy i Miasta Miechów.
ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów

Jednostka opracowująca kosztorys: Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane "’MABAL"
Bartosz Ludomirski
os. Dywizjonu 303 bl.11/100A,
31-872 Kraków,   
tel./fax  (12) 649-07-59
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem robót są prace remontowe kotłowni gazowej przy ul. Jagiellońskiej 20 w Miechowie na działkach  nr ewid. 1824/13, 3037 obr. 
0001.
Zakres opracowania obejmuje:

Prace wewnętrzne :
 • Wymiana dwóch kotłów gazowych wraz z osprzętem – kotły typowe, ogólnie dostępne w handlu, certyfikowane .

Montaż przez profesjonalna firmę.
 • Wymiana instalacji elektrycznej i lamp oświetleniowych
 • Wymiana instalacji wodnej – zmiana lokalizacji stacji zmiękczania wody i lokalizacji zlewu technicznego
 • Wymiana instytucji kanalizacyjnej ze studzienką schładzającą oraz wymianą spustów podłogowych
 • Wymiana płytek ściennych i podłogowych
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • Uzupełnienie tynków wewnętrznych, malowanie pomieszczenia
 • Likwidacja starych zbiorników na olej

Prace zewnętrzne :
 • Naprawa tynków zewnętrznych na elewacji, malowanie elewacji
 • Remont krat zewnętrznych (okiennych) – demontaż, czyszczenie, malowanie, ponowny montaż
 • Pokrycie dachu (tarasu) warstwą papy
 • Remont stalowych balustrad – czyszczenie, malowanie, montaż dodatkowej furtki
 • Remont schodów zewnętrznych wraz ze ścianą oporową – czyszczenie, impregnowanie
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Kosztorys ofertowy
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REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 20 W 
MIECHOWIE

1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1 PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
1.1.1 Zabezpieczenie terenu - uporządkowanie terenu budowy r-g 8,00
1.1.2 Pakamery robotnicze - zaplecze budowy szt 1,00
1.1.3 Montaż tablicy informacyjnej szt 1,00
2 PRACE WEWNĘTRZNE
2.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
2.1.1 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 - wykucie z 

muru okien i drzwi stalowych, klapy stalowej szt 7,00
2.1.2 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie 

cementowej, o grubości ponad 1/2 cegły - wykucie przejścia z kotłowni do magazynu m3 0,24
Wyliczenie ilości robót:

1,12*0,95*0,23 0,244720
RAZEM: 0,24

2.1.3 Okna, drzwi i ścianki aluminiowe pełne, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na 
kotwach - drzwi zewnętrzne aluminiowe pełne, z kratką napowietrzającą 80x80cm m2 2,00
Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,0 2,000000
RAZEM: 2,00

2.1.4 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające - zabezpieczenie drzwi zewnętrznych 
progiem oraz stalową obróbką blacharską m 1,00

2.1.5 Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone, okna aluminiowe o powierzchni do 2,0·m2, 
osadzanie na kotwach, z szybami 3-komorowymi m2 8,10
Wyliczenie ilości robót:
Okna 0,9*1,8*5 8,100000

RAZEM: 8,10
2.1.6 Kratka wywiewna 80x40cm szt 1,00
2.1.7 Nawiewniki okienne, montowane w górnej części ramiaka szt 5,00
2.1.8 Gruntowanie powierzchni ścian, 1-krotne, tynk, cegła - obróbka ościeży m2 8,49

Wyliczenie ilości robót:
((1,8+0,9)*2*5+(0,9+2,0*2)+(1,0+2,0*2))*0,23 8,487000

RAZEM: 8,49
2.1.9 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych, z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej,

na ościeżach, tynk kategorii III/IV, szerokość ościeży 20-30·cm, ciasto wapienne - obróbka 
ościeży, otynkowanie po wstawieniu okien i drzwi m2 8,49
Wyliczenie ilości robót:

((1,8+0,9)*2*5+(0,9+2,0*2)+(1,0+2,0*2))*0,23 8,487000
RAZEM: 8,49

2.2 REMONT ŚCIAN I PODŁÓG
2.2.1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, założenie m2 29,80

Wyliczenie ilości robót:
Okna 1,9*1,0*5*2 19,000000
Drzwi zewnętrzne 1,3*2,16*2 5,616000
Dzrwi wewnętrzne 1,2*2,16*2 5,184000

RAZEM: 29,80
2.2.2 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi m2 81,33

Wyliczenie ilości robót:
Pow. posadzki 79,60 79,600000
Ścianki podestów (2,17+1,6*2+2,56+1,3*2+(2,30+1,30)*4+1,2+1,33*2)*0,06 1,727400

RAZEM: 81,33
2.2.3 Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian m2 71,64

Wyliczenie ilości robót:
Ściany (4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,33+0,3

1+0,39+6,75)*1,8 68,436000
Słup (0,45+0,44)*2*1,8 3,204000

RAZEM: 71,64
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2.2.4 Usunięcie starych powok malarskich m2 155,62
Wyliczenie ilości robót:
Ściany ((4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,33+0,

31+0,39+6,75+(0,44+0,45)*2)*1,8) 71,640000
Sufit (79,60-0,45*0,44+(4,5+5,9)*0,22*2) 83,978000

RAZEM: 155,62
2.2.5 Naprawa tynków, powyżej 0,5 m2 - naprawa uszkodzeń tynków po skuciu płytek - założono 

20% powierzchni ścian m2 17,67
Wyliczenie ilości robót:

((4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,33+0,
31+0,39+6,75+(0,44+0,45)*2)*2,22)*0,2 17,671200

RAZEM: 17,67
2.2.6 Naprawa tynków, powyżej 0,5 m2 - naprawa uszkodzeń tynków po skuciu płytek - założono 

20% powierzchni sufitu m2 16,80
Wyliczenie ilości robót:

(79,60-0,45*0,44+(4,5+5,9)*0,22*2)*0,2 16,795600
RAZEM: 16,80

2.2.7 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm- skucie wylewki 
cementowej obok podestów  gr. 15cm m3 9,78
Wyliczenie ilości robót:
Pow. posadzki (79,60-(2,17*1,6+2,56*1,3+2,3*1,3*2+1,2*1,33))*0,15 9,783600

RAZEM: 9,78
2.2.8 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone - skucie wylewki wraz z podestami pod 

urządzenia gr. 21cm m3 3,02
Wyliczenie ilości robót:
Podesty (2,17*1,6+2,56*1,3+2,3*1,3*2+1,2*1,33)*0,21 3,018960

RAZEM: 3,02
2.2.9 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15·cm m2 79,60

Wyliczenie ilości robót:
79,60 79,600000

RAZEM: 79,60
2.2.10 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm 

grubości podbudowy
Krotność=5 m2 79,60
Wyliczenie ilości robót:

79,60 79,600000
RAZEM: 79,60

2.2.11 Wykopy nieumocnione wewnątrz remontowanego budynku, wykop bez względu na kategorię
gruntów, przy istniejącym fundamencie m3 49,35
Wyliczenie ilości robót:
Warstwy posadzki (79,60)*0,62 49,352000
Studnia

RAZEM: 49,35
2.2.12 Podkłady z materiałów sypkich, (w bud. mieszk. i użyt. publicz.), na podłożu gruntowym, gruz

betonowy lub kruszywo naturalne gr. 50cm m3 39,56
Wyliczenie ilości robót:
Posadzka (79,60)*0,5 39,800000
Studnia -0,4778*0,5 -0,238900

RAZEM: 39,56
2.2.13 Podłoża i warstwy wyrównawcze z betonu, o grubości do 15·cm - beton wyrównawczy gr. 

10cm m3 7,91
Wyliczenie ilości robót:
Posadzka (79,60)*0,1 7,960000
Studnia -0,4778*0,1 -0,047780

RAZEM: 7,91
2.2.14 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PCV gr. 0,2mm, izolacja pozioma 

podposadzkowa m2 79,12
Wyliczenie ilości robót:
Posadzka 79,60 79,600000
Studnia -0,4778 -0,477800

RAZEM: 79,12
2.2.15 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 

konstrukcji, na zaprawie - styropian twardy EPS 250-036 gr.10cm m2 79,12
Wyliczenie ilości robót:
Posadzka 79,60 79,600000
Studnia -0,4778 -0,477800

RAZEM: 79,12
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2.2.16 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa m2 79,12
Wyliczenie ilości robót:
Posadzka 79,60 79,600000
Studnia -0,4778 -0,477800

RAZEM: 79,12
2.2.17 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na 

ostro - wylewka cementowa gr. 8,0cm z warstwa spadkową m2 73,71
Wyliczenie ilości robót:
Posadzka 79,60-(1,4*1,4+1,15*1,50*2) 74,190000
Studnia -0,4778 -0,477800

RAZEM: 73,71
2.2.18 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm - 

wylewka
Krotność=6 m2 73,71
Wyliczenie ilości robót:
Posadzka 79,60-(1,4*1,4+1,15*1,50*2) 74,190000
Studnia -0,4778 -0,477800

RAZEM: 73,71
2.2.19 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty fundamentowe - 

spocznik i fundamenty pod kotły,oddylatowane od warstw posadzki m3 1,63
Wyliczenie ilości robót:
Fundament 1,4*1,4*0,2+1,15*1,50*0,3*2 1,427000
Spocznik 1,0*1,2*0,17 0,204000

RAZEM: 1,63
2.2.20 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 

żebrowane, Fi do 7·mm zbrojenie płyty posadzki i spocznika -  siatka fi 6mm o oczku 
15x15cm t 0,22
Wyliczenie ilości robót:
Wylewka 975,5*0,222/1000 0,216561
Spocznik 17,40*0,222/1000 0,003863

RAZEM: 0,22
2.2.21 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 

żebrowane, Fi 8-14·mm - zbrojenie podestów - siatka fi 10mm o oczku 15x15cm t 0,10
Wyliczenie ilości robót:
Fundament 156*0,62/1000 0,096720

RAZEM: 0,10
2.2.22 Gruntowanie, podłoża betonowe, inne - grunt pod płytki podłogowe m2 82,92

Wyliczenie ilości robót:
Pow. posadzki 79,60 79,600000
Ścianki podestów ((1,15+1,50)*4*0,2)+(1,4+1,4*2*0,10) 3,800000
Studnia -0,4778 -0,477800

RAZEM: 82,92
2.2.23 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20·cm, metoda zwykła m2 82,92

Wyliczenie ilości robót:
Pow. posadzki 79,60 79,600000
Ścianki podestów ((1,15+1,50)*4*0,2)+(1,4+1,4*2*0,10) 3,800000
Studnia -0,4778 -0,477800

RAZEM: 82,92
2.2.24 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2 71,64

Wyliczenie ilości robót:
Ściany (4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,33+0,3

1+0,39+6,75)*1,8 68,436000
Słup (0,45+0,44)*2*1,8 3,204000

RAZEM: 71,64
2.2.25 Gruntowanie powierzchni ścian, 2-krotne, tynk, cegła - ściany wewnętrzne m2 95,12

Wyliczenie ilości robót:
(4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,33+0,3
1+0,39+6,75+(0,44+0,45)*2)*2,39 95,122000

RAZEM: 95,12
2.2.26 Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła m2 71,64

Wyliczenie ilości robót:
Ściany (4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,33+0,3

1+0,39+6,75)*1,8 68,436000
Słup (0,45+0,44)*2*1,8 3,204000

RAZEM: 71,64
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2.2.27 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 23,88
Wyliczenie ilości robót:

(4,51+0,2+0,43+0,2+4,30+9,26+6,73+2,51+0,79+0,31+1,33+0,3
1+0,39+6,75+(0,44+0,45)*2)*0,60 23,880000

RAZEM: 23,88
2.2.28 Gruntowanie powierzchni ścian, 2-krotne, tynk, cegła - analogia - gruntowanie sufitu m2 83,98

Wyliczenie ilości robót:
79,60-0,45*0,44+(4,5+5,9)*0,22*2 83,978000

RAZEM: 83,98
2.2.29 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 83,98

Wyliczenie ilości robót:
79,60-0,45*0,44+(4,5+5,9)*0,22*2 83,978000

RAZEM: 83,98
2.2.30 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii, usunięcie m2 29,80

Wyliczenie ilości robót:
Okna 1,9*1,0*5*2 19,000000
Drzwi zewnętrzne 1,3*2,16*2 5,616000
Dzrwi wewnętrzne 1,2*2,16*2 5,184000

RAZEM: 29,80
2.3 REMONT POMIESZCZENIA MAGAZYNOWEGO
2.3.1 Opróżnienie zbiorników na olej opałowy wraz z utylizacją ich zawartości, zbiorniki 

zdemontować - należy skorzystać z usług profesjonalnej firmy zajmującej się utylizacją 
odpadów niebezpiecznych - po wykonaniu demontażu złom należy przekazać inwestorowi 
we wskazane miejsce kpl 1,00

2.3.2 Pompowanie wody z wykopu - analogia - wypompowanie wody z pomieszczenia 
magazynowego m-g 3,00

2.3.3 Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych, 
pomieszczenie do 85 m3 doba 4,00

2.3.4 Usunięcie starych powok malarskich m2 59,27
Wyliczenie ilości robót:

(9,24+4,11)*2*2,22 59,274000
RAZEM: 59,27

2.3.5 Ręczne wykucie skorodowanego zbrojenia z konstrukcji żelbetowych na powierzchniach, 
sufitowych, pręty ponad Fi 12 mm mb 40,00

2.3.6 Czyszczenie strumieniowo-ścierne zbrojenia i elementów stalowych, pręty stalowe do fi 16 
mm - czyszczenie stalowych prętów do stopnia czystości min. Sa 2.5 poprzez śrutowanie 
(piaskowanie) mb 40,00

2.3.7 Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją, mineralną powłoką 
antykorozyjną, wykonanie powłoki antykorozyjnej, na powierzchniach sufitowych pręty o 
średnicy, do 16 mm - analogia - zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych poprzez
nałożenie układu farb podkładowych i nawierzchniowych (zestaw 
epoksydowo-poliuretanowy) mb 40,00

2.3.8 Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wykonanie 
warstwy sczepnej, powierzchnie konstrukcji żelbetowych sufitowych m2 10,00

2.3.9 Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III - uzpełnienie tynku po 
zabezpieczeniu zbrojenia m2 10,00

2.3.10 Naprawa tynków, powyżej 0,5 m2 - założono 20% powierzchni ścian m2 11,85
Wyliczenie ilości robót:

((9,24+4,11)*2*2,22)*0,2 11,854800
RAZEM: 11,85

2.3.11 Naprawa tynków, powyżej 0,5 m2 - naprawa tynków na suficie/belkach - założono 20% 
powierzchni sufitu m2 10,68
Wyliczenie ilości robót:

(9,24*4,11+5*3*0,25*4,11)*0,2 10,677780
RAZEM: 10,68

2.3.12 Przygotowanie podłoża posadzki - śrutowanie - szlifowanie powierzchni posadzki m2 37,98
Wyliczenie ilości robót:

4,11*9,24 37,976400
RAZEM: 37,98

2.3.13 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża m2 37,98
Wyliczenie ilości robót:

4,11*9,24 37,976400
RAZEM: 37,98

2.3.14 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, 
cokolik 10·cm, przygotowanie podłoża - analogia -  cokolik wys. 12cm m 26,70
Wyliczenie ilości robót:

(4,11+9,24)*2 26,700000
RAZEM: 26,70
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2.3.15 Gruntowanie, podłoża betonowe, inne - posadzka wraz z cokolikami m2 37,98
Wyliczenie ilości robót:

4,11*9,24 37,976400
RAZEM: 37,98

2.3.16 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 20x20·cm, metoda zwykła m2 37,98
Wyliczenie ilości robót:

4,11*9,24 37,976400
RAZEM: 37,98

2.3.17 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20·cm, 
cokolik 10·cm, metoda zwykła  - analogia -  cokolik wys. 12cm m 26,70
Wyliczenie ilości robót:

(4,11+9,24)*2 26,700000
RAZEM: 26,70

2.3.18 Gruntowanie powierzchni ścian, 2-krotne, tynk, cegła - ściany wewnętrzne m2 59,27
Wyliczenie ilości robót:

(9,24+4,11)*2*2,22 59,274000
RAZEM: 59,27

2.3.19 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 59,27
Wyliczenie ilości robót:

(9,24+4,11)*2*2,22 59,274000
RAZEM: 59,27

2.3.20 Gruntowanie powierzchni ścian, 2-krotne, tynk, cegła - analogia - gruntowanie sufitu wraz z 
belkami m2 53,39
Wyliczenie ilości robót:

9,24*4,11+5*3*0,25*4,11 53,388900
RAZEM: 53,39

2.3.21 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne - malowanie 
sufitu wraz z belkami m2 53,39
Wyliczenie ilości robót:

9,24*4,11+5*3*0,25*4,11 53,388900
RAZEM: 53,39

3 PRACE ZEWNĘTRZNE
3.1 NAPRAWA TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH, MALOWANIE ELEWACJI
3.1.1 Czyszczenie i mycie elewacji, ciśnieniowe, wodą gorącą - oczyszczenie z zagrzybień i innych

zanieczyszczeń m2 44,40
3.1.2 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami - 

zamurowanie otworu w miejscu zdemontowanej klapy stalowej 60x40cm wraz z wykonaniem 
strzępi m3 0,10
Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,66*0,38 0,100320
RAZEM: 0,10

3.1.3 Odbicie tynków tynków wyprawy elewacyjnej na m2 ścianie do 5·m2 w jednym miejscu - 
miejsca wyciętych fragmentów elewacji m2 2,15

3.1.4 Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu - rozebranie fragmentów uszkodzonej 
mechanicznie elewacji m3 1,20

3.1.5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do 
ścian m2 2,15

3.1.6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych 
dyblami plastikowymi do ściany z cegły szt 10,00

3.1.7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany m2 2,15

3.1.8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym - zabezpieczenie uszkodzonych naroży mb 2,00

3.1.9 Gruntowanie powierzchni ścian, 2-krotne, tynk, cegła - gruntowanie ścian przed 
tynkowaniem m2 10,58
Wyliczenie ilości robót:

1,70+8,88 10,580000
RAZEM: 10,58

3.1.10 Uzupełnienie tynków zewnętrznych, tynk cienkowarstwowy, powierzchnia do 1·m2/miejsce - 
wykonanie tynków w miejscu wymiany izolacji termicznej m2 2,15

3.1.11 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 
farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2 - analogia - usunięcie łuszczącej się
farby na elewacji wraz z wypełnieniem masą szpachlową ewentualnych rys - przyjęto 20% 
powierzchni elewacji m2 8,88
Wyliczenie ilości robót:

44,4*0,2 8,880000
RAZEM: 8,88
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3.1.12 Naprawa tynków, powyżej 0,5 m2 - założono 20% powierzchni elewacji m2 8,88
Wyliczenie ilości robót:

44,4*0,2 8,880000
RAZEM: 8,88

3.1.13 Gruntowanie powierzchni ścian, 2-krotne, tynk, cegła m2 44,40
3.1.14 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie m2 44,40
3.1.15 Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm - analogia: 

parapety zewnętrzne m2 0,79
Wyliczenie ilości robót:

0,17*0,93*5 0,790500
RAZEM: 0,79

3.2 REMONT ŚCIANY OPOROWEJ
3.2.1 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa 

cementowa, grubość ponad 1/2 cegły - analogia - rozebranie fragmentu murku m3 0,23
Wyliczenie ilości robót:

1,50*0,6*0,25 0,225000
RAZEM: 0,23

3.2.2 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych (brak powłok), powierzchnie 
pionowe - analogia - czyszczenie ściany oporowej z zanieczyszczeń i zagrzybień m2 110,00
Wyliczenie ilości robót:
Przy schodach 30,0 30,000000
Przy kontenerach 80,0 80,000000

RAZEM: 110,00
3.2.3 Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wielkość 

ubytków 5-40·mm, powierzchnie konstrukcji żelbetowych pionowych - założono 10% 
powierzchni m2 11,00
Wyliczenie ilości robót:

(30,0+80,0)*0,1 11,000000
RAZEM: 11,00

3.2.4 Naprawa tynków, powyżej 0,5 m2 - założono 20% powierzchni ściany oporowej m2 22,00
Wyliczenie ilości robót:

(80,0+30,0)*0,2 22,000000
RAZEM: 22,00

3.2.5 Uzupełnienie tynków zewnętrznych, tynk cienkowarstwowy, powierzchnia do 1·m2/miejsce - 
wykonanie tynków w miejscu rozebrania fragmentu murku m2 0,40
Wyliczenie ilości robót:

0,6*0,25*2+0,1 0,400000
RAZEM: 0,40

3.2.6 Gruntowanie powierzchni ścian, 2-krotne, tynk, cegła -  ściana oporowa m2 110,00
Wyliczenie ilości robót:
Przy schodach 30,0 30,000000
Przy kontenerach 80,0 80,000000

RAZEM: 110,00
3.2.7 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie - ściana 

oporowa m2 110,00
Wyliczenie ilości robót:
Przy schodach 30,0 30,000000
Przy kontenerach 80,0 80,000000

RAZEM: 110,00
3.3 REMONT SCHODÓW BETONOWYCH WRAZ Z DOŚCIEM ORAZ PODESTEM 

BETONOWYM
3.3.1 Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego gr.3,0cm - Skucie warstwy betonu 

nawierzchni dojścia o gr. ok 6,0cm
Krotność=2 m2 3,75

3.3.2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15 
cm-Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm m2 3,75

3.3.3 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm 
grubości podbudowy - Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm
Krotność=5 m2 3,75

3.3.4 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub 
wilgotnym, głębokość do 1,5·m, grunt kategorii III - wykop pod podbudowę - gr. 5 cm m3 0,19
Wyliczenie ilości robót:

3,75*0,05 0,187500
RAZEM: 0,19

3.3.5 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - ławy pod obrzeża m3 0,19
Wyliczenie ilości robót:

4,2*0,045 0,189000
RAZEM: 0,19
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3.3.6 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową m 4,20

3.3.7 Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły
- chudy beton gr. 5cm, mieszanka betonowa C12/15 m3 0,19
Wyliczenie ilości robót:

3,75*0,05 0,187500
RAZEM: 0,19

3.3.8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm -  
Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm gr.20cm m2 3,75

3.3.9 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości  -  
Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm
Krotność=12 m2 3,75

3.3.10 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o 
wysokości 8·cm - analogia - nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej o wysokości 
6cm - szara m2 3,75

3.3.11 Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego, pionowego, Fi·100·mm - analogia - sprawdzenie 
drożności podłączenia studzienki kanalizacyjnej wraz z udrożnieniem i oczyszczeniem miejsce 2,00

3.3.12 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych (brak powłok), powierzchnie 
pionowe - analogia - czyszczenie schodów zewnętrznych wraz z podestem betonowym m2 14,13
Wyliczenie ilości robót:
Schody 3,80 3,800000
Podest betonowy (5,89+2,94)*1,17 10,331100

RAZEM: 14,13
3.3.13 Ręczna reprofilacja (wypełnienie ubytków) zaprawą cementowo-polimerową wielkość 

ubytków 5-40·mm, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych - analogia - uzupełnienie
ubytków schodów betonowych zewnętrznych wraz z podestem betonowym  zaprawą 
cementową - założono 30% powierzchni m2 4,24
Wyliczenie ilości robót:

14,13*0,3 4,239000
RAZEM: 4,24

3.3.14 Impregnacja hydrofobizująca podłoży betonowych, podłoża z betonu przez malowanie 
ręczne - impregnacja schodów betonowych zewnętrznych wraz z podestem betonowym m2 14,13

3.4 POKRYCIE DACHU WARTSWĄ PAPY
3.4.1 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z 

blachy nie nadającej się do użytku - demontaż obróbek blacharskich m2 4,87
Wyliczenie ilości robót:

24,35*0,2 4,870000
RAZEM: 4,87

3.4.2 Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 100·mm, cylindryczne - analogia: montaż kominków 
wentylacyjnych do papy fi 75, 1 szt/20m2 szt 7,00

3.4.3 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, jednokrotne pokrycie papą 
wierzchniego krycia - naprawa istniejącego pokrycia z papy (wraz z oczyszczeniem podłoża, 
przecięciem pęcherzy, wyrównaniem i uzupełnieniem istniejącego pokrycia papą 
termozgrzewalną) m2 134,85
Wyliczenie ilości robót:

14,05*10,10-2,51*2,81 134,851900
RAZEM: 134,85

3.4.4 Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm - nowe obróbki
blacharskie z blachy stalowej powleknej gr. 0,6mm w nawiązaniu do istniejącycgh m2 4,87
Wyliczenie ilości robót:

24,35*0,2 4,870000
RAZEM: 4,87

3.5 REMONT STALOWYCH ELEMENTÓW
3.5.1 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2·m2 - wykucie 

krat okiennych do oczyszczenia i pomalowania szt 5,00
3.5.2 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy 

powierzchni B, konstrukcje kratowe - czyszczenie elementów stalowych m2 59,97
Wyliczenie ilości robót:
Balustrada stalowa 11,45*1,1+1,08*0,9+38,30*1,0 51,867000
Kraty okienne 0,9*1,8*5 8,100000

RAZEM: 59,97
3.5.3 Odtłuszczanie, konstrukcje szkieletowe - odtluszczanie elementów stalowych m2 59,97

Wyliczenie ilości robót:
Balustrada stalowa 11,45*1,1+1,08*0,9+38,30*1,0 51,867000
Kraty okienne 0,9*1,8*5 8,100000

RAZEM: 59,97
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3.5.4 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 
2-krotne - malowanie elementów stalowych m2 59,97
Wyliczenie ilości robót:
Balustrada stalowa 11,45*1,1+1,08*0,9+38,30*1,0 51,867000
Kraty okienne 0,9*1,8*5 8,100000

RAZEM: 59,97
3.5.5 Osadzenie krat w ścianach murowanych - montaż po wymianie stolarki m2 1,62

Wyliczenie ilości robót:
0,9*1,8 1,620000

RAZEM: 1,62
3.5.6 Bramy stalowe prętowe - analogia - furtka technologiczna m2 2,55

Wyliczenie ilości robót:
1,7*1,5 2,550000

RAZEM: 2,55
3.6 ROZEBRANIE I PRZEMUROWANIE KOMINA
3.6.1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10·m, nakłady podstawowe - rusztowania 

wokół komina w celu jego częsciowej rozbiórki m2 94,78
Wyliczenie ilości robót:

((2,76+2,51)*2+0,75*4)*7 94,780000
RAZEM: 94,78

3.6.2 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku - obróbka blacharska komina m2 5,57
Wyliczenie ilości robót:

2,36*2,36 5,569600
RAZEM: 5,57

3.6.3 Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu przy użyciu palnika tlenowego, Fi 219-273 
mm - demontaż przewodów spalinowych na wysokość rozbiórki m 12,00
Wyliczenie ilości robót:

6,00*2 12,000000
RAZEM: 12,00

3.6.4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe m2 5,29
Wyliczenie ilości robót:

2,3*2,30 5,290000
RAZEM: 5,29

3.6.5 Rozebranie kominów wolnostojących z cegły ręczne przy użyciu klinów i młotów m3 12,25
Wyliczenie ilości robót:

1,75*7 12,250000
RAZEM: 12,25

3.6.6 Przemurowanie kominów o objętości w jednym miejscu ponad 0,5·m3 m3 1,75
Wyliczenie ilości robót:

1,75*1 1,750000
RAZEM: 1,75

3.6.7 Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton układany ręcznie - analogia - wykonanie czap 
kominowych m3 0,79
Wyliczenie ilości robót:

2,3*2,30*0,15 0,793500
RAZEM: 0,79

3.6.8 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi do 7·mm zbrojenie czap komina -  siatka fi 6mm o oczku 10x10cm t 0,02
Wyliczenie ilości robót:

111*0,222/1000 0,024642
RAZEM: 0,02

3.6.9 Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm - blacha ze
stali nierdzewnej gr. 0,6mm - obróbka blacharska czapy kominowej m2 5,57
Wyliczenie ilości robót:

2,36*2,36 5,569600
RAZEM: 5,57

3.6.10 Przemieszczenie przenośnikiem taśmowym kruszywa i gruzu, żwir i gruz, bez dowiezienia m3 12,25
Wyliczenie ilości robót:

1,75*7 12,250000
RAZEM: 12,25

3.6.11 Montaż różnych elementów stalowych, głowice i zwężki stalowe - montaż ustników wraz z 
uszczelnieniem t 0,10

3.6.12 Ustniki kominowe montowane po przemurowaniu komina - materiał kpl 2,00
4 INSTALACJE
4.1 REMONT INSTALACJI WODNEJ I KANALIZACYJNEJ
4.1.1 Demontaż umywalki kpl 1,00
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4.1.2 Wymiana zbiornika odpowietrzającego, pojemność do 16·dm3  - Analogia - demontaż 
zmiękczacza wody, przenieisienie i zamontowanie go w innym miejscu szt 1,00

4.1.3 Demontaż naczynia wzbiorczego systemu otwartego, 2500·dm3 - Analogia - demontaż 
zbiornika na podeście - po wykonaniu demontażu złom należy przekazać inwestorowi we 
wskazane miejsce szt 1,00

4.1.4 Wymiana zbiornika układu stabilizacji ciśnienia V=1500dm³ z jednostką sterującą i armaturą 
- (demontaż, zakup i montaż) zgodnie z dokumentacją techniczną - cena wraz z materiałami kpl 1,00

4.1.5 Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny w posadzce kotłowni szt 2,00
4.1.6 Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 

15·cm, ręcznie - rozebranie istniejącej studzienki m3 0,45
4.1.7 Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur, z tworzyw sztucznych, Fi 100-200 mm m 6,30
4.1.8 Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur, z tworzyw sztucznych, Fi 32-50 mm m 7,20
4.1.9 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi·25-32·mm - demontaż rur instalacji 

wodnej wraz z zestawem wodomierzowym (do przeniesienia) m 29,50
4.1.10 Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku z usunięciem ziemi z budynku i odwozem 

samochodem samowył. na odległość do 1 km wykop z usunięciem ziemi z piwnic gr. KAT. III 
- pogłębienie wykopu pod studnię m3 0,45
Wyliczenie ilości robót:

0,6*0,75 0,450000
RAZEM: 0,45

4.1.11 Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 15·cm, piasek - podsypka pod studnię 
schładzającą m2 0,79

4.1.12 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 
3·m - Studnia schładzająca z kręgów betonowych DN600 wraz z pompą zanurzeniową - 
zgodnie z dokumentacją szt 1,00

4.1.13 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·160·mm m 18,70
4.1.14 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn·160·mm szt 15,00
4.1.15 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·110·mm m 1,55
4.1.16 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn·110·mm szt 6,00
4.1.17 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·50·mm m 8,70
4.1.18 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn·50·mm szt 15,00
4.1.19 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn·50·mm - 

analogia - rewizja Dn·50mm szt 1,00
4.1.20 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi·32·mm- analogia - rura tłoczna PE 

Dn·32mm m 4,22
4.1.21 Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·63·mm, kolana 90° - analogia - kształtki PE Dn·32mm szt 4,00
4.1.22 Wpusty żeliwne, piwniczne, Dn·110·mm szt 4,00
4.1.23 Przyłącza wodociągowe z rur stalowych ocynkowanych o średnicy w mm 25-32 m 22,00
4.1.24 Montaż istniejącego zestawu wodomierzego w nowym miejscu kpl 1,00
4.1.25 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15·mm szt 1,00
4.1.26 Zlew do pomieszczeń gospodarczych, jednomiejscowy szt 1,00
4.1.27 Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki niemieszkalne, rurociągi Fi do 65·mm m 22,00
4.1.28 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych m 22,00
4.2 WYMIANA KOTŁÓW GAZOWYCH
4.2.1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, na ścianie, Fi·300·mm - 

demontaż czopuchów m 13,00
4.2.2 Demontaż pompy odśrodkowej do 100·kg (z silnikiem) - Analogia - Demontaż pomp 

obiegowych szt 4,00
4.2.3 Demontaż, zakup i montaż osprzętu instalacyjnego od kotłów do kolektorów wraz z pełnym 

osprzętem instalacyjnym - zgodnie ze schematem kpl 1,00
4.2.4 Czyszczenie rurociągów i armatur średn. 160-300 mm, strumieniowo-ścierne (piaskowanie), 

stopień czystości I, powierzchnia wyjściowa B - czyszczenie kolektorów instalacji gazowej 
oraz CO (zasilanie oraz powrót ) DN 200 m2 4,22

4.2.5 Naprawa kolana lub rurociągu przez wspawanie łaty - uzupełnienie kolektora instalacji 
gazowej w miejscu poprzednich podpięć m2 0,02

4.2.6 Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o średnicy 
200-300·mm - malowanie kolektora instalacji gazowej oraz wodnej DN 200 m 6,71

4.2.7 Demontaż, zakup i montaż nowego kotła z pełnym osprzętem instalacyjnym - zgodnie ze 
schematem kpl 2,00

4.2.8 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem - 
Analogia - Zakup i montaż pompy obiegowej zgodnie ze schematem (POMPA OBIEGOWA 
DN65 PN10bar
Qmax=37,2m³/h; Hmax=10,0m) - zgodnie ze schematem szt 2,00

4.2.9 Zawory staliwne zaporowe kołnierzowe, Dn 100·mm - zestaw zaworów wraz z filtrem 
ściatkowym oraz redukcją do pompy obiegowej DN65 - zgodnie ze schematem kpl 2,00

4.2.10 Zawory spustowe, Dn 20·mm szt 2,00
4.2.11 Króciec Dn 20·mm m 1,00

Wyliczenie ilości robót:
2*0,5 1,000000

RAZEM: 1,00
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4.2.12 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem - 
Analogia - Zakup i montaż pompy obiegowej zgodnie ze schematem (POMPA OBIEGOWA 
DN80 PN10bar
Qmax=75,9m³/h; Hmax=16,0m) - zgodnie ze schematem szt 2,00

4.2.13 Zawory staliwne zaporowe kołnierzowe, Dn 100·mm - zestaw zaworów  do pompy obiegowej
DN80 - zgodnie ze schematem kpl 2,00

4.2.14 Wymiana odmulacza z rur stalowych, króćce przyłączne Fi·150·mm - wymiana istn. 
filtroodmulnika na nowy magnetoodmulacz DN150 o połączeniu kołnierzowym szt 1,00

4.2.15 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·150·mm - Przecięcie 
rurociągu - projektowane obejście instalacji przy odmulaczu m 1,20

4.2.16 Rurociągi stalowe łączone przez spawanie w kanale, Fi 150 mm - projektowane obejście 
instalacji przy odmulaczu wraz z przesunięciem odmulacza m 0,60

4.2.17 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, średnica nominalna 150·mm - trójniki, zawory 
kulowe - projektowane obejście instalacji przy odmulaczu szt 2,00

4.2.18 (81) Demontaż przewodów z rur stalowych łączonych przez spawanie o średnicy rury 
100-125·mm - częściowy demontaż rurociągów pod ciepłomierze m 1,00
Wyliczenie ilości robót:

0,5*2 1,000000
RAZEM: 1,00

4.2.19 Montaż ciepłomierza na sieci 1 oraz 2 szt 2,00
4.2.20 Demontaż, zakup i montaż kompletnej instalacji detekcji gazu - zgodnie z dokumentacją kpl 1,00
4.2.21 Czopuchy stalowe do kotłów centralnego ogrzewania, obwód do 1000·mm - analogia - 

Montaż 2 czopuchów kominowych wraz z pełnym osprzętem i orurowaniem - zgodnie z 
dokumentacją kpl 1,00

4.2.22 Demontaż, zakup i montaż nowego sprzęgła hydraulicznego SP 150/300 z wyposażeniem - 
zgodnie z dokumentacją szt 1,00

4.2.23 Demontaż, zakup i montaż nowej automatyki wraz z regulatorem kaskadowym - zgodnie z 
dokumentacją kpl 1,00

4.2.24 Demontaż, zakup i montaż zestawu neutralizatora kondensatu do 1500kW - zgodnie z 
dokumentacją szt 1,00

4.2.25 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych m 55,00
4.2.26 Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji urządzenie 2,00
4.2.27 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu), w 

budynkach niemieszkalnych, Fi 80-150·mm m 30,00
4.2.28 Malowanie 2-krotne farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych - ochrona 

antykorozyjna m 85,00
4.3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
4.3.1 Demontaż pełnego osprzętu elektrycznego (kable, gniazda, łączniki, rozdzielnica, sprzęt 

pomiarowy, itp.) zlokalizowanego na ścianach podlegających remontowi kpl 1,00
4.3.2 Przewody układane pod tynkiem, demontaż przewodu wtynkowego, płaskiego lub 

kabelkowego okrągłego m 100,00
4.3.3 Ręczne wykucie wnęki, na podłożu ceglanym o objętości do 0,50·dm3 - otwory pod puszki szt 20,00
4.3.4 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych mechanicznie, podłoże: cegła m 300,00
4.3.5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm m 300,00
4.3.6 Uzupełnienie tynków wewnętrznych, zwykłych kat.III, zaprawa wapienna lub 

cementowo-wapienna, ściany ceramiczne, do 1·m2, ciasto wapienne m2 9,00
Wyliczenie ilości robót:

300*0,03 9,000000
RAZEM: 9,00

4.3.7 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe - 
Przewody CU Bezhalogenowe 3x1,5·mm2 m 40,00

4.3.8 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe - 
Przewody CU Bezhalogenowe 3x2,5·mm2 m 240,00

4.3.9 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe - 
Przewody CU Bezhalogenowe 5x4,0·mm2 m 20,00

4.3.10 Montaż gniazda podtynkowego - gniazdo hermetyczne podwójne IP56 szt 6,00
4.3.11 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica modułowa natynkowa IP55 4x12 modułów szt 1,00
4.3.12 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik izolacyjny 100A szt 1,00
4.3.13 Montaż ogranicznika przepięć 230V IP20 50A szt 1,00
4.3.14 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, lampki fazowe szt 3,00
4.3.15 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy B10A 6kA szt 2,00
4.3.16 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2P 10A C 0,3A szt 4,00
4.3.17 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłączni króżnicowo-nadprądowy 4P 16A C 0,3A szt 6,00
4.3.18 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik różnicowo-nadprądowy 4P 16A B 0,3A szt 3,00
4.3.19 Montaż opraw - Oprawy oświetleniowe L1200xW95xH80mm, LED 20W, 2800 lm, 4000K kpl 17,00
4.3.20 Montaż opraw - Oprawy antypaniczne LED, IP65, IK08 kpl 6,00
4.3.21 Montaż opraw - Oprawy awaryjne AW ONTEC S W1 COLD kpl 1,00
4.3.22 Łącznik pt w puszce instalacyjnej - świecznikowy szt 3,00



BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 00057D13)

strona nr: 13

REMONT KOTŁOWNI GAZOWEJ PRZY UL.
JAGIELLOŃSKIEJ 20 W MIECHOWIE

Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
netto

<-WARTOSC->

4.3.23 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, bednarka do 120·mm2 
na wspornikach na cegle, kucie ręczne - bednarka Fe Zn 30x4 m 60,00

4.3.24 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie 
drut-płaskownik szt 1,00

4.3.25 Puszki instalacyjne podtynkowe Fi 80 mm szt 20,00
4.3.26 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 

różnicowoprądowego, próba pierwsza próba 1,00
4.3.27 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 

różnicowoprądowego, próba każda następna próba 10,00
4.3.28 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego pomiar 15,00
4.3.29 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego pomiar 1,00
4.3.30 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, 

skuteczność zerowania, pomiar pierwszy szt 1,00
4.3.31 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach budownictwa ogólnego, 

obwód instalacji odbiorczej oświetleniowy, pomiar pierwszy pom 1,00
5 PRACE PORZĄDKOWE
5.1 PRACE PORZĄDKOWE PO WYKONANYCH PRACACH
5.1.1 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz m3 47,92

Wyliczenie ilości robót:
POZ. 2.2 (81,13+71,64)*0,02+155,62*0,002+(17,67+16,81)*0,015+9,78+3

,02+79,60*0,2 32,603840
POZ. 2.3 59,27*0,002+(11,85+10,68)*0,015+37,98*0,003 0,570430
POZ. 3.1 (8,88+2,15)*0,015 0,165450
POZ. 3.2 0,23+22,0*0,015 0,560000
POZ. 3.3 3,75*(0,06+0,2) 0,975000
POZ. 3.6 5,29*0,15+12,25 13,043500

RAZEM: 47,92
5.1.2 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)

Krotność=9 m3 47,92
5.1.3 Opłata za złożenie na wysypisku - gruz m3 47,92
5.1.4 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III m3 49,99

Wyliczenie ilości robót:
POZ. 2.2 49,35 49,350000
POZ. 3.3 0,19 0,190000
POZ. 4.1 0,45 0,450000

RAZEM: 49,99
5.1.5 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km

Krotność=9 m3 49,99
5.1.6 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z 

załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t - wywóz zdemontowanych elementów
instalacji elektrycznej, otulin rur, styropian itp. - do utylizacji t 0,34

5.1.7 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t  - 
wywóz zdemontowanych elementów instalacji elektrycznej, otulin rur, styropian itp. - do 
utylizacji
Krotność=9 t 0,34


