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Do uczestników postępowania 
 
 
 
Dotyczy: postępowania EZP/539/2023 na „Budowa sieci ciepłowniczej Gdynia-Chwarzno, 
przejście pod ul. Chwarznieńską”. 
 
Informuję, że w dniach 16÷19.11.2023 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści: 

 
1. Zgodnie z zapisem SWZ pkt.3.5 podpunkt 3g " stwierdzenie w czasie rozruchu sieci ciepłowniczej 
wad w przedmiocie zamówienia, spowoduje wyznaczenie przez Zamawiającego terminu na ich 
usunięcie, a nie wywiązanie się Wykonawcy z niniejszego spowoduje możliwość naliczania kar, 
zgodnie z zapisem § 7 ust. 3 załącznika nr 3". Proszę o określenie terminu jaki zostanie narzucony 
na usunięcie powyższych wad oraz sposobu w jaki Zamawiający określi po czyjej stronie jest 
wspomniana wada? Zgodnie ze schematem alarmowym instalacja alarmowa łączy w pkt. 6.4 z 
siecią już wykonaną przez Zamawiającego więc nie będzie możliwości na etapie rozruchu 
stwierdzenia po czyjej stronie jest wspomniana wada. Proszę również o informację , jak zostanie 
rozwiązana kwestia późniejszych zgłoszeń gwarancyjnych .  
odpowiedź: W przypadku ujawnienia wady w okresie trwania gwarancji, Zamawiający 
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej 
Wykonawcę, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady. 
Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania wezwania lub od daty sporządzenia protokołu z przeglądu gwarancyjnego. Termin 
usuwania wad nie może być dłuższy niż 14 dni od daty przystąpienia do usuwania awarii (tryb 
zwykły). 
W przypadku, gdy w wyniku wady dojdzie do awarii ograniczającej lub uniemożliwiającej działanie 
części lub całości Przedmiotu Umowy lub gdy awaria może skutkować zagrożeniem dla życia lub 
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska lub wystąpieniem istotnej niepowetowanej szkody 
Zamawiającego lub osób trzecich, awaria zostanie usunięta przez Wykonawcę w ciągu 48 godzin 
od momentu powiadomienia przez Zamawiającego (tryb awaryjny). 
Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony protokołu z datą 
usunięcia wady. 
Instalacja alarmowa zostanie zapętlona przez Wykonawcę, co pozwoli na ustalenie po czyjej 
stronie wystąpią ewentualne wady.  
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2. Czy Zamawiający posiada ważną zgodę właściciela działki numer 2996 na prowadzenie prac oraz 
umieszczenie sieci ciepłowniczej wraz ze studnia w powyższej działce.  
odpowiedź: Z właścicielem działki nr 2996 zawarte zostało porozumienie, na mocy którego 
właściciel działki wyraża zgodę na udostępnienie terenu celem posadowienia sieci ciepłowniczej. 
Wymagane jest powiadomienie w formie pisemnej z 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie 
rozpoczęcia prac oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
3. Czy z tytułu zajęcia działki numer 2996 będą naliczane jakieś rekompensaty lub odszkodowania 
dla właściciela ? Jeśli tak to po czyjej stronie są te koszty? Jeśli po stronie wykonawcy jaki jest ich 
rząd wielkości ?  
odpowiedź: Porozumienie wyczerpuje wszelkie roszczenia i należności, z tytułu posadowienia 
infrastruktury ciepłowniczej. 
 
4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur GRP SN 10000?  
odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur GRP SN 10000 w otwartym wykopie. 
 
5. Czy na włączenie do magistrali sieci ciepłowniczej będącej na gwarancji będzie wymagana zgoda 
wykonawcy / gwaranta sieci ciepłowniczej? Jeśli tak po czyjej stronie jest uzyskanie takiej zgody?  
odpowiedź: Zamawiający posiada taką zgodę. Zamawiający powiadomi Wykonawcę istniejącej 
sieci o terminie wykonywanych prac, z przynajmniej pięciodniowym wyprzedzeniem.  

 
6. Kto ponosi koszty związane z uruchomieniem oraz nawodnieniem sieci ciepłowniczej? Jeśli 
wykonawca proszę o podanie rzędu wielkości takich kosztów. 
odpowiedź: Koszty związane z uruchomieniem oraz nawodnieniem sieci ponosi Zamawiający. 
 
7. Czy wizja lokalna musi być przeprowadzona w obecności przedstawiciela Zamawiającego? 
odpowiedź: Zgodnie z zapisem pkt. 3.11 SWZ Wykonawca zobowiązany jest odbyć, przed 
złożeniem oferty, wizję lokalną. Wykonanie niniejszej czynności, nie wymagającej obecności 
Zamawiającego, Wykonawca winien poświadczyć poprzez podpisanie Formularza ofertowego 
zawierającego oświadczenie Wykonawcy (pkt 6 załącznika nr 3 do SWZ). 

 
8. Z załączonych uzgodnień dot. działki nr 2996 obr. 001 wynika, że uzgodnienie dotyczy innej 
inwestycji tj. trasy sieci ciepłowniczej DN 350. W związku z powyższym czy Zamawiający posiada 
aktualne uzgodnienie z prywatnym właścicielem działki nr 2996 obr. 001 na budowę sieci 
ciepłowniczej DN 200 zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną? Jeżeli nie, to po czyjej stronie 
Zamawiającego czy Wykonawcy będzie uzyskanie zgody na użytkowanie w/w działki oraz kto 
będzie ponosił koszty wynikające z tych uzgodnień? 
odpowiedź: Zawarty z właścicielem działki akt notarialny oprócz sieci DN350 wyczerpuje również 
kwestie roszczeń i należności z tytułu posadowienia sieci DN200. 
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9. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 3 z dnia 14.11.2023r proszę o zmianę wymagań 
odnośnie zastosowania do wcinki na gorąco zaworów pełnoprzelotowych na zawory o 
zredukowanym przelocie z uwagi na to że na rynku polskim największym zaworem przeznaczonym 
do wcinki na gorąco jest zawór dn 200 o zredukowanym przelocie i połączeniu kołnierzowym.  
odpowiedź: Zamawiający posiada informacje, iż zawory do wcinki o pełnym przelocie są dostępne. 
Z wiedzy posiadanej przez Zamawiającego istnieje możliwość dokonania zakupu przez 
dystrybutorów w Polsce. 

 
10. W załącznikach do SIWZ w części Uzgodnienia jest załączone uzgodnienie/porozumienie z 
właścicielem działki nr 2996 , z analizy tego porozumienia wynika że nie obejmuje ono zakresu 
budowy sieci cieplnej dn 200 objętej przetargiem. Prosimy o uzupełnienie materiałów 
przetargowych o zgodę właściciela tej działki na poprowadzenie sieci dn 200 zgodnie z projektem. 
odpowiedź: Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się w pkt 8 niniejszego pisma. Do 
dokumentacji przetargowej Zamawiający załączył akt notarialny zawarty z właścicielem działki. 
  
11. Porozumienie numer NO/395/2020 zawarte w dniu 27.08.2020 z właścicielem działki numer 
2996 obręb 0011 zezwala na wbudowanie sieci ciepłowniczej 2xDN350 o długości L=164,00 metra 
jest to odcinek sieci ciepłowniczej , która została już wybudowana w 2022 roku w ramach innej 
inwestycji. Czy Zamawiający posiada ważną zgodę właściciela działki numer 2996 na prowadzenie 
prac oraz wbudowanie sieci ciepłowniczej będącej przedmiotem aktualnego postępowania? Jeśli 
tak prosimy o udostępnienie powyższej zgody. 
odpowiedź: Odpowiedź udzielona została w punkcie nr 10 powyżej. 
 
 
Treść udzielonych odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawców stanowi integralną część SWZ. 

 
Z poważaniem 
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