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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedeivzigcia

Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola i szkadygycznej w ramach zadania
.Modernizacja budynku Ochronki”

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiggcy: Gmina tuzna

2) Instytucja finansuaga inwestygj: Gmina Luzna

3) Organ nadzoru budowlaned®owiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach
VLA 0] g = LYo RSP

wpisa odpowiednie dane i uzupetrje po rozstrzygriciu przetargu, a przed zawarciem umowy
5) Zarzdzapcy realizacg umowy:Gmina Luzna

1.3. Charakterystyka przedsewziecia
1.3.1 Przeznaczenie obiektoéw i rozweanie funkcjonalno-uzytkowe
Przedmiotowy budynek — Budynek Ochronki w Szalowej
1.3.2 Ogdlny zakres robo6t
Roboty ogolnobudowlane
1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszegolnych zadaniach i obiektach

Zakres robot przewidzianych do wykonania d&lory jest w projektach budowlanych i
przedmiarach robot

1.3.4 Spis projektow i rysunkow wykonawczych
Przedmiot zamowienia naig wykona w oparciu o:

1- Projekt architektoniczno-budowlany dla zadania: Raiowa i przebudowa budynku
przedszkola i szkoty muzycznej, w ramach zadaniadgvhizacja budynku Ochronki”,
sporzdzony przez: Pracownia Projektowa ,ARCHITEKT” mgt.iarch. Janusz Rotko

2- Przedmiary robot

1.3.5 Spis szczego6towych specyfikacji technicznych

Grupa ,B” Roboty ogélnobudowlane
Grupa ,S” Roboty instalacji sanitarnych
Grupa ,E” Roboty instalacji elektrycznych

1.3.6 Zgodnd¢ rob6t z dokumentacp techniczm

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakgrac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktowy
i techniczn, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zaglzapcego realizagjumowy.

Wykonawca jest zobowzany wykonywa wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej
dokumentaciji technicznej. dlgjednak w czasie realizacji robét oleask, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawgago wymaga uzupetmavykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezfine rysunki i przedtoy je w czterech kopiach do akceptacji zazapcemu
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realizacyj umowy.
1.4. Definicje i skroty
Okreslenia podstawowe zgodneasz obowgzujgcymi normami i przepisami.

Remont naley przez to rozumie wykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowjcych biezgce] konserwacji, przy czym dopuszcza stosowanie
wyrobéw budowlanych innych huzyto w stanie pierwotnym;

Obiekt budowlany jest budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi, budowla
stanowjca cald¢ techniczno-aytkows wraz z instalacjami i ugdzeniami,
obiekt matej architektury.

Budynek jest taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwmany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pome@rzegrod budowlanych oraz posiada fundamenty h dac
(art. 3 pkt 2 pr.bud.)

Budowla jest to kady obiekt budowlany niedaacy budynkiem lub obiektem matej architektury
(w szczegolngxi lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakadynele, sieci
techniczne, wolno stgfe maszty antenowe, wolno sfg trwale zwjzane z
gruntem urgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradjk),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stgj instalacje przemystowe
lub urzdzenia techniczne, oczyszczalrdeiekdw, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, redme i podziemne
przegcia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budosgertowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzen technicznych (kottdow, piecow
przemystowych i innych ugglzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odibne pod wzgidem technicznym e#ci przedmiotéw
sktadajcych st na catéc¢ uzytkows)

Obiekt matej architektury s3 to niewielkie obiekty, a w szczegokud. kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzye przydrane, figury, posgi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, aytkowe stizace rekreacji codziennej i utrzymaniu
porzadku, jak: piaskownice, Ktawki, drabinki,smietniki.

Budowa wykonanie obiektu budowlanego w oliemym miejscu, a tate odbudow, rozbudow
nadbudow obiektu budowlanego.

Roboty budowlane w rozumieniu komentowanej ustawy satem budowa, rozbiérka i remont
budynkow, budowli i obiektéw matej architektury

Przebudowa jest kategod robot budowlanych , dotyczy wadznie istniegcego obiektu
budowlanego i prowadzi do zmiany jego ukfadu funkejnego. Nie powoduje
jednak powstania nowej ¢xi obiektu i zmiany rozmiaréw.

Kierownik budowy jest tym uczestnikiem procesu budowlanego, ktGayza zadanie czuwanad
prawidiowacia wykonywania budowy w zakresie bezpietztgva
wykonywania robot budowlanych, organizacji ich fiegu, zabezpieczenia
terenu budowy, prowadzeniu dokumentacji budowy, ygorowywania
odbioréw, powiadamiania inwestora i inspektora madzinwestorskiego o
wszystkich istotnych zdarzeniach, ktore snapiejsce na kierowanej przez
niego budowie, takich jak kontrole, zagemia, nieprawidtowsci czy
nieprzewidziane utrudnienia. Inspektor nadzoru stemeskiego jest tym
uczestnikiem procesu budowlanego reprezeoya) zaradzapcego realizagj
umowy, do ktérego naky dbanie o prawidlowe wykonywanie robot
budowlanych , kontrgl zgodndci wykonywanych robét budowlanych z
projektem, przepisami i zasadami wiedzy techniczne.
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Dziennik budowy -jest wymaganym dokumentem egdbpwym obowjzujacym Zamawiacego i
Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowykahca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budayagnie z 8§ 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Ksigzka obmiarow -Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego
postpu kadego z elementow rob6t. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza gisukcesywnie w jednostkach prayjch w kosztorysie.

Certyfikaty i deklaracje - Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty,
ktore:

» Posiadg certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono
zgodndg¢ z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz tawych przepisow i informacji o ich istnieniu
zgodnie z Rozpoedzeniem, MSWIA z 1998 r. (Dz.U. 99/98), « Posiadaj
deklaract zgodndci lab certyfikat zgodrniei z: Polslky Normg lub aprobag
technicza, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowioRwolskie
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt, 1 i ktore spetniaj
wymogi ST. * Znajdyj sic w wykazie -wyroboéw, o ktérym mowa w
rozporzdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

Specyfikacje techniczne (ST) oznacza calcé¢ wszystkich wymaga technicznych, w
szczegolnéci zawartych w dokumentacji zamowienia, ckagcych
wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, pragulub dostawy,
pozwalajce obiektywnie scharakteryzowaroboty budowlane, materiat,
produkt lub dostay opisane w taki sposob, aby spetnity cel, wyznagzo
przez zamawiarego.

Szczegbétowe specyfikacje techniczne (SSTobejmuj poziom jakdéci, wykonania,
bezpieczéstwa lub rozmiarow, uwzegtiniagc wymagania stawiane
materiatowi, produktowi lub dostawie w zakresie gak, terminologii,
symboli, testowania i jego metod, opakowania, naietwa i oznakowania.
Zawierap one take reguly zwigzane z koncepgji obliczaniem kosztow robét
budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmonearobot budowlanych,
jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne waruakcharakterze
technicznym, o jakich zamawigly maze postanowd, drog przepisow
ogoInych lub szczegdtowych, caediyczy rob6t budowlanych zakozonych i
odnanie materialdow i elementéw twagzych te roboty;Normy oznaczap
wymagania techniczne przyg przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co dodyase
jest obowazkowe.

Normy europejskie oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski  Komitet Standaryzacji ElektrotechnicznéCenelec) jako
"standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmaaniyjne (HD)" zgodnie
z 0ogllnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Europejskie zezwolenie techniczn®znacza aprobagg ocery techniczig zdatndci produktu do
uzycia, dokonag w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy zyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz ckoeych
warunkow jego zastosowaniaiycia.

Istotne wymaganiaoznaczaj wymagania dotyce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdélnego, jakie angpetnia roboty budowlane.

Normatyw techniczny oznacza wytyczne wynikge z normy lub ogodlnie obowdujacych
przepisow techniczno-budowlanych,

Pozostate ok&enia podstawowe zawarto w odpowiednich rozdziataokejszej specyfikaciji.
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2. PROWADZENIE ROBOT
2.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolkgbdnie z umow i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz zasfakastosowanych materiatdw i wykonywanych
Robot, za ich zgodsé z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikaeghnicznych i
programu zapewnienia jakwd, projektu organizacji robot oraz poleceniami zzdragcego
realizacyj umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek llu spowodowanego przez wykonawe wyznaczeniu i
wykonaniu robét, jdi wymaga tego ledzie zarzdzapcy realizacg umowy, zostas poprawione
przez wykonawg na wilasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia i wyk@narobot przez
zarzdzapcego realizagj umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedziaciaza ich doktadng:.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnieniezyado obowizkow wykonawcy i
uwaza Sk, ze ich koszty zostaly uwzglnione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zargdzapcego realizagjumowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robo6t dua oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, jepoie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmych, a take w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyayzdzapcy realizacg umowy uwzgtdnia
wyniki bada materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadonbnormalnie wysipujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw,ssMdadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzarg kwestk.

Polecenia zagtlzapcego realizag umowy kgda wykonywane nie piniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przekomawe;, pod gr@ba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy obejmuje w szczeg@oodziatki nr 403/1 i 403/2 w Szalowej na ktérych
znajduje s} przedmiotowy budynek.

W budynku nie odbywajsi¢ zagcia dydaktyczne. W trakcie trwania budowy wykonawca
robét remontowych przy obiekcie budowlanyrgdbie wiec jedynym uytkownikiem wskazanego
terenu.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budawgzasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach zawartej umowy.

W czasie przekazania terenu zamagagjprzekazuje wykonawcy:

» dokumentacje techniczn

* kopie decyzji o pozwoleniu na budgwub zgtoszenia wykonania robot

» kopie uzgodnig i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robot do zeali

przez zamawiapego dla umgiwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremplacu budowy oraz wszystkich materiatéw i

elementéw wyposania wytych do realizacji robét od chwili rozpogda do ostatecznego odbioru
robét. Przez caty ten okres gdzenia lub ich elementyeta utrzymane w sposéb satysfakcjosuyj
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zarzadzapcego realizagj umowy. Maze on wstrzymarealizacg robot j&li w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje oba@ezki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczynzsgaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu igdeenia takie jak: bariery, sygnalizacjuchu, znaki
drogowe etczeby zapewrd bezpieczéastwo catego ruchu kotowego i pieszego.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne aolizenia zabezpieczgje musz by
zaakceptowane przez zadzapcego realizagjumowy.

Przed rozpocxiem robdét wykonawca poda ten fakt do wiadéonazainteresowanych
uzytkownikéw terenu i terendéwgsiednich w sposob ustalony z zgdzagcym realizaci umowy.

Wykonawca umigci, w miejscach i iléciach okrélonych przez zawgdzapcego, tablice
informacyjne zgodnie z rozpadzeniem z 26 czerwca 2002 wydanym przez Ministra
Infrastruktury.

2.2.4 Ochrona wiasnéci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonistniegcych instalacji naziemnych i
podziemnych urdzen znajdugcych s¢ w obrebie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc.
Przed rozpoczxiem robdt wykonawca potwierdzi wytkownika obiektu i odpowiednich witadz,
ktore g wiascicielami instalacji i uradzen, informacje podane na planie zagospodarowaniauere
dostarczonym przez zamawjeggo. Wykonawca spowodujeby te instalacje i ugglzenia zostaty
wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzewiénakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wysgpi konieczn&¢ przeniesienia instalacji i wdzear podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obmek poinformowdé zarzdzapcego realizag)
umowy 0 zamiarze rozpogza takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zadzapcego realizagi umowy o0 kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych gdzen lub instalacji i lgdzie wspotpracowat przy naprawie
udzielapc wszelkiej maliwej pomocy, ktéra mee by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowa@ne przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnyokgzanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamagéago.

2.2.5 Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobgrany znd i stosowé sic do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esier ochronysrodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robot, wykonawcactizie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowasie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresibroaysrodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unékaziatar szkodliwych dla #ytkownika obiektu i innych
jednostek wysipujacych na tym terenie w zakresie zanieczysachatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalécia.

2.2.6 Zapewnienie bezpiectstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposanie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposaenie i odzie wymagal dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaa sk, ze koszty zachowania zgodid z wspomnianymi powxej przepisami
bezpieczéstwa i ochrony zdrowiagswvliczone w cea umowny.

Wykonawca bdzie stosowat gi do wszystkich przepisow prawnych obgmijacych w
zakresie bezpiecmstwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywal wypogenie
przeciwpaarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiéshga
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichgdezniach maszynach i pojazdach oraz
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pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwophbalg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpagarowymi, w bezpiecznej odlegla od budynkéw i skladowisk, w miejscach
niedos¢pnych dla osob trzecich. Wykonawcedhie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pazaru, ktory mogtby powstaw okresie realizacji robot lub zostat spowodowammyez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktore wplywaj na trwate zmianysrodowiska, ani materiatow
emitupcych promieniowanie w ikeiach wyszych ni zalecane w projekcie nie ¢dizie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lubhmmzce z recyklingu i mage by uzyte do
robdét musz by¢ paswiadczone przez odpowiednie edy | wiadze jako bezpieczne dieodowiska.
Materiaty, ktore s niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po Aakeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty qod) mog by¢ dozwolone, pod warunkiemze leda
spetnione wymagania techniczne dotez ich wbudowania. Przedzyciem takich materiatow
Zamawiajcy musi uzyské& aprobat od odpowiednich witadz administracji fsawowej, j&li
wymagaj tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzysacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodizych w sktad projektu organizacji robot

Jeli Zamawiapcy bedzie tego wymagat to w ramach prac przygotowawczymized
przystpieniem do wykonania zasadniczych rob6t, wykonaj@stzobowizany do opracowania i
przekazania zagedzapcemu realizagjumowy do akceptacji nagtujacych dokumentow:

- Projekt organizaciji robét,

- Szczegbtowy harmonogram robot,

- Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- Program zapewnienia jako.

2.3.2 Projekt organizacji rob6t

Opracowany przez wykonawcprojekt organizacji robét musi bydostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonank@toMa on zapewiizaplanowany sposéb
realizacji rob6t, w oparciu o zasoby technicznézkie i organizacyjne, ktére zapewnealizacg
robét zgodnie z dokumentacj projektowy, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzdzapcego realizagj umowy oraz harmonogramem rob6t. Powinien zawiera

- organizacg} wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadaenibot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakad terminowad¢ wykonania poszczegoélnych

elementow robot

2.3.3 Szczego6towy harmonogram robét

Szczego6towy harmonogram robot musi uwdgiac uwarunkowania wynikare z
dokumentacji projektowe] ustalezawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robo6t budowlanych i moatavych, kolejné¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewné wykonanie robot w terminie okii®@nym w umowie.

2.3.4 Program zapewnienia bezpiechastwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawcadzie stosowat gido wszystkich obowzujgcych
przepisOw i wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
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przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wgami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowgzany opracowa i przedstawd do akceptacji zagglzagcemu realizagj umowy, program
zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi nap& zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktoreg sniebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spgnia
odpowiednich wymagasanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakéci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za j&kaoobo6t. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakii i uzyska jego zatwierdzenie przez zg@zapcego realizagj umowy. Program
zapewnienia jakdi bedzie zawierat:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

-sposéb i procedgmproponowanej kontroli jakai wykonywanych robot,
-wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

-sposéb oraz formmgromadzenia wynikéw badazapis pomiarow,

-proponowany sposob i form przekazywania informacji dotygee] jakaci
zarzdzapcemu realizagj umowy;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgizn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.

-spos6b zabezpieczenia i ochrony materiatow ddee przed utraf ich wiasciwosci

w czasie transportu i przechowywania na budowie

-spos6b i procedgrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie gulzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

-wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolrgleimentdéw robot,

-spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgimi wymaganiom
umowy.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowrzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zaréwno dla potrzeb zamawieggo jak i wykonawcy w okresie
od chwili formalnego przekazania wykonawcy placdday & do zakaczenia robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budagpdnie z obowizujacymi przepisami
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Bgpdo dziennika budowy cbla
czynione na bigco i powinny odzwierciedtapostp robot, stan bezpieczgtwa ludzi i budynkéw
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie gz@ine z zargdzaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéegjego dag, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapiswipny by czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostggigpustych mgdzy nimi, w sposob
uniemaliwiajagcy wprowadzanie piejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinny ¢by
przejrzyicie numerowane, oznaczane i datowane przez zar@wykonawe jak i zaradzapcego
realizacg umowy (inspektora nadzoru).

W szczegblnéci w dzienniku budowy powinny ldyzapisywane nagpujace informacje:

-data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

-dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zarapeggo;
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-zatwierdzenie przez zadzapcego realizagi umowy dokumentéw wymaganych w

przygotowanych przez wykonawc

-daty rozpocecia i zakaczenia realizacji poszczegolnych elementéw robot;

-postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczalizeeiji robot;

-daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich apien lub przerw w robotach

-komentarze i instrukcje zaj@dzapcego realizagjumowy;

-daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiekvieszenia realizacji robét z polecenia

zarzdzapcego realizagj umowy

-daty zgtoszenia robét do gzriowych i kaacowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia

lub wykonania robét zamiennych;

-wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

-warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresaizacji rob6t mace wptyw na

czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczeghlmgomaga wynikajgcych z warunkéw

klimatycznych;

-dane na temat prac geodezyjnych wykonanych prrettakcie realizacji robét,

-szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektowerenie ;

-dane na temat sposobu zapewnienia bezpist&a i ochrony zdrowia na budowie;

-dane na temat jakoi materialdbw, poboru prébek i wynikow bada okreleniem przez

kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

-wyniki poszczegolnych bada okreleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

-inne istotne informacje o peglie robot.
Wszystkie wyjdnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dZik@nnbudowy przez
wykonawe powinny by na biegaco przedstawiane do wiadotwo i akceptacji zarmdzapcemu
realizacy umowy. Wszystkie decyzje zadzapcego realizagi umowy (inspektora nadzoru),
wpisane do dziennika budowy, mygsay¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry j
akceptuje lub sido nich odnosi.

Zarzgdzapcy realizacg umowy (inspektor nadzoru) jest tak zobowizany przedstawi
swoje stanowisko na tematkego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przeedstawiciela
nadzoru autorskiego.

2.4.2 Kshzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejgetak ilosciowy postp kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiayikomanych robot robionegsa bieaco i
zapisywane do ksiki obmiaru robot, wykorzysta¢ opis pozycji i jednostkizyte w wycenionym
przez wykonawe i wyceniony przedmiar robot, stanaey zahcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktachl?.2.4.2, dokumenty budowy zawieqaj
a) Dokumenty wchodze w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budaw(zgtoszenie wykonania robot);
c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inamowy i porozumienia cywilno-
prawne;
e) Instrukcje zargdzapcego realizagl umowy oraz sprawozdania ze spdtkanarad na
budowie;
f) Protokoty odbioru robot,
g) Opinie ekspertow i konsultantow,
h) Korespondencja dotygza budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy
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Wszystkie dokumenty budowyetty przechowywane na placu budowy we $olavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagbl®da natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokugnbaotiowy ledg stale dosipne do wgidu
zargdzapcego realizagg umowy oraz upowaionych przedstawicieli zamawigego w
dowolnym czasie i na kdezadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawgw trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robot wykonawca jest zobgrany do
dostarczania na polecenie zgitzapcego realizagjumowy nasipujacych dokumentéw:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji gozen
Dokumenty skiadane zadzapcemu realizagf umowy winny by wyraznie oznaczone nazw
przeds¢wziecia .

Przedktadane dane winny dpa tyle szczeg6towe, aby vma byto ustali ich zgodnéé z
dokumentami wchodzymi w sktad umowy. Sprawdzenie, presie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazéw matéwatoraz procedur zimnych Ilub
wnioskowanych przez wykonawcnie lkeda mialy wplywu na kwag kontraktu i wszelkie
wynikajace sad koszty ponoszoneztla wytacznie przez wykonawgc

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzdzenia i materialy, dla ktérych zadzapcy realizacj umowy wyda
polecenie przedienia wykazdéw, rysunkow (szkicow) lub opisow niglpwykonywane, aywane
ani instalowane dopdki nie otrzyma on nigdiych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkow roboczych. Zgatzapcy realizacg umowy sprawdza rysunki (szkice)
jedynie w zakresie ogollnych warunkéw projektowaniav zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialdoi za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzdzapcy realizacg umowy zajmie s przedizonymi materiatami mdiwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przeka je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowievidka
wynikajaca z ewentualnej konieczéwm ponownego skladania dokumentéw nie powoduje
przedhizenia terminéw okrdonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zadzapcemu realizagl umowy do sprawdzenia po dwa
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 AR W przypadku wikszych rysunkow,
ktére nie mog by¢ tatwo reprodukowane przyzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ztozy dwie kopie dokumentu lub dostarczy jego zapisowrnie elektronicznej. Rysunki robocze
bedg przedktadane zagdzapcemu realizagi umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni
mu nie mniej nt 14 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow igdzen wspéizalenych ze sol, nalery
koordynow& w taki sposéb, aby zagdzapcy realizacp umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas takzeby moégt poza przeanalizowaniem poszczegoinych esteiw, dokonéa przeghdu ich
wzajemnych powizan.

Rysunki robocze powinny kbydoktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawigravszelkie
niezledne informacje, w tym doktadne oznaczenie element@wodniesieniu do projektu
budowlanego i szczegbtowych specyfikacji technicinySktadanym dokumentom Adorazowo
powinno towarzyszypismo przewodnie, zawiegge nastpujace informacje:

1) Nazwa inwestyciji:



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOWLANYCH

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kalego skitadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okrelenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w kydn omowione jest dane wdzenie,

materiat lub element

8) Data przekazania
O ile zaradzapcy realizacy umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze shielgda przez
wykonawe, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umeanym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposobe sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit orag,roboty w nich
przedstawione gszgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone wadlgdem wymiarow i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zajdzapcy realizacg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, mae wymaga akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzomskito

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robot

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowtan i montaowych,
kolejnas¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapeswviykonanie robét w terminie okdlenym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3

Wykonawca we wspnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia sazipegy
harmonogram robdt, zgodnie z wymaganiami umowy.

Harmonogram ten w miarpostpu rob6t mae by aktualizowany przez wykonawd
zaczyna obowgzywat po zatwierdzeniu przez zadzapcego realizagjumowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny¢dzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, ugdzen, lokalizacji i wielkaci rob6t. Zmiany te naky rejestrowd na
komplecie rysunkéw, wyktznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przeidk
zarzmdzapcemu realizag) umowy aktualizowane na bigo rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesicu, w celu dokonania ich przedu i sprawdzenia. Po zakezeniu robot kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany gdzagcemu realizagjumowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJ A UMOWY

Zarzadzapcy realizacg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgegy
reprezentuje interesy zamawgieggo na budowie przez sprawowanie kontroli zgédnealizacji
robot budowlanych z dokumentacjprojektovs, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniamumkdw umowy. Dla prawidtowe] realizacji
swoich obowizkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, sgiaicy realizacy umowy
pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dzialgih w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawniér i obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia gnajoc polecé zarzdzapcego
realizacyg umowy.

4. MATERIALY | URZ ADZENIA
4.1.7Zr6dta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materialy i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot

musz by¢ zgodne z wymaganiami okktenymi w poszczegoélnych szczegodtowych specyfikdtjac
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przegciem kadego materiatu przewidywanego do
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wykonania robét statych wykonawca przegiszczegotow informacg o zrodle produkcii, zakupu
lub pozyskania takich materialdw, atestach, wyrikazpowiednich bada laboratoryjnych i
probek do akceptacji zagdzapcego realizagjumowy. To samo dotyczy instalowanychgdzen.
Akceptacja zargdzapcego realizagj umowy udzielona jakiéjpartii materiatdw z danegerodia

nie bedzie znaczy, ze wszystkie materiaty pochogtz z tego zrédta @ akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobgmany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatdbw otrzymanych z zatwierdzoneg@dta dla kadej dostawy,zeby udowodni, ze nadal
spetniaj one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyjiikachnicznej.

W przypadku stosowania materiatdbw lokalnych, podogch 2z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, whczapc te, ktore zostaly wskazane przez zamawego, przed
rozpoczciem wykorzystywania tegozrodla wykonawca ma obowiek dostarczenia
zarzdzapcemu realizag) umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwaalgh na jego
prawidtowg eksploatag. Wykonawca bdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostanez
na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ichsda jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatdbw pochodgcych z lokalnycherodet wymaga akceptacii zadzapcego realizagj umowy.

4.2. Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzagdzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowa dostarczane na budew
materiaty i uradzenia, zeby sprawdZ czy @ one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzapcy realizacp umowy jest upowaniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdi jego witasnéci. Wyniki tych prob stanowi mogy podstaw do aprobaty jak&i
danej partii materiatow. Zagdzapcy realizacy umowy jest rownig upowaniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialtdbwarzadzen. W czasie przeprowadzania
badania materiatow i ugdzen przez zargdzapcego realizagj umowy, wykonawca ma obogzek
spetni& nastpujace warunki:

a) W trakcie badania, zaidzapcemu realizag umowy kzdzie zapewnione niezbne

wsparcie i pomoc przez wykonagicproducenta materiatdw lub wdzen;

b) Zarzdzapcy realizacy umowy ledzie miat zapewniony w dowolnym czasie dpst

do tych miejsc, gdzieaswytwarzane materialy i ugdzenia przeznaczone dla realizacji

robot.

4.3. Atesty materiatéw i uradzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegoétowyspecyfikacjach technicznych
wymagane g atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiadaatest okréajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wshe bada jakosci materiatow,
zarzgdzapcy realizacp umowy mae dopyci¢ do wycia materialty posiadgge atest producenta
stwierdzajcy petry zgodndé tych materiatbw z warunkami podanymi w szczegoichvy
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszposiada atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bhad&opie wynikow tych bada musz byc¢
dostarczone przez wykonagyvzarzdzapcemu realizagj umowy.

Materialy posiadace atesty, a uszlzenia — wang legalizacg, mog by¢ badane przez
zarzdzapcego realizag) umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostastiwierdzona
niezgodné¢ wiasciwosci przewidzianych do zycia materiatdw i urgdzer z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicinyie zostamone przygte do wbudowania.

4.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom umowy
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Materialy uznane przez zadzapcego realizagj umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi musby¢ niezwitocznie usugte przez wykonawgz placu budowy.
Jeli zarzadzapcy realizacy umowy pozwoli wykonawcy wykorzystde materiaty do innych robot
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,teégrtych materiatdw mie by odpowiednio
skorygowana przez zajdzapcego realizagl umowy. Kady rodzaj robdét wykonywanych z
uzyciem materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone kdmkceptowane przez zamizapcego
realizacy umowy, lzdzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi diawa& sobie spraw,
ze te roboty mogby¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niptcone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i uggdzen

Wykonawca jest zobowkany zapewri zeby materialy i urgdzenia tymczasowo
skiadowane na budowie, byly zabezpieczone przekiodgeniem. Musi utrzymywaich jaka¢ i
wilasnaci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau. Musz one w
kazdej chwili byt dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zdeapcego realizagj umowy,
az do chwili kiedy zostanuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania istéier i urzdzen beda
zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdeapcym realizacj
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapemyab przez wykonawc Zapewni onze
tymczasowo skladowane na budowie materiaty iadeenia ledg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialtdbw zamiennych

Jesli wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub adzenia
zamienne, inne ni przewidziane w projekcie budowlano-wykonawczym labczegotowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takimmiamze zargdzapcego realizag) umowy |
Projektanta na 14 dni przed ichygiem lub wczéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zagdzapcego realizagjumowy.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialtuzmdy wbudowany tylko po akceptaciji
przez Zamawiacego i Projektanta

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lukgdzenia nie mze by zmieniany w
terminie p@niejszym bez akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét srodowisko. Spret uzywany do robot
powinien by zgodny z ofett wykonawcy oraz powinien odpowiatlpod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjgthnicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanynzgar zargdzapcego realizag) umowy.
Liczba i wydajnd¢ sprztu powinna gwarantowa prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzt bedacy wiasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robot musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow®m do pracy oraz kyzgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zadzapcemu realizagj umowy kopie dokumentow potwierdzeych
dopuszczenie spgtu do wytkowania.

Jezeli  projekt (budowlany) wykonawczy lub szczegétowspecyfikacje techniczne
przewidug mazliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca
przedstawi wybrany spgz do akceptacji przez zadzapcego realizagi umowy. Nie mae by
pézniej zmieniany bez jego zgody.
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Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy
zostan przez zargdzapcego realizagjumowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

6. TRANSPORT

Z uwagi na lokalne warunki w miejscu wykonywani&®db do transportu materialtdw mpg
by¢ wykorzystywane jedyniérodki kotowego transportu drogowego dopuszczonegpatuszania
sie po drogach publicznych.

Liczba i rodzajesrodkow transportu ¢l okreslone w projekcie organizacji robot. Musz
one zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami dlreymi w projekcie (budowlanym)
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmych oraz wskazaniami zadzapcego
realizacj umowy, w terminach wynikagych z harmonogramu robdét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnig wymagania dotycge
przepisbw ruchu drogowego, szczegOllnie w odniegield dopuszczalnych ol¢en na osie i
innych parametréw technicznycBrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy, dola
usuntte z terenu budowy na polecenie adzapcego realizagjumowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwé na biegco, na wkasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdgirogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakasci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robot i jakgci materiatdow prowadzan
zgodnie z programem zapewnienia jgdi@mmaowionym w p. 2.3.5.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazagc personel, spet, zaopatrzenie i
wszelkie uradzenia niezbdne do pobierania probek i badania materiatow @akaci wykonania
robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnieniageikoarzdzapcy realizacy umowy mae
zazgdac od wykonawcy przeprowadzenia badav celu zademonstrowaniae poziom ich
wykonania jest zadowalgjy.

Wykonawca jest zobowtany prowadzi pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowygesyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badach czstotliwosci 53 okreslone w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku gdy brak jest wymaych przepisOw zagrlzapcy realizacp umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie rob6t zgodnie z umaew

Wykonawca nayczenie zargdzapcego realizagj umowy dostarczy do wgllu swiadectwa
stwierdzajce, ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadajwazng legalizacg,
zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiagayvymaganiom norm okgejacych procedury
bada.

7.2. Pobieranie probek

Prébki do bada beda z zasady pobierane losowo. Zaleca siosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadmewszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Zarzzdzapcy realizacg umowy musi mié zapewnion mazliwosé¢ udziatlu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obaek przeprowadzadodatkowe badania tych
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materiatdw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostan
przez wykonawe usungte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dastane przez
wykonawe do badé wykonywanych przez zagdzapcego realizag umowy keda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany prisgo. Koszty tych dodatkowych bada
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigeusk. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiagy.

7.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, stos@wamozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zadzapcego realizagjumowy.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla wykonawca powiadomi zagdzapcego
realizacy umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luld@aia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi nanpie ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego realizag
umowy.

Wykonawca bdzie przekazywa zarzdzapcemu realizagi umowy kopie raportow z
wynikami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jaki. Kopie wynikow bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwpieez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem kbadaateriatdw ponosi
wykonawca. Dla celéw kontroli jakoi i zatwierdzenia, zagrlzapcy realizacy umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania m#bi badania materiatdw urddet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producentaemabow zapewniona muebzie wszelka
potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzapcy realizacy umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontralobot
prowadzonego przez wykonagyc bedzie ocenid zgodnd¢ wykonanych robot i iytych
materiatbw z wymaganiami szczegotowych specyfikegjhnicznych, na podstawie dostarczonych
przez wykonawg wynikow bada.

Zarzdzapcy realizacg umowy mae pobierd probki i prowadzt badania niezaimie od
wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy gs
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleciz@kznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych batlaalbo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatdw i robot z projektem wykonawczym i segdtowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite kosztywpornych lub dodatkowych badai
pobierania prébek zostaponiesione przez wykonawc

8. OBMIARY ROBOT

Obmiar rob6t sprowadzaesjedynie do szacunkowego okienia zaawansowania robét dla
potrzeb wystawienia faktury przejowej w przypadku gdy w SIWZ i umowie dopuszczdaky
forme rozliczen.

8.1. Ogdblne zasady obmiaru robat.

Obmiar rob6t ma za zadanie oileg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu nardzie
jego przeprowadzenia. Roboty ama uzna za wykonane pod warunkiemge wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym (wykwczym) i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a ich sdopodaje si w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robo6t wchogeym w sktad umowy.
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Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiaiéniu zarzdzapcego
realizacy umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomigmbevinno poprzedzaobmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiarugsnvpisywane do kggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiekatlub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w
przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczegdtowggecyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowgzku wykonania wszystkich robot. @lne dane zostgnpoprawione wg
pisemnych poledezarzdzapcego realizagj umowy.

Dilugaosci i odlegtasci pomiedzy okréglonymi punktami skrajnymi dxla mierzone poziomo
(w rzucie) wzdha linii osiowej. Jeeli szczegdtowe specyfikacje techniczne setave dla danych
robét nie wymagajtego inaczej, to objosci beda wyliczane w m3, jako dlugd pomnaona przez
sredni przekrdj. lléci, ktére mag by¢ mierzone wagowo, dola wyrazone w tonach Iub
kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obniaiodt i
dostarczone przez wykonagyanusz by¢ zaakceptowane przez zagazapcego realizagj umowy.
Jezeli urzgdzenia te lub spet wymagag bada atestujcych, to wykonawca musi posiadaazne
swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawaev dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzany z gtotliwoscia i terminach wymaganych
w celu dokonywania okresowych ptafecona rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, glkarym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawiczarzdzapcego realizagj umowy. Obmiary bda
takze przeprowadzone przed ¢gziowym i koncowym odbiorem robdt, a tak w przypadku
wystgpienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmriabdt zanikajcych i
podlegagcych zakryciu przeprowadzasdiezpdrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Zasady odbiorow robot i ptatéa za ich wykonanie okt umowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie i normatywami. z obogaujagcymi w Polsce
normami Wszystkie najwaiejsze przepisy i normy dotygze danego g wyszczegoblnione w
kazdej szczegobtowej specyfikacji technicznej. asortytngobot

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowkany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze pastwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneytywzne, ktére g w jakiejkolwiek
sposob zwjzane z prowadzonymi robotamig¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Naimiejsze z nich to:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (DAY 89/1994 poz.414) wraz z

pbzniejszymi zmianami

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrazarmgnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr

80/2003) wraz z pfniejszymi zmianami
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— Ustawa o0 dospie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz 0 ocenach
oddziatywania ndrodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 80 poz. 1157)
— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni®3.7989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pgniejszymi zmianami
— Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictveynh materialdw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 1®49poz. 48)
— Prawo zamowik publicznych — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 z.(DNr 19, poz. 177)
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie.
Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyafdziie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych udzen
lub metod. Bdzie informowat zargdzapcego realizagf umowy o0 swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawigj kopie atestéw i innych wymaganyshiadectw.

11. PRZEDMIAR ROBOT DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiar stanowi osobny zetnik do dokumentacji przetargowej

12. SPECYFIKACJE SZCZEGOtOWE WYKONANIA | ODBIORU RO BOT
Roboty budowlane — rozdziat ,,B”

Roboty instalacji sanitarnych — rozdziat ,S”
Roboty instalacji elektrycznych — rozdziat ,,E”



