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1 Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

1.1 Wstep

Program funkcjonalno—uzytkowy sporzadzony zostat w oparciu o art. 103 ust. 2 1 3 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity z 2023 r. poz. 1065
z pézn. zm.). oraz rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdélowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z p6zn. zm.).

Niniejszy dokument stanowi uzupelnienie informacji i wymagan Zamawiajgcego w zakresie
przebudowy przepompowni $ciekOw 1 oczyszczalni §ciekow, do opracowania dokumentacji
projektowej oraz wykonania robét budowlanych w ramach zadania: ,,BUDOWA,
PRZEBUDOWA 1 MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW 1 SIECI
KANALIZACYJNE] W GMINIE STARY DZIKOW ORAZ MODERNIZACJA
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W STARYM DZIKOWIE”.

1.2 Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamoOwienia jest:

* Przygotowanie kompletnej dokumentacji o ile bedzie wymagana wraz z
uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego wymaganych zgdd, zezwolen,
dokumentéw, uzgodnien itp. pozwalajagcych na wykonanie prac zwigzanych z
modernizacjag 1 monitoringiem przepompowni Sciekéw, oraz budowe sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stary Dzikow,

*  Wpymiana/modernizacja 12 szt. przepompowni, szkolenie, rozruch, proby i
przekazanie do eksploatacji 1 uzytkowania, w tym dostawa monitoringu do trzech
istniejgcych przepompowni oraz dostosowanie do istniejgcego oprogramowania

Zamawiajacego wg Tabeli 1,

* Przebudowa studni kanalizacyjnych w ilosci tacznej 40 szt. Studnie kanalizacyjne
do 2,5 m gtebokosci - 20 szt., studnie kanalizacyjne do 3,5 m glebokosci - 20 szt.,

na terenie Gminy Dzikéw, wskazane zostang przez Zamawiajacego,

* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Dzikéw z przepompownia

sciekOw — Zamawiajacy posiada dokumentacj¢ techniczng,

* Budowa sieci kanalizacji tlocznej w m. Nowy Dzikéw z przepompownig SciekOw

— Zamawiajacy posiada dokumentacje¢ techniczna,
* Montaz monitoringu, kamer zewng¢trznych na terenie oczyszczalni $ciekéw,

* Modernizacja barierek i podestéw nad zbiornikami oczyszczalni $ciekéw, oraz
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demontaz istniejgcego pokrycia,
*  Wykonanie wentylacji nawiewnej do pomieszczenia odwadniania osadu,

*  Dostawa pomp rezerwowych do istniejgcych przepompowni $ciekow.

Zadanie zlokalizowane jest na terenie Gminy Stary Dzikéw, powiat Lubaczowski, na

terenie przepompowni sciekOw w miejscowosciach zgodnie z ponizsza tabelg (Tabela 1).

Tabela 1 Zestawienie modernizowanych przepompowni $ciekOw.

Nr Lokalizacja (miejscowos¢), przyjeta nazwa, nr dziatki
przepompowni

P1 Cewkéw —,,Wola”, dz. nr 2019/2

P2 Cewkow - ,,Kat”, dz. nr 5206/2

P3 Nowy Dzikéw —, Jabtonski”, dz. nr 729/3, 729/2, 281/6

P4 Moszczanica —, Lejowa”, dz. nr 1048/5

P5 Moszczanica —,,Witki — Pokrywka”, dz. nr 927

P6 Utazéw —,,Koziejowka”, dz. nr 947/4

P7 Utazéw —,,Koziejowka wies”, dz. nr 1013

P8 Utazéw —,,Zakret”, dz. nr 853/1

P9 Utazow —,,Grochowicza”, dz. nr 291/1

P10 Utazéw —,,Szkota”, dz. nr 702

P11 Stary Dzikéw —,,PGR”, dz. nr 2101/9

P12 Stary Dzikéw —,,POM”, dz. nr 1582/7




Szczegbtowy zakres przedmiotu zamowienia zostal przedstawiony w kolejnych punktach
niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego. Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonac

w jednym etapie.

Przedmiot zaméwienia obejmuje podczas realizacji rob6t budowlanych, o ktérych mowa
powyzej oraz zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonywaniu robét. Nadzor

Zamawiajacego sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez:

— kontrole zgodnosci wykonania robét z trescig dokumentacji projektowej technicznej.
Kontrole takie odbywac si¢ beda na kazdym waznym etapie robét, lecz nie rzadziej niz
1 raz na kazdej przepompowni w trakcie trwania prac modernizacyjnych,

— weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym

wykonaniem robot

1.3 Zakres realizacji przedmiotu zaméwienia
W ramach niniejszego zaméwienia nalezy wykonac prace ww. oraz realizowaé wszystkie
roboty niezbedne do osiggnigcia celéw opisanych w niniejszym PFU.
1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Po wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca opracuje i przedlozy Zamawiajacemu
Dokumentacje Powykonawczg, ktéra podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

obejmujaca miedzy innymi:

— protokoty z préb koncowych / rozruchu mechaniczno-elektrycznego, hydraulicznego
1 technologicznego obiektow (przepompowni),

— inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza przyjeta we wlasciwym osrodku
geodezyjnym wraz ze szkicami polowymi oraz dokumentacj¢ powykonawczga ujmujaca
zmiany wprowadzone do zatwierdzonej dokumentacji projektowej w trakcie
wykonywania robot (zmiany nalezy nanies¢ kolorem czerwonym na mapach
sytuacyjno-wysokosciowych i profilach),

— dokumentacje techniczno-ruchowe lub inne odpowiednie dla zastosowanych urzadzen
1 aparatury,

— instrukcje obstugi i eksploatacji wszystkich przebudowanych przepompowni $ciekoéw
(szczegdtowa instrukcja eksploatacji przepompowni $ciekOw — branza sanitarna,
szczegOtowa instrukcja eksploatacji zespotdw napgdowych, szczegétowa instrukcja
eksploatacji po podtaczeniu zespolu pradotwoérczego, szczegétowa instrukcja
eksploatacji instalacji, szczegétowa instrukcja eksploatacji sieci elektroenergetycznej),

— inne dokumenty powykonawcze wymagane przez Inspektora nadzoru i/lub

Zamawiajacego, w tym inspekcje kamera, protokoly z préb szczelnosci, protokoty
7



odbioru czesciowego 1 koncowego.

Ponadto Wykonawca wykona i przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajagcemu wszystkie
wymagane dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw
budowlanych. Przez zezwolenie na uzytkowanie rozumie si¢ uzyskanie - zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego - w zaleznosci od wymagan organu
wydajacego decyzj¢ pozwolenia na prowadzenie robo6t, decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub
braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu robot.

Wykonawca powinien zrealizowa¢ cato$¢ inwestycji uwzgledniajgc aspekty ekonomiczne,
srodowiskowe i spoteczne.

Dobdér technologii prowadzenia robot dla poszczegdlnych przepompowni ich miejsca
i warunkéw terenowych stanowi element prac projektowych, a tym samym jest obowigzkiem
Wykonawcy. Przyjete przez Wykonawce metody budowy powinny zapewnia¢ wszystkie
wymagane parametry niniejszego programu funkcjonalno—uzytkowe okreslone w niniejszym

PFU, a w szczegdlnosci:

trwatos¢ robot,

brak negatywnego wptywu na parametry pracy sieci kanalizacyjnej, energetycznej,
— zapewnienie szczelnosci obiektéw budowlanych, sieci ks. rozdzielnic elektrycznych,
AKPiA, itp

— zachowanie wymaganych parametréw statycznych rur i obudéw przepompowni.

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.4.1 Cel inwestycji

Planowana modernizacja przepompowni oraz budowa nowych odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy Stary Dzikéw umozliwi odbidr §ciekéw i bezawaryjny przesyt
sciekow do oczyszczalni sciekéw (Stary Dzikéw) z terendw uzbrojonych w sie¢ kanalizacji
sanitarnej. Efektem realizacji inwestycji bedzie wymiana lub regeneracja zbiornikéw
przepompowni, ujednolicenie wyposazenia przepompowni S$ciekOw oraz mozliwos¢
szybkiego rozwigzywania awarii z uwagi na istniejacy/planowany do zamontowania system

monitoringu przepompowni ze stacja bazowa tj. serwerem i stanowiskiem operatorskim.

1.4.2 Stanistniejacy

Wszystkie miejscowosci gminy Stary Dzikoéw posiadajg sie¢ kanalizacji sanitarnej. Na
terenie gminy jako podstawowy system przesylania $ciekow przyjeto i kontynuowany jest
system grawitacyjno — tloczny. Catkowita dlugo$¢ sieci kanalizacji sanitarnej wynosi
aktualnie 67,4 km (bez przytaczy kanalizacyjnych).

J4
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- mechaniczno-biologiczna przyjmujaca $cieki ze Starego Dzikowa, Cewkowa, Moszczanicy,
Utazowa i Nowego Dzikowa
Wykonawca odpowiadal bedzie za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych w obrgbie przepompowni i na terenie prowadzenia
prac budowlanych. Planowany wymian/modernizacji  przepompowni  przewidziana
jestw miejscu istniejagcych obecnie przepompowni, ktére wskutek uptywu czasu nadaja si¢ do
modernizacji.
Przebudowa urzadzen wyeliminuje problem negatywnego wplywu przepompowni na
srodowisko naturalne, zwigkszy ochron¢ woéd podziemnych. Zmniejszy transport samochodéw
technicznych, emisji gazéw, a zarazem polepszy komfort Zycia mieszkancOw miejscowosci.

Lokalizacja istniejacych przepompowni oraz parametry i zakres robot.



1.4.2.1 Lokalizacja przepompowni

*  Przepompownia P1 Cewkéw —,,Wola”, dz. nr 2019/2

Mapa 1. Lokalizacja przepompowni sciekow Cewkow —,, Wola” P1. (kolor czerwony)
Zrédlo: https://polska.e
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Fot. 1 Przepompownia sciekow Cewkow —,, Wola”P1
Zrédto: opracowanie wtasne




Tabela 2 Przyjete rozwigzania modernizacji przepompowni $ciekéw Koniaczéw P-1

2.Montaz nowego zbiornika z
osprz¢tem oraz armaturg
przepompowni

3.Montaz nowej szafy sterowniczej z
okablowaniem

4.Prace porzadkowe

Lp Prz?pomp.owrfie Przyjete rozwiazania Parametry obiekt.(')w
Nr i lokalizacja przepompowni
1 P1 Cewkéw — 1.Demontaz zbiornika i wyposazenia Przepompownia - istniejgca:
»Wola”, dz. przepompowni oraz szafy Moc pomp — 3,0kW x 2szt.
nr 2019/2 sterowniczej Srednica studni - @1200nm

Materiat — stal
Giebokos¢ okoto — 4,00m

Projektowana:
Montaz nowego zbiornika oraz kompletnego

wyposazenia przepompowni z jej
podtaczeniem i uruchomieniem
Srednica studni - @1500nm
Materiat — PEHD

Srednica orurowania — Stal DN80O/PE dn90
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Przepompownia P2 Cewkéw - ,,Kat”, dz. nr 5206/2
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Mapa 2 Lokalizacja przepompowni Sciekow P2 Cewkow - ,,Kqt”, dz. nr 5206/2 (kolor czerwony)
Zrédlo: https://polska.e-mapa.net

gt y ‘-‘-r- e = . . ' :
Fot. 2 Przepompownia Sciekow P2 Cewkow - ,Kqt”, dz. nr 5206/2
Zrédto: opracowanie wilasne.
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Tabela 3 Przyjete rozwigzania modernizacji przepompowni sciekéw P2 Cewkow - ,,Kat”, dz. nr 5206/2

sterowniczej

2.Montaz nowego zbiornika z
osprz¢tem oraz armaturg
przepompowni

3.Montaz nowej szafy sterowniczej z
okablowaniem

4.Prace porzadkowe

Przepompownie . . . Parametry obiektow
Lp . L. Przyjete rozwigzania a
Nr i lokalizacja przepompowni
2 | P2 Cewkow - 1.Demontaz zbiornika i wyposazenia Przepompownia - istniejaca:
~Kat”, dz. nr przepompowni oraz szafy Moc pomp — 3,0kW x 2szt.
5206/2

Srednica studni - 1200 mm
Materiat — stal
Giebokos¢ — 3,22m

Projektowana:
Montaz nowego zbiornika oraz

kompletnegowyposazenia przepompowni
z jej podtaczeniem i uruchomieniem
Srednica studni - @1500mm

Materiat — PEHD

Srednica orurowania - Stal DNSO/PE
dn90
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Przepompownia P3 Nowy Dzikéw —, Jabtonski”, dz. nr 729/3, 729/2, 281/6

Mapa 3 Lokalizacja przepompowni sciekéw P3 Nowy Dzikow —,, Jabtonski”
Zrédlo: https://polska.e-mapa.net

ooy e [y 1% e S N
Fot. 3 Przepompownia Sciekéw P3 Nowy Dzikow —,, Jabtonski”, dz. nr 729/3, 729/2, 281/6
Zrédio: opracowanie wlasne.




Tabela 4 Przyjete rozwigzania modernizacji przepompowni §ciekOw P3 Nowy Dzikow —,, Jabtonski”, dz. nr 729/3,
72972, 281/6

Lp Przepompownie Przyjete rozwiazania Parametry obiektow
Nr i lokalizacja przepompowni
3 P3 Nowy Dzikéw 1. Demontaz zbiornika i Przepompownia -
-, Jabtonski”, wyposazenia przepompowni istniejgca:
dz. nr 729/3, oraz szafy sterowniczej Moc pomp — 3,0kW x 2szt.
729/2, 281/6 2. Montaz nowego zbiornika z Srednica studni - 31200 mm
osprzetem oraz armaturg Materiat — stal
przepompowni Glebokos¢ okoto — 4,0m

3. Montaz nowej szafy
sterowniczej z okablowaniem Projektowana:

4. Prace porzadkowe Montaz nowego zbiornika oraz

kompletnegowyposazenia

przepompowni z jej podtagczeniem i

uruchomieniem

Srednica studni - @1500mm

Materiat — PEHD

Srednica orurowania - Stal

DNS8O0/PE dn90
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* Przepompownia P4 Moszczanica —,,Lejowa”, dz. nr 1048/5

Mapa 4 Lokalizacja przepompowni Sciekow P4 Moszczanica —,, Lejowa”, dz. nr 1048/5 (kolor czerwony)
Zrédto: https://polska.e-mapa.net

Fot. 4 Przepompownia sciekéw P4 Moszczanica —,, Lejowa”, dz. nr 1048/5
Zrédto: opracowanie wlasne.
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Tabela 5 Przyjete rozwigzania modernizacji przepompowni sciekoéw P4 Moszczanica —, Lejowa”, dz. nr 1048/5

P4 Moszczanica —
Lejowa”, dz. nr
1048/5

0Sprzgtu przepompowni oraz
szafy sterowniczej

2.Montaz nowej armatury
przepompowni

3.Montaz nowej szafy
sterowniczej z okablowaniem

4.0Oczyszczenie i odmalowanie
ogrodzenia

5.Prace porzadkowe

Przepompownie . . . Parametry obiektow
Lp . A Przyjete rozwiazania )
Nr i lokalizacja przepompowni
4 1. Demontaz istniejacego Przepompownia - istniejgca:

Moc pomp — 3,0kW x 2szt.
Srednica studni - @1500 mm
Material — PEHD

Glebokos¢ — 4,00m

Projektowana:

Wymiana kompletnegowyposazenia
przepompowni z jej podigczeniem i

uruchomieniem

Srednica orurowania - Stal DN80O/PE

dn90

Wymiary ogrodzenia:
4,40m x 4,40 m
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* Przepompownia P5 Moszczanica —,,Witki — Pokrywka”, dz. nr 927

-

Mapa 5 Lokalizacja przepompowni sciekow P5 Moszczanica —,, Witki — Pokrywka”, dz. nr 927 (kolor czerwony)
Zrédto: https://polska.e-mapa.net

Fot. 5 Przepompownia sciekéw Moszczanica —,, Witki — Pokrywka”, dz. nr 927
Zrédto: opracowanie wlasne.
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Tabela 6 Przyjete rozwigzania modernizacji przepompowni ciekow Moszczanica —,, Witki — Pokrywka”, dz. nr 927

Przepompownie Parametry obiektow

Lp Nr i lokalizacja Przyjete rozwiazania przepompowni
5 | P5 Moszczanica 1. Demontaz istniejacego osprzgtu | Przepompownia - istniejgca:
—, Witki — przepompowni oraz szafy Moc pomp — 3,0kW x 2szt.
Pokrywka”, dz. sterowniczej Srednica studni - @1500 mm
nr 927 2.Montaz nowego osprzetu oraz Materiat — PEHD
armatury przepompowni Glebokos¢ — 3,50m

3.Montaz nowej szafy
sterowniczej z okablowaniem Projektowana:
4. Montaz nowego monitoringu Wymiana NOWegZO 0SpIZetu przepompowni z jej
5.0czyszczenie i odmalowanie Pod{qczenlem 1 uruchomieniem
. Srednica orurowania - Stal DN8O/PE dn90
ogrodzenia

6. Prace porzadkowe . .
porzd Wymiary ogrodzenia:

4,50m x 4,50 m
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Przepompownia P6 Utazéw —,, Koziejowka”, dz. nr 947/4

990/7

Mapa 6 Lokalizacja przepompowni sciekéw P6 Utazow -, Koziejowka”, dz. nr 947/4 (kolor czerwony)
Zrédto: https://polska.e-mapa.net

Fot. 6 Przepompownia sciekow P6 Utazow —,, Koziejowka”,
Zrédto: opracowanie wilasne.




Tabela 7 Przyjete rozwigzania modernizacji przepompowni sciekéw P6 Ulazow —, Koziejowka”, dz. nr 947/

2. Montaz osprze¢tu oraz
armatury przepompowni

3. Montaz nowej szafy
sterowniczej z okablowaniem

4. Oczyszczenie i odmalowanie
ogrodzenia

5. Prace porzadkowe

Lp Przepompownie Przyjete rozwiazania Parametry obiektow
Nr i lokalizacja przepompowni
6 | P6 Utazéw — 1. Demontaz istniejacego Przepompownia - istniejgca:
Koziejéwka” osprzetu przepompowni oraz Moc pomp — 3,0kW x 2szt.
dz. nr 947/4 szafy sterowniczej Srednica studni - @1500 mm

Material — PEHD
Giebokos¢ — 3,50m

Projektowana:
Wymiana kompletnego osprzetu

przepompowni z jej podigczeniem i
uruchomieniem
Srednica orurowania - Stal DNSO/PE dn90

Wymiary ogrodzenia:
4,50m x 9,00 m
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* Przepompownia P7 Utazéw —, Koziejéwka wie$§”, dz. nr 1013

Mapa 7 Lokalizacja przepompowni sciekow P7 Utazow —,, Koziejowka wies”, dz. nr 1013 (kolor czerwony)
Zrédto: https://polska.e-mapa.net

Zrédlo: opracowanie wlasne
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Tabela 8 Przyjete rozwigzania modernizacji przepompowni sciekow P7 Utazow —,, Koziejowka wies”, dz. Nr 1013

Lp Prz?pomp.owrfie Przyjete rozwiazania Parametry obiekt.(’)w
Nr i lokalizacja przepompowni
7 | P7 Utazéw — 1. Demontaz istniejacej szafy Przepompownia - istniejgca:

Koziejowka sterowniczej Moc pomp — 3,0kW x 2szt.
wie$”, dz. nr 2. Montaz nowej szafy sterowniczej | Srednica studni - @1500 mm
1013 z okablowaniem Materiat - PEHD

3. Oczyszczenie i odmalowanie

ogrodzenia Wymiary ogrodzenia:
4. Prace porzadkowe 4,50m x 4,50 m
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*  Przepompownia P8 Utazéw —,,Zakret”, dz. nr 853/1

Mapa 8 Lokalizacja przepompowni sciekéw P8 Utazow —, Zakret”, dz. nr 853/1 (kolor czerwony)
Zrédto: https://polska.e-mapa.net

Fot. 8 Przepompownia Sciekow P8 Utazow —,, Zakret”, dz. nr 853/1
Zrédto: opracowanie wlasne.
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Tabela 9 Przyjete rozwigzania modernizacji przepompowni sciekow P8 Utazow —,, Zakret”, dz. nr 853/1

»Zakret”, dz. nr
853/1

osprzetu przepompowni wraz

oraz szafy sterujacej

2. Montaz nowego osprze¢tu oraz

armatury przepompowni

3. Montaz nowej szafy

sterujacej z okablowaniem

4. Prace porzadkowe

Przepompownie . . . Parametry obiektow
Lp X . Przyjete rozwiazania .
Nr i lokalizacja przepompowni
8 | P8 Ulazow — 1. Demontaz istniejgcego Przepompownia - istniejaca:

Moc pomp — 3,0kW x 2szt.
Srednica studni - @1500 mm
Materiat — polimerobeton
Glebokos¢ — 4,50m

Projektowana:

Wymiana osprzetu przepompowni z jej
podiaczeniem i uruchomieniem

Srednica orurowania - Stal DN8O/PE dn90
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* Przepompownia P9 Utazéw —,,Grochowicza”, dz. nr 291/1

Mapa 9 Lokalizacja przepompowni sciekow P9 Utazow —,, Grochowicza”, dz. nr 291/1 (kolor czerwony)
Zrédto: https://polska.e-mapa.net

Fot. 9 Przepompownia sciekow P9 Utazow —,,Grochowicza”, dz. nr 291/1
Zrédto: opracowanie wlasne.
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Tabela 10 Przyjete rozwigzania modernizacji przepompowni $ciekéw P9 Utazéw —,,Grochowicza”, dz. nr 291/1

Lp Prz?pomp.owrfie Przyjete rozwiazania Parametry obiekt.(')w
Nr i lokalizacja przepompowni
9 P9 Utazéw — 1. Demontaz istniejacej szafy Przepompownia - istniejaca:
,,Grochowicza” sterowniczej Moc pomp — 3,0kW x 2szt.
dz. nr 291/1 2. Montaz nowej szafy Srednica studni - @1500 mm
sterowniczej z okablowaniem Materiat — PEHD
3. Montaz nowego monitoringu Glebokos¢ — 4,10m
4. Oczyszczenie i odmalowanie
ogrodzenia Wymiary ogrodzenia:
5. Prace porzadkowe 4,50m x 4,50 m
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*  Przepompownia P10 Utazéw —,,Szkota”, dz. nr 702

Mapa 10 Lokalizacja przepompowni Sciekow P10 Utazéw -, Szkota”, dz. nr 702 (kolor czerwony)
Zrédto: https://polska.e-mapa.net
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Fot. 1 0 Przepompownia sciekéw P10 Utazow —,,Szkota”, dz. nr 702
Zrédto: opracowanie wlasne.
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Tabela 11 Przyjete rozwigzania modernizacji przepompowni $ciekéw P10 Utazéw —,,Szkota”, dz. nr 702

»Szkota”, dz. nr
702

Osprzetu przepompowni wraz
z szafg sterowniczg

Montaz nowego osprzgtu oraz
armatury przepompowni
Montaz nowej szafy
sterowniczej z okablowaniem
Montaz nowego monitoringu
Oczyszczenie i odmalowanie
ogrodzenia

Prace porzadkowe

Przepompownie . . . Parametry obiektow
Lp . R Przyjete rozwigzania .

Nr i lokalizacja przepompowni
10 | P10 Utazéw — Demontaz istniejgcego Przepompownia - istniejgca:

Moc pomp — 3,0kW x 2szt.
Srednica studni - @1500 mm
Materiat — polimerobeton
Glebokos¢ — 4,28m

Projektowana:
Wymiana kompletnego osprzetu

przepompowni z jej podiaczeniem i
uruchomieniem
Srednica orurowania - Stal DN8O/PE

dn75

Wymiary ogrodzenia:
4,50m x 4,50 m
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* Przepompownia P11 Stary Dzikéw —,,PGR”, dz. nr 2101/9

2101/8H

Mapa 11 Lokalizacja przepompowni Sciekow P11 Stary Dzikow —,,PGR”, dz. nr 2101/9 ( kolor czerwony)
Zrodto: https://polska.e-mapa.net
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Fot. 11 Przepompownia sciekéw P11 Stary Dzikow —,,PGR”, dz. nr 2101/9
Zrédto: opracowanie wlasne.

30



Tabela 12 Przyjete rozwigzania modernizacji przepompowni §ciekéw P11 Stary Dzikéw —,,PGR”, dz. nr 2101/9

przepompowni wraz z
zasilaniem elektrycznym.

3. Montaz nowego ogrodzenia

4. Wykonanie/przeprojektowanie
istniejacego przylacza
elektrycznego na szafke z
fundamentem (rozbiérka
budynku w zakresie
Zamawiajacego)

5. Prace porzadkowe

Lp Prz?pomp.owrfie Prayjete rozwiazania Parametry obiekt.()w
Nr i lokalizacja przepompowni
1T | P11 Stary 1. Demontaz istniejacego osprzgtu | Przepompownia - istniejaca:
Dzikéw — przepompowni Moc pomp - 5,0 kW x2st
,.,PGR”, dz. nr 2. Montaz nowych pomp oraz Srednica studni — @2000mm
2101/9 osprze¢tu i armatury Materiat - beton Gleboko$¢ — 3,25m

Projektowana: Wymiana kompletnego
wyposazenia przepompowni z jej
podiaczeniem i uruchomieniem

Moc pomp - 5,0 kW x2st

Srednica orurowania - StalDN100/PE
dn90

Wymiary ogrodzenia:
- ogrodzenie z paneli — 125 cm oraz

deska betonowa wraz z furtkg o wym.
10,0 x10,0 m
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* Przepompownia P12 Stary Dzikéw —,,POM”, dz. nr 1582/7

Mapa 12 Lokalizacja przepompowni Sciekow P12 Stary Dzikow —,,POM”, dz. nr 1582/7 (kolor czerwony)
Zrédto: https://polska.e-mapa.net

Tabela 13 Przyjete rozwigzania modernizacji przepompowni §ciekéw P12 Stary Dzikéw —,,POM”, dz. nr 1582/7

Lp Przepompownie Przyjete rozwiazania Parametry obiekt.(’)w
Nr i lokalizacja przepompowni
12 | P12 Stary 1. Demontaz istniejacej szafy Nie dotyczy
Dzikéw — sterowniczej z okablowaniem
,,POM”, dz. 2. Montaz nowej szafy sterowniczej
nr 1582/7 z okablowaniem
3. Prace porzadkowe
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Tabela 14 Wykaz pomp rezerwowych do istniejacych przepompowni — planowane do zakupu

Lp Pompa Tlos¢ (szt.) Parametry nowych pomp
1| Pompy do $ciekéw — 12 Moc = 3,0 [kW]
,.Gardzielowe” n = 2835 [obr/min]
Hp = 10,0 [m]
Q=12,0[Is]
2 | Pompy do $ciekéw — 4 Moc = 2,2 [kW]
~Gardzielowe™ n = 2850 [obr/min]
Hp = 9.3 [m]
Q=82 [I/s]
3 | Pompy do $ciekéw — 2 Typ MS232R
z rozdrabniaczem” Moc = 3,00 [kW]
n = 2850 [obr/min]
Hp =20,00 [m]
Q=60 [s]
4 | Pompy do $ciekéw — 1 Moc = 1,50 [kW]
”z rozdrabniaczem” n = 2850 [obr/min]
Hp = 9,50 [m]
Q= 5,00 [I/s]

Tabela 15 Wykaz studni do wymiany

Istniejace studnie

Srednica — DN1000 mm
Gtebokos$¢ —do 3,5 m
Wystepowanie wysokich
wod gruntowych

Lp Ilos¢ (szt.)

1 Materiat — beton 20 Materiat — PP, PVC
Srednica — DN1000 mm Srednica — DN315 mm
Gteboko$¢ —do 2,5 m Giebokos$¢ — do 2,5 m
Wystepowanie wysokich
waéd gruntowych

2 Materiat — beton 20 Materiat — PP, PVC

Srednica — DN315 mm
Giebokos$¢ —do 3,5 m
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Przedsiewzigcie jest zlokalizowane na terenie istniejacych, eksploatowanych przepompowni
sciekow, na dziatkach nalezacych do gminy Stary Dzikéw. W innych przypadkach Inwestor

posiada prawo dodysponowania tymi nieruchomos$ciami na cele prowadzonych ustug.

1.4.3 Dostepnosé terenu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe
itp., beda zrealizowane 1 wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Zamawiajacego (siec kanalizacyjna).

Przewiduje si¢, ze roboty wykonywane beda gltownie na dziatkach przepompowni oraz
w granicach paséw drogowych — w jezdniach, chodnikach — a takze w terenach zielonych
1 nieuzytkach, a w przypadku budowy sieci na dziatkach oséb prywatnych gdzie Inwestor
posiada prawo dodysponowania tymi nieruchomos$ciami na cele budowlane.

Roboty zwigzane z budowg kanalizacji nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6 do 22. Istnieje
mozliwos¢ pracy catodobowej, jednak wytacznie pod warunkiem Zamawiajacego. W
czasie prowadzenia robot Wykonawca musi stosowaé si¢ do przepisow dotyczacych
nieprzekraczania okreslonego poziomu hatasu w porze dziennej i w porze nocnej.W zwigzku z
koniecznos$cig minimalizowania utrudnien w ruchu ulicznym, Wykonawca musiuwzglednié
mozliwo$¢ ograniczenia przez zarzadc¢ drogi okresu prowadzenia robdt na czgsciobiektéw do
okreslonych godzin.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zaméwienia. Do rob6t tymczasowych beda migdzy innymi zaliczone: organizacja
placu budowy, realizacja rozwigzan zabezpieczajacych interesy oséb trzecich, prace zwigzane
z zapewnieniem wymaganej ochrony srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas
wykonywania robot oraz zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, biezace
utrzymanie dobrego stanu technicznego ulic w obszarze placu budowy, dziatania zapewniajace
spetnienie przepisow w zakresie bhp, dziatania majace na celu zabezpieczenie rob6t przed

dostgpem 0s6b trzecich, itp.

1.4.4 Kolejnos¢ wykonywanych robét

Szczegétowy harmonogram realizacji robot budowalnych bedzie ustalany pomiedzy
Wykonawca, Zamawiajagcym. Nalezy przy tym mie¢ na uwadze, ze Zamawiajacy, kierujac si¢
interesem lokalnej spolecznosci, bedzie dopuszczat jedynie do realizacji poszczegélne
(wybrane, pelne) czg$ci/elementy przedsigwzigcia, po pelnym zakonczeniu ktérych
Wykonawca bedzie mégt wystgpi¢ do Zamawiajacego i uzyskacé jego zgode na realizacje

kolejnych czgsci/elementow.
34



Wykonawca, o ile bedzie to kolidowalo z interesem lokalnej spotecznosci lub w przypadku
podjecia przez Zamawiajagcego watpliwosci co do prawidtowej realizacji catego
harmonogramu robdét, nie uzyska ich zgody na rozpoczgcie rob6t w ramach nowych
elementéw, o ile nie zakonczy robét przy elementach juz rozpoczetych.
Ponadto, Zamawiajacy zastrzega, iz bedzie wymagal uwzglednienia w przygotowywanym
przez Wykonawce harmonogramie (Programie) realizacji, wykonania niektérych robét
w pierwszej kolejnosci.
1.4.5 Zajecie pasa drogowego
Koszt zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot ponosi Wykonawca. Koszt

zajecia pasa drogowego jest sktadnikiem ceny kontraktowej i winien by¢ ujety w Wykazie
Cen.

Optaty za zajecie pasa drogowego na cele nie zwigzane z potrzebami zarzadzania
drogamii potrzebami ruchu drogowego ustalane sg na podstawie:
—ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz.460);
—rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie wysokosci
stawek oplat za zajecie pasa drogowego drég, ktérych zarzadcg jest Generalny Dyrektor Drog

Krajowych i Autostrad (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1608).

1.4.6 Utylizacja odpadéw

Wykonawca opracuje plan gospodarki odpadami. Przewiduje si¢, ze podczas realizacji
zadania powstang odpady. Najwiekszg ilos¢ stanowi¢ beda odpady wynikajace z rozbidrek
istniejacych obiektow 1 koniecznoSci wymiany gruntu. Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ transporti utylizacje odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca
jest zobowigzany do zagospodarowania odpadéw zgodnie z ich przeznaczeniemi skladem
uwzgledniajgc wymogi obowiazujacej ustawy o odpadach.

1.4.7 Wycinka drzew

W przypadku wystgpienia takiej konieczno$ci, po uzgodnieniu z Zamawiajagcym
Wykonawca jest zobowigzany do wuzyskania decyzji na wycinke drzew. Koszt
zagospodarowania wrazz kosztami towarzyszacymi (np. zaladunek, transport, roztadunek,
oplaty za skladowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca, natomiast oplaty
administracyjne zwigzane z wycinkg drzew ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewéw. Wykonawca powinien prowadzi¢ prace sieci w sSposob
unikajacy kolizji z drzewami, a ich wycinke traktowa¢ jako ostateczne rozwigzanie, nie
posiadajace innych racjonalnych rozwigzan. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia na

z Zamawiajagcym wszystkich ewentualnych kolizjiz drzewami.
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Wszelkie materialty pozyskane w ramach wycinki drzew sa wilasnoscig jednostki
wskazanej] w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostaja
wlasnoscia Zamawiajacego, ktéry podejmuje ostateczng decyzje o formie ich
zagospodarowania.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac si¢ po uzyskaniu
wymaganych prawem zezwolen, akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

1.4.8 Warunki gruntowe i hydrogeologiczne

Gtéwne poktady wodonosne: teren o wysokim poziomie wdod gruntowych, liczne cieki

wodne. Przy wycenie nalezy wzig¢ pod uwage zastosowanie urzadzen odwadnianych wykopy w

przypadku wymiany przepompowni zgodnie z tabelg nr 1.

Teren geologiczny gminy Stary Dzikéw sklada si¢ z nastepujacych gleb, w

przepompowniach nr.:
P1: Piaski lodowcowe - osady lodowcowe (morenowe, glacjalne) oraz gleby antropogeniczne,
P2: Piaski humusowe dolin bocznych i zaglebien bezodptywowych oraz gleby organiczne,

P3: Muliki lessopodobne oraz gleby organiczne.

1.5 Ogélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Planowana inwestycja zwigzana z modernizacja przepompowni SciekOw powinna by¢
realizowanaw oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnig jej prawidtowe wilasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe:
— Jako podstawe opracowania projektéw i1 wykonania robot nalezy przyja¢ zalozenia
i wymagania przedstawione w PFU, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg uzyskaé

spodziewany efekt inwestycji.
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Rozwigzania projektowe, zastosowane materialy oraz jako$¢ wykonanych robét
powinny zapewnia¢ wysokg trwato$¢ i niezawodno$¢ modernizowanych obiektéw
budowlanych, sieci i urzadzen. Powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej
ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na
etapie projektowania i robot budowlanych.

Dobér parametrow technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu
o analiz¢ rzeczywistych warunkéw pracy 1 odpowiednie PN-EN.

Wszystkie wykorzystane materialy oraz rozwigzania techniczne muszg uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego.

Wszystkie zaproponowane materialy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem Budowlanym
i Ustawa o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub
certyfikaty zgodnosci i oznakowanie.

Proponowane rozwigzania muszg zapewnia¢ skuteczng ochron¢ zasobow wod
powierzchniowych i podziemnych.

Proponowane rozwigzania musza byc¢ realne do zrealizowania pod katem technicznym
i przystosowane do istniejgcej infrastruktury wodno-sciekowej, z jednoczesnym
zwrdceniem uwagi na zastosowanie rozwigzan optymalnych pod wzgledem kosztéw
inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Proponowane rozwigzania muszg zapewni¢ w przyszio$ci minimalizacje kosztéw
eksploatacji.

Proponowane rozwigzania musza gwarantowac¢ sprawne i niezawodne dziatanie przy
minimalnych wymaganiach, co do liczby, czasu pracy i1 kwalifikacji obstugujacego
personelu.

Zatozenia projektowe powinny dawa¢ mozliwos¢ wykonywania zaprojektowanych
robdt etapami (zadaniami).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy demontaz wystuzonych przepompowni §ciekdéw
oraz przekazanie sprawnych urzadzen (np. pompy) i elementéw wyposazenia
z rozbiorki Zamawiajagcemu. Z pozyskanego ztomu wykonawca rozliczy si¢ kartg
odpadu wystawiong na Inwestora. Pozostate materialy, odpady nalezy zutylizowac
wlasnym kosztem i staraniem.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wpigcie modernizowanych obiektéw przepompowni
do istniejacej sieci w trakcie jej biezacej eksploatacji. Przepigcie musi nastgpi¢ w

ruchu ciggltym, bez powodowania dtugotrwatych przerw.
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1.6 Szczegétowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.6.1 Wymagania w stosunku do przepompowni $ciekow

Modernizowane przepompownie Sciekdw powinny speilnia¢ wymagania okre§lone w
Polskich Normach oraz odrgbnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewnia¢ cigglyi
niezawodny odbidr sciekéw niezawodny przesyt (tloczenie) sciekow.

Parametry techniczne przepompowni $ciekOw musza zosta¢ potwierdzone z parametrami
istniejacych i pracujacych pompowni w zakresie przyjetych $rednic pompownii wydajnosci
pomp i zosta¢ przedtozone do akceptacji Inwestorowi. Zamawiajacy w niniejszym PFU podat
parametry pomp tj. ich wydajnos¢, wysokos¢ podnoszenia, predkos¢ obrotowa, mocsilnikow,
ktére obecnie uzytkuje. Proponowane urzadzenia powinny by¢ wymienne do uzytkowanych
urzadzen tj. pomp, rur, zlgczy, kolan stopowych, ozaworowania z uwagi na wyposazenie
magazynowe Inwestora i da¢ si¢ zamontowac¢ przy nowym uzbrojeniu pompowni.

Zamawiajacy posiada aktualnie zlokalizowane w przepompowaniach, w eksploatacji pompy
prod. METALCHEM W-wa ( typ pomp np.: MS232R z rozdrabniaczem i bez, ,,gardzielowe”)
i po wymianie przepompowni Zamawiajacy zamierza wykorzysta¢ zdemontowane pompy
jako zapasowe (rezerwowe) do dalszej eksploatacji.

Dlatego Zamawiajacy wymaga takiego wykonania osprzetu wszystkich
modernizowanych przepompowniach (w tym prowadnic: rozstawu i $rednic rur, kolan
stopowych i zaczepéw pomp Sciekowych) — aby byly kompatybilne ( dopasowane) do
typoéw obecnie eksploatowanych pomp $ciekowych w istniejacych przepompowniach
sciekow.

Przepompownie zlokalizowane sg na gruntach nalezagcych do Gminy Stary Dzikéw lub sg
w jej uzytkowaniu. Planowana wymian¢ przepompowni przewidziano w miejscach
istniejacych przepompowni po ich demontazu.

Wyposazenie pompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, tancuchy,
mocowania, wtazy itp.) powinno by¢ wykonane wytacznie ze stali nierdzewnej. Pompownia
powinna by¢ obiektem podziemnym wyposazonym w pompy zanurzeniowe z armaturg
zlokalizowang w cze¢sci gérnej pompowni lub w odrebnej komorze zasuw. Komora pompowni
winna by¢ wyposazona w wentylacje grawitacyjng. Pompownie posiadaja odrebna szafke
elektryczng, wyposazong w licznik energii z dostgpem dla Rejonu Energetycznego w celu
odczytu zuzycia energii.

Wszystkie przepompownie nalezy wyposazy¢ w gniazdo do podlaczenia przewoznego
agregatu pradotwoérczego.

Wszystkie elementy do wyciggania pomp nalezy wykonac ze stali nierdzewnej. Przewiduje
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sigkonstrukcje zbiornika przepompowni z PEHD — o parametrach nie gorszych niz istniejgce
przepompownie. Zbiornik pompowni powinien by¢ wykonany z materiatéw nieulegajacych
korozji w $rodowisku wéd gruntowych i $ciekow. Przepompownie $ciekow powinny by¢
jednolite technologicznie w celu ulatwienia ich pdézniejszej eksploatacji np. mozliwosé¢
wymiany pomp pomiedzy obiektami, czyjedna umowa serwisowa. Istniejgce przepompownie
sciekow tak nowe jak 1 modernizowane nalezy dostosowa¢ technologicznie do sytemu
kanalizacji sanitarnej, przede wszystkim zapewniajgc im retencj¢ i przepustowosc.
1.6.2 Wymagane parametry przepompowni

Zakres opracowania obejmuje modernizacj¢ 12 istniejagcych przepompowni sciekéw, wraz
z zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanych na wydzielonych dziatkach. W ponizszej tabeli
(Tabela 15) zestawiono zakres prac dla danej przepompowni oraz charakteryzujace ja

istniejace projektowane parametry.
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1.6.2.1 Zestawienie przepompowni

Tabela 15 Zestawienie zakresu robdt i parametréw przepompowni.

3. Montaz nowej szafy
sterowniczej z okablowaniem

4. Oczyszczenie i odmalowanie
ogrodzenia

5. Prace porzadkowe

Przepomp Srednica
Lp owni? nr, Zakres robét Pa‘ran‘le‘try s.tudni Paran}etry studr}i orur.
lokalizacja istniejacej projektowanej studni
P1 Cewkéw — | 1.Demontaz zbiornika i wyposazenia
,,Wola”, dz.nr|  przepompowni oraz szafy )
201572 sterowniczej Srednica studni ~31200 Srednica studni - 31500 mm Stal
1 2.Montaz nowego zbiornika z Materiat :stal Materiat — PEHD DNS80/
osprzgtem oraz armaturg Gigboko¢ ~4,00m Glebokosé — 4,00 m PE dn90
przepompowni
3.Montaz nowej szafy sterowniczej z
okablowaniem
4.Prace porzadkowe
P2 Cewkow - 1.Demontaz zbiornika i wyposazenia
»Kat”, dz.nr | przepompowni oraz szafy )
520672 sterowniczej Srednica studni 01200 | g oqica gudni — @1500 | Stal
2 2.Montaz nowego zbiornika z Materiat :stal Materiat — PEHD DNS0/
osprzgtem oraz armaturg Gigbokos¢ —3,22m Gigbokos¢ — 3,22m PE dn90
przepompowni
3.Montaz nowej szafy sterowniczej z
okablowaniem
4.Prace porzagdkowe
5.Wystepowanie
wysokich wédgruntowych
P3 Nowy 1.Demontaz zbiornika i wyposazenia
Dzikow — przepompowni oraz szafy i
wJabloriski”, | sterowniczej Srednica studni ~(1200 Srednica studni — @150 | Stal
3 | dz nr729/3, | 2 Montaz nowego zbiornika z Mlattfnlfl :stai Materiat — PEHD DNS0/
72972, 281/6 | osprzgtem oraz armaturg Gigbokos¢ - 4,00m Glebokosé — 4,00m PE dn90
przepompowni
3.Montaz nowej szafy sterowniczej z
okablowaniem
4.Prace porzadkowe
5.Wystepowanie
wysokich wédgruntowych
P4 1. Demontaz istniejacego Srednica studni - @1500 Nie dotyczy Stal
Moszczan 0sprzetu przepompowni mm DNSO/PE
ica— oraz szafy sterowniczej Materiat — PEHD dn90
4 LLejowa”, 2. Montaz nowej armatury Glebokos¢ — 4,00m
dz. nr przepompowni
1048/5 3. Montaz nowej szafy
sterowniczej z
okablowaniem
4. Oczyszczenie i
odmalowanie ogrodzenia
5. Prace porzadkowe
P5 1. Demontaz istniejacego osprzetu Srednica studni - Nie dotyczy Stal
Moszcza przepompowni oraz szafy @1500 mm DNS80O/PE
nica — sterowniczej Materiat — PEHD dn90
L, Witki — 2. Montaz nowego osprzetu oraz L,
5 Pokrywk armatury przepompowni Gigbokosc —3,50m
a”, dz. nr 3. Montaz nowej szafy sterowniczej 7|
927 okablowaniem
4. Montaz nowego monitoringu
5. Oczyszczenie i odmalowanie
ogrodzenia
6. Prace porzadkowe
1. Demontaz istniejacego Srednica studni - Nie dotyczy Stal
P6 Utaz6w 0Sprzetu przepompowni oraz 21500 mm DNB8O/PE
6 »Koziejéw 2. Is\/zlzfrl};;;eégpzlzlz;lzlecj)raz armatury Material , PEHD a0
ka’dz. nr przepompowni Glebokos¢ — 3,50m
947/4
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P7 Utazéw

.Koziejow
ka wie$”,
dz. nr 1013

. Demontaz istniejacej szafy

sterowniczej

. Montaz nowej szafy

sterowniczej z okablowaniem

. Oczyszczenie i odmalowanie

ogrodzenia

. Prace porzadkowe

Srednica studni -
31500 mm
Materiat — PEHD
Glebokos¢ — 3,32m

Nie dotyczy

Stal
DNSO/PE
dn90

P8 Utazow
—,, Zakret”,
dz. nr 853/1

—|

. Demontaz istniejacego

osprzgtu przepompowni wraz
oraz szafy sterujacej

. Montaz nowego osprz¢tu oraz

armatury przepompowni

. Montaz nowej szafy sterujacej

z okablowaniem

. Prace porzadkowe

Srednica studni - @1500
mm

Materiat — polimerobeton
Glebokos¢ — 4,50m

Nie dotyczy

Stal
DNB8O/PE
dn90

P9
Utazéw —
,,Grochow
icza’dz. nr
291/1

—|

. Demontaz istniejacej szafy

sterowniczej

. Montaz nowej szafy sterowniczej 7

okablowaniem

. Montaz nowego monitoringu
. Oczyszczenie i odmalowanie

ogrodzenia

. Prace porzadkowe

Srednica studni -
31500 mm
Materiat — PEHD
Glebokos¢ — 4,10m

Nie dotyczy

Stal
DNS8O/PE
dn90

10

P10
Utazéw -
»Szkota”,
dz. nr 702

—_ N W \S]

Demontaz istniejacego
osprzetu przepompowni wraz
z szafg sterownicza

Montaz nowego osprzgtu oraz
armatury przepompowni
Montaz nowej szafy
sterowniczej z okablowaniem
Montaz nowego monitoringu
Oczyszczenie i odmalowanie
ogrodzenia

Prace porzadkowe

Srednica studni -
(31500 mm
Materiat —
polimerobeton
Glebokos¢ — 4,28m

Nie dotyczy

Stal
DNS8O/PE
dn75

11

P11 Stary
Dzikéw —
-PGR”, dz.
nr2101/9

—

. Demontaz istniejacego

osprzgtu przepompowni

. Montaz nowych pomp oraz

osprzgtu i armatury
przepompowni wraz z
zasilaniem elektrycznym.

. Montaz nowego ogrodzenia

. Wykonanie/przeprojektowanie

istniejacego przylacza
elektrycznego na szafke z
fundamentem (rozbidrka
budynku w zakresie
Zamawiajacego)

. Prace porzadkowe

Srednica studni —
?2000mm
Materiat - beton
Glebokos¢ — 3,25m

Nie dotyczy

Stal
DN100/PE
dn90

12

P12 Stary
Dzikéw —
,,POM”, dz.
nr 1582/7

. Demontaz istniejacej szafy

sterowniczej z okablowaniem

. Montaz nowej szafy

sterowniczej z okablowaniem

. Prace porzadkowe

Materiat — PEHD
Glegbokos¢ — 1,71m

Nie dotyczy

Stal
DNS8O/PE
dn75

41




1.6.3 Wyposazenie przepompowni
Pompownia bedzie wyposazona w 2 pompy zanurzane (podstawowa i awaryjna),

montowane z poziomu terenu na prowadnicach. Wewnatrz przepompowni przewiduje si¢
montaz orurowania i ksztattek wykonanych ze stali nierdzewnej nie gorszej niz. 1.4306 lub
tworzywa PE oraz zainstalowanie kompletu zasuw odcinajacych i zaworéw zwrotnych
kulowych.
Wyposazenie: pompy zanurzane do sciekow (2 szt.) kazda o parametrach:

— typ wirnika: otwarty Vortex, lub z rozdrabniaczem

— wydajnosci i wysokosci podnoszenia oraz mocy silnika, obroty (zg. z Tabela 14)
Pompy zatapialne w przepompowni maja spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— wirnik pompy typu otwartego o duzym staltym przekroju i swobodnym przelocie
minimum 80 mm,

— $rednica krééea ttocznego pomp min. DN8O/DN100,

— pompa napedzana silnikiem zatapialnym w klasie izolacji F, o stopniu ochrony IP68;
silnik zasilany napigciem 400 V,

— wal pompy tozyskowany smarowany fabrycznie na caly czas eksploatacji; wykonanie
ze stali nierdzewnej minimum AISI 420,

— wal pomiedzy silnikiem a cze$cig hydrauliczng uszczelniony za pomoca dwoch
uszczelnien, uszczelnienie ma zapewnia¢ prawidtowa prace niezaleznie od kierunku
obrotéw i by¢ odporne na gwaltowne zmiany temperatury,

— wszelkie elementy ztaczne pompy majace kontakt z medium wykonane ze stali
nierdzewnej minimum AISI 316,

— korpus hydrauliczny i korpus silnika wykonane z zeliwa grubo$ciennego,

— kable zasilajace pompy wyprowadzone bezposrednio z komér zaciskowych w pompie,
az do skrzynek sterowniczych, bez zadnych elementéw taczeniowych; nie dopuszcza

si¢ taczenia kabli pod woda,
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pompa musi by¢ zaprzegana na stopach sprzegajacych i by¢ opuszczana za pomocg 2

prowadnicy rurowej; nie dopuszcza si¢ do uzycia prowadnic linowych.

Dodatkowe wymagania dotyczace orurowania i armatury:

wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane w technologii wtasciwej dla stali
kwasoodpornej (metodg TIG, przy uzyciu gtowicy zamknigtej do spawania orbitalnego
w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spawy powinny by¢ na
zyczenie udokumentowane wydrukiem parametréw spawania,

instalacja ttoczna winna mie¢ zabudowang nasade ptuczacg wyniesiong pod przykrywe
pompowni,

prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,

w przypadku prowadnic o dlugosci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji,
stosuje si¢ tgczniki posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,

wszystkie potaczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) powinny by¢ wykonane ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy powinny by¢
wykonane sg w catosci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie uszczelki dla pofaczen kolnierzowych powinny by¢ wykonane z gumy
odpornej na dziatanie $ciekow,

drabinka powinna umozliwia¢ zejscie na dno zbiornika i posiada¢ szerokos$¢ zgodnag z
normg PN-80 M-49060, wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
pompownia powinny by¢ wyposazona w wilaz prostokatny, zapewniajacy swobodny
montaz i demontaz pomp (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),
(gérne uchwyty prowadnic pomp znajduja si¢ w §wietle wiazu),

wlazy powinny by¢ wykonane w pokrywie pompowni ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PNEN 10088-1 lub poliestru,

wlazy powinny by¢ wyposazone w blokade uniemozliwiajagcg samoczynne ich
zamknigcie w trakcie obstugi pompowni,

kominki wentylacyjne — stal 1.4306 lub tworzywo sztuczne zgodnie z normg 2 szt,

w celu uniemozliwienia pojawienia si¢ réznych potencjatow i niebezpiecznych napigc
na przedmiotach metalowych (drabinka, prowadnice, korpusy silnikéw pomp),

powinny by¢ zastosowane potaczenia wyréwnawcze,
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— przewdéd wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym
podiaczeniem do gtéwnej szyny ekwipotencjalne;j,

— rurociggi wewnatrz pompowni powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej
minimum 1.4306 wg. PN — EN 10088-1 oraz faczone przy wykorzystaniu kotnierzy z tej
stali, lub z tworzywa PE100 SDR 11

— elementy wyposazenia przepompowni wykona¢ z materiatéw odpornych na dziatanie
srodowiska agresywnego; rury, ksztattki nalezy potaczy¢ z armaturg na kotnierze, Sruby
z nakretkami 1 podkiadkami — stal kwasoodporna AISI 304; uszczelki miedzy
kolierzami NBR,

— do polaczen kolnierzowych nalezy stosowaé kolnierze luzne odporne na warunki
panujace w przepompowni o wierceniu PN10,

— przepompownia powinna by¢ wyposazone w:

* armatur¢ zwrotng - zawory zwrotne kulowe zeliwne lub mosi¢zne — kula powleczona
gumg, obudowa z zeliwa GG25, zabezpieczone antykorozyjne o pelnym otwarciu
przelotu przy predkosci 0,7 m/s zgodnie z PN-EN 12050-4,

* armatur¢ odcinajacg - zasuwy odcinajace zeliwne lub mosi¢zne klinowe kolnierzowe
migkkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwatg farbg epoksydowa odporng
na dziatanie $ciekOw; armatura powinna by¢ tak umiejscowiona, aby mozliwe bylo jej
otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bagdz pokrywy bez konieczno$ci wchodzenia
do komory pompowni przy wykorzystaniu standardowego klucza do zasuw.

* zasuwa nozowa odcinajgca na kanale grawitacyjnym z zastosowaniem do $ciekéw, tak
umiejscowiona, aby mozliwe bylo jej otwieranie i zamykanie z poziomu terenu badz
pokrywy bez koniecznosci wchodzenia do komory pompowni przy wykorzystaniu
standardowego klucza do zasuw.

Sterowanie pracg pomp automatyczne przy pomocy sondy hydrostatycznej z dodatkowymi

zabezpieczeniem sygnalow awaryjnych przy pomocy ptywakow.

1.6.4 Rurociagi miedzy obiektowe
Przewiduje si¢ koniecznos¢ wykonania krétkich odcinkéw rurociggéw ttocznych i kanatow

grawitacyjnych dla podpigcia przebudowanych przepompowni sciekow.
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1.6.5 Zasilanie przepompowni
1.6.5.1 Sposéb zasilania przepompowni
Przepompownie posiadaja WLZ od zlacza licznikowego ZL do rozdzielnicy zasilajaco

sterujacej RZS.

W przypadku przepompowni P11 Stary Dzikéw —,,PGR”, dz. nr 2101/9, nalezy wykona¢
dokumentacje-przeprojektowanie istniejagcego ZL 1 WLZ. Z uwagi na usuni¢cie budynku ZL
bedzie wykonane jak szafka z fundamentem. Przekrdj kabla dobra¢ na podstawie mocy
zbiorczej pomp w pompowni. Réwnolegle z kablem utozy¢ bednarke stalowg ocynkowana,
ktéra stanowi¢ bedzie uziom dla przewodu ochronnego w projektowanej rozdzielnicy RZS.
Nalezy wykona¢ uziom ochronny z bednarki ocynkowanej 25x4 mm. Wymagana rezystancja
uziemienia R £ 30 Q. W razie koniecznos$ci wzmocnienia uziemienia wykona¢ dodatkowo
uziomy szpilkowe. WLZ prowadzi¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,8m, na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm. Po utozeniu kabel zasypa¢ warstwa piasku gr. 10 cm, nastepnie
ziemig rodzimg. Na calej dlugoSci przylacz oznaczy¢ niebieska taSma oznaczeniowy.
Rozdzielnice zasilajgco-sterujacg usytuowac bezposrednio przy przepompowni Sciekow.

Moce zainstalowanych pomp zgodnie z projektem technologicznym przepompowni $ciekéw.

1.6.5.2 Szafy zasilajaco — sterownicze przepompowni

Szafa zasilajaco-sterownicza dostosowana do rozruchu bezposredniego (fagodny rozruch za
pomocg softstartow dla pomp o mocy > 4kW), realizujaca funkcj¢ automatycznej pracy
przepompowni bez statej obstugi. Hermetyczna obudowa szafy wykonana z IP 66 klasa izolacji
Il z zamkiem patentowym. Szaf¢ zamontowa¢ przy przepompowni wraz kieszenig kablowg
na fundamencie w poblizu przepompowni. Z przepompowni kable i przewody prowadzi¢

w rurze ostonowej 1 wprowadzi¢ poprzez przepusty metalowo-gumowe do rozdzielnicy.

Rozdzielnia zasilajaco-sterownicza stluzy do zasilania pomp oraz urzadzen wiasnych
przepompowni i jest przystosowana do standardowego zasilania z linii energetycznych niskiego
napiecia 400 /230 V 50 Hz z typowego ztgcza kablowego z rozliczeniowym pomiarem zuzycia
energii.

Minimalne wymagania rozdzielni zasilajaco sterowniczej RZS pompowni:
1. obudowa z tworzywa IP66 klasa izolacji Il 816x616x323mm z drzwiami zewn¢trznymi

zamki z wkladka typowa odporna na wyziewy i UV

2. sygnalizator zewn¢trzny optyczny

3. sterownik/modut telemetryczny z panelem operatorskim wyposazony w:

—  Wbudowany modem GSM 2G/3G/4G

— Technologia Dual-SIM (tryb pasywny) — dostep do 2 niezaleznych sieci 2G/3G/4G

zapewnia redundancj¢ infrastruktury transmisyjnej
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10.
11.

12.

Graficzny wyswietlacz

Diagnostyczne diody LED

min.8 optoizolowanych wej$¢ binarnych/licznikowych 12/24 VDC, logika dodatnia i
ujemna

min.4 optoizolowanych wyjs¢ binarnych 12/24 VDC (Q1 — Q12), logika dodatnia —
selektywnie konfigurowalnych jako wejscia

min.2 optoizolowane, r6znicowe wejscia analogowe 4 — 20 mA (doktadnos¢ 0,2%, 14-
bitowa rozdzielczos¢) z konfigurowang histereza i filtracja

min. 1 wejScia-wyjscie, analogowe 0 — 10 V (bez izoalcji)

Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Port szeregowy RS-232/485 dla urzadzen zewnetrznych (izolacja galwaniczna)

Port szeregowy RS-232 z zasilaniem 5 V dla paneli operatorskich

Zasilacz buforowy przemystowy.

Zegar czasu rzeczywistego (RTC)

Programowany sterownik PLC

Wewngetrzne flagi i rejestry dostepne dla uzytkownika

Rejestrator o rozdzielczosci 0,1 s z mozliwos$cig zapisu na karcie SD

Standardowe protokoty komunikacyjne (MODBUS RTU, MODBUS TCP, M-BUS,
SNMP, IEC 60870-5-104, GENIbus)

Wysytanie wiadomosci SMS o stanach alarmowych w przepompowni

Zdalna konfiguracja, programowanie, diagnostyka i aktualizacja firmware

3-letnia gwarancja

wylaczniki silnikowe dla kazdej z pomp,

styczniki dla rozruchu bezposredniego oraz uktady tagodnego rozruchu typu sofstart dla
kazdej z pomp,

czujnik kolejnosci i zaniku fazy - Przemystowy

gniazdo serwisowe 230V/16A na tablicowe zabezpieczone wytacznikiem
nadmiarowopradowym,

zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uktadu sterowania

przekazniki elektromagnetyczne 230 V AC i 24V DC z diodg LED

grzatka 230V/50W z termostatem 0-60°C

zlaczki bezpiecznikowe 2z sygnalizacja przepalenia do obwodéw sterowania
i sygnalizacji

ogranicznik przepie¢ B + C,
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13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.

wylacznik sie¢/O/agregat z gniazdem do podigczenia przewoznego agregatu
dostosowany do mocy pomp

praca w trybie awaryjnym z omini¢ciem sterownika/modutu telemetrycznego pomiedzy
ptywakiem poziomu alarmowego a ptywakiem poziomu suchobiegu

pomiar pradu pompy

drzwi wewnetrzne wraz, przetgcznikami 1-0-2 stuzacymi do wyboru pracy i lampkami
kontrolnymi stanu pracy/awarii pomp

kontaktron informujacy o wlamaniu do szafy i/lub do przepompowni

podtrzymanie napigcia ukladu sterowania, sterownika/modutu telemetrycznego
w przypadku braku napig¢cia z sieci przez akumulator

ptywak poziomu suchobiegu np: MAC3-do $ciekéw

ptywak poziomu alarmowego np: MAC3- do $ciekow

sonda hydrostatyczna w obudowie ze stali nierdzewnej- do Sciekow

1.6.5.3 Podstawowe funkcje pompowni

1.

© N LA W

[\ I N T N e e T e T e T e T T
—_— O O o0 NN N U B~ W NN = O

sygnalizacja trybu pracy pompy P1
sygnalizacja trybu pracy pompy P2
praca pompy nr 1

awaria pompy nr 1

praca pompy nr 2

awaria pompy nr 2

poziom suchobiegu

poziom alarmowy

poziom aktualny w pompowni [ cm ]

. sygnalizacja kontroli zasilania pompowni

. sygnalizacja alarmu wtamanie

. sygnalizacja pracy automatycznej lub na ptywakach

. sygnalizacja w momencie uszkodzenia sondy hydrostatycznej
. ptynna regulacja poziomu wytgczenia pomp co ( lcm )

. ptynna regulacja poziomu wytaczenia 2 pompy co ( lcm )
. ptynna regulacja poziomu wigczenia pomp co ( Icm )

. opdznienie zatgczenia jednej pompy wzgledem drugiej

. zliczanie aktualnego czasu pracy pomp

. wykres poziomu $ciekOw w przedziale czasowym

. wykres pradu kazdej z pomp w przedziale czasowym

. haprzemienna praca pomp
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22. rezerwacja pomp w momencie awarii jednej pompy, automatyczne wiaczenie drugiej
sprawnej

23. przesyl powyzszych danych z pompowni do systemu wizualizacji typu SCADA

1.6.5.4 Uwagi

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z polskimi normami, szczegdlnie: PN-IEC 364, PN-IEC
60364, PN-IEC 61024 wiedza technicznej 1 zasadami sztuki budowlanej. Zgodnie z Prawem
Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994 r.) przy wykonywaniu prac

budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu stosowania

w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby,
dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng
(w wypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg

objete certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

Szafy sterownicze montowane przez do$Swiadczony personel z uprawnieniami zgodnie
z obowigzujacymi normami. 36-miesi¢czna gwarancja na szafy sterownicze. Serwis szaf
sterowniczych w  okresie gwarancyjnym 1 pogwarancyjnym zapewniony przez
wykwalifikowane osoby. Po zakonczeniu prac i uruchomieniu pompowni przekazaé
Uzytkownikowi  konfiguracje  sterownika/modulu  telemetrycznego.  Konfiguracja
1 programowanie sterownika/modutu telemetrycznego oraz systemu wizualizacji w typowym
srodowisku programatorskim ogélnodostgpnym w obecnym czasie na rynku. Wszelkie
oprogramowanie do konfiguracji, ustawien 1 oprogramowania nalezy przekazac
Uzytkownikowi po zakonczeniu prac. Nie dopuszcza si¢ stosowanie sterownikéw/modutéw
telemetrycznych i1 systemu wizualizacji typu SCADA programowanych w tzw. systemach
zamknietych tzn. oprogramowaniu nie dostgpnym na rynku poza firmg, ktéra bedzie

konfigurowata i programowata sterowniki/moduty telemetryczne.

W celu przesylu danych z obiektow nalezy na obiektach w modutach telemetrycznych
zainstalowa¢ karty SIM. Telemetryczne karty SIM dostarczy wykonawca w okresie

gwarancyjnym.
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1.6.6 Specyfikacja systemu wizualizacji i zdalnego zarzadzania dla obiektéw
przepompowni $ciekéw
1.6.6.1 Wstep
Niniejsza dokumentacja zawiera opis systemu telemetrii. System jest przeznaczony do
monitorowania pracy urzadzen i stanéw obiektéw technologicznych - rozproszonych,
sktadajacych si¢ na sie¢ kanalizacyjng. Poprzez dost¢png infrastrukture GSMprzesytane dane
pakietowe w sieci GPRS, EDGE z zalogowanych modutéw telemetrycznych na obiektach,

beda trafia¢ do serwera.

Kryteria przy doborze Modutu telemetrycznego i sterownika PLC (z komentarzem)

*  modut telemetryczny musi by¢ urzadzeniem powszechnie dostgpnym na rynku
polskim lub europejskim z mozliwosciag swobodnego zakupu przez dowolny

podmiot

Wymég powszechnej dostgpnosci zabezpiecza interesy uzytkownika i1 pozwala w pelni
korzysta¢ z zalet wolnej konkurencji. Umozliwia wielu podmiotom ubieganie si¢ 0 zaméwienie
i uzyskanie przez Zamawiajgcego najlepszej ceny. Akceptacja rozwigzania dostgpnego jedynie
od jednego oferenta jest sprzeczna z zasada wolnej konkurencji i stanowi zgode na praktyki
monopolistyczne uzalezniajagce Zamawiajagcego od jednego podmiotu gospodarczego.
Zamknieto$¢ rozwigzania i jego niedostepnos$¢ na wolnym rynku nie pozwala Zamawiajgcemu
zweryfikowac oferowanej ceny, nie pozwala na swobodny wybér z grona kilku oferentéw jak
rOwniez uzaleznia Zamawiajacego w przysztosci od jednego podmiotu w zakresie ustug
serwisowych, utrzymaniowych oraz ewentualnej rozbudowy systemy, za ktére to ustugi
podmiot-monopolista moze zadaé w przysztosci dowolnie wysokich cen. W przypadku
upadtosci podmiotu-monopolisty Zamawiajacy pozostanie z systemem, ktérego nikt nie bedzie

w stanie serwisowac i rozwija¢, nie mowiac juz o biezacej eksploatacji.

« w komplecie z modutem telemetrycznym producent jest zobowigzany do
dostarczenia kompletnego, nie wymagajacego ponoszenia przez uzytkownika
dodatkowych optat licencyjnych, zestawu narzedzi konfiguracyjnych,

umozliwiajacych skonfigurowanie modutu oraz tworzenie aplikacji projektowych

Dostepnos¢ narzedzi konfiguracyjnych zabezpiecza Uzytkownika przed dyktowaniem przez
podmiot- Monopoliste¢ dowolnie wysokich cen za ustugi serwisowe i niezbedne zmiany
w funkcjonalnosci systemu. Dysponujac narzedziami konfiguracyjnymi Uzytkownik moze
zrealizowaé prace serwisowe/modyfikacyjne sam lub zleci¢ je innej firmie integracyjnej

udostepniajagc  posiadane narzedzia. Brak narzedzi konfiguracyjnych powoduje, ze
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zainstalowany modul telemetryczny jest ,,czarng skrzynka” niedostepng dla nikogo poza

podmiotem-monopolistg.

e z uwagi na koszty aktualizacji oprogramowania aplikacyjnego wymagane jest
zapewnienie mozliwo$ci zapisania programu aplikacyjnego w module zaréwno

lokalnie, jak i zdalnie, poprzez sie¢ GPRS

Wymég zdalnej aktualizacji ustawien konfiguracyjnych i programu aplikacyjnego obniza
znaczaco koszty utrzymania systemu. Zmiany ustawien czy tez sposobu dziatania urzadzenia
nie wymagaja woéwczas kosztownych wyjazdéw na oddalone obiekty i podigczania do

modutéw telemetrycznych sprz¢tu komputerowego w warunkach terenowych (opady deszczu

lub sSniegu, wyladowania atmosferyczne, niskie temperatury), co wigze si¢ z ryzykiem
uszkodzenia, ale moga by¢ przeprowadzone zdalnie, z zachowaniem najwyzszych wymogow

bezpieczenstwa i zapewnieniem krétkiego czasu reakcji na pojawiajace si¢ potrzeby.

* producent lub dostawca modulu telemetrycznego jest zobowigzany do dostarczenia
wraz z modutem oprogramowania diagnostycznego do podgladu stanu wej$¢/wyjs¢

i rejestrow modutu, zaréwno w trybie lokalnym, jak i zdalnym, poprzez sie¢ GPRS

Oprogramowanie diagnostyczne ze zdalnym dostegpem zapewnia jeszcze skuteczniejsze
obnizenie kosztéw utrzymania systemu, dzieki dostepnej w kazdej chwili diagnostyce on-line
niewymagajacej wyjazdu na obiektu i podlgczania sprzgtu diagnostycznego w warunkach
terenowych. Zaawansowana diagnostyka on-line pozwala zapobiega¢ awariom przed ich

wystgpieniem a takze prawidlowo identyfikowa¢ ewentualne Zrédta probleméw.

* oprogramowanie do konfiguracji modutu, zaréwno lokalnej jak 1 zdalnej, poprzez sie¢
GPRS musi posiada¢ mozliwo$¢ zarzadzania wieloma modutami w systemie
W przypadku systemoéw sktadajacych si¢ z wielu rozproszonych obiektow trudno wyobrazi¢
sobie efektywne korzystanie z oprogramowania narz¢dziowego bez mozliwosci swobodnego
przetaczania si¢ pomi¢dzy poszczegdlnymi obiektami (modutami telemetrycznymi). Narzedzia
niezorientowane projektowo pochtaniajg wiele czasu uzytkownika i powoduja niepotrzebny

wzrost kosztOw utrzymania systemu.

* producent modutu telemetrycznego jest zobowigzany do dostarczenia dokumentacji

technicznej definiujgcej funkcjonalno$¢ modutu wraz instrukcjg jego konfiguracji oraz

Obowigzek dostarczenia przez producenta dokumentacji technicznej wynika z obowigzujacych

przepisOw prawa. Jakos$ i przejrzystos¢ dokumentacji powinna umozliwia¢ uzytkownikowi
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samodzielne dokonywanie zmian ustawien konfiguracyjnych zgodnie z potrzebami oraz
modyfikowanie oprogramowania aplikacyjnego. Bez dobrze opracowanej dokumentacji modut
telemetryczny staje si¢ dla uzytkownika ,,czarng skrzynka” skazujacg uzytkownika na ustugi

podmiotu-monopolisty w dowolnie wysokiej cenie.

. oprogramowanie komunikacyjne musi by¢ otwarte dla uzytkownika (mozliwos¢
konfiguracji parametréow komunikacyjnych), z funkcjonalnoscia serwera OPC

i mozliwoscig bezposredniego zapisu do relacyjnych baz danych

Brak otwartosci oprogramowania komunikacyjnego ogranicza swobodny wybor
uzytkownika w zakresie wykorzystywanego oprogramowania do wizualizacji, gromadzenia 1
analizy danych.Zamiast swobodnego wyboru oprogramowania najlepszego w swojej klasie na
rynku, uzytkownik jest skazany na oprogramowanie (by¢ moze bardzo ubogie i zawodne, a
przy tym bardzo drogie) podmiotu-monopolisty. Standard OPC jest powszechnie
stosowanyw systemach wizualizacji (HMI/SCADA) 1 pozwala wybra¢ z oferty, co najmnie;j
kilkunastu pakietow oprogramowania wizualizacyjnego na rynku. Bezpo$redni zapis do
relacyjnych baz danych pozwala korzysta¢ z tak powszechnych narzedzi jak arkusz
kalkulacyjny czy tez standardowych modutéw oprogramowania analitycznego lub

wspomagajacego zarzadzanie przedsigbiorstwem (MES, ERP).

¢ oprogramowanie narzedziowe do modutu telemetrycznego powinno by¢ kompatybilne
ze srodowiskiem Windows XP, Windows Vista i Windows 7 i wyzszych (zaréwno w
wersji 32, jaki 64-bitowej) Brak kompatybilnosci z aktualnymi platformami systemow
operacyjnych bedzie powodowal problemy sprzetowe 1 ograniczal swobode
uzytkownika w zakresie instalacji oprogramowania narze¢dziowego.

¢ producent modutu powinien dostarczy¢ deklaracj¢ zgodnos$ci oraz protokoty z badan
wykonanych przez niezalezne jednostki certyfikowane, potwierdzajace zgodnos¢
urzadzenia telemetrycznego z dyrektywami unijnymi 1999/5/EC, 96/48/EC 1 normami
zharmonizowanymi (kompatybilno$¢ elektromagnetyczna, odporno$¢ na warunki

klimatyczne, bezpieczenstwo uzytkowania)

Obowiazki w tym zakresie wynikaja z obowiazujacych przepisow prawa. W przypadku
kontroli przez uprawnione organy i stwierdzenia, ze zainstalowany sprz¢t elektroniczny nie
posiada wtasciwego oznakowania badz nie spetnia wymagan norm zharmonizowanych z
dyrektywami unijnymi podmiot-monopolista zostanie zmuszony do wycofania produktu z

miejsc jego zainstalowania i uzytkownik pozostanie z niedzialajgcym systemem. Jednym z
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elementarnych obowiazkoéw producenta jest dostarczenie z urzadzeniem deklaracji zgodnosci
potwierdzajacej zgodnos¢ urzadzenia z obowigzujagcymi normami, prawidlowe oznakowanie
urzadzenia i dostarczenie instrukcji obstugi. Niestety, nierzetelni producenci wystawiajg
deklaracje zgodnos$ci na swoje urzadzenia niepoparte zadnymi badaniami potwierdzajacymi
zgodno$¢ z wymaganiami norm. Dlatego w interesie uzytkownika jest sprawdzenie wynikéw
badan przeprowadzonych przez uprawnione laboratoria potwierdzajagcych zgodno$¢
urzadzenia przede wszystkim w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej. Wykazanie w
przysziosci przez organ kontrolny niezgodnosci urzadzenia z normami zharmonizowanymi
bedzie skutkowato dotkliwymi stratami dla uzytkownika 1 wylaczeniem systemu z

eksploatacji.

* potwierdzeniem, jakosci i niezawodnosci urzadzenia telemetrycznego powinna by¢
lista referencyjna obiektéw, na ktoérych takie urzadzenia pracowaty bezawaryjnie

przez okres min. 2 lat

Moduly telemetryczne wykorzystujace technologie mobilne GSM/GPRS/EDGE s3
urzadzeniami bardzo ztozonymi, a ich bezproblemowa praca w sieciach operatorow GSM
wymaga duzej wiedzy 1 doswiadczenia producenta. Na rynku pojawiaja si¢ konstrukcje, ktére
maja kusi ceng, ale nie spelniaja podstawowych wymagan dotyczacych niezawodnosci i
stabilnosci dziatania. W trosce o bezpieczenstwo inwestycji uzytkownik powinien wczesniej
sprawdzi¢, jakie dany model modutu telemetrycznego ma referencje rynkowe i jak zachowuje
si¢ podczas dlugoterminowej eksploatacji. W codziennej praktyce nikt nie decyduje si¢ na
kupno kota w worku. Kupujac samochdd czy aparat fotograficzny sprawdzamy jak wypada w
rankingach, opiniach ekspertow i uzytkownikéw, czytamy na forach czy nie sg zgtaszane
powazne problemy dotyczace produktu, jego serwisu lub producenta. Wiele probleméw
wystepujacych w modutach telemetrycznych jest efektem niewtasciwej konstrukcji (np. brak
izolacji galwanicznej wej$¢/wyjs¢ 1 portu szeregowego, co powoduje wysokg wrazliwos$¢ na
zaktocenia prowadzacg nawet do uszkodzen urzadzenia; brak petnej kontroli nad modem GSM
skutkujacy zawieszaniem si¢ urzadzenia) i w zwigzku z tym nie moze by¢ usunig¢tych przez
producenta poprzez poprawki w oprogramowaniu firmowane. Dlatego warto sprawdzi¢, jak
oferowane urzadzenie sprawowato si¢ na innych obiektach zaréwno w warunkach zimowych
(mrozy), jak i letnich (wysokie temperatury), w warunkach wytadowan atmosferycznych i jak
radzito sobie w diugim okresie czasu z siecig operatora. Weryfikacja poprawnos$ci pracy
oferowanych urzadzen na innych obiektach w dtuzszym okresie czasu (2 lata) ujawnia tez, czy

w konstrukcji nie zostaty zastosowane elementy niskiej, jakosci ulegajace degradacji.
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Na tej podstawie mozna wypunktowaé, co powinno spetnia¢ urzadzenie stosownie na
przytaczany obiekt:

* Programowane funkcje logiczne i arytmetyczne,

e Zegar czasu rzeczywistego (RTC),

e Zestaw integralnych wejs¢/wyjs$¢ binarnych oraz wej$¢ analogowych (4...20mA),

*  Mozliwos¢ dotgczania zewnetrznych modutéw rozszerzen,

* Lokalne logowanie wynikoéw pomiaréw (funkcja rejestratora),

* Konwerter protokotéw transmisji,

*  Whbudowana funkcjonalno$¢ Master i Stawe dla urzadzen zewnetrznych,

* 2 szeregowe porty komunikacyjne,

* Mapowanie zasoboéw urzadzen zewngtrznych,

* FlexSerial — tryb programowej obstugi dowolnego protokot szeregowego,

* Router pakietow,

* System ochrony dostepu,

* System samodzielnego logowania do sieci GPRS,

* System autodiagnostyki, diagnostyczne diody LED,

* Uklad ,,watchdog” (automatyczny reset stanow nieprawidtowych),

* Procesor zdarzeniowej transmisji GPRS i wysytania wiadomo$ci SMS

» Zdalna konfiguracja, programowanie i uaktualnianie oprogramowania wewnetrznego
(firmware) przez GPRS,

* Przemystowa konstrukcja, montaz na szynie DIN, szeroki zakres napie¢ zasilania
(10,8...36 VDC lub 24 VAC), izolowany port RS232/422/485, rozlaczane listwy
zaciskowe, wykrywanie zaniku zasilania podstawowego, odmiany z wysokim IP 68,

praca bateryjna

* 3 lata gwarancji z mozliwoscig rozszerzenia do 5 lat.

1.6.6.2 Struktura systemu

W ramach systemu telemetrii mozna wyrézni¢ opisane ponizej elementy.

1. Moduty telemetryczne zainstalowane w obiektach technologicznych
W kazdym obiekcie technologicznym objetym systemem monitoringu (np. SUW,
przepompowni) montowane s3 moduly telemetryczne oraz dodatkowy osprzet
elektroinstalacyjny 1 ewentualnie pomiarowy oraz sterowniczy. Sygnaly pomiarowe
i sygnalizacje stanéw, wprowadzane sg w sposob elektryczny w obwody pomiarowe modutu

telemetrycznego, ktéry monitoruje ich wartosci. Modul telemetryczny transmituje
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monitorowane sygnatly z obiektu technologicznego do serwera systemu monitoringu.
Sygnalizacja krytycznych stanéw awaryjnych (np. zanik zasilania w pompowni lub inne wg
zyczen inwestora) moze by¢ dodatkowo realizowana przez wysylanie wiadomos$ci SMS
bezposrednio z obiektu pod wybrany nr telefonu komérkowego 1 wydzwanianie pod ten tez nr.

(np. operatora dyzurnego).

2. Serwer systemu monitoringu

Role serwera systemu monitoringu petni komputer klasy PC wraz z zainstalowanym
stosownym oprogramowaniem systemowym i aplikacyjny. Serwer jest wlasno$ci inwestora i
znajduje si¢ w wybranej przez niego lokalizacji,w ktdérej korzysta z niego personel techniczny
(np. oczyszczalnia $ciekéw, ujecie wody, do wyboru) Funkcje pelnione przez serwer
monitoringu:
e Odbidr danych wysytanych przez moduty telemetryczne z obiektéw technologicznych
*  Wizualizacj¢ stanu aktualnego obiektu:
- pracaiawaria pomp
- poziom sucho biegu
-poziom przelewowy
-stany licznikéw: przeptywu sumarycznego oraz chwilowego, czasu pracy.
-poziom w zbiornikach pompowni (sygnat analogowy).
* Rejestracja awarii i stanow urzadzen z mozliwoscig przegladania wstecz
» Zdalne zalaczanie urzadzen
* Rejestracj¢ i raportowanie czasOw pracy pomp
» Zdalny dostep do pulpitu serwera poprzez aplikacje lub stron¢ internetowg

3. Sie¢ telefonii komdrkowej

Przesytanie danych z obiektow technologicznych wykorzystuje istniejaca infrastrukturg
operatorow sieci komérkowych. Transmisja danych odbywa si¢ z wykorzystaniem technologii
GPRS. Moduly telemetryczne powinny pracowa¢ w ramach dedykowanego APN-u.
Korzystanie z transmisji danych w ramach sieci komoérkowej wymaga podpisania stosownej
umowy z wybranym operatorem lub zakup kart sim Prepaid w okresie gwarancyjnym

dostarczy wykonawca robot.

1.6.6.3 Specyfikacja elementéw systemu i wytyczne dla monitoringu obiektow w gminie

Obiekt technologiczny—pompownia $ciekéw z szafg.Elementy sprzetowe:

1. Sterownik lub modut telemetryczny

2. Karta SIM operatora komérkowego: statyczny adres IP, umozliwiajaca
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transmisj¢ GPRS 1 wysytanie SMS, wg uzgodnien z wybranym operatorem,
wydzielony APN
3. Osprzet elektroinstalacyjny i pomiarowy: wymagana inwentaryzacja zawartosci
istniejacych szaf sterowniczych, ewentualnie uzgodnienia z Zamawiajacym.
Ustugi:
1. Prace elektroinstalacyjne
2. Konfiguracja i oprogramowanie modutéw telemetrycznych

3. Projekt powykonawczy
* 3 lat gwarancji producenta z serwisem producenta na miejscu i czasem reakcji

nastepny dzien roboczy

Zaprezentowany system bezprzewodowego przesytania danych za pomoca modemdéw
SM/GPRS stanowi doskonate rozwiazanie problemu zdalnej diagnostyki i monitorowania
urzadzen, w tym przypadku silnikéw elektrycznych pomp zanurzeniowych, bez wzgledu na
odlegtos¢ i warunkowania terenowe. Dzigki zastosowaniu mikroprocesorowych urzadzen
pomiarowych wraz z odpowiednim oprogramowaniem narz¢dziowym, mozliwe jest
zbudowanie uniwersalnego systemu monitorujacego i diagnostycznego, ktéry charakteryzuje
si¢ duza Elastycznoscig konfiguracji 1 zapewnia komfortowa akwizycje danych pomiarowych,

bez ucigzliwego dokonywania pomiaréw na badanym obiekcie.

1.6.6.4 Monitoring na obiekcie oczyszczalni $ciekow
Wykonawca musi zapewni¢ dostawe¢ i montaz monitoringu na budynku oczyszczalni

sciekOw o nastepujacych parametrach:
Sktad zestawu:

« Rejestrator (1szt.)
« Kamera (4szt.)
« Min 6 portowy zewngtrzny switch PoE ( 1szt. )
« Dysk twardy 1TB ( 1szt. )
« Przewd6d UTP kat.5e
« Naklejka "Uwaga Obiekt Monitorowany" ( 1szt. )
« Komplet wtykéw RJ45

Gtéwne cechy zestawu:
« Kompletny zestaw do monitoringu z 4 kamerami, rejestratorem i wszelkimi niezb¢dnymi

akcesoriami.

«  Wysoka jakos¢ obrazu 2960 x 1668 pikseli (5Mpx)
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« Kat widzenia kamer: 128° po przekatne;j

« Kamera z mozliwoscig montazu zewnatrz / wewnatrz

« Zwickszona wydajno$¢ nagrywania z kodekiem H.265+

« SMD 4.0 - Detekcja sylwetek wykorzystujgca algorytmy sztucznej inteligencji, wykrywa
sylwetki ludzi i pojazdow.

« Obstuga serwerow NAS

«  Wbudowany mikrofon z detekcja audio

« Dwukierunkowa komunikacja audio

« Zasigg $wiatla podczerwonego - 30m

« Kamery spetniajace klas¢ szczelnosci IP67

+  Sprzetowy WDR 120dB

+ Dysk twardy o pojemnosci 1TB, dedykowany do pracy w systemach monitoringu
wizyjnego

« Zewnetrzny switch z 6 portami PoE

« Mozliwo$¢ zdalnego monitorowania za pomoca przegladarki internetowej, aplikacji na
komputerze PC oraz aplikacji na urzagdzenia mobilne.

+ Obstuga P2P (chmura) - funkcja pozwalajaca na zdalny dostep bez przekierowania portow

i publicznego adresu IP

1.6.7 Drogii place manewrowe w obrebie przepompowni

Nalezy zapewni¢, aby projektowane, na czas budowy i prac prowadzonych, drogi i
place umozliwialy dojazd 1 rozladunek samochodéw o nosnosci do 30 ton.
Konstrukcjai wykonczenie drég i placéw utwardzonych powinny by¢ odporne na dziatanie
oleju napedowego 1 rozlewow chemikaliow. Wszystkie chodniki, parkingi, obrzeza 1
krawezniki muszg by¢ wykonane z materialéw mrozoodpornych. Teren przepompowni oraz

wjazdy z drégwykona¢ z kamienia tupanego.
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1.6.8 Zielen, ogrodzenie

Wszystkie tereny zielone na obszarze objetym zakresem budowy i przebudowy musza
zosta¢ uporzadkowane, rozplantowane 1 pozostawione w odpowiednim porzadku nie
budzacym zastrzezen estetycznych. O ile nie zapisano inaczej wszystkie tereny nieutwardzone
nalezy obsia¢ trawa. Istniejgce ogrodzenia nalezy zdemontowaé¢ i wykona¢ nowe
ogrodzenie wrazz bramg dojazdowa bez furtki. W miejsce rozebranego ogrodzenia projektuje

si¢ ogrodzenie systemowe, panelowe proste oraz brame¢ systemow3q o szer. 4,0 m.

1.6.9 Demontaze i rozbiorki

Przewiduje si¢ regeneracj¢, demontaz i rozbidrke istniejacych pompowni $ciekéw
(zgodnie z zestawieniem zakresu prac wraz z instalacjg technologiczng i elektryczna.
Demontaze i rozbiérki nalezy wykona¢ w taki sposob, aby zachowaé cigglo$¢ odbioru
scieckdw. Przeznaczone do demontazu obiekty nalezy w pierwszej kolejnosci odcigé —
odlgczy¢ od zasilania w media i energi¢ elektryczng, a nastepnie catkowicie oprézni¢ ze
sciekow. Przed rozpoczeciem robot demontazowych w pierwszej kolejnosci nalezy
zdemontowa¢ wyposazenie technologiczne: rurociggi, urzadzenia, osprz¢t i wyposazenie
obiektéw. Do demontazu urzadzen przystagpi¢ po zaslepieniu i odcigciu rurociggdéw
zasilajacych. Rury demontowaé wrazz uzbrojeniem poprzez cigcie r¢czne lub mechaniczne.
Urzadzenia demontowa¢ w catosci lub poszczegélnymi elementami. Ciezkie elementy
demontowac¢ przy pomocy dzwigu. Ztom ze zdemontowanych elementéw nalezy sktadowac

w pryzmach i na biezgco wywozi¢ na ztomowisko.

1.6.10 Préby koncowe

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne Proby Koncowe, jak rowniez wszelkie inne
dzialania niezbedne do oddania Rob6t do normalnej eksploatacji 1 przekazania ich
Zamawiajacemu. Proby Koncowe beda polegaty na rozruchu hydraulicznym i technologicznym
przepompowni $ciekdw. Rozruch hydrauliczny i technologiczny powinien by¢ prowadzony na
wodzie lub Sciekach przez okres pracy obiektu trwajacy min. 72 godzin.

Rozruch (Préby Koncowe) jest elementem Dokumentacji Powykonawczej niezbednej do
potwierdzenia prawidlowosci wykonanych robét.

Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie niezbedne préby, jak réwniez wszelkie inne
dzialania niezb¢dne do oddania przepompowni lub ttoczni do normalnej eksploatacji

1 przekazania ich Zamawiajacemu oraz Uzytkownikowi, w tym szkolenie pracownikow.
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2 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1 Wymagania dotyczace projektowania

Zaméwienie obejmuje:
1. Roboty budowlane w zakresie obejmujacym:

* przedsiewzigcie obejmuje modernizacj¢ urzadzen ochrony woéd poprzez roboty
poprawiajcie prace zbiornikowych przepompowni $ciekéw oraz budoweg si¢
kanalizacji sanitarnej

Zakres robot na poszczegdlnych przepompowniach obejmuje modernizacje w zakresie
wyposazenia przepompowni lub wymiane nowej kompletnej przepompowni sciekow.

2. Szkolenie, rozruch, proby, przekazanie do eksploatacji i uzytkowania (wymagane moze
by¢ zezwolenie na uzytkowanie).

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ koncepcj¢ przebudowy pompowni $ciekéw

zawierajaca w szczegllnosci rozwigzana techniczno-lokalizacyjne kazdej pompowni.

2.2 Dokumentacja fotograficzna
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej teren, obiektéw
1 ich wyposazenia przed rozpoczeciem rob6t budowlanych. Zdjecia powinny by¢ wykonane w
sposob, ktéry jednoznacznie okresli lokalizacje fotografowanego terenu, obiektéw, instalacji
i urzadzen.
2.3 Dzialania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskania pozwolen,
uzgodnieni decyzji administracyjnych
W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej optaty za zajecie terenu (umieszczenie
urzadzenia obcego, niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi lub stuzebno$¢ przesytu), koszty
te lezg po stronie Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajagcego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z podpisanej umowy.

W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezalo ponadto:
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— uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu warunkéw prowadzenia rob6t w pasach
zieleni i w poblizu drzew (jesli jest wymagane) oraz jesli zaistnieje konieczno$¢ -
decyzji zezwalajacej na wycinke¢ lub przesadzenie drzew,

— Wykonawca wystapi o wydanie pozwolenia na prowadzenie rob6t w imieniu
Zamawiajacego. Optlaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi
Wykonawca i uwzgledni je w cenie oferty,

— uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw w drogach
gminnych oraz w drogach powiatowych, uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji
ruchu drogowego na czas prowadzenia rob6t w drogach gminnych i w drogach
powiatowych, uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnieh dokumentacji
projektowej oraz poniesienie wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych
uzgodnien,

— uzyskanie zgdd wilascicieli nieruchomosci na prowadzenie rob6t budowlanych oraz

ustalenie z Zamawiajagcym warunkéw stuzebnosci lub odszkodowania.

2.4 Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa
W  przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje

nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Program funkcjonalno - uzytkowy,

2) Dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci budzacych watpliwosci, opis wymiardw podany na pismie jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacjg projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowe;j
i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw 1 elementéw budowli musza byc¢
jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy, materiaty lub Roboty, nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg projektowa
lub STi wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda

niezwlocznie
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zastgpione innymi, a elementy Robét rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.5 Przedmiar robét i kosztorys inwestorski

W ramach umowy Wykonawca przedtozy kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robaét.

2.6 Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza ma zawiera¢ naniesione w sposob czytelny wszelkie zmiany
wprowadzone w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektow
1 potaczen migdzy obiektowych.
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji.
2.7 'Wymagania dotyczgce terenu budowy

271 Teren budowy
Budowa bedzie realizowana na terenie istniejacych przepompowi sciekow. Wykonawca uzyska
wszelkie informacje o dostgpie do Terenu Budowy 1 trasach dostgpu oraz zaprojektuje roboty
1 ich realizacj¢ wedtug pozyskanych informacji.
Wszystkie prace, ktére beda polegaly na polaczeniu nowych urzadzen i instalacji
z funkcjonujagcymi muszg uzyska¢ zgode Uzytkownika. W tym celu Wykonawca bedzie
wystepowal na pismie do Dyrektora Zaktadu Gospodarki Komunalnej lub Inspektora Nadzoru
o przedmiotowg zgode. Pisma te powinny by¢ przedtozone wtasciwemu Dyrektorowi Zaktadu
Gospodarki Komunalnej lub Inspektorowi Nadzoru, co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem rob6t. Do rob6t mozna bedzie przystapi¢ wytacznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Uzytkownika oraz Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.
2.7.2 Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujgcego si¢ na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest
rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem
ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzic¢
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Przy zasypie rury kanalizacyjnej nalezy
zwréci¢ uwage na dokladne podbicie rury.
2.7.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamoéwienia do
zakonczenia i odbioru robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do
pracy, a takze zabezpieczy teren budowy.
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Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe,
beda realizowane i wykonywane wg dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawce
i zatwierdzonej przez Zamawiajacego pod katem niniejszych wymagan. Przewiduje sig, ze
roboty prowadzone beda gléwnie na dziatkach przepompowni oraz w granicach pasow

drogowych, a takze na terenach zielonych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zaméwienia. Do rob6t tymczasowych beda migdzy innymi zaliczone: organizacja
placu budowy, realizacja rozwigzan zabezpieczajacych interesy oséb trzecich, prace zwigzane
z zapewnieniem wymaganej ochrony srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas
wykonywania robot oraz zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, biezace
utrzymanie dobrego stanu technicznego ulic w obszarze placu budowy, dziatania zapewniajace
spetnienie przepisow w zakresie bhp, dziatania majace na celu zabezpieczenie robot przed

dostepem 0s6b trzecich, itp.

2.7.4 Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany ustawi¢ 1 utrzymaé¢ dwie tablice
informacyjne przez okres wykonywania Rob6t w miejscu wskazanym przez Wykonawce
i uzgodnionym z Zamawiajacym. Tablice informacyjne beda ustawione niezwlocznie po
rozpoczeciu Robét. Wykonaweca jest zobowigzany do stalej konserwacji tablic informacyjnych,
a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem
Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenie do sytuacji barku jakiekolwiek tablicy

informacyjnej. Tablice informacyjne muszg by¢ zgodne z aktualnymi wytycznymi.

2.7.5 Kontrola jakosci robot

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujagcym Zamawiajacego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne w porzadku chronologicznym.
2.7.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
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niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych, ktéry

winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajac odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

— warunkéw uzytkowania materiatéw i1 dostgpu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

— przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku
i czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

— sposobdéw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i zdrowia.

2.7.7 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia Rob6t, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego oraz warunki okreslone w wydanych dla inwestycji
decyzjach administracyjnych. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét, Wykonawca
bedzie:
* utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
* podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen 1 ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej 1 innych,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem gruntow, zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

2.7.8 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisoéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
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w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym

jako rezultat Roboét albo przez personel Wykonawcy.

2.7.9 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych witascicielem tych
urzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢
w swym harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢
wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzagdzen podziemnych na Terenie Budowy
1 powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajagc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie,
spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

2.7.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§, przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia wtadz

na przewoz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw.

2.7.11 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Podczas realizacji inwestycji musi by¢ utrzymana plynnos¢ ruchu publicznego. Koszty
objazdow, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
2.7.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe, oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane
z Robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych, podczas prowadzenia Robd6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych, odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen i1 metod. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania

projektu lub specyfikacji dostarczonych lub zaakceptowanych przez Inzyniera.
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2.7.13 Wykopaliska

Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczno$¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wtasny koszt
nadzor archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkich wykopaliskach (monety,
przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
nadzoér archeologiczny i Inzyniera i postgpowac dalej zgodnie z ich poleceniami. Jezeli
w wyniku tych poleceh Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach,
Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania

robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2.7.14 Nadzoér autorski na terenie budowy
Nie dotyczy.

2.8 Wymagania materialowe
2.8.1 Zrédia szukania materialéw
Wszystkie zastosowane materiaty uzyte do realizacji projektu muszg pochodzi¢ z krajéw UE.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatléw
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak réwniez odpowiednie S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow. Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciggly spelniajg wymagania STWiORB w czasie realizacji robot.
2.8.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz, na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty, przed

rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
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wymagan iloSciowych 1 jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzeniai wszelkie inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw dla Rob6t. Humus i1 nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdow,
ukop6w 1 miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, beda formowane w haldy i wykorzystywane przy
zasypce i1 przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Robét. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzil w obrgbie Terenu Budowy zadnych wykopdéw,
poza tymi ktdre zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet materialéw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.8.3 Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreSlonej partii materialow pod wzgledem jakoSci. W przypadku, gdy Inzynier
bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nast¢pujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.8.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z Terenu
Budowy. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunig¢ciem
1 niezaptaceniem.

2.8.5 Przechowywanie skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci 1 byty dostgpne
do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inzyniera.

2.8.6 Wymagania dotyczace uzywanego sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jednie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny
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z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w STWiORB;
w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
i STWiORB w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzgt bedacy wtasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

2.9 Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania robét
2.9.1 Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami STWiORB (siec kanalizacyjna), PZJ, projektem organizacji robdt
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci wszelkich
elementéw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu rob6t, zostang poprawione przez Wykonawcena jego koszt. Decyzje Inzyniera
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektoweji w STWiORB, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materialéw 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcjii przy badaniach
materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Wspdlne wymagania dotyczace wykonaniai odbioru
robét budowlanych odpowiadajg zawarto$ci niniejszego PFU.

2.10 Kontrola jakosci robot
2.10.1 Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt 1 jakosci
materiatéow. W tym celu Wykonawca zapewni m.in. odpowiedni system kontroli, wlaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek 1 badan materialéw oraz Rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania
materiatléw oraz Rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji. Minimalne badania co do zakresu badan
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1 ich czestotliwosci sg okreslone w, normach i wytycznych.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatow ponosi Wykonawca.

2.10.2 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢, z jednakowym
prawdopodobienstwem, wytypowane do badah. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie
dodatkowych badan, tych materiatéw, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci. Koszty tych badan
ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, koszty

te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do prébek dostarcza Wykonawca.

2.10.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego, stosowa¢ nalezy wytyczne
krajowe albo inne procedury. Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez

Inzyniera.

2.10.4 Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
2.10.5 Certyfikaty i deklaracje jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych sa wymagane ww. dokumenty przez ST, kazda partia
materiatow bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte
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w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badan. Materiaty posiadajace ww.

dokumenty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
stwierdzona zostanie niezgodnosc¢ ich wlasciwosci z ST, materiaty takie lub urzadzenia, zostang

odrzucone.

2.11 Dokumenty budowy
Wykonawca powinien uzyskac i przechowywac na Placu Budowy Dziennik Budowy. Podczas
prowadzenia Rob6t na Placu Budowy oprocz Dziennika Budowy powinny znajdowac si¢
nastepujagce dokumenty: Pozwolenie(a) na Budowe, Projekt Budowlany, Dokumentacja
Wykonawcza, protokét przekazania Placu Budowy, notatki ze spotkan organizacyjnych,

instrukcje i notatki Inzyniera oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inzyniera.

2.12 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Wykonawce
i Zamawiajacego w okresie od przekazania terenu Budowy, do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco
i dotyczy¢ beda przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.

Dziennik Budowy nalezy sporzadzi¢ do modernizowanych przepompowni oraz sieci
kanalizacyjnych. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden podrugim, bez przerw. Zalagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty, bgda oznaczone kolejnymi numerami zalacznika 1 opatrzone data oraz
podpisem Wykonawcy. Do dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania terenu budowy,

— date¢ przekazania Dokumentacji Projektowe;j,

— dat¢ uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i1 daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych

i koncowych odbioréw robét,

68



— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacym
ograniczeniom lub szczegdlnym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robdét,
— dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robdét,
— dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu rob6t
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda
przediozone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Wykonawcy do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do

ustosunkowania sie.

2.12.1 Ksiega obmiaru
Ze wzgledu na ryczaltowy charakter umowy oraz mozliwosci uzyskania platnosci jedynie za

skonczone elementy robét i dostaw nie przewiduje si¢ prowadzenia Ksiggi Obmiaru.

2.12.2 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokét przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
d) protokét odbioru Robot.,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

69



2.13 Wymagania dotyczgace warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych
2.13.1 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie przygotowania
terenu pod budowe
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych muszg odpowiada¢ COBRTI INSTAL -
zeszyt 9.

2.13.1.1 Wymagania dotyczace robét przygotowawczych
W ramach przygotowania terenu budowy nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne roboty,
obejmujace:

— sporzadzenie  dokumentacji  fotograficznej stanu  powierzchni  terenu,
wyszczegolniajacej wszystkie jego szczegdly, istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére
moga okazac si¢ sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego,

— prace geodezyjne (wyznaczenie tras rurociggéw i obiektdw, zaryséw robét ziemnych
na powierzchni terenu poprzez trwale oznaczenie w terenie, potozenia wszystkich
charakterystycznych punktow profilu podluznego 1 przekrojéw poprzecznych,
potozenia ich osi geometrycznych, gtebokosci wykopéw, zaryséw skarp, punktéw ich
przecigcia z powierzchnig terenu przez uprawnionego geodete),

— oczyszczenie terenu,

— rozbidrke nawierzchni drogowych i pieszych ciggéw komunikacyjnych (o ile zajdzie
taka potrzeba),

— rozebranie obiektéw kolidujacych z obszarem prowadzenia robot,

— oznakowanie miejsca prowadzenia robaét,

— zabezpieczenie istniejacych instalacji i urzadzen infrastruktury technicznej,

— zabezpieczenie, lub ewentualne wycinka czy przesadzenie zieleni zlokalizowanej
w poblizu miejsc prowadzenia robot,

— wykonanie niezb¢dnych tymczasowych przejs¢ i drég dojazdowych,

— inne rozbidrki/demontaze niezbgdne dla prawidtowego wykonania Robét.

2.13.1.2 Wymagania dla robét ziemnych
Roboty ziemne wykonywane w ramach kontraktu zwigzane beda z budowa przepompowni
sciekow oraz sieci kanalizacji sanitarnej polega¢ begda na:

— wykonaniu i umocnieniu wykopéw pod nowoprojektowane obiekty,

— przygotowaniu podioza pod zbiornik lub rurociag, kanat,

— wykonaniu obsypki przewodu,

70



— wykonaniu zasypki wykopu,

— wykonaniu ewentualnej wymiany gruntow,

— wykonaniu odwodnienia wykopéw.
Wykop otwarty dla przewodéw sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywa¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Wykop w projekcie powinien by¢
scharakteryzowany za pomocg nastepujacych wielkosci i danych:

— szeroko$¢ uwzgledniajaca Srednice przewodow,

— glebokosc¢,

— system wzmocnienia $cian wykopu,

— ksztatt wykopu,

— rodzaj podtoza,

— sposOb zageszczenia obsypki 1 zasypki przewodu,

— zabezpieczenia od obcigzenia ruchem kotowym,

— poziom wod gruntowych,

— wystepowanie innych przewodéw w tym samym wykopie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dobér odpowiedniej szerokosci wykopu oraz sposéb
jego umocnienia. Wykonawca powinien przy tym nalezycie rozwigza¢ potrzebe:

— zapewnienia szeroko$ci wystarczajacej do umozliwienia bezpiecznej pracy i wtasciwe;j

— procedury montazu i polgczen rur i elementéw kanatow,

— eliminacji szk6d spowodowanych ruchem pojazdéw i pieszych,

— eliminacji jakichkolwiek uszkodzen sgsiednich obiektéw i instalacji.
Jesli nie podano ograniczen co do szerokosci wykopéw, to powinny by¢ one zgodne z norma
PN-EN 1610:2002 i wytycznymi producentéw rur.
2.13.1.3 Wymagania dla robét odwodnieniowych
Roboty budowlane i montazowe beda mogly by¢ przeprowadzane jedynie w wykopach
suchych. Instalacje odwodnienia zastosowane w celu odprowadzenia wody z wykopoéw
wykona, bedzie eksploatowal i konserwowat Wykonawca. Prace zwigzane z odwodnieniem
wykopéw nalezy wykonywac¢ pod nadzorem specjalisty (geologa) w sposéb bezpieczny dla
znajdujacych si¢ w poblizu obiektow niezwigzanych z budowa. Jesli wymagane, nalezy
uzyska¢ stosowne decyzje administracyjne na odprowadzenie wod z wykopow (w tym

pozwolenie wodnoprawne).
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2.13.2 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

2.13.2.1 Ogolne wymagania w zakresie drég, placow i chodnikéw

Nalezy zapewni¢ ciggi komunikacyjne (chodniki i drogi) zapewniajace dojazd i dojscie do
wszystkich obiektow w obregbie przepompowni. Nalezy zapewni¢, aby projektowane, na czas
budowy i prac prowadzonych, drogi 1 place umozliwialy dojazd i roztadunek
samochodéw o nosnosci do 30 ton. Konstrukcja 1 wykonczenie drog i placow utwardzonych

powinny by¢ odporne na dziatanie oleju napedowego i rozlewéw chemikaliow.

2.14 Przekazanie do eksploatacji, zakonczenie prac i obsluga urzadzen

Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji 1 uzytkowania przez Zamawiajacego w terminie
ustalonym z Zamawiajacym, po spetnieniu wszystkich wymogéw formalnych i technicznych
wynikajacych z Kontraktu i obowigzujacego prawa. Wykonawca przez Okres Zgtaszania Wad
bedzie nadzorowac prace Instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki i1 ustawienia
niezbedne do wlasciwej pracy Urzadzen oraz na zamoéwienie dostarczy czgsci zamienne
przewidziane dla eksploatacji urzadzen w Okresie Zgtaszania Wad.

Wykonawca bedzie reagowat na wezwania niezwlocznie. Maksymalny czas przyjazdu serwisu

od zgloszenia awarii wynosi 48 godzin.
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2.14.1 Narzedzia i Srodki konserwujace

Wykonawca jest zobowigzany w trakcie eksploatacji na zamdéwienie Zamawiajacego
dostarczy¢ zalecane dla Instalacji smary i czgsci szybko zuzywajace si¢ (np. olej). W ramach
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Instalacj¢ nalezy zaopatrzy¢ w tzw. pierwsze napelnienie,
w tym w zalecane smary i czg$ci szybko zuzywajace si¢ (np. olej). Nie zwalnia to Wykonawcy
z obowigzku upewnienia si¢ przed uruchomieniem Instalacji, ze wszelkie smary 1 woski zostaty
natozone we wszystkich wymaganych miejscach. Wykonawca upewni si¢, ze wszystkie smary,

oleje i ich odpowiedniki sg dostepne na polskim rynku.

2.14.2 Serwisowanie

Wykonawca zobowigzuje si¢ do §wiadczenia ustug serwisowych przynajmniej w okresie 5 lat
od daty wydania Swiadectwa Przejecia. Czas reakcji serwisowej oraz termin usuniccia
zgtoszonych wad i usterek winien by¢ zgodny z klauzulg ogdlna.

2.14.3 Warunki wykonania i odbioru

Warunki wykonanie i odbioru robét zostaty okreslone w innych czegsciach PFU.

2.14.4 Typizacja

Catos$¢ wyposazenia, urzadzen oraz aparatura kontrolno-pomiarowa petnigce podobne funkcje
powinny by¢ jednego typu i marki oraz w pelni zamienne mig¢dzy sobg. Odnosi si¢ to
w szczegllnosci do silnikow, pomp, armatury, ukladéw przeniesienia napgdu, AKPiA,

komponentéw elektrycznych i automatyki, zaworéw 1 przekaznikow.

2.14.5 Stosowanie elementéw stalowych

Mate elementy zeliwne nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Elementy majg by¢
zalaminowane, a te, ktore z jakiegokolwiek innego powodu nie moga by¢ zabezpieczone
przed korozja, powinny zosta¢ po uprzednim oczyszczeniu pokryte emalig lub polakierowane.
Nalezy, w miar¢ mozliwosci, unika¢ stosowania w przyrzadach i przekaznikach
elektrycznych elementéw stalowych i zelaznych. Tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ uzycia
réznych metali stykajacych si¢ ze sobg, metale te powinny by¢ dobrane w taki sposéb, aby
réznica potencjaléw elektrochemicznych byta nie wigksza niz 250 mV. Tam, gdzie jest to
niewykonalne, oba metale powinny zosta¢ oddzielone od siebie odpowiednim materialem
izolacyjnym, lub pokryte wtasciwg powloka izolacyjng. Elementy sprezynujace powinny by¢
wykonane z mosigdzu, bragzu lub innego, odpornego na rdzewienie, materiatu. Elementy
ruchome urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykonane z metalu niezawierajacego zelaza, powinny
zosta¢ wykonane ze stali o potwierdzonej odpornosci na korozj¢. Polaczenia dowolnego

materialu ze stalg nierdzewna musza by¢ wykonane jako
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roztaczne. Potaczenie musi by¢ ze stali kwasoodpornej. Elementy majace kontakt

z agresywnym Srodowiskiem powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4306.

2.15 Wymagania dotyczace szkolen

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajacego niezbednej wiedzy
na temat technologii, zasad eksploatacji i obstugi obiektu. Szkolenie winno by¢
przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Rob6t oraz w okresie Prob Koncowych
i winno obejmowac:

— zasady poprawnej eksploatacji i dziatania obiektu,

— zasady eksploatacji maszyn i urzadzen,

— przyjete procedury bezpieczenstwa,

— system kontroli i pomiaréw,

— system AKPiA.
Szkolenie bedzie obejmowac kurs teoretyczny i kurs praktyczny w zakresie eksploatacji
(technologii) obiektu dla min. 3 pracownikéw Zamawiajagcego. Wykonawca winien zapewni¢
Zamawiajacemu asyste techniczng w trakcie Okresu Zglaszania Wad.
Wykonawca winien dla tego celu zapewni¢ ze swojej strony udzial inzyniera rozruchu
w wymiarze co najmniej 1 miesigca i udziat specjalistow w zakresie mechaniki, elektryki
i AKPiA w wymiarze tacznym co najmniej 1 miesigca. Wszelkie szkolenia i instruktaz winny
by¢ prowadzone w jezyku polskim. Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne
materiaty szkoleniowe niezbg¢dne personelowi Zamawiajacego do dalszego samodzielnego
szkolenia w p6zniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikéw. Projekt programu
szkolen, ogdélny opis materialéw szkoleniowych wraz z zyciorysami instruktoréw winien by¢
przekazany do akceptacji przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem szkolenia. Koszty
zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen pokrywa Wykonawca. Zamawiajacy
pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na szkolenia. Wszelkie
dokumenty szkolenia i dokumenty niezbedne do obstugi powinny by¢ dostarczone (w jezyku
polskim) w co najmniej 2 kopiach wersji papierowej i elektronicznej. Wszystkie odpowiednie
rysunki i DTR zostang oméwione w taki sposéb, aby da¢ personelowi jasny wglad w:

— projekt calosciowy Instalacji,

— montaz wszystkich elementow,

— procedury obstugi w kazdych warunkach,

— procedury 1 schematy uzytkowania (konserwacji),

— szczeg6towe informacje dotyczace komponentéw istotnych dla przeprowadzenia,

serwisu Instalacji,
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— $rodki bezpieczenstwa.
2.16 Proby koncowe i przejecie przez Zamawiajacego
Wszystkie czynno$ci, badania i préby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym
programem, Wymaganiami Ogdélnymi oraz niniejszymi Wymaganiami Szczegétowymi.
Proby Koncowe beda w kolejnosci obejmowaty:

— proby przedrozruchowe — przeglad i proby funkcjonowania urzadzen i instalacji ,,na
sucho” (rozruch mechaniczno - energetyczny) wykonywane w ramach poszczegélnych
urzadzen i elementéw robét zgodnie z Wykazem cen — Czgs¢ IV SIWZ,

— préby rozruchowe — proby ruchowe ,na mokro” (rozruch hydrauliczny) w celu
sprawdzenia prawidlowosci wykonanych robdét,

— ruch prébny obiektu — rozruch technologiczny prowadzany na $ciekach; jego zadaniem
jest potwierdzenie spelnienia przez obiekt gwarantowanych parametrow
eksploatacyjnych (w tym sprawdzenie jednoczesnosci pracy przepompowni),
wymienionych w Wykazie Gwarancji oraz potwierdzenie prawidtowosci pracy catego
obiektu i spetnienia wszystkich wymagan technicznych okreslonych w Kontrakcie.

Rozruch prébny trwaé bedzie do czasu uzyskania przez Wykonawce zezwolenia na
uzytkowanie obiektu. Po pozytywnym zakonczeniu Préb Koncowych, przekazaniu przez
Wykonawce wszystkich wymaganych dokumentéw odbiorowych, w tym uzyskania
zezwolenia na uzytkowanie, Inzynier wydaje jedno Swiadectwo Przejecia dla catosci Roboét.
Wykonawca zapewnia na swoj koszt robocizne¢, materiaty i ustugi, wymagane do momentu
wydania Swiadectwa Przejecia. Nie dotyczy to kosztéw energii elektrycznej, ktére pokryje
Zamawiajacy. Koszty wykonania préb niezbednych do potwierdzenia zrealizowania Kontraktu
w ramach rozruchu i przed wydaniem Swiadectwa Przejecia ponoszone beda przez
Wykonawcg. Zamawiajacy na caly  okres ruchu prébnego (rozruchu technologicznego)
zapewni doprowadzenie zanieczyszczen w ilosci 1 jakosci zapewniajacej do jego
przeprowadzenia.

2.16.1 Komisja rozruchowa i grupa rozruchowa

Rozruch obiektu w zakresie préb rozruchowych i ruchu prébnego prowadzi powotana przez
Wykonawce Grupa rozruchowa. Wymagane jest, aby sktad Grupy rozruchowej obejmowat
min. inzyniera rozruchu oraz elektryka — automatyka. Koszty dzialan Grupy rozruchowe;j
obcigzajag Wykonawce.

W ramach Grupy rozruchowej Zamawiajacy zapewni pracownikéw rozruchu (2 osoby na
pelnym etacie), bedacych pracownikami Zamawiajgcego. Osoby te beda wynagradzane w

czasie Prob koncowych przez Zamawiajacego. O ile wystapi potrzeba zwigkszenia personelu
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pracownikow rozruchu, w tym zatrudnienia specjalistow branzowych (np. elektryka,
automatyka, itp.), dokona tego Wykonawca, a odpowiednie koszty ujmie w cenie kontraktowe;j.
Rozruch obiektu w zakresie prob rozruchowych i ruchu prébnego nadzoruje powotana przez
Zamawiajacego Komisja Rozruchowa, w skfad ktérej wejda przedstawiciele Zamawiajacego,
Przysztego Uzytkownika oraz Inzyniera. W skilad komisji po stronie Inzyniera beda
powolywani m.in. specjalisci poszczegdlnych branz, w szczegdlnosci inzynierowie w zakresie
technologii, energetyki, AKPiA. Koszt pracownikéw Komisji rozruchowej, z wylaczeniem
kosztéow pracownikéw Inzyniera, ktére s3 odrgbnie rozliczane, obcigza¢é bedzie
Zamawiajacego.

2.16.2 Dokumenty wymagane na etapie prowadzenia prob koncowych

Wykonawca nie pézniej niz 14 dni przed rozpoczeciem prob koncowych przekaze
Zamawiajacemu do akceptacji kompletng dokumentacje z realizacji budowy. Zakres
opracowan musi odpowiada¢ wymogom jednostek zatwierdzajacych, opiniujgcych lub
wymagajacych przedstawienia okreslonego opracowania.

Wykonawca przedstawi program Préb Koncowych do zatwierdzenia Inzynierowi na min. 14
dni przed planowanym rozpoczeciem ich przeprowadzania. W ramach programu Préb
Koncowych Wykonawca przekaze kopie robocze instrukcji obstugi wszystkich urzadzen.
Przygotowane instrukcje obslugi powinny objasnia¢ “krok po kroku” procedury
przygotowania, uruchamiania i eksploatacji wszystkich urzadzen. Instrukcje obstugi
przygotowane przez Wykonawce oraz instrukcje odnoszace si¢ do instalacji bedacej
przedmiotem zamdwienia, opracowane przez Podwykonawce, zostang wydrukowane
w formacie A4.

Po pozytywnym odbiorze Robét i nie pézniej niz dwa miesiace po podpisaniu Swiadectwa
Wykonania, Wykonawca przekaze do zatwierdzenia Inzynierowi ostateczne instrukcje obstugi
(stanowiskowe 1 catego obiektu) w 4 egzemplarzach wersji papierowej 1 elektronicznej.
Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunigciu fragmentéw tekstu,
wprowadzone na zagdanie Inzyniera na skutek doswiadczen nabytych w fazie rozruchu i obstugi
Urzadzen, zostang dolgczone do kazdego z dwoéch egzemplarzy instrukcji obstugi jako
dodatek badz strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej

w Kontrakcie.

2.16.3 Proby przedodbiorowe
Proby przedodbiorowe (rozruch mechaniczno — energetyczny) beda wykonywane po
wykonanie poszczegdlnych elementéw robét . Prébyte obejma:

— procedury badan producenta,
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— procedury przyjecia na Plac Budowy.
Badania producenta powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi normami, normami
producenta oraz wymaganiami Kontraktu. Inzynier bedzie upowazniony do kontroli badan
producenta. Wymagania dotyczace badan i kontroli zostang potwierdzone po przedstawieniu
przez Wykonawce szczegétowej dokumentacji. Badania producenta na tym etapie powinny
dotyczy¢ calego wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania obejmujacego
miedzy innymi:

— pompy,

— rozdzielnice i sterownie nn,

— wyposazenie AKPiA.
Zamawiajacy dokona sprawdzenia zgtoszonego elementu robdt pod katem jego kompletnoscii
zgodnosci z Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym i STWiORB. W przypadku
zastosowanych urzadzen, prawidtowos$¢ wykonywania elementu robét bedzie potwierdzana
pozytywnym wynikiem przeprowadzonych przez Inzyniera i Wykonawce czynnosci
przewidzianych w ramach rozruchu mechaniczno — energetycznego.
Proby przedodbiorowe stanowig element rozruchu mechanicznego obiektu. O ile bedzie to
uzasadnione technicznie, mimo wcze$niejszego zakonczenia z wynikiem pozytywnym préb
przedodbiorowych, Inzynier przed przystgpieniem do préb ,na mokro” i rozruchu
technologicznego moze nakaza¢ powtérzy¢ wszystkie czynnosci przewidziane w rozruchu

mechaniczno — energetycznym wybranych urzadzen 1 catej instalacji.

2.16.4 Proby ruchowe

Préby rozruchowe — préby ruchowe ,na mokro” (rozruch hydrauliczny) bedzie w celu
sprawdzenia prawidlowosci wykonanych roboét.

Warunki prowadzenia i zakonczenia préb ruchowych (rozruchu hydraulicznego) okreslone
zostaly w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-12.00 —Préby
koncowe.

2.16.5 Ruch probny

Ruch prébny — rozruch technologiczny przepompowni - prowadzany bedzie na $ciekach. Jego
zadaniem jest potwierdzenie spelnienia przez obiekt gwarantowanych parametrow

procesowych 1 eksploatacyjnych wymienionych w Wykazie Gwarancji oraz potwierdzenie
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prawidlowosci pracy calego obiektu i spelnienia wszystkich wymagan technicznych

okreslonych w Kontrakcie.

2.16.6 Eksploatacja prébna

Préby eksploatacyjne beda wykonywane po wydaniu Swiadectwa Przejecia w celu
sprawdzenia funkcjonowania instalacji w zakresie spetnienia poszczegdlnych gwarancji.
W Okresie Zgtaszania Wad oraz w okresie rekojmi eksploatacje obiektu bedzie prowadzit
Zamawiajacy.

Zamawiajacy bedzie informowal Wykonawce niezwlocznie o przypadkach przekroczenia
gwarantowanych parametréw, aby umozliwi¢ Wykonawcy podjecie natychmiastowych dziatan
zaradczych. Proby eksploatacyjne majg na celu potwierdzenie dzialania instalacji zgodnie
z udzielonymi przez Wykonawce gwarancjami w Okresie Zgtaszania Wad oraz w okresie
rekojmi. Okres Zgtaszania Wad bedzie trwal 12 miesiecy od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia dla Calosci Robét, natomiast okres rekojmi - 36 miesiecy od daty wydania
Swiadectwa Wykonania. Podczas trwania préb eksploatacyjnych obiektu bedzie pracowaé
w sposOb zautomatyzowany, chyba ze wzgledy operacyjne lub awarie urzadzen spowoduja
inaczej. O ile rezultaty Prob Eksploatacyjnych w Okresie Zgtaszania Wad begda pozytywne to

na koniec Okresu Zgtaszania Wad zostanie wystawione Swiadectwo Wykonania.

2.17 Pomiary gwarancyjne

W trakcie Préb Koncowych oraz Préb Eksploatacyjnych zostang przeprowadzone pomiary
sprawdzajace wielkosci gwarantowanych podanych w Wykazie Gwarancji. Pomiary
gwarancyjne w trakcie Prob Koncowych beda przeprowadzone na koszt Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Pomiary te beda prowadzone w obecnosci Zamawiajacego, ktéry ma prawo ich nadzorowania
i kontrolowania. Pomiary sprawdzajace wielko$¢ parametréw gwarantowanych w trakcie
eksploatacji (tj. Proby Eksploatacyjne w Okresie Zglaszania Wad oraz w okresie rekojmi) beda
prowadzone przez Zamawiajacego — w przypadku wystapienia przekroczen parametréw
gwarantowanych ich wyniki bgdg na biezgco przekazywane Wykonawcy. O ile wykonawca nie
zakwestionuje wynikow przeprowadzonych przez Zamawiajgcego w ramach Préb
Eksploatacyjnych w ciggu 5 dni od daty ich otrzymania od Zamawiajacego, oznacza to ich
akceptacje bez zastrzezen przez Wykonawce. W przypadku zgloszenia zastrzezen przez
Wykonawce w ciggu 5 dni od daty otrzymania wynikéw, pomiary zostang przeprowadzone

przez niezalezng, uprawniong i zaakceptowang przez Strony instytucj¢. Jezeli wyniki tych
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pomiaréw begda zgodne z pomiarami wykonanymi przez Zamawiajacego, to ich koszt pokryje
Wykonawca. W przeciwnym wypadku koszty takich pomiaréw pokryje Zamawiajacy.

2.18 Wymagania dotyczace ubezpieczenia
Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ Roboty. Szczegblowe wymagania w tym zakresie
okreslone sg w Zatgczniku do Oferty oraz Warunkach Kontraktu.

2.19 Odbiér robét
2.19.1 Rodzaje odbiorow robot
W zaleznos$ci od ustalen Warunkéw kontraktowych, Wykazu cen (cz¢s¢ IV SIWZP) oraz
STWiORB, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanego przez

Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy:

a) odbior dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym przy rozpoczeciu 1 prowadzeniu
budowy o ile bedzie wymagana,

b) odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

¢) odbidr czgsciowy,

d) odbiér koncowy ustalonych elementéw zgodnie z wykazem cen (cze$¢ IV SiWZ),

e) odbiér koncowy przedmiotu zamdwienia,

f) odbiér pogwarancyjny.

2.19.2 Odbioér koncepcji i dokumentacji projektowej

Odbiér dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu zgodnosci zawartych rozwigzan
technicznychi materialowych z PFU i STWiORB oraz sprawdzeniu kompletnosci uzyskanych
uzgodnien, opinii, postanowien i decyzji administracyjnych, ktére s3 wymagane przy
rozpoczeciui prowadzeniu budowy.

2.19.3 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér tych robét polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Robét, ktére w dalszym
procesie realizacji, ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru
dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czg¢sci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy =z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgltoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Zgodnie z Warunkami
kontraktowymi, wykonanie tego odbioru nie upowaznia Wykonawcy do uzyskania ptatnosci

czesSciowych.
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2.19.4 Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy, wykonywany bedzie przez Zamawiajagcego po zgloszeniu przez
Wykonawceg gotowosci do jego przeprowadzenia. Bedzie on polegal na ocenie ilosci 1 jakoSci
wykonanych czesci (elementéw) Robét. Zgodnie z Warunkami kontraktowymi, dokonanie

takiego odbioru nie stanowi podstawy do ptatnosci dla Wykonawcy.

2.19.5 Odbior ustalonych elementéw robét zgodnie z wykazem cen
Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania ustalonego elementu
Robdt zgodnego z wykazem cen, w odniesieniu do jego ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite
wykonanie elementu Robét oraz gotowos¢ do jego odbioru koncowego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na
pis$mie, o tym fakcie Zamawiajacego i Inzyniera.
Odbidér zakonczonego elementu Robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera jego zakonczenia.
Odbioru koncowego dokonuje Inzynier w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy. W trakcie
odbioru zostang dokonane:

— ocena kompletno$ci wykonanego/dostarczonego elementu robét,

— ocena jakosci (na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiaréw),

— ocena wizualnej zgodno$ci wykonania elementu Robdt z Dokumentacjg projektowa

i STWIORB,

— rozruch mechaniczno — energetyczny elementu (dotyczy zastosowanych urzadzen).
W toku odbioru koncowego ustalonego elementu Robét, Inzynier potwierdzi realizacj¢ ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych 1 Robét poprawkowych. W  przypadku
niewykonania wyznaczonych Robé6t poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych, Inzynier
przerwie czynnos$ci odbiorowe i ustali ich nowy termin. Pozytywny odbiér elementu robét
upowaznia Wykonawce do ptatnosci za jego wykonanie, z zastrzezeniem innych warunkéw
okreslonych w Warunkach kontraktowych.
2.19.6 Odbiér koncowy robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t, w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Caltkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwltocznym powiadomieniem, na pisSmie, o tym fakcie Zamawiajacego i Inzyniera.
Odbidr koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Rob6t. Odbioru koncowego dokonuje Komisja,

wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inzyniera,
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Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodnosci wykonania
Roboét z Dokumentacjg Projektowa i STWiORB.

W toku odbioru koncowego Robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioré6w Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robé6t uzupelniajagcych i Robét poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje,
ze jakos¢ wykonanych Robét, w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjga Projektowa i STWiORB, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych Robdt, w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych. Dokonanie odbioru koncowego Robét jest warunkiem do
rozpoczecia prob ruchowych (rozruchu hydraulicznego) i ruchu prébnego wybranych
przepompowni.

2.19.7 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét, jest protokét odbioru
koncowego Rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawcze,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— Dziennik Budowy o ile bedzie wymagany,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych potwierdzajacych
osiggnigcie przez oczyszczalni¢ parametrow gwarantowanych,

— deklaracje zgodnosci, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajace zgodnosci
wbudowanych materiatéw w Dokumentacja projektowg i STWiORB,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg wykonanych elementéw robét,

— decyzje pozwolenie na uzytkowanie obiektu wydang przez wlasciwy organ
administracyjny lub potwierdzenie braku sprzeciwu tego organu do zgloszenia
zakonczenia robot,

— komplet dokumentéw wymaganych przy wykonywania préb koncowych (rozruchu)
stacji,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy, wg komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
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ponowny termin odbioru koncowego Robdt. Wszystkie, zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace, beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i uzupetniajacych, wyznaczy Komisja.

2.19.8 Odbiér pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usuni¢ciem wad, stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany przez Zamawiajacego i Inzyniera na podstawie oceny wizualnej i technicznej

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

2.20 Przepisy zwiazane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na przepisy prawne — ustawy
1 rozporzadzenia, Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czg¢s¢ 1 nalezy je czyta€ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig
i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty wydania Polskich Norm, o ile zgodnie z PFU
i warunkami kontraktowymi nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane
w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi
normami Krajéw UE lub beneficjentéw w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Wykonawca bedzie bezwzglednie stosowal przepisy obowigzujagce na dzien zlozenia
kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowe. Stad podane ponizej oraz
w szczegbdtowych specyfikacja technicznych wykonania i odbioru robét (ST-01.00 — ST-12.00)
przepisy nalezy traktowac jako obowiazujace, o ile beda one aktualne w dniu zlozenia takiego
wniosku. Kwestie ewentualnych roszczen Wykonawcy z tytutu zmiany przepiséw w trakcie

trwania kontraktu rozstrzygaja warunki kontraktowe.

Wykaz wazniejszych aktéw prawnych:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 z p6zn.
zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2021 r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2021 poz.
1973 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 10 stycznia 2012 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz.
1990 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.

U. 2021 poz. 741 z p6zn. zm.),
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Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2020 poz. 2028),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2021 poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu Srodkéw
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania sciekéw (Dz. U. 1994 nr 21 poz. 73),
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735),

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 (Dz. U. 2019 poz.1065 tekst jednolity),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2018 poz.583 tekst
jednolity),

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i1 sie¢ zewngtrzna —
Oznaczenia graficzne

PN-EN 1401-1 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania 1 kanalizacji — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) — Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu), taczonych za pomoca
kielichéw i uszczelek

PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany

poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) — Czg$¢ 2:
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Specyfikacje studzienek wiazowych i niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu
kotowego gteboko pod ziemig

— PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

— PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

— BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

— BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu

— Obowigzujace normy, przepisy i instrukcje.

Zaleca si¢ aby potencjalny Wykonawca zapoznal si¢ z przedmiotem zamoéwienia przed
ztozeniem oferty — wizytacja w terenie.

Niewyszczegdlnienie w PFU jakichkolwiek aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy

z obowiazku ich stosowania.
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