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Zalacznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RPI-IN.272........2024
zawarta w dniu 2024 r. pomigdzy Gming Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261
- reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. ... przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej

czesci Umowy zwang ,,Zamawiajacym”,

Zamawiajacy i Wykonawca tgcznie sa zwani ,,Stronami”.
Strony ustality, co nast¢puje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z pdzn. zm.) zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, na realizacj¢ zadan inwestycyjnych pod nazwa: ,,Utworzenie zlobka
publicznego w Lobzenicy” (czes¢ 1) oraz ,,Adaptacja cze¢sci budynku szkolnego zlokalizowanego na dzialce
nr 611 w Lobzenicy (tzw. pawilon) w celu dostosowania do potrzeb wychowania przedszkolnego” (czes¢ 2),
zostala zawarta Umowa o nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn. ,,Utworzenie zlobka publicznego
w Lobzenicy” (czesé¢ 1) oraz ,,Adaptacja czesci budynku szkolnego zlokalizowanego na dzialce nr 611
w Lobzenicy (tzw. pawilon) w celu dostosowania do potrzeb wychowania przedszkolnego™ (czgs¢ 2) wraz
z pozyskaniem braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy i uzyskaniem decyzji pozwolenia na
uzytkowanie od organu nadzoru budowlanego (zgodnie z § 12 ust. 8), w zakresie szczegdtowo okreslonym
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia zwanej dalej ,,SWZ”, zmianach do SWZ, odpowiedziach na pytania do
SWZ oraz dokumentacji projektowej wymienionej w SWZ.

2. Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowig integralng czes¢ umowy i traktowane beda jako wzajemnie si¢
objasniajace.

3. W przypadku rozbieznosci pomig¢dzy poszczegélnymi elementami dokumentacji projektowej lub SWZ,
Wykonawca wystgpi do Zamawiajacego o wskazanie wlasciwego rozwigzania technicznego wykonania robot
budowlanych.

4. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednil w ofercie wszelkie dane udostgpnione przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezb¢dnych do prawidlowego wykonania Przedmiotu

Umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w Rzeczpospolitej Polskiej i aktualnymi zasadami wiedzy

technicznej oraz na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

6. Wycene oferty Wykonawca wykonal zgodnie z SWZ.

Lh

§2
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowe;j.
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Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt i ryzyko teren budowy, skladowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materialy, urzadzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakosci,
wilasciwosci lub parametrow oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia/wbudowania wyrobow budowlanych, materialéow i urzadzen
zgodnie z dokumentacja projektowg i SWZ.

Materialy rozbidrkowe, z zastrzezeniem ust. 6, zostang zagospodarowane przez Wykonawcg, a w przypadku
odpadéw niebezpiecznych, Wykonawca dokona stosownych formalnosci okreslonych w aktualnie
obowigzujacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach prawa i przekaze Zamawiajgcemu podpisang
kartg przekazania odpadu lub karte utylizacji.

Materialy pochodzace z rozbidrki nadajgce sie do ponownego wykorzystania tj. kostka betonowa, obrzeza
betonowe, elementy stalowe, grzejniki, stolarka okienna i drzwiowa, gruz budowlany itp., Wykonawca ulozy
np. na palecie drewnianej, zabezpieczy przed przemieszczeniem (np. owinie folig typu stretch) i przekaze
Zamawiajagcemu na miejsce wskazane przez Zamawiajacego, nie dalej niz 15 km od miejsca inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz urzadzen fabrycznie nowych i nieuzywanych oraz nie
prototypowych, posiadajgcych wymagane certyfikaty i deklaracje CE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg¢ prac, wyrobow, materiatow i urzadzen.

W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce wyrobow, materialow lub urzadzen nie odpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie —
Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt wymieni¢ wadliwe wyroby, materialy lub urzadzenia oraz ponies¢
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

Wykonawca dostarczy harmonogram rzeczowo — finansowy, w ukladzie tygodniowym oraz kosztorys ofertowy,
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Kosztorys ofertowy powinien zawiera¢ w szczegolnosci: liczbg
porzadkowa, opis pozycji poszczegdlnych robdt (co najmniej pozycje wyszcezegdlnione w pomocniczym
przedmiarze dolaczonym do dokumentacji projektowej), jednostk¢ miary, ilosci, ceny jednostkowe, wartosci
poszczegdlnych pozycji oraz podsumowanie wartosci robot.

Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ powykonawczg (operat kolaudacyjny) zgodnie z § 12 ust. 81 § 12 ust. 9.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materialow i robot okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania oczekiwan organizacyjnych Zamawiajacego zwigzanych
z przebiegiem procesu inwestycyjnego, ktore zostang przedstawione pisemnie przez Zamawiajacego podczas
procedury przekazania terenu budowy.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

§3
Termin rozpoczgcia realizacji zamowienia — od dnia podpisania umowy, jednak nie wczesniej niz
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego harmonogramu robat.
Termin realizacji zamowienia — ........ dni od dnia podpisania umowy.

Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie na podstawie przestanek, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy,
jednak nie pozniej niz do 31.10.2024 r.

WYNAGRODZENIE I ZASADY PEATNOSCI

§4
Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 w formie zryczattowane;j
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysoko$ci brutto ......cevevevevnnenss L L (o T o )
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaly: kwota netto w wysokosci ..............c...ee. zl oraz podatek od
towarow i ushug — VAT w wysoKosSci ....ovvvviinennnnn. zt. Powyzsza wartos¢ Przedmiotu Umowy zawiera:
1) ' Czese 1 7a kWOl susssnsnsisasisssiss zl brutto (stownie: ..................... ), w tym podatek VAT w wysokosci
..................... z} 1 kwota netto w wysokosci .....................zkL
2) CzeS¢ 2 za KWOLE voveverreninninnnnas zl brutto (stownie: ..................... ), w tym podatek VAT w wysokosci
..................... z} 1 kwota netto w wysoko$ci ....cooooeivinnn.. 2h

Zamawiajacy przewiduje jedng platnos¢ koncowa.

Ryczaltowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawey za wszystkie
czynnosci niezbedne dla wiasciwego wykonania umowy.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
bioragcym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych.
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W sytuacji zmiany stawki podatku od towaréw i ushug (VAT), ktora wynika¢ bedzie z powszechnie
obowiazujacych przepisow prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie
zmianie w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadalo zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objetego
Umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostal jeszcze rozliczony.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie platne na podstawie zlozone;j
przez Wykonawce faktury wystawionej na podstawie Protokohu Odbioru Koncowego Robodt lub Protokotu
Odbioru Usunigcia Usterek, zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
Warunkiem zlozenia faktury jest dopelnienie wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z przedmiotu
umowy a przede wszystkim przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego) wraz z podpisang Kartg Gwarancyjna.
Platnosé¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie
do 30 dni liczac od dnia zlozenia u Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury sprawdzonej przez
Zamawiajacego.
Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaly wykonane z udzialem Podwykonawey lub dalszego
Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:
1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
2) kserokopie dowodu zaplaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
o otrzymaniu zaplaty z tytulu wykonanych robo6t budowlanych, dostaw lub ushug.
W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma sie z wyplata wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddow zaplaty.
Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w catosci lub w czgsci
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci sie z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$é¢
takiego zadania faktura lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbior robot
bez zastrzezen, za ktore zostala wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy
kwote bedaca przedmiotem jego zadania, zgodnie z trescia zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo,
z zastrzezeniem ust. 7.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia niniejszej informacji moze zglosi¢ przedmiotowe uwagi.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 7, podwazajacych zasadnosc
bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy sklada do depozytu sadowego kwote¢ potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
W sytuacji bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty
zaplaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.
Naleznosci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawey i lub
Podwykonawcy.
Data zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokona¢ przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.
Wykonawca oswiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikéw VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug
(Dz. U. 22023 r. poz. 1570 z p6zn. zm.).
Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem
rachunku zawartym w wykazie, o ktérym mowa w ust. 13.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§o6

. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto

Wykonawey tj. ceceeeescens B (0 ) na zasadach wedlug SWZ, w formie

Przedmiotu Umowy oraz roszczen z tytulu rekojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 5.

. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie, w formie jakiej zostato wniesione, wedtug nastepujacych zasad: 70 % kwoty

zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w ciagu 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania Protokolu Koncowego Odbioru Robét, natomiast
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pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci nie pdzniej niz w ciagu 15 dni po uplywie okresu
gwarancji i rekojmi za wady.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiazuje
sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawey kwotg zabezpieczenia przeznaczy¢
na pokrycie naliczonych kar umownych oraz naleznosci wynikajacych z:

1) nieusuniecia wad i usterek,

2) nienalezytego usunigcia wad i usterek,

3) nieprzystapienia do usuwania wad i usterek,

4) zastgpczego usunigcia wad i usterek,
ujawnionych w czasie robot, odbioru lub w okresie rekojmi, a ktérych Wykonawca nie usunie w terminie
ustalonym z Zamawiajacym.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 452 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmieni forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie
z art. 452 ust. 10 ustawy Pzp.

PRAWA I OBOWIAZKI STRON
§7

Do obowiagzkow Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosei:

1) przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce Kierownika
Budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) udzielanie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢ one niezbgdne do wykonania
przez Wykonawce obowigzkdéw wynikajacych z umowy,

4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,

5) zaplata za wykonang i odebrang robote.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonanie rob6t zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych objetych niniejsza umows wymaga sporzadzenia

protokotu koniecznosci zawierajacego opis robodt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania oraz kosztorys

roznicowy, ofertowy lub bilansujacy przygotowany metoda uproszczona.

Wykonawca sporzadza w 2 egzemplarzach protokét koniecznosci.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania rob6t zamiennych i dodatkowych lub do zaniechania robot

wynikajgcych z umowy wylacznie po zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego. Zamawiajacy

nie ponosi odpowiedzialnosci, takze finansowej w przypadku wykonania robot zamiennych i dodatkowych lub

zaniechania robot przez Wykonawce bez zatwierdzonego Protokolu Koniecznosci.

Zamawiajacy zatwierdzi protokot koniecznosci o ktorym mowa w ust. 3, w terminie do 60 dni liczac od dnia,

w ktorym zostal przedstawiony Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Termin ten wynika z koniecznosci podjecia

uchwaly Rady Miejskiej zwigkszajacej srodki budzetowe na realizacj¢ dodatkowego zakresu robot budowlanych.

Wykonawca spelni obowiazki informacyjne (jezeli sa wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogélne rozporzadzenie o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U.

UE. L. 2016.119.1 z p6ézn. zm.) wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyska/t w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

§8

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie prac stanowiacych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wilasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej),
obowigzujacych norm oraz przepisow prawa, w szczegolnosci Prawa Budowlanego oraz zgodnie
z warunkami umowy,

2) wypehienie wszystkich obowigzkow wskazanych w pozwoleniu na budowe,

3) zatrudnienie na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych w ramach niniejszego zamdwienia czynnosci,
ktérych wykonanie polega wykonaniu prac na zasadach art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2023 poz. 1465),

4) prowadzenie na biezaco przez Kierownika Budowy dziennika budowy oraz wykonywanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z decyzjg pozwolenia na budowe i dokumentacja projektowa,



5) Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i uzytkownikiem obiektu harmonogram robét oraz dostarczy go
w formie papierowej do zaakceptowania Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
W przypadku zmiany harmonogramu rob6t w trakcie prowadzonych robdt budowlanych, Wykonawca
zobowiazany jest do jego aktualizacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o koniecznosci jego
sporzadzenia,

6) sporzadzenie przez Kierownika Budowy i przekazanie Zamawiajgcemu przed rozpoczgciem robot, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz wypelnienie na wlasny koszt warunkéw tam okreslonych, zwigzanych
z bezpieczenstwem i ochrona zdrowia (jesli dotyczy),

7) przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
odpowiednich gestordw sieci o planowanym rozpoczeciu robot budowlanych i zlecenia nadzoru nad
urzadzeniami obcymi wiascicielom tych urzadzen oraz pokrycia wszelkich kosztéw nadzoru i innych kosztow
z tym zwigzanych. W przypadku wystapienia jakichkolwiek kolizji z sieciami, urzadzeniami obcymi
Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia wraz z zalatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem
danej sieci,

8) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych i naziemnych w zakresie swojego zadania,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich wladz bgdacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji o ich lokalizacji, oraz zapewnienie wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie realizacji przedmiotu zamowienia. W przypadku
uszkodzenia jakichkolwiek urzadzen podziemnych i naziemnych przez Wykonawce w trakcie realizacji robdt,
Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie oraz do ich usunigcia
na wlasny koszt i ryzyko wraz z zalatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem danej sieci,

9) ponoszenie kosztéw (wszelkie oplaty wstegpne, przesylowe i eksploatacyjne) zuzycia mediéw niezbednych do
realizacji przedmiotu zamdéwienia,

10) kontrolowanie jakosci materiatdéw i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej. Badania
laboratoryjne bgda wykonywane na koszt Wykonawcy w laboratorium zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo zazada¢ przeprowadzenia dodatkowych badan oraz ma prawo sam przeprowadzi¢
dowolne badania, w przypadku pozytywnego ich wyniku koszty poniesie Zamawiajgcy, w przeciwnym razie
Wykonawca. Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym badaniem bedzie informowatl
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o terminie danego badania. Badania kontrolne nalezy wykonywaé
w obecnosci Inspektora Nadzoru i w punktach przez niego wskazanych,

11) rozwiazywanie, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, problemow natury techniczno-organizacyjnej
powstalych w toku realizacji robot w wymiarze czasu wlasciwym dla zapewnienia prawidlowej, takze pod
wzgledem terminu, jakosci realizacji robot budowlanych. Kontaktowanie sie z Zamawiajagcym w przypadku
koniecznosci jego ingerencji z uwagi na okolicznosci zwiazane ze zmianami zakresu i wartosci przedmiotu
umowy,

12) przygotowywanie i przedkladanie do weryfikacji i akceptacji Inspektorowi Nadzoru protokotéw koniecznoscei.
Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekazac¢
Zamawiajacemu protokoly koniecznosci do ostatecznej akceptacji, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni
roboczych,

13) prowadzenie robot budowlanych w sposob nienaruszajacy bryt korzeniowych istniejacego drzewostanu
1 zabezpieczenie pni drzew oraz innych elementéw $rodowiska przyrodniczego, na czas wykonywania robot
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Za powstale ewentualne szkody odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,

14) niezwloczne protokolarne przekazywanie Zamawiajacemu materialow rozbiorkowych, jednak nie pozniej niz
w ciggu 3 dni liczac od dnia dokonania rozbiorki, demontazu lub w innym terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym,

15) nie poézniej niz 3 dni robocze przed wbudowaniem danego wyrobu budowlanego, czyli materialu lub
urzadzenia, Wykonawca jest zobowiazany do przedtozenia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, dokumentacji
co do typu i rodzaju proponowanego wyrobu, ktéry musi spetnia¢ parametry okreslone w SWZ, wraz ze
wskazaniem jego przeznaczenia (wniosek o zatwierdzenie materiatlu, urzadzenia przed wbudowaniem -
2 egzemplarze). Po otrzymaniu adnotacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
przekaza¢ Zamawiajacemu wnioski materialowe, jednak nie poOzniej niz w ciagu 5 dni roboczych.
W przypadku wbudowania wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materialowego i bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest zdemontowaé wyrdb budowlany na wlasny koszt,

16) uzgodnienie z Zamawiajacym kolorystyki zastosowanych materialow budowlanych,

17) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, na wilasny koszt i ryzyko, w tym niezbednych
zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest



zobowiazany zabezpieczy¢ i oznakowac teren budowy oraz prowadzone prace, dba¢ o stan techniczny
i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy,

18) zorganizowanie na wlasny koszt dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz. na
terenie budowy oraz ponoszenie za nie peinej odpowiedzialnosci materialnej, zabezpieczenia budowy przed
kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenia skutkow finansowych z tego tytulu,

19) zabezpieczenie terenu budowy i podejmowanie stosownych dzialan na wlasny koszt, majacych na celu
uniemozliwienie wst¢pu osobom nieupowaznionym w zamiarze prowadzenia jakichkolwiek robot
budowlanych nie nalezacych do zakresu przedmiotu umowy, bez stosownych pozwolen i zgody
Zamawiajacego. Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za zasadach ogdlnych i skutkow finansowych z tego
tytulu. Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ na wlasny koszt wykonane bezprawnie prace,

20) zapewnienie na wlasny koszt bezpiecznego korzystania z nieruchomosci i obszaru przylegajacego do terenu
budowy oraz do dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie i skladowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych
materialow, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu
budowy i robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

21) zapewnienie na wlasny koszt bezpiecznego korzystania i dostepu do nieruchomoscei przylegajacych do terenu
budowy, tworzenia niezbgdnych i bezpiecznych ,korytarzy ruchu”, informowanie z odpowiednim
wyprzedzeniem wiascicieli przylegajacych nieruchomosci o tymezasowych utrudnieniach,

22) utrzymanie porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdwienia, przekazanie
Zamawiajgcemu uporzadkowanego terenu budowy do stanu pierwotnego niezwloczne informowanie pisemnie
Zamawiajacego o zaistnialych przeszkodach i trudnosciach mogacych wplynaé na jakosé wykonywanych prac
albo opdznienie terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

23) niezwloczne informowanie pisemnie Zamawiajgcego o wszelkich powstalych zagrozeniach wptywajacych na
bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robdt na terenie budowy lub na sasiadujacych nieruchomosciach
oraz podjecie natychmiastowych stosownych dzialan majgcych na celu zabezpieczenie i wyeliminowanie lub
zmniejszenie zagrozenia,

24) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogolnych za szkody powstate na terenie budowy od chwili
jego przekazania,

25) naprawienie na wilasny koszt uszkodzenia nawierzchni drog, chodnikow i placow spowodowanego przez
Wykonawcg w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

26) naprawienie na wlasny koszt uszkodzenia budynku lub innych obiektéw spowodowanego przez Wykonawce
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

27) pisemne zglaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

28) usunigcie wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Inspektora Nadzoru fub Zamawiajacego w trakcie
trwania prac niezwlocznie lub w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dluzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,

29) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowej moggcych zagrazaé prawidlowemu wykonaniu
przedmiotu zamdwienia,

30) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawecow,

31) w przypadku odstapienia od umowy przez ktoragkolwiek ze stron Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie,
lecz nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu, przekaza¢ protokolarnie
Zamawiajacemu wszelka dokumentacje otrzymang od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty wytworzone
przez Wykonawce w toku realizacji robot budowlanych do dnia odstapienia od umowy. Po bezskutecznym
uplywie ww. terminu Zamawiajacy ma prawo wystapi¢ na droge sadowa z roszczeniem o wydanie
dokumentow, bez odrebnego wezwania,

32) odpowiadanie na korespondencje Zamawiajacego w mozliwie najszybszym terminie, jednak nie pdzniej niz
w ciggu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiajgcego w korespondencii,

33) uwzglednienie Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji pisemnej, mailowej prowadzonej z Nadzorem
Inwestorskim w formie ,.do wiadomosci”,

34) informowania Zamawiajacego na biezaco o wszelkich problemach zwigzanych z niedopelnieniem
obowiazkéw przez Nadzor Inwestorski (np. zbyt dlugi okres oczekiwania na odpowiedz, wydtuzajacy sig czas
dokonania odbioru robdt zanikajacych), co ma istotny wplyw m.in. na jakos¢ i termin wykonywanych robét
oraz na prawidlowy obieg dokumentow budowy,

35) uczestnictwa w radach budowy i wszelkich spotkaniach zwiazanych z realizacja zadania Kierownika Budowy
1 Kierownikéw Robdt,



36) przeprowadzenie przy udziale Inspektoréw Nadzoru i ewentualnie przedstawicieli uzytkownika préb
funkcjonalnych, rozruchu, majacych na celu sprawdzenie dzialania instalacji, weryfikacji funkcjonowania
pomiaréw, prac regulacyjno-pomiarowych wraz zuruchomieniem probnym poszczegdlnych maszyn,
urzadzen, instalacji, przewodow. Z przeprowadzonych prob, rozruchu Wykonawca sporzgdzi protokot
zawierajacy co najmniej: opis przedmiotu proby, opis wykonanych czynnosei i symulacji, wyszczegolnienie
ewentualnych nieprawidlowosci, propozycje dziatan Wykonawcy wraz z terminem ich realizacji, listg
uczestnikow i ich podpisy,

37) przeprowadzenie szkolen przedstawicieli uzytkownika obiektu w zakresie obstugi wszystkich nowych
instalacji, systemow i urzagdzen wraz ze sporzadzeniem protokotu z jego przeprowadzenia zawierajgcego co
najmniej: temat szkolenia, dat¢ szkolenia, list¢ uczestnikow i ich podpisy,

38) sporzadzenie wszelkich dokumentéw budowy wymaganych przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
ktore nie zostaly wyraznie wskazane w niniejszej umowie, a sporzagdzenie ktorych jest niezbegdne dla
zapewnienia prawidlowego przebiegu Inwestycji,

39) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajagcemu przed odbiorem koncowym robot
dokumentow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakrésie okreslonym
postanowieniami dokumentacji projektowej i wymaganiami Zamawiajagcego oraz innych dokumentéw
wskazanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w trakcie realizacji robot,

40) Wykonawca jest zobowiazany, w dniu odbioru koficowego, przekazac¢ protokolarnie Zamawiajacemu wszelka
dokumentacje otrzymana od Zamawiajacego,

41) wilasciwe skompletowanie dokumentow i zlozenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy do organu nadzoru
budowlanego, pozyskanie braku sprzeciwu do zlozonego zawiadomienia wraz z uzyskaniem zgody organu
nadzoru budowlanego na uzytkowanie obiektu bedacego Przedmiotem Umowy,

42) prowadzenie robéot budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w decyzji konserwatora zabytkow,

43) wykonanie i zamontowanie na wlasny koszt dwéch tablic informacyjno-promocyjnych zgodnie z wytycznymi
Programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢cmi w wieku do lat 3 ,MALUCH+” 2022-2029 w miejscach
i 0 wymiarach wskazanych przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac akceptacje projektu
przez Zamawiajacego,

44) stosowanie na wszelkich wytwarzanych dokumentach zwigzanych z realizacja inwestycji, logotypow
i oznaczen zgodnie z wytycznymi programu dofinansowujacego, z ktorego realizowana jest inwestycja,

45) eksponowania zrodla dofinansowania zadania m.in. przez wlasciwe oznaczanie zadania, zestawieniem
znakow: znakiem Funduszy Europejskich (zlozonym z symbolu graficznego i nazwy Fundusze Europejskie
lub nazwy programu FERS), znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej (ztozonym z barw RP oraz nazwy
Rzeczpospolita Polska), znakiem Unii Europejskiej (ztozonym z flagi UE i napisu ,,Dofinansowane przez
Uni¢ Europejska” oraz znakiem Krajowego Planu Odbudowy (po linii rozdzielajacej). Pod zestawieniem tych
znakow nalezy umiesci¢ informacje stowna: ,,Dofinansowane przez Uni¢ Europejska - NextGenerationEU™.
Obowigzek ten dotyczy oznaczania dokumentow, materialéw, produktow, dokumentow zwigzanych
z przedsiewzigciem oraz innych efektow realizacji i promocji zadania,

46) eksponowania zrédla dofinansowania zadania poprzez umieszczenie naklejek zgodnie z zasadami wskazanymi
w Ksiedze Identyfikacji Wizualnej Krajowego Planu Odbudowy na wszystkich wigkszych sprzetach,
urzgdzeniach, maszynach, wyposazeniu, zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego.

Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do platnosci koncowej, zgodnie ze wskazéwkami Inspektora

Nadzoru i/lub Zamawiajacego.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§9
Kierownikiem Budowy posiadajagcym uprawnienia budowlane do pehienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bedzie: p. ............... tel. ... , e-mail:

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bedzie:........................... Bl .
e-mail: ...l .

Kierownikiem Robét elektrycznych posiadajagcym uprawnienia budowlane do pemienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bedzie:..................ooenei. 1 1=] [—— ,e-mail: ... .

Wykonawca wyznacza p. .......oooeen... - jako Przedstawiciela Wykonawcy, tel. ............, e-mail:



Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcey i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

W sytuacji koniecznosci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedng z funkcji, okreslonych
w niniejszym paragrafie — osoba wskazana przez Wykonawcg w nastgpstwie powinna spetnia¢ warunki w zakresie
kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz doswiadczenia, ktore okreslone zostalty w SWZ odpowiednio dla osob
majacych uczestniczy¢ w realizacji Umowy.

Wykonawca nie bedzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynnosci w ramach Umowy
przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi zastepcy do wykonywania funkeji, okreslonych
w niniejszym paragrafie, do czasu ich zaakceptowania przez Zamawiajacego na pismie. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

NADZOR
§ 10
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego bedg pehnié:
1) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej: p. ..................... — zwany dalej Inspektorem Nadzoru oraz

bedacym jednoczesnie Koordynatorem,
2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych: p. ...l — zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy
sanitarnej,

3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych:
—zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej.

Koordynatorem czynnosci w/w Inspektoréw wyznacza sie Inspektora Nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, zwany dalej Koordynatorem.

Kazdy Inspektor Nadzoru jest osobg reprezentujaca Zamawiajacego na terenie budowy, uprawnionymi w jego
imieniu do sporzadzenia protokotéw odbioru zleconych robot, potwierdzania wykonanych prac oraz nadzoru nad
caloscia inwestycji.

Kazdy Inspektor Nadzoru sprawdzi oraz zaakceptuje harmonogram rzeczowo — finansowy dostarczony przez
Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0sob, o czym Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce
na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kazdy Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot zamiennych,
dodatkowych i uzupelniajacych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robot w imieniu Zamawiajacego bez jego
zgody i pisemnego potwierdzenia.

Kazdy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie terminow sporzadzania i tresci dokumentow
zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez Nadzor Inwestorski w sprawach technicznych nie upowaznia
Wykonawcy do pomijania Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji pisemnej i mailowej kierowanej do
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji
w formie ,,do wiadomosei™.

Funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego sprawowac bedzie: p. .........ocoeovinininnnen. -] , e-mail:
PODWYKONAWSTWO
§11
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujace elementy robdt:.................... / Wykonawca

wykona catos¢ Przedmiotu Umowy bez udziatu Podwykonawcow.

Zamawiajacy nie naktada obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawcg kluczowych czgsci zamowienia na
roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu, iz zamierza wykonywaé roboty budowlane przy
wykorzystaniu Podwykonawcy, zgodnie z zapisami art. 464 ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastgpuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ustawy
Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego Podwykonawcy.
Oswiadczenie to nalezy przedlozy¢ w momencie dokonania zgloszenia u Zamawiajacego o zamiarze
wykonywania robdt budowlanych przy wykorzystaniu Podwykonawcy.



10.

L1

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 95 ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu

w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,

iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelniaja je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia przedstawiajagc Zamawiajagcemu dokumenty

wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z data nie pozniejsza niz wystapienie w/w zmian.

Umowa z innym podmiotem/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca robot budowlanych, powinna zawiera¢ co

najmnie;:

1) zakres robét zleconych Podwykonawcy, wg. przedmiaru rob6t lub kosztorysu ofertowego,

2) wskazanie 0sOb reprezentujacych strony,

3) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

4) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz okreslone w § 15 niniejszej
Umowy,

6) terminy zaplaty wynagrodzenia nie moga by¢ dluzsze niz 30 dni liczac od dnia zlozenia prawidlowo
wystawionego/ej rachunku/faktury.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, powinno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez

Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢

poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest zobowiazany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na

roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu, nie pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem, projektu tej

umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany

dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy wraz

z projektem umowy cesji wierzytelnosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia

publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow

o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmianie, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktorym mowa § 4 ust. 1 niniejszej umowy oraz wynagrodzenia uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot

zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Zwolnienie z tego obowigzku nie dotyczy

umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 20 000,00 zl.

Wykonawca przedlozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, informacje z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajgcy uprawnienia 0sob zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajgcy zglosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, nie

spelniajacego okreslonych w SWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkow

dotyczacych Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz w przypadkach, gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt. 6);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przediozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowal ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez

Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczony za zgodnos¢ z oryginatem

odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni

przed dniem rozpoczgcia realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce.

Zamawiajgcy zglosi sprzeciw w przypadku przedfozenia umowy o podwykonawstwo, niezgodnej

z zaakceptowanym wczesniej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedfozenia umowy o podwykonawstwo, nie zglosi na

piS$mie sprzeciwu, uwaza sig, ze zaakceptowal t¢ umowe.
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W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia dokonania

zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z zachowaniem terminéw

okreslonych tg umowa.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymaganego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli:

1) zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane
Iub

2) przedlozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig umowy o podwykonawstwie oraz zgodnie

z art. 465 ustawy Pzp.

Podwykonawca zawierajac umowe z dalszym Podwykonawca ma obowiazek uzyska¢ zgode Wykonawcy do

zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz zobowiazany jest przedstawic¢ do akceptacji projekt

umowy cesji wierzytelnosci, ktory bedzie zawarty migdzy Podwykonawcg (Cedentem), a dalszym Podwykonawca

(Cesjonariuszem), zas Wykonawca bedzie w tej umowie Dtuznikiem Wierzytelnosci.

W przypadku zawarcia przez Wykonawcg umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego, zmiany

warunkow umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen

do umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy jest zwolniony z

odpowiedzialnosci za zaplate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktorej mowa w tresci przepisow ustawy Pzp.

Wykonawca korzystajacy z udzialu Podwykonawcow pelni funkcj¢ Koordynatora podczas wykonywania robot

i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby

i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych

podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub nie daja rekojmi

nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako

przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawey i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia roboét, o ktérym mowa w § 3 umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do umoéw

o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

ODBIORY
§12

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zglaszal gotowos¢ prac do wszelkich odbiordw.

Odbioru robét budowlanych dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciele Wykonawcy w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego.

W razie koniecznosci dokonania odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca zawiadomi
Inspektora Nadzoru o wykonaniu tych robot w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowoséci do odbioru, dostarczy
Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty do oceny prawidlowosci wykonanych prac i zastosowanych
wyrobow budowlanych. Odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
osobiscie na placu budowy.

W przypadku wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora Nadzoru,
Wykonawca na wiasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbidr robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony protokolarnie przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér przed uplywem okresu
rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w dokumentacji projektowej i przez Zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru koncowego lub odbioru przed uplywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad.

Jezeli w momencie zlozenia przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu Umowy wraz
z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru koncowego zostanie stwierdzone przez Nadzor Inwestorski badz
Zamawiajacego, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci do dokonania odbioru korficowego z powodu nie
zakonczenia robot, niewykonania prac poprawkowych koniecznych do wykonania wskazanych w trakcie realizacji
inwestycji, jego wadliwego wykonania lub braku dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego) zatwierdzonej przez Nadzoér Inwestorski i przyjetego bez uwag przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy wezwie pisemnie Wykonawce do usunigcia wszelkich nieprawidlowosci, co skutkowad bedzie
brakiem mozliwosci wyznaczenia przez Zamawiajgcego terminu odbioru koncowego z winy Wykonawcy.

-10 -
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Oznacza to zwloke w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa
w § 15 niniejszej umowy. Warunkiem zlozenie przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu
Umowy wraz z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru konicowego robot budowlanych jest dopetnienie wszelkich
obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, a w szczegdlnosci zakonczenie robot budowlanych i przekazanie
Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) z pozytywna ocena Nadzoru
Inwestorskiego i przyjecia jej bez uwag przez Zamawiajacego. Zaznacza sig, iz zakonczenie robot budowlanych
nie jest jednoznaczne z zakonczeniem Przedmiotu Umowy. Po usunigciu przez Wykonawce wszelkich
nieprawidlowosci, Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego zlozenia stosownego zawiadomienia
o zakoficzeniu Przedmiotu Umowy i gotowosci do dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca minimum 14 dni przed planowanym zlozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu
Przedmiotu Umowy w celu odbioru koficowego robot skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie okreslonym postanowieniami
dokumentacji projektowej i wymaganiami Zamawiajacego. Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru
niniejszych dokumentéow Wykonawca przekaze je do ostatecznej weryfikacji przez przedstawiciela
Zamawiajagcego minimum 7 dni roboczych przed planowanym zlozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia
o zakonczeniu wydzielonego etapu robét lub Przedmiotu Umowy. W ramach dokumentéw odbioru konicowego
Przedmiotu Umowy Wykonawca przedtozy w szczegdlnosci dokumentacje powykonawcza (operat kolaudacyjny)
oraz niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci materialdw, bedacych przedmiotem odbioru. Zamawiajacy
z odpowiednim wyprzedzeniem przekaze Wykonawcy spis zawartosci operatu kolaudacyjnego zawierajacego
migdzy innymi:

a) oswiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materiatéw i urzadzen zgodnie z dokumentacja projektowa
i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i spetniajace zakladane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe i techniczne,

b) protokoly badan i sprawdzen technicznych, protokoty rozruchu urzadzen,

c) protokoly przeprowadzonych szkolen,

d) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z informacja uprawnionego geodety o odstgpstwach od
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu badz o braku wprowadzonych zmian do projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu (dokument wymagany do odbioru koficowego),

€) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatéw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia,

f) tabela elementow rozliczenia koncowego z uwzglednieniem przedmiaru i wartosci poprzednio
rozliczonych, biezacych do rozliczenia i pozostajacych do rozliczenia,

g) kosztorys powykonawczy (zawierajacy w szczegolnosci: l.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilos¢), ceng jednostkowa, wartosé netto, ilos¢ powykonawcza, warto$é
powykonawcza, podsumowanie wartosci netto, kwote VAT i brutto). Kosztorys powykonawczy nalezy
przekaza¢ Zamawiajacemu rowniez w formie elektronicznej, edytowalne;j,

h) kosztorys réznicowy robdt (zawierajacy w szczegolnosei: L.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, ilosci projektowane 1 powykonawcze, wartosci projektowane i powykonawcze,
podsumowanie wartosci netto, kwotg VAT i brutto),

i) przedmiar powykonawczy (zawierajacy w szczegolnosci: l.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilo$¢), ilos¢ powykonawczg),

j) komplet rysunkéw zamiennych (jesli wystapily zmiany projektowe) w 3 egzemplarzach wraz z pismem
Projektanta o kwalifikacji odstgpstw i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji,

k) zawiadomienie o zakonczeniu budowy wraz z kompletem zalacznikow zlozone w organach nadzoru
budowlanego z potwierdzeniem jego wplywu do organu nadzoru (dokument wymagany do odbioru
konicowego),

1) dokument o braku sprzeciwu organéw nadzoru budowlanego do zlozonego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy i udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie (dokument wymagany do odbioru koncowego).

Najpézniej na dzien zlozenia u Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu robot i gotowosci do dokonania
odbioru konicowego Wykonawca zobowiazany jest przekazaé Zamawiajacemu kompletng dokumentacje
powykonawcza (operat kolaudacyjny) zatwierdzona przez Nadzor Inwestorski i przedstawiciela Zamawiajacego
bez uwag.

Zamawiajacy w ciagu 10 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru,
przystapi do czynnosci odbiorowych.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokoét zawierajacy ustalenia dokonane w toku poszczegolnych
odbioréw, w tym stwierdzone wady i terminy ich odbioru.

Jezeli w toku czynnosei odbiorowych zostana stwierdzone wady:

< Il
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1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zada¢ usunigcia wad wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usuniecia wad.

2) nienadajgce si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) zazada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniklej ze zwloki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajacemu
przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych lub odstapienia od umowy
z winy Wykonawcy oraz zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

c) dokona¢ odbioru Przedmiotu Umowy z wada w przypadku, gdy jej wystepowanie nie wplywa na
uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, a jej usunigcie jest nieekonomiczne lub
niezasadne z innych przyczyn w opinii zaréwno Nadzoru Inwestorskiego jak 1 Zamawiajacego,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych 1 odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15 niniejszej umowy z uwagi na utracong wartos¢ uzytkowa, estetyczna, techniczna lub
inng przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy za odbiér wadliwie wykonanego
Przedmiotu Umowy, w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej w stosunku do wartosci danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia
brutto dotyczacego danej pozycji kosztorysowe;.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.

4) W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usuni¢cia wady lub jej nie usuwa, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo obnizenia wynagrodzenia zgodnie z cenami rynkowymi oraz inne prawa wynikajace z Umowy,
w szczegolnosci odstapienia od umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 41) zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu

budowy w celu uzyskania braku sprzeciwu i decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli taki obowigzek nalozono

w decyzji pozwolenia na budowe).

REKOJMIA I GWARANCJA
§13

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na Przedmiot Umowy na okres ........ miesiecy.

Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajacego o nieistnieniu wad w Przedmiocie Umowy.

Bieg okresu regkojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokolu Koncowego Odbioru
Robot lub od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszezen z tytutu rgkojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosil wade
przed uplywem tego okresu.

Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usunigte zostang niezwlocznie. Termin przystapienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydiuzony za zgoda Zamawiajacego.

Wady, ktére wystapily w okresie r¢kojmi nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciagu
7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad Zamawiajacy bedzie pokrywal z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie. Wykonawca w okresie rekojmi
i gwarancji zobowiazany jest do nieodplatnego usuwania wszelkich zgloszonych mu wad i usterek.

W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie
z § 15 umowy.

W okresie obowiazywania, po rozwiazaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in.
wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane wszelkie
urzgdzenia, wyposazenie i inne elementy obj¢te przedmiotem umowy na okres ......... miesigcy. Wykonawca
najpozniej w dniu odbioru koncowego robot dostarczy Zamawiajacemu podpisany dokument udzielenia
gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokolu Odbioru
Koncowego Robdt lub Protokotu Odbioru Usuniecia Usterek.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszczen wyniklych z tytulu
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie obowigzujacych przepisow Kodeksu Cywilnego.

I
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Szczegdlowy zakres gwarancji okresla dokument udzielenia gwarancji (Karta Gwarancyjna) stanowiacy zafacznik
nr 1 do umowy.
Usuniecie wad, usterek nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ZMIANY UMOWY
§ 14

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie zamdéwienia.

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4 Pzp, przewiduje
réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) zmiana termindw wykonania umowy:

a) zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robét, przy
czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumie¢ warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
wykonywanie przedmiotu zamowienia. Wystapienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca
winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu. Zgloszenie
powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy,

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi Iub
terenowymi, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie,
w szczegolnosci:

— wystapienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych,

— natrafienie w trakcie prowadzenia robot na niewypaly lub niewybuchy,

- koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

— wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

c) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoznienie, w szczegdlnosci:

— wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

— koniecznos¢ usunigeia blgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot w zakresie wykonywanych robdt,

d) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub podobnych,

€) zmiany bedace nastgpstwem dzialania lub braku dzialania organéw administracji i innych podmiotow
o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczego6Inosci eksploatatorow infrastruktury oraz
wiascicieli gruntow pod inwestycjg, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnoscei:

— wystapienie opoznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wlasciwe organy
administracji, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

— wystgpienie opoznien lub sprzeciwow w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje
te nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawceg, w tym odmowa udostgpnienia przez
wiascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji,

— wystapienie braku mozliwosci wykonania robét z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

f) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robot
na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydal Wykonawcy polecenie
wykonania robot, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

g) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem
mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa, ktére
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawcg opoznienie,

w



2)

h)

1)

k)

D)

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta zlozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca), co
wplynelo na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydluzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy,

wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian Koniecznych powodujacych
uniknigcie lub usuniecie kolizji,

wystgpienie dziatania sily wyzsze] uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy, np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne, majacej bezposredni
wplyw na terminowos¢ wykonania robot,

pozyskanie lub mozliwos¢ pozyskania dodatkowych zewnetrznych srodkéw  finansowych
(np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy,

zmiany zapisOw umowy o dofinansowanie inwestycji bedacej Przedmiotem Umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt.l termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zadaé
zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéow bezposrednich lub posrednich spowodowanych
przestojem lub dhuzszym czasem wykonywania umowy.

zmiana sposobu spetnienia swiadczenia:

a)

zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosei nastepujacymi okolicznosciami:

— z uwagi na mozliwosé¢ osiagnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwiazan technicznych, technologicznych lub materialowych, przy
zachowaniu jakosci 1 parametrow technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

— z uwagi na mozliwos$¢ osiagnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwigkszajacych jakos¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektéw budowlanych lub skracajacych termin realizacji zaméwienia,

— pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt,

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robot lub prac, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

— zmiany rodzaju materiatow, z ktérych beda wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania
produkcji materialu badz wycofania i wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach
i cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt warunki  geologiczne skutkujagce mozliwoscia zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

— zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacj¢ projektowa,

— koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materialowych ze wzglgdu na zmiany obowiazujacego prawa,

— konieczno$¢ wykonania robot oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy, lub
sasiadujgcych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydal Wykonawcy polecenie wykonania robot,
usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) mozliwa jest

w szczegoOlnosci zmiana sposobu wykonania, materialéw i technologii robot, zmiany lokalizacji

budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

Zmiana rodzaju materiatow, rozwigzan technicznych, technologii i urzadzen wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiajacego i Projektanta, uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegotowego
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uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materialéw nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia
okreslonego w Umowie i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do Umowy.

b) zmiana 0sdb wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych Wykonawca
realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spelniajace warunki okreslone w SWZ, wedlug polityki
kadrowej Wykonawcy.

3) pozostale zmiany spowodowane nastgpujacymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

b) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wiladz¢ ustawodawcza okreslonej
w Umowie stawki podatku od towardw i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT
bedzie naliczany w wartosciach wynikajacych z przepisow obowigzujacych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robdt wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w Zycie zmienionych przepisow. Jednocze$nie kwota brutto
wynagrodzenia umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona,

c) zmiana przepiséw dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego
itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie lub
usuniecie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

g) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robot lub
ushug lub dostaw,

h) zmian w =zakresie zasad rozliczen i warunkéw platnosci zwigzanych z zawarciem umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajgcego,

j) zmiana w zakresie wprowadzenia odbiorow czgéciowych, termindw platnosci oraz wprowadzenia
platnosci czgsciowych.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt. 3) lit. a), d), e), f) mozliwa

Jjest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materialow i technologii robot, jak rowniez zmiany lokalizacji

budowanych urzadzen.

W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego

za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) mozliwa jest rowniez, powiazana ze zmiang sposobu, zakresu

$wiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazic¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien umowy, ktére nie

dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwiazanych z obslugag administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych.

Strona wystepujaca o zmiang postanowien zawarte] umowy zobowigzana jest do uzasadnienia

i udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2. Wniosek o zmian¢ postanowiefi umowy

musi by¢ wyrazony na pismie.

10. Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

1.

KARY UMOWNE
§15

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwloki, jednak nie wigcej niz 30,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w dotrzymaniu terminu wynikajacego z niniejszej umowy lub nalozonego przez Zamawiajacego
w korespondencji — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,
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3) za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajacych
z niniejszej umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy,

4) za zwloke w usunieciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze pogwarancyjnym lub
w okresie rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,01 % od wynagrodzenia umownego brutto Przedmiotu
Umowy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od uplywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 12 na usunigcie wad,

5) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 30,0 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny
niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedura okreslong w § 11 - karg umowna
w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

7) za brak zaplaty lub nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomigdzy
Wykonawca a Podwykonawca lub w umowie pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca robot
budowlanych, za kazdy dzien zwioki,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 z,

9) =za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy — w wysokosci 5 000,00 zl,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia, terminu zaplaty i zakresu
prac — w wysokosci 5 000,00 zt,

11) za wbudowanie wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materialowego, w wysokosci 5 000,00 zi,
Wykonawca zobowiazany jest zdemontowac wyrob budowlany na wlasny koszt w przypadku braku akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego,

12) za niedostarczenie lub zwloke w dostarczeniu dokumentow, o ktérych mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwloki,

13) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywala inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajgcego lub jesli roboty budowlane beda prowadzone bez stalej kontroli Kierownika Budowy na
budowie - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

14) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy — w wysokosci 30,0 % wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

15) za odbiér wadliwie wykonanego Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 12 ust. 12 pkt 2) lit. ¢) -
w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w stosunku do wartosci
danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia brutto dotyczacego danej pozycji
kosztorysowej,

16) z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0sOb wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ — w wysokosci 5 000,00 zt z kazde naruszenie
wymogu zatrudnienia.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajgcego — w wysokoscei 30,0 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z 7zadaniem zaplacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogoélnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kar¢ umowna.

Kary umowne s3 naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalajg maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w§4ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§16

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstagpienia od umowy:

1) w warunkach okreslonych w art. 456 ustawy — Pzp,

2) w przypadku ogloszenia upadlosci Wykonawcy lub wszczgcia postgpowania likwidacyjnego,
3) w przypadku wszczgcia postgpowania egzekucyjnego,
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4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacje Przedmiotu Umowy w terminie, bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie, okreslonym w § 3 ust. |
niniejszej umowy,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomigdzy Wykonawca, a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawca),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

7) gdy Wykonawca przerwal realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dluzej niz 30 dni,

8) gdy Wykonaweca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oSwiadczenia

1 musi zawiera¢ uzasadnienie. Z uprawnienia do odstgpienia umownego mozna skorzysta¢ w okresie 30 dni od

wystapienia w/w okolicznosci, nie pozniej jednak niz 21 dni od uplywu terminu wskazanego w wezwaniu do

zaprzestania naruszen.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, gwarancje oraz

wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja umowy.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej winy nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robo6t wedlug stanu na dzien odstapienia, protokol inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w terminie 10 dni roboczych, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku niewykonania tego w tym terminie Zamawiajacy
wykonana to na koszt i ryzyko Wykonawcy, wystawi Wykonawcy za te ushugi faktur¢ VAT i ma prawo
skompensowac swoja naleznos¢ z naleznosciami dla Wykonawcy,

5) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegdlowego protokolu z inwentaryzacji robét w toku,
o ktorej mowa w pkt. 3), Zamawiajacemu przyshuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow,

6) protokot odbioru robdt w toku, ktorego zalacznikiem jest protokd! inwentaryzacji robot, stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:

1) dokona protokolarnego odbioru robot, wg stanu na dzien odstapienia,

2) zaplaci wynagrodzenie za prace, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§17

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ cywilng za wszelkie wyrzadzone szkody, w tym réwniez na majatku
przylegtym do inwestycji w zwigzku z wykonywaniem zleconych robét.

Kserokopia umowy ubezpieczenia OC (polisa lub inny dokument ubezpieczenia) zostata przedlozona przed
podpisaniem umowy, kserokopia potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem i przekazana Zamawiajacemu.

Jezeli termin, na ktéry zostala zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy si¢ w okresie realizacji
zamowienia, Wykonawca winien przedlozy¢ polis¢ (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedtuzona co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowiazek uksztaitowac stosunki prawne z Podwykonawcami zadania, dostawcami maszyn
1 urzadzen w sposob zapewniajacy pelna odpowiedzialnos¢ za wady, w tym techniczne w wykonawstwie zadania
oraz terminowosc.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za terminowe wykonanie zadania oraz za dotrzymanie
terminu oddania do eksploatacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca odpowiada za Podwykonawcow jak za dzialania wlasne.
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KLAUZULE WALORYZACYJNE
§18

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,
w przypadku zmiany ceny materialdéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, tj. gdy nastapi zmiana
(odpowiednio wzrost lub spadek) o wigcej niz 15% miesigcznego wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowe]j dla budowy obiektoéw inzynierii ladowej i wodnej oglaszanego przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego w Monitorze Polskim (wskaznik inflacji GUS) obowiazujacego w dniu zlozenia wniosku,
o ktérym mowa w ust. 2 i 3 ponizej, w stosunku do wskaznika inflacji GUS obowiazujacego w dniu otwarcia
ofert, Strony maja prawo do waloryzacji (odpowiednio zwigkszenia lub obnizenia) cen jednostkowych
wynagrodzenia umownego o polowe zmienionego wskaznika inflacji GUS, za niewykonany przez Wykonawcg
i nieodebrany przez Zamawiajgcego zakres prac wg stanu na dzien zlozenia powyzszego wniosku, poczawszy od
uplywu 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem dalszych postanowien umowy. W przypadku, gdyby
wskaznik inflacji GUS przestalby by¢ dostepny, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS. Warto$¢ waloryzacji poszczegoélnych cen jednostkowych niewykonanych
pozycji wynagrodzenia umownego bedzie liczona wg ponizszego wzoru:

W=XxG/2
gdzie:
W - wartos¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
X - wartos¢ danej niewykonanej pozycji
G - wartos¢ zmienionego wskaznika inflacji GUS wyrazona w %
W sytuacji wzrostu wskaznika inflacji GUS, o ktérym mowa w ust. 1, powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony
zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia,
o ktorej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
W sytuacji spadku wskaznika inflacji GUS, o ktéorym mowa w ust. 1, powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony
zlozy¢ Wykonawcy pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia,
o ktérej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
Whniosek, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 mozna zlozy¢ nie wczesniej niz po uplywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian
wynagrodzenia, jednak nie czesciej niz raz na 6 miesigcy i z zastrzezeniem pozostalych postanowien niniejszego
paragrafu.
Obowiazek wykazania wplywu zmian, o ktorych mowa w ust. | niniejszego paragrafu na zmiang wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy
przez Zamawiajacego.
Maksymalna laczna wartosé¢ wszystkich zmian wynagrodzenia (odpowiednio wzrostu lub spadku), jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia,
o ktorych mowa w ust. 1, to 12% pierwotnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy. W przypadku,
gdy czes¢ wnioskowanej zmiany wynagrodzenia bedzie powodowaé przekroczenie tego limitu, to warto$é
waloryzacji poszczegolnych cen jednostkowych niewykonanych pozycji wynagrodzenia umownego bedzie
liczona jako iloczyn udzialu procentowego danej niewykonanej pozycji w stosunku do tacznej wartosci
wszystkich niewykonanych pozycji oraz wartosci pozostalego limitu niewykorzystanego przed wnioskowana
zmiang wynagrodzenia, wg ponizszego wzoru:

W=(X/Y)xZ
gdzie:
W - wartos¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
X - warto$¢ danej niewykonanej pozycji
Y - warto$é wszystkich niewykonanych pozycji
Z - wartos¢ pozostatego limitu niewykorzystanego przed wnioskowang zmiang wynagrodzenia
Postanowien umownych w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 nie stosuje si¢
od chwili osiagnigcia limitu, o ktdrym mowa w ust. 6.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom
cen materialow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sa roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowiazywania umowy przekracza 6 miesigcy.
Nie bedzie sig stosowaé zadnej waloryzacji w stosunku do kosztéw lub cen prac wprowadzonych po zawarciu
umowy, ani prac, ktore mialy by¢ zakonczone, jednak z powodu zwloki Wykonawcy nie zostaly wykonane
w terminie wynikajacym z harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Pzp.

Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza poddanie ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu.

Strony zobowiazujg si¢ wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie.

Integralnymi dokumentami okreslajacymi warunkami realizacji przedmiotu zamoéwienia sa nastgpujace
dokumenty:

1) wzor Karty Gwarancyjne;j,

2) SWZ,

3) dokumentacja projektowa,

4) oferta Wykonawcy.

Umowa zostala sporzadzona w 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.

Obowigzek informacyjny zgodnie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogo6lne rozporzadzenie o ochronie
danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pdzn. zm.), zostal spelniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 20

Realizujgc obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z p6zn. zm.)
—zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1.

2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktora reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktéorym moga si¢ Panstwo kontaktowa¢ we wszystkich

sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub

pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy jest: p. ............ s tely  oesmens ;

(=21 ——— .

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowienn publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakoniczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

Obowigzek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiazanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
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4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.
9. Nie przystuguje Pani/Panu:
1) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis zlozony zestal w mojej obecnosci

(pieczed imienna pracownika, data, podpis pracownika)

ROWN/K REFERATU PLANOWANIA
RZ fghﬂgsm INWESTYC)
I/ X -20-



Zalgcznik nr 1 do umowy RPI-IN.272.....2024

Wzor dokumentu udzielenia gwarancji jakosci, ktory Wykonawca zobowigzuje si¢ podpisaé i przekaza¢ w dniu
odbioru koncowego Inwestycji.

KRAJOWY
PLAN
== ODBUDOWY

Fundusze Rzeczpospolita Dofinansowane przez
Europejskie - Polska Unie Europejska
Dofinansowane przez Uni¢ Europejska - NextGenerationEU

WZOR

KARTA GWARANCYJNA

na roboty budowlane wykonane w ramach zadania pn.
»Utworzenie zlobka publicznego w Lobzenicy” (czes¢ 1) oraz
»Adaptacja czesci budynku szkolnego zlokalizowanego na dzialce nr 611
w Lobzenicy (tzw. pawilon) w celu dostosowania do potrzeb wychowania przedszkolnego” (czesé 2)
na podstawie umowy nr RPI-IN.272.....2024 z dnia ........... 2024 r.

§1

NAZIBIONE PIZOL: ' ioiniinsis sammmh i seer s s z siedziba W .......coiiiiininn. 5] ¢4 0 11 O

reprezentowang PrZeZ ........................ zwanym w dalszej czesci Wykonawca na rzecz Gminy Lobzenica,

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica reprezentowanej przez .................. zwanym w dalszej czgsci Zamawiajacym,

0 nastepujacej tresei:

1. Wykonawca oswiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi prace bedace Przedmiotem Umowy
zostaty wykonane zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi, jak réwniez z nalezytg starannoscig.

2. Wykonawca oswiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, urzadzenia
techniczne i systemy zwigzane z obiektami budowlanym oraz dostarczone wyposazenie nie sa wadliwe i posiadaja
peina sprawnos¢ eksploatacyjng.

§2

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pelnej gwarancji jakosci na przedmiot zamoéwienia objety umowg nr
RPI-IN.272....2024 z dnia ....... 2024 r. na okres ...... miesigcy od daty odbioru koncowego Inwestycji
(-evveeennnnnr). W oprzypadku stwierdzenia wad i usterek gwarancja udzielona bedzie na okres liczony, od
podpisania protokotu odbioru koncowego robot zawierajgcego potwierdzenie usuniecia wad i usterek

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego usuwania wszelkich zgtoszonych mu wad
i usterek lub dostarczenia wolnego od wad i usterek Przedmiotu Umowy, ujawnionych po odbiorze koncowym,
w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych
przypadkach, w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie z zastrzezeniem ust. 4. Usunigcie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

3. Wykonawca przystapi do wymiany albo napraw gwarancyjnych Przedmiotu Umowy niezwlocznie po otrzymaniu
zgloszenia nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od zawiadomienia go o nieprawidtowosciach w przedmiocie
umowy, a w uzasadnionych przypadkach w innym wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

4. W przypadku ujawnienia si¢ wady lub usterki, ktora stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa, zdrowia oraz zycia
Wykonawca przystagpi do wymiany lub napraw gwarancyjnych przedmiotu nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od
zawiadomienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwigzania zastepczego. Koszty i ryzyko
rozwigzan zastgpczych, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowigzany do przeprowadzenia na wilasny koszt wszelkich
przegladéw gwarancyjnych i konserwacji urzadzen technicznych w liczbie i terminie wymaganym przez
producenta tych urzadzen po wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajacego o terminie dokonywana tych
czynnosci. Czynnosci te $wiadczone beda przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez zglaszajgcego
wadg z mozliwoscig naprawy w innym miejscu wskazanym przez Gwaranta, jezeli naprawa w danej lokalizacji
okaze si¢ niemozliwa.

7. W przypadku niewywiazania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2, 3, 4 Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dokonania usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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8.

10.

[om—

W przypadku nieterminowego wywiazania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2, 3, 4,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami umowy, ktdrej dotyczy
niniejsza gwarancja.

W przypadku wystgpienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze zada¢ wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczajagc Wykonawcy
odpowiedni termin, zachowujac jednoczesnie prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej
z opdZnienia.

Zamawiajacy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na
pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu nieusunigcia lub nienalezytego usunigcia wad w okresie gwarancji.

§3
Jezeli w ramach niniejszej gwarancji taczna wartos¢ usunigtych wad przekroczy 10 % wartosci Przedmiotu
Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usunigcia ostatniej z wad, ktora sktadac sig
bedzie na przekroczenie 10 %-wej wartosci Przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedluzeniu o czas wystapienia wady, czyli o czas liczony od dnia
zgloszenia wady przez Zamawiajacego do dnia skutecznego usunigcia wady.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli
dokonatl zgloszenia wady przed jego uplywem.

§4
Zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy bedzie nastgpowalo w formie pisemnej lub poczta elektroniczna.
Zgloszen gwarancyjnych moze dokonywac¢ Zamawiajacy lub Uzytkownik obiektu.
W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ...l dostepny w godzinach pracy
Wykonawcy. Zgloszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym
dniu o godzinie rozpoczgcia pracy Wykonawcy.
Dopuszcza sie zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy w formie telefonicznej, przy czym kazdorazowo,
zostanie ono potwierdzone przez Zamawiajacego lub Uzytkownika w formie pisemne;.
W przypadku gdy firma Wykonawcy ulegnie przeksztalceniu obowigzki z tytulu niniejszej Karty Gwarancji
przejmie nastepca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego pod
rygorem utraty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku gdy Wykonawca zmienil adres, siedzibg, adresy mailowe i nie powiadomil o tym skutecznie
Zamawiajgcego, zgloszenia, o ktorych mowa w ust.] dokonane na wskazany w niniejszej karcie adres beda
uznawane za skuteczne.

§5
Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady lub usterki powstate na skutek:
1) normalnego zuzycia obiektu lub jego czgsci,
2) szkod wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania, budowli w sposob niezgodny
z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
3) uszkodzen mechanicznych i aktéw wandalizmu,

4) sily wyzszej.

Wykonawca:

(data i podpis)
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