

**WSZYSCY WYKONAWCY
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

Dot. IZP.2411.165.2023.JG: Zakup wraz z dostawą igieł biopsyjnych mammotomicznych oraz dzierzawa urządzeń do biopsji dla Pracowni Mammotomicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ. Pakiet nr 1. Termin ważności

Wnosimy o wyrażenie zgody na skrócenie terminu ważności wyrobów sterylnych dla asortymentu z pozycji 4, pakietu numer 1 tj. znaczników tkankowych, z 2 lat do 12 miesięcy od daty produkcji i nie mniej niż 6 miesięcy od daty dostawy do zamawiającego.

Zwracamy uwagę, iż przedmiotowa umowa ma zostać zawarta na okres 24 miesięcy i realizowana w częściach dowolnie wskazanych przez Zamawiającego ilościowo i jakościowo. Mając na uwadze powyższe zaproponowany przez Wykonawcę termin ważności dla znaczników w pełni zabezpiecza uzasadniony interes Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający skraca termin ważności znaczników tkankowych (pakiet 1, pozycja 4) do 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

Pytanie 2

Dotyczy: Projekt umowy. §2 ust.3

Wnosimy w zakresie pakietu nr 1, na wydłużenie terminu dostaw, z 5 do 7 dni roboczych od daty otrzymania zapotrzebowania.

Wskazany maksymalny 5-dniowy termin dostaw jest zbyt krótki i nieadekwatny do aktualnej, globalnej sytuacji rynkowej, zaś doliczenie przez Wykonawcę do ceny ryzyka zapłaty kar umownych niecelowe i sprzeczne z zasadą oszczędnego i celowego wydatkowania środków publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 7 dni roboczych od daty otrzymania zapotrzebowania.

Pytanie 3

Dotyczy: Projekt umowy. §2 ust.3

Wnosimy w zakresie pakietu nr 1, na wydłużenie terminu dostaw pilnych, z 2 do 4 dni roboczych od daty otrzymania zapotrzebowania.

Wskazany maksymalny 2-dniowy termin dostaw jest zbyt krótki i nieadekwatny do aktualnej, globalnej sytuacji rynkowej, zaś doliczenie przez Wykonawcę do ceny ryzyka zapłaty kar umownych niecelowe i sprzeczne z zasadą oszczędnego i celowego wydatkowania środków publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin dostaw pilnych do 3 dni roboczych.

Pytanie 4

Dotyczy: Projekt umowy. §6 ust.1. Litera a)

Kierując się zasadą miarkowania kar umownych i ich proporcjonalnością wnosimy o zmniejszenie kary umownej zawartej w §6 ust.1, litera a), do 5 % wartości niezrealizowanej części umowy netto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 5

Dotyczy: Projekt umowy. §6 ust.1. Litera b)

Kierując się zasadą miarkowania kar umownych i ich proporcjonalnością wnosimy o zmniejszenie kary umownej zawartej w §6 ust.1, litera b), do 1% wartości zamówionej dostawy netto, licząc za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 6

Dotyczy: Projekt umowy. §6 ust.3

Kierując się zasadą miarkowania kar umownych i ich proporcjonalnością wnosimy o zmniejszenie maksymalnego pułapu łącznych kar umownych do wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Mariusz Klimczak