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BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE SWIETOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRIl W MORAWICY, UL.

SPACEROWA 5
1 TOM | - Projekt budowlany
1.1 Instalacja fotowoltaiczna
1.1.1 Linie kablowe
1|KNNR 5 Uktadanie kabli - YAKXS 4x120 mm2 m
d.1./0716-02
1.1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2|KNNR 5 Uktadanie kabli - YAKXS 4x70 mm2 m
d.1./0716-02
1.1
165 m 165,000
RAZEM 165,000
3/KNNR 5 Uktadanie kabli - YAKXS 4x35 mm2 m
d.1./0716-02
1.1
36 m 36,000
RAZEM 36,000
4|KNNR 5 Uktadanie kabli - YKSY 7x2,5 mm2 m
d.1./0716-01
1.1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
5/KNNR 5 Uktadanie kabli - YKY 4x1,5 mm2 m
d.1./0716-01
1.1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli - LI-2YCYv 1x2x0,5 mm2 m
d.1./0716-01
1.1
210 m 210,000
RAZEM 210,000
7|KNNR 5 Uktadanie kabli - YDYzo 3x2,5 mm2 m
d.1./0716-01
1.1
7 m 7,000
RAZEM 7,000
8/KNNR 5 Uktadanie kabli - HDGS 3x1,5 mm2 m
d.1./0716-01
1.1
190 m 190,000
RAZEM 190,000
9|KNNR 5 Uktadanie kabli - HDGS 2x1,5 mm2 m
d.1./0716-01
1.1
4 m 4,000
RAZEM 4,000
10|KNNR 5 Uktadanie kabli - LgY 50 mm2 m
d.1./0716-01
1.1
8 m 8,000
RAZEM 8,000
11|KNNR 5 Uktadanie kabli - LgY 35 mm2 m
d.1./0716-01
1.1
8 m 8,000
RAZEM 8,000
12|KNNR 5 Uktadanie kabli - LgY 16 mm2 m
d.1./0716-01
1.1
95 m 95,000
RAZEM 95,000
13|KNNR 5 Uktadanie kabli - DY 2,5 mm2 m
d.1./0716-01
1.1
2 m 2,000
RAZEM 2,000
1.1.2 Dostawa i montaz konstrukcji wsporczej dla instalacji fotowoltaicznej
14|KNR 2-05 Konstrukcje - konstrukcje nos$ne instalacji fotowoltaicznej kpl.
d.1./0125-01
1.2|analiza indy-
widualna
242 kpl. 242,000
RAZEM 242,000
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1.1.3 Dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych
15/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - montaz panelu fotowoltaicznego o mo- |szt.
d.1.|0406-04 cy 450W
1.3|analiza indy-
widualna
242 szt. 242,000
RAZEM 242,000
1.1.4 Dostawa i montaz inwerteréw
16|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 100 kg - Inwerter DC/AC wg projektu o mocy |szt.
d.1.|0406-07 60kW
1.4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 100 kg - Inwerter DC/AC wg projektu o mocy |szt.
d.1.|0406-07 50kW
1.4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |kpl.
d.1.|0405-07 wang do podtoza przez przykrecenie - Rozdzielnica AC wraz z kompletem za-
1.4 bezpieczen wg projektu
kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.5 Okablowanie strony DC instalacji fotowoltaicznej
19|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane na konstrukcji metalowej - rury kar- |m
d.1.|/0104-06 bowane odporne na UV - strona DC
1.5|analogia
100,000 m 100,000
RAZEM 100,000
20|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.1./0715-01 dach z mocowaniem - kabel solarny 6mm2 napiecie pracy do 1,5kV DC
1.5|analogia
1500 m 1.500,000
RAZEM 1.500,000
21|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.1.|0726-01 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - zarobienie kabla
1.5|analogia DC z wykorzystaniem zigcz MC-4,
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
22|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otwordéw (opcja) m
d.1./1105-07
1.5
100 m 100,000
RAZEM 100,000
23|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |kpl.
d.1.|0405-07 wang do podtoza przez przykrecenie - Rozdzielnica DC wraz z kompletem za-
1.5 bezpieczen wg projektu
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik prze- [szt
d.1./0407-04 ciwporazeniowy typu PROJOY PEFS-EL40H-2
1.5
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
25/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik prze- |szt
d.1.|0407-04 ciwporazeniowy typu PROJOY PEFS-EL40H-4
1.5
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.1.6 Wykonanie instalacji uziemiajgcej dla instalacji fotowoltaicznej
26|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat. |-l m
d.1.|0605-07
1.6
300 m 300,000
RAZEM 300,000
1.2 Modernizacja rozdzielnicy wraz z wykonaniem niezbednych prac towarzyszacych
27|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu konwencjonalnego - mon- |szt.
d.1.2{0402-01 taz przycisku p.poz
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - Doposazenie Stacji 15/04 kV w nie- kpl.
d.1.2|0406-06 zbedng aparature i zabezpieczenia dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej
zgodnie z projektem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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29|KNR 7-08 Elektryczny uktad zdalnego przeniesienia wskazan - DTSU ukt.
d.1.2/0401-01
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Pomiary elektryczne
30|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.3/1301-02
40 pomiar 40,000
RAZEM 40,000
31|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.3/1301-01
7 pomiar 7,000
RAZEM 7,000
32|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1.3|1303-03 pierwszy)
70 pomiar 70,000
RAZEM 70,000
33|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.1.3{1303-01 pierwszy)
7 pomiar 7,000
RAZEM 7,000
34|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia - |pomiar
d.1.3/1301-01 RCD
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
35|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia - |pomiar
d.1.3/1301-02 RCD
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
36|KNNR 5 Testy i pomiary instalacji PV w zakresie: - pomiar rezystanciji izolacji obwodéw |kpl.
d.1.3{1301-01 DC - biegunowosci - napigcia obwodu otwartego taricucha modutéw - pomiar
analogia pradu zwarcia tancucha modutéw - pomiar prgdu pracy falownikéw - testy fa-
lownikéw zgodnie z zaleceniami producenta
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Automatyka Zabezpieczeniowa i Telemechanika
37|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i na- szt.
d.2|0101-03 stawczych o masie do 100 kg - Szafka Sterownicza z wyposazeniem - zgodnie
z projektem
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Uktad pomiarowo-rozliczeniowy
38/KNR 5-15 Montaz przektadnikéw prgdowych do 30 kV szt.
d.3|0102-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4 Koszty dodatkowe zwigzane z inwestycja
39 Uruchomienie i konfiguracja inwerteréw kpl.
d.4|kalk. wtasna
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40 Uruchomienie transmisji danych i préby funkcjonalne systemu monitoringu ins- |kpl.
d.4|kalk. wtasna |talacji fotowoltaicznej
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41 Uruchomienie automatyki zabezpieczeniowej i telemechaniki. Proby funkcjo-  |kpl.
d.4|kalk. wtasna |nalne. Przeprowadzenie testéw z dyspozytorem sieci PGE
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42 Opracowanie instrukcji wspotpracy w zakresie prowadzenia ruchu urzadzen kpl.
d.4|kalk. wtasna |elektroenergetycznych pomiedzy PGE a Szpitalem
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Naprawa pokrycia dachu
43|kalkulacja Usuniecie istniejacych warstw papy, przygotowanie podtoza pod nowe warstwy m?2
d.5|wtasna pokrycia dachu.
1480 m?2 1.480,000
RAZEM 1.480,000
44|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na podktadzie betonowym z zagrunto-|m2
d.5|0527-01 ana- |waniem podtoza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy perforowane;j -
logia jedna warstwa
1480 m?2 1.480,000
RAZEM 1.480,000
45/KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV potokragte o $r. 12,5 cm m
d.5/0528-03
310 m 310,000
RAZEM 310,000
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46|KNR 0-15I1  |Rury spustowe z PCV o ér. 10,0i 11,0 cm m
d.5/0529-03
110 m 110,000
RAZEM 110,000
47|KNR 2-02 Obraébki blacharskie ( Uwzgledniono przyszte ocieplenie $cian o grubosci do 15|m?2
d.5/0506-02 ana-|cm )
logia
310 m?2 310,000
RAZEM 310,000
6 Instalacja odgromowa
48|kalk. wiasna |Demontaz istniejacej instalacji odgromowe;j kpl.
d.6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.6|0604-04 ptaskim na wspornikach klejonych
300 m 300,000
RAZEM 300,000
50{KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.6/1205-03 .
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
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