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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTONICZNO –
BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest remont budynku pompowni służącego do obsługi

deszczowni na szkółce leśnej w  Nadleśnictwie Szczebra.
Remont w/w budynku będzie obejmował:

- wzmocnienie istniejących fundamentów poprzez wykonanie monolitycznej,
skrzyni żelbetowej obejmującej istniejące ściany fundamentowe, wg projektu
wykonawczego branży konstrukcyjnej,

- wykonanie nowej posadzki przemysłowej na gruncie, wewnątrz obiektu
objętego opracowaniem

- demontaż dachu wraz z podkonstrukcją, montaż nowej podkonstrukcji,
wykonanie nowego dachu,

- wykonanie nowych wieńców na ścianach zewnętrznych,
- demontaż okien zewnętrznych, szt 2, oraz zamurowanie powstałych

otworów.
- demontaż dwuskrzydłowych drzwi wejściowych, zmniejszenie otworu oraz

montaż nowych drzwi zewnętrznych
- wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych w technologii lekkiej mokrej,

styropian  gr. 10cm
- wykonanie tynków wewnętrznych
- montaż prefabrykowanych stopni wejściowych
- wykonanie instalacji wodociągowej, wg projektu technicznego branży

elektrycznej
- wykonanie instalacji elektroenergetycznej, wg projektu technicznego branży

elektrycznej

1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.
Teren na którym znajduje się obiekt objęty opracowaniem, znajduje się w gminie gm.

Nowinka dz. nr ewid. 285, na terenach leśnych. Budynek zlokalizowany jest w bliskiej
odległości od granicy jeziora. Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez zjazd z
drogi gminnej, a następnie poprzez drogę gruntową na terenach leśnych.

Ukształtowanie terenu – fragment działki na której zlokalizowany jest obiekt posiada
dużą różnicę poziomu terenu, dochodzi ona do ok. 8 metrów. Obiekt objęty opracowaniem
znajduje się u podnóża skarpy.

W zakresie opracowania występuje doziemna sieć elektroenergetyczna eN sieć
wodociągowa woD.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje się remont istniejącego budynku. Realizacja niniejszego projektu nie

wprowadzi zmian w istniejącym stanie zagospodarowania.
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1.3.1. Szczególne wytyczne dotyczące robót ziemnych branżowych.
Zewnętrzne prace instalacyjne, prowadzone w wykopach należy realizować w taki

sposób, aby po zakończeniu robót teren objęty zakresem robót przywrócić do stanu
pierwotnego.

1.4. Przeznaczenie i program użytkowy.
Istniejący budynek jako obiekt gospodarczy przeznaczony wyłącznie na cele

gospodarki leśnej i położony na gruntach leśnych Skarbu Państwa.
Funkcjonalnie budynek składa się z jednego pomieszczenia, w którym będą

znajdowały się urządzenia techniczne zasilające deszczownię stałą.

1.5. Dane techniczne
Dane techniczne budynku

Powierzchnia użytkowa 12,34 m2

Powierzchnia całkowita 18,14 m2

Powierzchnia zabudowy 18,14 m2

Kubatura 60,30 m3

Wysokość budynku – 3,59 m do projektowanego poziomu 0,00m (3,93 m do terenu
przyległego przy głównym wejściu)
Szerokość elewacji frontowej – 3,78 m
Długość budynku – 4,80 m

1.6. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych
przegród budowlanych.
1.6.1. Podkład betonowy.

Przed przystąpieniem do robót budowlanych usunąć warstwę humusu z powierzchni
przewidzianych pod wykopy. Następnie wykonać wykopy pod podbicie fundamentów
(szczegółowy podział odcinków wykopów wg projektu wykonawczego branży
konstrukcyjnej), nie naruszając struktury gruntu pod ławy fundamentowe. Należy zwrócić
szczególną uwagę aby nie dopuścić do uplastycznienia gruntu w wykopie. Podkład
betonowy wykonać z betonu C16/20, grubości 10cm. Podkład winien wystawać poza
obrys fundamentu min. 10cm.

Na podkładzie betonowym wykonać hydroizolację ze szlamu mineralnego
dwuwarstwowo. Szlam mineralny:  hydraulicznie wiążąca mikrozaprawa uszczelniająca,
jednoskładnikowa na bazie cementu, selekcjonowanego kruszywa oraz specjalnych
polimerów.

Ziemię z wykopów należy wywieźć poza obręb budowy - w miejsce do uzgodnienia z
Zamawiającym.

1.6.2. Ławy fundamentowe, mury fundamentowe, wzmocnienie istniejących fundamentów.
Projektuje się podbicie istniejących fundamentów, wg projektu wykonawczego branży
konstrukcyjnej. Ławy h=40cm wylewanych z betonu C20/25 (B25), zbrojenie wg projektu
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wykonawczego branży konstrukcyjnej, posadowione na warstwie chudego betonu C-10,
grubości 10cm.

1.6.3. Izolacje fundamentów.
Fundamenty (ławy i mury) obustronnie zaizolować bezrozpuszczalnikową emulsją
bitumiczną służącą do wykonywania na zimno izolacji przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych na powierzchniach: pionowych i poziomych oraz w podziemnych i
zasypanych gruntem..

Na krawędziach wklęsłych wykonać fasety o promieniu 5cm z masy polimerowo -
bitumicznej, na krawędziach wypukłych wykonać fazowanie betonu min. 3x3cm.
Izolację wykonać do rzędnej  -1,40m.

1.6.4. Mury nadziemia
Mury konstrukcyjne z cegły pełnej silikatowej, gr. 25cm, na zaprawie cem. - wapiennej, do
pozostawienia. Zamurować należy istniejące otwory okienne, oraz zmniejszyć otwór
drzwiowy. Na zwieńczeniu ścian wykonać nowy wieniec obwodowy, żelbetowy z betonu
C20/25, zbrojenie wg projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej.

1.6.5. Kominki wentylacyjne.
Przejście przez połać dachową należy wykonać za pomocą systemowego

rozwiązania kominka wentylacyjnego, montowanego na projektowane pokrycie dachowe z
blachy trapezowej. Kominek musi być dedykowany do typu rozwiązań. Kominek o średnicy
kanału 20cm lub wyposażony w odpowiedni profil przejściowy, wykonany z tworzywa
sztucznego, wyposażony w elastyczną rurę przejściową do połączenia z rurą spiralną z
blachy ocynkowanej. Dodatkowo kominek powinien być wyposażony w systemowy
komplet uszczelniaczy, zabezpieczający przed wnikaniem wody oraz skroplin do wnętrza
pomieszczenia. Kominek w kolorze grafitowym, odpowiadający odcieniem paneli
dachowych z blachy stalowej.

1.6.6. Więźba dachowa.
Konstrukcję więźby dachowej wykonać zgodnie ze schematem.
Drewno klasy C24, zabezpieczone przez zanurzenie w kąpieli roztworu solnego. Stężenie
roztworu winne być zgodne z wytycznymi producenta i zapewniać pełną ochronę przed
grzybami i owadami.
Długość kąpieli zależy od grubości elementów i stopnia ich wilgotności. Prawidłowo
sezonowane, suche drewno nie wymaga długiego nasączania – zalecany czas kąpieli
wynosi od 30 minut do 3 godzin.
Na przekroje powstałe przez cięcie elementów wcześniej zaimpregnowanych impregnat
nanosi się przy pomocy pędzla.

1.6.7. Pokrycie dachu.
Pod pokrycie należy zastosować membranę paroprzepuszczalną, układaną na zakłady.
Zamontować kontrłaty 5/2,5 cm oraz deskowanie ażurowe 2 cm.
Dach pokryty blachą trapezową T18 z blachy ocynkowanej powlekanej w kol. grafitowym,
o grubości 0,5mm.
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Obróbki blacharskie:
Wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej w kol. grafitowym. Obróbki blacharskie
obejmują obróbki murów fundamentowych i okapu.
Połacie dachu należy ocieplić wełną mineralną λD≤0,037W/mK gr. 12 cm układaną
pomiędzy krokwiami. Od strony pomieszczenia wykonać membranę paroszczelną -
klejoną na zakładach oraz ocynkowaną blachę trapezową T18 gr. 0,5 mm, mocowaną do
krokwi od spodu.

1.6.8. Okna i drzwi zewnętrzne.
● Drzwi dwuskrzydłowe stalowe do pomieszczenia gospodarczego
​ Kolor RAL 3009 (brąz);   UCmax=1,5 W/m2K
​ Drzwi wyposażyć w samozamykacz i zamek z wkładką patentową.

1.6.9. Elewacje.
● Ocieplenie styropianem EPS 70 gr 10 cm λD≤0,039W/mK, wykończone wyprawą

tynkarską w kolorze jasnoszarym.
● Cokół  wykończony emulsją bitumiczną,
● Obróbki blacharskie. Wykonane z blachy ocynkowanej w kolorze naturalnego

ocynku, układane z 8% spadkiem na zewnątrz budynku.
● Rynny (10cm ) i rury spustowe (8cm) - ze stali ocynkowanej w kolorze naturalnego

ocynku.

1.6.10. Posadzki.
Na zagęszczonym do ID=0,65 gruncie należy wykonać podbudowę gr. 15cm z pospółki
frakcji 0-41mm. Pospółkę zagęścić do ID=0,65.
Wykonać warstwę odcinająca z folii PE gr. 0,5 mm, układaną na zakłady.
Wykonać podkład betonowy z betonu C16/20, gr. 15 cm.
Przy połączeniu ścian z podbudową wkleić na masę polimerowo - bitumiczną taśmę
dylatacyjną z kauczuku syntetycznego (dotyczy zarówno ścian zewnętrznych jak i
wewnętrznych).
Wykonać poziomą izolację przeciwwodną masą polimerowo - bitumiczną - elastyczną, w
ilości min. 2x 2kg/m2.
Ułożyć izolację termiczną z płyt styropianu EPS200 λd ≤ 0,034 [W/mK] gr. 5cm z
fazowanymi krawędziami.
Izolację przekryć warstwą odcinająca z folii PE.

Posadzka  zaprojektowana jako płyta betonowa grubości 18 cm z betonu C20/25
zbrojona włóknami polimerowymi np. Dramix w ilości 2,0 kg/m3. Posadzka wykonana
poprzez zatarcie na ostro lub miotełkowanie.  Całość zaimpregnowana
krzemianowo-polimerowym, pielęgnacyjno-wzmacniającym i uszczelniającym preparatem
np. Bautech Formula w ilości 1l na 4-10 m2 w jednej lub dwóch warstwach. Preparat
pielęgnacyjny o parametrach nie gorszych niż:

- zmniejszenia szybkości parowania wody o 45%,
- zmniejszenie nasiąkliwości o 58%,
- wzrost odporności na uderzenie o 50%,
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- wzrost odporności na ścieranie na tarczy Boehmego o 30 %,
przepuszczalność oleju 0,0 mm (wartości porównane z betonem
wzorcowym),

Makrowłókna polimerowe (np. Dramix) do stosowania konstrukcyjnego w betonie
zgodne  z normą PN 14889-2:2006, klasa II, ukształtowane – faliste, długość 39 mm,
średnica 0,78 mm, wytrzymałość na rozciąganie: wartość średnia 470 N/mm2, Moduł
elastyczności 3,6 GPa, o powierzchni właściwej 2 350 cm2/g. Wpływ na wytrzymałość
betonu 3,3 kg/m3 do uzyskania 1,5 N/mm2 przy CMOD=0,5 mm i 1,0 N/mm2 przy
CMOD=3,5 mm.

W przypadku zmiany i/lub ilości zbrojenia rozproszonego wymaga się
przedstawienia do akceptacji projektanta i inspektora nadzoru obliczeń konstrukcyjnych
wraz z deklaracjami właściwości użytkowych.

Posadzki powinny być wykonywane zgodnie z indywidualnym opracowaniem
techniczno-technologicznym posadzki zawierającym dane o obciążeniach przyjętych do
obliczeń, rodzaju betonu i jego klasie, wytrzymałości posadzki i jej grubości, rodzaju i ilości
zbrojenia rozproszonego stalowego i/lub polipropylenowego, ścieralności, technologii
układania mieszanki betonowej itp.

1.6.11. Elementy zewnętrzne.
Schody zejściowe wykonać ze stopni prefabrykowanych betonowych klasy C25/30,
układanych na podbudowie z pospółki.
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2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI
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Obróbki blacharskie w kolorze ocynkowanej stali

Rynna w kolorze ocynkowanej stali

Rura spustowa w kolorze ocynkowanej stali

Tynk w kolorze jasnoszarym

Fundament w naturalnym kolorze
emulsji bitumicznej

Stopnie w kolorze naturalnego betonu

Blacha trapezowa w kolorze ocynkowanej stali

Obróbki blacharskie w kolorze ocynkowanej stali

Tynk w kolorze jasnoszarym

Fundament w naturalnym kolorze
emulsji bitumicznej
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PROJEKTANT

Projekt budowy deszczowni na szkółce leśnej w Nadleśnictwie
Szczebra

Elewacje

1:50

AW.06

mgr inż. arch. Magdalena Hyży-Rydzewska
BŁ-POKK/14/2003 w specj. arch.



Obróbki blacharskie w kolorze ocynkowanej stali

Rynna w kolorze ocynkowanej stali

Rura spustowa w kolorze ocynkowanej stali

Tynk w kolorze jasnoszarym

Fundament w naturalnym kolorze
emulsji bitumicznej

Obróbki blacharskie w kolorze ocynkowanej stali

Rynna w kolorze ocynkowanej stali

Rura spustowa w kolorze ocynkowanej stali

Tynk w kolorze jasnoszarym

Drzwi w kolorze RAL 9006

Fundament w naturalnym kolorze
emulsji bitumicznej

Stopnie w kolorze naturalnego betonu

E-03 Elewacja Płn-Wsch 1:50

E-04 Elewacja Płd-Zach 1:50

DATA:

NR RYS.

SKALA

NAZWA RYS.

ADRES BUD.

TEMAT

INWESTOR

16.12.2022
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1:50
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ID DZ1

Ilość 1

Orientacja P

Wymiary przejścia 150×205
Rozmiar Szer. x
Wys. 160×210

Rzut

160

Elewacja

160
21

0

Rama Stalowa
Klasa odporności

ogniowej -

Klamka Ze stali nierdzewnej

Kolor RAL 9006

Ucmax 1,5 W/m2K

Uwagi
Drzwi wyposażyć w

samozamykacz i zamek z
wkładką patentową.

Zestawienie stolarki drzwiowej zewnętrznej

DATA:

NR RYS.

SKALA

NAZWA RYS.

ADRES BUD.

TEMAT

INWESTOR

16.12.2022
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Zestawienie stolarki

1:1
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DATA:

NR RYS.

SKALA

NAZWA RYS.

ADRES BUD.

TEMAT

INWESTOR
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TEMAT: Projekt budowy deszczowni na szkółce leśnej w 

Nadleśnictwie Szczebra 

 

  

OBIEKT: Deszczownia stała 

 Pijawne Polskie, gm. Nowinka 

 dz. nr ewid. 285, 133, 136, 135/2, 141, 140,  
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 16-304 Nowinka  

 
Branża konstrukcyjna 

Projektant mgr inż. Piotr Milewski  
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uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w 

specjal. konstrukcyjno-budowlanej 
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SPIS ZAWARTOŚCI 
 

PROJEKT WYKONAWCZY: PROJEKT BUDOWY DESZCZOWNI NA SZKÓŁCE 
LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE SZCZEBRA, DZIAŁKA NR EW. 285, 133, 136, 135/2, 

141, 140 
 

 Opis techniczny        str.3-7 
 
 
Rysunki: 
 

1. RZUT FUNDAMENTÓW, ZBROJENIE MURKOW OPOROWYCH  K-1 

2. SCHEMAT KONSTRUKCJI, ZBROJENIE WIEŃCÓW  K-2 
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OPIS WYKONAWCZY 
 

PROJEKT WYKONAWCZY: PROJEKT BUDOWY DESZCZOWNI NA SZKÓŁCE 
LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE SZCZEBRA, DZIAŁKA NR EW. 285, 133, 136, 135/2, 

141, 140 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1.1. Zlecenie Inwestora 
1.2. Projekt techniczny architektoniczny 
 
2. KONCEPCJA KONSTRUKCJI BUDOWLI 
 

Planowaną inwestycją jest przebudowa parterowego, niepodpiwniczonego budynku. W budynku 
planowana jest przebudowa konstrukcji dachu oraz wzmocnienie ścian fundamentowych budynku murkami 
oporowymi posadowionymi na ławie fundamentowej. 

 
Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami oraz literaturą : 

PN-EN 1990     - Podstawy projektowania konstrukcji 
PN-EN-1991-1-1 - Oddziaływanie na konstrukcje 
PN-EN-1991-1-3 - Oddziaływania na konstrukcje obciążenie śniegiem 
PN-EN 1991-1-4 - Oddziaływania ogólne -Oddziaływania wiatru 
PN EN 1993-1-1 - Konstrukcje stalowe 
PN-EN 1992-1-1 - Projektowanie konstrukcji z betonu 

  PN-EN 1997-1         - Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne 

PN-81/B-03020 - Fundamentowanie 

 
Do obliczeń statyczno – wytrzymałościowych konstrukcji budynku wykorzystano program Autodesk Robot 
Structural Analysis 2021 oraz pakiet SPECBUD. 

 
3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
 

Zgodnie z badaniami podłoża gruntowego opracowanego przez firmę geologiczną „Uni-Geo”. 
reprezentowaną przez mgr inż. Piotra Rant występują następujące wydzielone grupy gruntów budujące 
warstwy geotechniczne: 

 

 
 

Lustro wód gruntowych o swobodnym charakterze znajduje się na głębokości 1,6 m, w rzędnych 
bezwzględnych stanowi to 140.90m.n.p.m.  Z powyższego wynika, iż fundamenty projektowanego budynku 
znajdują się powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Kategorię geotechniczną ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych. (Dz. U. 2012. 463). Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznania 
geotechnicznego oraz uwzględniając charakterystykę konstrukcji stwierdza się I kategorię geotechniczną, 
warunki gruntowo-wodne proste. 
Uwagi: 
1.0. Po wykonaniu otworu badawczego kontrolnego lub  rozpoczęciu prac fundamentowych w przypadku 
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stwierdzenia warunków gorszych niż założone, o zaistniałym fakcie należy natychmiast powiadomić 
pracownię projektową oraz dostosować rodzaj posadowienia do faktycznych warunków gruntowo-wodnych.  
 
2.0. Prace ziemne należy prowadzić z zachowaniem warunków BHP , a szczególności bezpiecznego 
pochylenia skarp, składowanie urobku poza strefą aktywnego obciążenia skarp wykopu fundamentowego. 
 
3.0. W przypadku wystąpienia gruntów wysadzinowych w niższych warstwach, w przypadku wystąpienia 
ujemnych temperaturach, wykop należy zabezpieczyć przed przemarznięciem zarówno przed jak i po 
wykonaniu fundamentów. 
 
4.0. Konsystencja gliny zależna jest od wilgotności, wobec powyższego prace ziemne w obrębie tych 
gruntów należy prowadzić w sposób nie prowadzący wzrostu wilgotności. 
 
5.0. Wykopy pod fundamenty winny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej 
struktury poniżej posadowienia. Prace sprzętem mechanicznym należy przerwać ok. 15-20cm powyżej 
poziomu posadowienia, a niedobraną część gruntu usunąć bezpośrednio przed wykonaniem ław lub stóp 
sposobem ręcznym. 
 
6.0. Przed posadowieniem budynku należy dodatkowo sprawdzić warunki gruntowo-wodne w wykopie. 
Powyższą czynność powinien wykonać uprawniony geolog z odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 
 
7.0. W przypadku posadowienia ław na wysokości terenu istniejącego, bądź poziomie w którym występuje 
humus (gleba) lub nasyp niebudowlany grunt ten należy usunąć i zastąpić go nasypem budowlanym 
wykonanym z pospółki nienormowanej zagęszczonej warstwami maksymalnie co 30cm do Is>0,95 

 
8.0. W przypadku posadowienia ław / stóp na warstwie gruntu luźnego (ID do 0,33) lub w bliskiej jego 
okolicy (do 0,8m głębokości poniżej) grunt ten należy zagęścić warstwami maksymalnie co 30 cm, bądź 
alternatywną metodą gwarantującą nie gorsze parametry zagęszczenia do Is>0,95. Niewykonanie tej 
czynności może spowodować znaczne osiadanie fundamentu, a nawet wprowadzić konstrukcję w stan 
awaryjny. 
 
9.0. Roboty ziemne i fundamentowe należy wykonywać zgodnie z normą PN-68/B-06050 oraz 
wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych" tom 1, część 1, wydanym przez Arkady w 1989r. 
 
4. KONSTRUKCJA NOŚNA BUDOWLI 
4.1 OPIS ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI 

Przebudowywany budynek wg dostarczonej dokumentacji posiada następujące elementy konstrukcyjne:   
- ściany fundamentowe wykonane jako monolityczne wylewane na mokro na budowie 
- ściany zewnętrzne murowane z elementów drobnowymiarowych, nieocieplone, o łącznej grubości 
24 cm,  
- dach drewniany jednospadowy, pokryty blachą. 

4.2 STAN TECHNICZNY ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI 

Stan techniczny istniejącej konstrukcji określa się jako dobry. Należy zweryfikować stan istniejących 
elementów w trakcie trwania przebudowy. Pionowość ścian oraz występowanie spękań.  W przypadku 
stwierdzenia występowania innych materiałów niż założone należy skontaktować się z biurem projektowym. 

 
4.3 NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY 

4.3.1 MURKI OPOROWE 

 
Przewiduje się wzmocnienie istniejących fundamentów murkami oporowymi posadowionymi na ławach 

h=40cm, o szerokości 125cm wylewanych z betonu C25/30 (B30),  zbrojonych stalą B500SP i B500A  
w sposób ciągły, posadowione na warstwie chudego betonu B-7.5, grubości 10cm. Prace przeprowadzać 
zgodnie z opisem na schematach konstrukcyjnych.  
 

Uwagi:  
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1/ minimalne otulenie zbrojenia od dołu 5cm  
2/ prawidłowość wykonania zbrojenia potwierdzić przez inspektora nadzoru przed betonowaniem.  
3/ Roboty żelbetowe prowadzić zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych ITB – Tom I i IV 

4.3.2 PRACE NAPRAWCZE 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych należy wykonać niezbędne prace naprawcze, wypełnić 
ubytki oraz wyrównać powierzchnie ścian konstrukcyjnych oraz istniejących fundamentów. Zabezpieczyć  
i naprawić wszelkie spękania w murach oraz fundamentach.  

 
4.3.3 KONSTRUKCJA NOŚNA DACHU DREWNIANEGO  

Zaprojektowano dach jednospadowy oparty na płatwiach  (drewno C24):   
- Krokiew [7x15cm] w rozstawie co 57cm 
- Płatew [14x14cm]  

Płatew zakotwić w wieńcu za pomocą kotew mechanicznych M12, w rozstawie co 30cm. Wymiary 
drugorzędnych elementów konstrukcji dachowej podane w projekcie architektonicznym. Przed 
przystąpieniem do wyznaczania i wykonania poszczególnych elementów należy dokładnie sprawdzić 
poprzeczne i podłużne wymiary budynku w poziomie oparcia dachu.  
Wyznaczenie elementów więźby dachowej wykonać w następujący sposób:  

 wykreślić w naturalnej wielkości poszczególne elementy.  

 po wyznaczeniu i wykonaniu wycięć i elementów połączeń w powtarzalnych elementach 
konstrukcji więźby dachowej, należy wykonać próbny montaż w celu sprawdzenia 
dokładności połączeń.  

 mając sprawdzony w próbnym montażu, powtarzający się segment więźby dachowej, można 
przystąpić do wyznaczania pozostałych elementów oraz wykonania w nich zaciosów, 
wrębów i innych połączeń.  

Przy montażu konstrukcji więźby dachowej należy pamiętać o zaizolowaniu elementów papą w styku z 
murem lub stropem.  
Impregnację drewna należy wykonać po dokonaniu próbnego montażu na parę dni przed ustawieniem 
konstrukcji więźby dachowej.  
Zabezpieczenie antykorozyjne elementów drewnianych wykonać przez zaimpregnownie środkiem 
grzybobójczym "SOLTOX", zgodnie z instrukcją załączoną przez producenta, a następnie powlec 
"PYROLAKIEM W-1-", jako zabezpieczenie przeciwogniowe.  
Połączenia elementów drewnianych więźby dachowej wykonać zgodnie z zasadami sztuki ciesielskiej.  
 
5. PRZEPUSTY, OTWORY i WNĘKI DLA PRZYSZŁYCH INSTALACJI; KOTWY I ELEMENTY 

OSADZANE W CZASIE BETONOWANIA 

Wszystkie otwory i przepusty w elementach żelbetowych są wykonane w ramach Stanu Surowego, 
łącznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie otwory mniejsze od 10x10cm lub Φ10cm są wykonywane 
przez Wykonawcę jako wiercone.  

Za wyjątkiem szczególnych przypadków, elementy metalowe kotwione w betonie (taśmy dylatacyjne 
i przerw roboczych itd..) są dostarczone i osadzone przez Wykonawcę zgodnie z projektem i wytycznymi 
systemowymi. 
 
6. WYTYCZNE TECHNICZNE 
6.1 TOLERANCJE WYMIAROWE 

Wykonawcy zobowiązani są do starannego sprawdzania wszystkich wymiarów, podanych na 
rysunkach oraz zgodności planów zbiorczych ze szczegółowymi rysunkami oraz opisem technicznym. 

Tolerancje wymiarowe dotyczą pomiarów kontrolnych zarówno robót wykonanych przez 
poszczególnych podwykonawców, jak i w dokonanych w fazie oddania do użytku.  

W konsekwencji, wszystkie niedokładności wynikające z usytuowania, deformacji szalunków, 
zmienności wymiarów w wyniku temperatury i skurczu są dodawane. Wartości te skumulowane muszą 
obowiązkowo mieścić się w granicach normowych. 

Wykonawcy sprawdzą na miejscu możliwość zachowania podanych wymiarów i rzędnych, 
sygnalizują wszystkie pomyłki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, którzy w razie potrzeby 
dokonają uściśleń lub wykonają niezbędne modyfikacje. 
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Wykonawcy będą wyłącznie odpowiedzialni za pomyłki oraz zmiany w ich zestawie robót lub innych 
wykonawców, wywołane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli. 
 
6.2 BADANIA I KONTROLA BETONÓW I MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prób i kontroli, wymaganych normami branżowymi. Badania 
są realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno pobranie przypadają 3 próbki 

 
6.3 BETON GOTOWY DO UŻYTKU 

Beton może być produkowany w betoniarni zewnętrznej, uznanej przez Inwestora dla wymaganych 
klas betonu. Transport obowiązkowo winien się odbywać w betoniarkach samochodowych.  

Beton będzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu betonu jest 
zakazane. 

 
6.4 BETONOWANIE-PIELĘGNACJA BETONU 

Szalunki muszą być zwilżone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi być wilgotna, ale nie 
zmoczona. Beton nie może spadać z wysokości większej od 3,0m. Musi być układany warstwami niedużej 
grubości ( 20-30cm ). Przerwa w betonowaniu 2 kolejnych warstw nie może być większa od 15min. Drganie 
zbrojenia, i za pośrednictwem zbrojenia betonu jest zakazane. 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia kart betonowania, z podaniem: daty, godziny i 
warunków atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu. 

W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatką metalową o drobnych 
oczkach, mocowaną do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania, powierzchnia przylgowa jest 
energicznie oczyszczona i zwilżona do nasycenia, przed wylaniem świeżego betonu. 

 
6.5 BETONOWANIE W NISKICH i WYSOKICH TEMPERATURACH 

Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest niższa od -5C jest zabronione, chyba 
że, Kierownik Projektu wyrazi na to zgodę na piśmie. 

Gdy temperatura mieści się w granicach +- 5C, wylewanie betonu jest dozwolone, pod warunkiem 
zastosowania skutecznych środków zapobiegających szkodliwym skutkom zimna. 

W okresach, w których temperatura zmierzona na budowie jest wyższa niż +25C, wykonawca 
przekaże Inwestorowi i Pracowni projektowej, w ramach programu betonowania, proponowane działania. 

 
6.6 STAL ZBROJENIOWA 

Stosowane zbrojenie musi być zgodne z kartą homologacyjną. Zbrojenie w momencie jego 
montowania i betonowania, nie może nosić śladów rdzy kruchej , smaru lub błota. Uformowanie zbrojenia 
powinno być zgodnie z normami. 

 
6.7 SZALOWANIE - ROZSZALOWANIE 

Szalunki muszą być dostatecznie sztywne, by wytrzymać bez wyraźnego odkształcenia, obciążenie 
i naciski, którym są poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie wykonywania robót. Muszą być 
dostatecznie szczelne, szczególnie w narożach, by uniknąć wycieku zaczynu cementowego. Szalunki 
przed betonowaniem muszą być oczyszczone ze wszystkich obcych materiałów. 

Rozszalowanie musi być dokonane dopiero gdy beton wystarczająco stwardnieje, by móc przenieść 
naprężenia, którym zostanie poddany bez nadmiernego odkształcenia oraz przy zapewnieniu 
dostatecznych warunków bezpieczeństwa. 
 
7. WYTYCZNE MONTAŻU 

Montaż konstrukcji należy prowadzić w oparciu o projekt technologii i organizacji montażu 
sporządzony na podstawie niniejszych wytycznych z uwzględnieniem warunków miejscowych oraz 
przepisów bezpieczeństwa w budownictwie. 

Montaż elementów należy prowadzić w zasadzie przy świetle naturalnym zapewniającym dobrą 
widoczność na odległość 30m 



 

` 

 

 
Nr projektu: AH-22-015 

 

 

OPIS 
TECHNICNY 

 
STRONA 

7 

 
 

Aleja Konstytucji 3 Maja 22 

m.81 15-776 Białystok 
 
 

tel. 85 30 70  535 
www.oponowicz.pl 

biuro@oponowicz.pl 

 
 
 

Dopuszcza się prowadzenie montażu przy sztucznym oświetleniu z zachowaniem następujących 
warunków: 
-w miejscu bezpośredniego montażu i na stanowisku pracy oświetlenie musi zapewniać pełną widoczność, 
natężenie oświetlenia powinno wynosić 100 luksów , a w miejscu pobierania elementów 25-50 luksów 
-cały obiekt łącznie powinien być oświetlony lampami o natężeniu 20 luksów 
-prace przy sztucznym oświetleniu powinny być wykonane ze szczególnym przestrzeganiem bhp . 

Jakość elementów stalowych, stanowiących elementy wysyłkowe , ma decydujące znaczenie na 
przebieg montażu pawilonu. 

Wszystkie elementy wysyłkowe dowożone na plac budowy nie powinny mieć większych odchyłek 
wymiarowych od dopuszczalnych. Dostarczone elementy wysyłkowe powinny posiadać atest wytwórni 
wynikający z badań zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Elementy , których jakość nie odpowiada warunkom technicznym i konstrukcyjnym nie mogą być 
wbudowane w konstrukcję montowanej hali. 

Składowiska elementów gotowych do montażu należy lokalizować w zasięgu żurawia. Teren pod 
składowanie elementów do montażu powinien być wyrównany i odwodniony. Składowisko należy wyposażyć 
w odpowiednią liczbę podwalin , podkładek. 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy wykonać prace wstępne przygotowawcze: 
-przygotować plac budowy oraz składowiska 
-założyć bazę kontrolno-pomiarową 
-sprawdzić wykonanie robót tradycyjnych , poprzedzających montaż 
-dokonać odbioru robót 
-dostarczyć na budowę i przygotować maszyny i urządzenia montażowe 
-przeprowadzić instruktaż brygad montażowych 

 Przed rozpoczęciem montażu należy założyć bazę kontrolno-pomiarową. 
Szczególną uwagę zawrócić na założenie osnowy realizacyjnej dla obsługi montażu składającej się 

z następujących punktów: 
-punkt początkowy 
-punkt linii bazowych 
-punkt ramy geodezyjnej do pomiaru stanu zerowego. 
Podczas składowania elementów na składowisku należy przestrzegać następujących zasad : 
-elementy należy składować w sposób umożliwiający odczytanie symboli i oznakowań. 
-przy układaniu elementów należy stosować podkładki drewniane tak , aby zabezpieczone były od 
zetknięcia się z ziemią , zalania wodą i gromadzenie się wody w zagłębieniach konstrukcji. 
-nie wolno składować elementów pod liniami napowietrznymi energii elektrycznej 
Osie modularne na ławach i stopach powinny być przeniesione w sposób geodezyjny i potwierdzone 

przez uprawnionego geodetę w dzienniku Budowy. 
Montaż budynku należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Nie dopuszcza się do 

użycia do montażu elementów których  jakość nie odpowiada warunkom technologicznym i konstrukcyjnym 
danego elementu. 

Elementy użyte do montażu muszą posiadać atest. 
Przy montażu deskowań należy kontrolować jego dokładności  sprawdzając: 
a/ osiowe ustawienie elementu 
b/ pionowe ustawienie elementu 
c/ wielkość przesunięć w pionie i poziomie. 
d/ wielkość przesunięcia w stosunku do elementów niższej kondygnacji. 
Jeżeli przy montażu bezpośrednio ze środków transportowych elementy są załadowane w pozycji 

innej niż mają być wbudowane, należy uprzednio przed podaniem na miejsce wbudowania ułożyć je na 
podkładach obok środka transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia. 

Zabrania się podnoszenia innych przedmiotów, jak narzędzi, środków mocujących itp. łączenie z 
elementami montażowymi. 

Zabrania się pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po zakończeniu pracy. 
 

UWAGA 
 Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych". tom I. Budownictwo Ogólne oraz warunki BHP jakie obowiązują w 
budownictwie. 
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PODLASKA
oKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 11 grudnia 2018 r.
POrrB.KK.7131/018/18

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z &tta 15 grudnia 2000 r. o samorz4dach zawodowych architekt6w oraz
in2rynier6wbudownictwa(tekstjednolity:DzU.z2016r.poz.1725,zp6iniejszymizmianami), art.12ttst.2,3
i4cpkt I,art.14 ust. I pkt2ustawyzdniaTlipca1994 r.-Prawobudowlane (tekstjednolity:Dz.U.z2018r.
poz. 1202, zp6iniejszymi zmianami) oraz $ 12 ust. I rozporz4dzeria Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeSnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po
ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego ordzpo zlohenru przez strong
egzamiw na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej
Izby Inirynier6w Budownictwa stwierdza, i2:

Pan PIOTR MILEWSKI
magister iniynier budownictwa

urodzony dnia 2 paf,dziernika 1991 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0080/PBKb/1 8

do projekto\ryania bez ograniczertr
w specjalnoSci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiqzku z uwzglgdnieniem w calo5ci Zqdania strony, na podstawie art. 107 $ 4 ustawy z dnia 14 czetwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z p6iniejszymi zmianami), odstgpuje siE od
uzasadnienia decyzj| ZaV,res nadanych uprawnierl wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluZy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby In2ynier6w Budownictw4 za
poSrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby In2ynier6w Budownictwa" w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moZe zrzec siq- prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia
ozrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatni1 ze stron postgpowani4 decyzja staje sig ostateczna
i prawomocn4 co ozrracza. iz stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do s4du administracyjnego. Nie jest
moZliwe skuteczne cofrtigcie oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania.

l. Przewodnicz4cy Komisj i Kwalifi kacyjnej POIIB
dr in?. Kr zy sztof F alko wski

Zastgpca Przewodniczqcego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Marek Gwiazdowski

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Dariusz Kiluk

Otrzymuia:
l. Pan Piotr Milewski
2. Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby InZynier6w Budownictwa
4. aa.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu PIOTROWI MILEWSKIEMU
magistrowi iniynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 2 patdziernika 1991 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0080/PBKb/1 8
do projektowania bez ograniczeri

w specj alnoSci konstrukcyjno-budowlanej

upowaZniaj4 do:

1) projektowania konstrukcji obiektu,

2) sporzqdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zal<resie specjalnoSci
konstrukcyj no -budowlanej,

3) sprawdzania projekt6w architektoniczno-budowlanych w odniesieniu do konstrukcji
obiektu,

sprawowan ia nadzoru autorskiego w zakresie specj alno Sci konstrukcyj no -budowlanej,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekt6w budowlanych w odniesieniu do
konstrukcji obiektu.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt I oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity:Dz.U.22018 r.poa.1202, zp6finiejszymi zmianami),w rwiqz,ku z g 10
oraz $ 12 ust. I rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Ronroju z dnia 1l wrze6nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz.1278).

L Przewodnicz4cy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inZ. Krzysztof Falkowski

Zastgpca Przewodnicz4cego Komisji Kwalifrkacyjnej POIIB
mgr inZ. Marek Gwiazdowski

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inl. Wojciech Sadowski

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Dariusz Kiluk
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Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Podlaska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Magdalena Hyży-Rydzewska

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr BŁ-POKK/14/2003,
jest wpisana na listę członków Podlaskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: PD-0230.

Członek czynny od: 21-07-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 29-03-2022 r.  Białystok.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

PD-0230-DB9Y-7545-9AA5-223Y

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Pan Piotr Milewski o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0004/19
adres zamieszkania ul. Józefa Chełmońskiego 35, 15-195 Białystok
jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Waldemar Jasielczuk, Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDL-XZE-3YK-J63 *
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