Załącznik Nr 13 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się budowę oświetlenia ulicznego na osiedlu w Ługwałdzie na działkach 174/35, 174/37, 177, 182/6, obręb Ługwałd, gmina Dywity w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu w Ługwałdzie”.
Szczegółowe rozwiązania architektoniczno – budowlane należy wykonać w oparciu o projekt budowlany opracowany przez Grupę Projektową INTESIA Projektowanie Instalacji i Sieci Elektroenergetycznych Tomasz Chełstowski, ul. Jana III Sobieskiego 3A/4, 14-100 Ostróda.
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się budowę oświetlenia ulicznego na osiedlu w miejscowości Ługwałd wraz z wykonaniem szafki zasilającej. 
Projektowana inwestycja nie narusza interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego. Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działki, na których prowadzona jest inwestycja tj. nr 174/35, 174/37, 177, 182/6, obręb Ługwałd. 
Szczegółowy zakres robót budowlanych wraz z rozwiązaniami techniczno – materiałowymi określono w dokumentacji projektowej, dla której Zamawiający posiada prawomocne pozwolenia na budowę – Decyzja Dyw/112/2019 z dnia 20.08.2019r.

Charakterystyka obiektu 

Zakresem robót jest budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Ługwałd, gmina Dywity dz. Nr 174/35, 174/37, 177, 182/6.

Zasilanie obiektu zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia P/18/058158 z dnia 31.10.2018r. 

Zabezpieczenie przelicznikowe wyłącznik nadmiarowo – prądowy bez członu zwarciowego (ogranicznik mocy) EtimatT6A/3 lub inny równoważny.
Sterowanie oświetleniem

Projektowaną infrastrukturę oświetlenia drogowego zasilono zalicznikowo z projektowanej szafki sterowniczej oświetlenia umieszczonej w obudowie termoutwardzalnej SST 53x57/FT-53/FTN-53 lub innej równoważnej. 

Szafkę sterowania drogowego zasilić kablem YAKY 4x25mm2, L=58/66m projektowanej szafki rozdzielczo - pomiarowej umieszczonej zgodnie z WP na słupie istniejącej linii 0,4kV.  
Sterowanie oświetleniem przy pomocy programatora astronomicznego, umieszczonego w szafce sterowania oświetleniem. 

Oświetlenie terenu przy ciągu pieszym i parkingu 

Zastosowano oprawy CUDDLE LED lub równoważne do oświetlenia ciągu drogowego. Poniżej parametry zastosowanej oprawy: 

· konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w kolorze słupa, 

· moc całkowita oprawy max 55W, 

· strumień świetlny oprawy min. 124lm/W, 

· temperatura barwy światła 4000K, 

· oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur -40°C do +40°C, 

· zasilacz wyposażony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe, 

· moduł LED wyposażony w czujnik termiczny zabezpieczający diody przed przegrzaniem, 

· IP66 modułu optycznego i zasilacza, 

· wymaga się zabezpieczenia poza przepięciowego poza zasilaczem min. 10kV, 
· oprawa wyposażona w programowalny zasilacz umożliwiający zaprogramowanie na etapie produkcji 
· stosowanych profili czasowych oraz zmianę mocy oprawy, 

· gwarancja producenta na oprawę minimum 5 lat z możliwością wydłużenia do 10 lat
Oprawy należy umieścić na słupach o wysokości 8,0m (proponowane słupy SAL-80K aluminiowe) kolor słupów RAL do uzgodnienia w zależności od strefy przeznaczenia, posadowione na prefabrykowanych cokołach fundamentowych.

Słupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stożkowe, jedno-wnękowe o wysokości 8m z wysięgnikiem o długości 1m, kąt nachylenia wysięgnika 5°.

Wysokość zawieszenia oprawy – 8m. Słup i wysięgnik anodowany na kolor inox zatwierdzony z inwestorem na bazie wzorników kolorów anodowania producenta.

Średnica słupa przy podstawie minimum fi 178, podstawa słupa o wymiarach 400x400, rozstaw śrub 300x300, co zapewnia stabilność całej konstrukcji. Słup i wysięgnik zabezpieczony technologią anodowania o minimalnej grubości powłoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronów. Słup powinien posiadać deklaracje właściwości użytkowych sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na słup to 5 lat z możliwością wydłużenia do 20 lat. 
OPCJA DLA SŁUPA Z ELASTOMEREM

W celu dodatkowej ochrony antykorozyjnej w dolnej części słupa, wymaga się pokrycia podstawy wraz z otworami na śruby mocujące oraz fragmentem części walcowanej do wysokości 350 mm, elastomerem poliuretanowym.

Grubość powłoki zabezpieczającej w granicach od 0,7mm do 1 mm o twardości ok. 90osh. Powierzchnia elastomeru malowana farbą odporną na działanie promieni UV, na kolor zbliżony do barwy powłoki anodowanej słupa.

Słupy z oprawami posadowić na fundamentach prefabrykowanych B-71

Dane techniczne: 

· beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

· kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

· końce śrubowe cynkowane ogniowo,

· w fundamentach betonowych do słupów i masztów aluminiowych zastosowano tulejki termokurczliwe założone na końcach śrubowych w miejscu osadzenia podstawy słupa, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie końca śrubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego,
· otwory boczne i otwór pionowy do wprowadzania kabli zasilających,

· powierzchnia zewnętrzna pokryta środkiem impregnującym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna)
Długość obwodów linii kablowej nN pokazano na rysunku E-1. Dodatkowo w wykopie jako żyłę PE należy ułożyć bednarkę FeZn 25x4, którą należy połączyć słupy.

Lokalizację słupów z oprawami pokazano na rys. E-1. Oprawy w słupach zasilić przewodem YDY-żo 3x2,5mm2 ze złącza TB-1 zlokalizowanego na dole słupa.

W złączu TB-1 z gniazdem bezpiecznikowym zamontowanym na fazie L1 istnieje możliwość przełożenia gniazda na fazę L3, pozwala to na podział obciążeń na poszczególne fazy.
Gniazda bezpiecznikowe w projektowanych słupach wyposażyć we wkładki BiWts 6A.

Układanie kabla

W celu zasilenia ciągu oświetlenia drogi gminnej wprowadzić kabel YAKY 4x25mm na zaciski złącza słupowego umieszczonego we wnęce na dole słupa. Trasę projektowanych obwodów pokazano na rysunku E-1.

Zasilanie szafki sterowania oświetleniem YAKY 4x25mm2  L=58m/66m.
Obwód nr 1 YAKY 4x25mm2 L=118m/148m.
Obwód nr YAKY 4x25mm2 L=632m/780m.
W miejscach kolizji z infrastrukturą podziemną kable ułożyć w rurach osłonowych gładkościennej AROT DVK/SRS φ 75 o łącznej długości 275m. Rury DVK układać w otwartych wykopach, zaś SRS przeznaczone do trudnych warunków terenowych przy dużych obciążeniach transportowych. Przejścia przez drogę wykonać w rurach SRS.

Kable należy układać na głębokościach:
· pod chodnikiem 0,5m

· poza chodnikiem 0,7m

· pod drogami na głębokości 1,0m.

Kable ułożyć pomiędzy warstwami piasku grubości 0,1m, następnie przysypać warstwą ziemi rodzimej grubości 0,20m po czym przykryć folią koloru niebieskiego.
W wykopach kable układać linią falistą z zapasem 4% długości wykopu. Co ok. 10m oraz przy wszystkich stanowiskach, skrzyżowaniach założyć opaski z oznaczeniem danych charakterystycznych linii wg PN, obok kabla ułożyć jako żyłę PE bednarkę Fe/Zn 25x4mm2.

Na końcu każdego odcinka kablowego oraz przy słupach pozostawić zapas o długości ok.2,0m w postaci półpętli.

Wykopy dla linii kablowych i fundamentów pod słupy oświetleniowe wykonać ręcznie z uwagi na duże zagęszczenie infrastruktury podziemnej.

W czasie budowy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi sieciami oraz korzeniami drzew.

Ochrona przeciwporażeniowa

Zaprojektowano ochronę czyli samoczynne wyłączanie zasilania poprzez wyłączniki instalacyjne i bezpieczniki mocy jako ochrona przed dotykiem pośrednim i izolowanie części czynnych dla ochrony przed dotykiem bezpośrednim.

Ochronę należy sprawdzić po wykonaniu montażu.

Układ sieciowy TN-C 

Ochrona odgromowa

Na podstawie normy PN-HD ,,Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.” Dla projektowanej linii oświetlenia należy wykonać ochronę odgromową w oparciu o bednarkę Fe/Zn 25x4mm2 oraz pręty stalowe pomiedziowane φ 17,2 Wartość rezystancja nie powinna być większa niż R ≤ 10 Ω.

Uwagi

Całość robót wykonać zgodnie z BHP oraz przepisami normy PN-76/E-05125, N SEP-E-004 

Po wybudowaniu projektowanych urządzeń należy przeprowadzić próby i pomiary odbiorcze 

Projektowane  urządzenia  podlegają  inwentaryzacji  geodezyjnej,  którą  należy  zlecić  uprawnionej  jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 

Wszystkie obwody oraz tablice powinny być opisane i oznaczone w sposób trwały. 
Po wykonaniu robót ziemnych teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

Pozostałe szczegółowe rozwiązania techniczno – materiałowe zostały określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

Pozostałe wymagania stawiane dla Wykonawcy:
1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający dojazd mieszkańców do nieruchomości oraz dojazd pojazdów dot. obsługi posesji (wywóz nieczystości), informowania firmy odbierającej odpady komunalne o przewidywanym okresie utrudnień w dostępie do poszczególnych posesji, przekazania firmie odbierającej odpady komunalne danych kontaktowych do osób władnych uzgodnić możliwość dojazdu pojazdów odbierających odpady na teren objęty utrudnieniami dojazdu, oraz ponownego poinformowania firmy odbierającej odpady, najpóźniej na tydzień przed zamknięciem danej ulicy, o planowanym rozpoczęciu robót powodujących ograniczenie dojazdu.

2. Wykonawca w ramach zadania powinien uzgodnić wszelkie zajęcie pasów drogowych z zarządcami odpowiednio dla dróg gminnych i powiatowych lub z właścicielami indywidualnymi, w przypadku gdy droga jest prywatna. Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za stan techniczny dróg. W przypadku konieczności rozebrania części nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest do naprawy drogi i protokolarnego odbioru naprawy przez zarządcę drogi.

3. Po stronie Wykonawcy pozostaje zabezpieczenie obszaru prowadzonych prac montażowych przed dostępem osób nieupoważnionych, a także zabezpieczenie dostarczonych elementów przed uszkodzeniem, kradzieżą lub innym takim jak np. obniżenie walorów użytkowych. W przypadku jeśli na potrzeby dostarczenia na miejsce instalacji elementy transportowane będą w elementach ponadgabarytowych, po stronie Wykonawcy pozostaje załatwienie zgody na ich transport po drogach publicznych oraz ewentualnie koniecznych maszyn i urządzeń do ich załadunku i rozładunku jak dźwig, podnośnik, HDS etc. w terenie o utrudnionym dostępie dla pojazdów budowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojścia i dojazdu służb technicznych do posesji i obiektów w okresie prowadzenia robót.

5. Wykonawca w swoim zakresie i na swój koszt przewidzi pobór wody oraz pobór energii elektrycznej na cele budowlane oraz inne konieczne do zrealizowania inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić miejsca poboru mediów z zarządcami oraz uzyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia oraz pozostałe dokumenty. W/w dokumenty należy przedłożyć Zamawiającemu w trakcie prowadzonych robót. Dokumenty powinny również zostać dołączone do operatu powykonawczego jako potwierdzenie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego.
6. Wykonawca każdorazowo zabezpieczy i oznaczy teren Robót zgodnie ze „Szczegółowymi Warunkami Technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych” zawartymi w załącznikach nr 1 – 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2015 poz. 1314 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j. z późn. zm.) zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu sporządzonym przez Wykonawcę. Koszty związane z opracowaniem tymczasowej organizacji ruchu, uzyskaniem wszelkich zgód, decyzji, opinii itp., ustawieniem oznakowania tymczasowego oraz późniejszego demontażu po zakończonych robotach ponosi Wykonawca. 
7. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia odpowiedzialny jest Wykonawca.

8. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ruchu drogowego określonych znakami pionowymi i poziomymi. Pojazdy Wykonawcy winny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenie, wymiary ładunków. Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg w związku z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na i w obrębie budowy, jak również do usuwania z jezdni zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów budowy.

9. Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Jednocześnie prace należy wykonywać w sposób nie narażający drzew i krzewów na uszkodzenia. Niedozwolone jest przechowywanie oraz bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew.

10. Wszystkie wbudowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia winny posiadać parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego.
11. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż określone w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej, jednak o parametrach nie gorszych niż materiały i urządzenia wyspecyfikowane w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej.
W przypadku, gdy w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej, w tym w STWIOR opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, to określają one minimalny standard jakości wymagany przez Zamawiającego. W odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza zaoferowanie a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują.
Wykonawca w przypadku powołania się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Materiały równoważne, to materiały o parametrach porównywalnych lub lepszych, aniżeli uwzględnione w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w przedmiarze. Minimalnymi parametrami produktów, które są istotne i będą miały znaczenie dla oceny czy równoważność jest spełniona to: 

- dla materiałów – schemat budowy, przeznaczenie, wytrzymałość, spełnienie przewidywanej funkcji, wskazane minimalne współczynniki do osiągnięcia, 
- dla urządzeń – spełnienie przewidywanej funkcji, wskazane przez zamawiającego parametry określone w dokumentacji, STWIOR i przedmiarach są parametrami minimalnymi, wykonawca zobligowany jest do zaoferowania urządzeń o parametrach określonych przez zamawiającego lub wyższych.
Proponowane w ofercie równoważne materiały muszą spełniać wymagania określone w przedmiocie zamówienia, który został opisany z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

12.  Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia każdorazowo powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń innych niż podane w dokumentacji Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikaty zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną, zaś w odniesieniu do oferowanych urządzeń - świadectw jakości i wymaganych atestów. W przypadku urządzeń i materiałów wbudowanych przez Wykonawcę, dla których producent udzielił dłuższego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów z okresem gwarancji udzielonym przez producenta.

13. Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych urządzeń nadziemnych i podziemnych oraz uzbrojenia terenu należy prowadzić w uzgodnieniu z użytkownikami oraz administratorami poszczególnych sieci. Jednocześnie Zamawiający informuję, że na Wykonawcy ciąży obowiązek sprawdzenia przed rozpoczęciem robót, czy nie zostało wykonane nowe uzbrojenie na terenie, na którym będą prowadzone te roboty.

14. W przypadku, gdy w trakcie prowadzonych robót, zajdzie potrzeba usunięcia istniejącej roślinności tj. drzew, krzewów ozdobnych oraz pozostałych roślin ozdobnych na nieruchomościach, Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć istniejące zagospodarowanie w porozumieniu z właścicielami poszczególnych nieruchomości.

15. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy. Zaleca się także, aby dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia celem uzyskania informacji co do trudności i innych okoliczności 
jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji umowy budowy przed złożeniem oferty. Dostarczony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia. Udział w wizji lokalnej jest zalecany ale nie jest obowiązkowy.
16. Należy przewidzieć odtworzenie terenów zielonych poprzez obhumusowanie i zasianie trawą we przypadku, gdy nastąpi zniszczenie terenów zielonych.  

17. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenia na jej podstawie operatu kolaudacyjnego oraz przedłożenia przedmiotowego opracowania Zamawiającemu.

18. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenia na jej podstawie operatu kolaudacyjnego oraz przedłożenia przedmiotowego opracowania Zamawiającemu. Zamawiający wymaga przygotowania kolaudacyjnego powykonawczego składającego się z:

· Tom I – komplet dokumentów zawierający wszystkie niezbędne pomiary, badania, oświadczenia kierownika budowy, dokumentację geodezyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi zmianami nieistotnymi (w przypadku ich wystąpienia), protokołów odbiorów robót branżowych, dziennik budowy oraz inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo budowlane niezbędne przy uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie (zgłoszenia zakończenia robót),

· Tom II – pozostałe dokumenty powykonawcze tj. m.in.: zatwierdzone wnioski materiałowe, aprobaty, atesty, deklaracje, badania (kamerowanie sieci, badanie szczelności, próby ciśnieniowe, rozruchy, pomiary instalacji elektroenergetycznej), protokoły odbioru zajętych pasów drogowych, oświadczenia właścicieli zajętych nieruchomości, że teren został przywrócony do stanu pierwotnego oraz uporządkowany, i inne.

Wytyczne w zakresie sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca określi cenę zamówienia w formularzu ofertowym załączonym do SIWZ. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszej specyfikacji, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót oraz podatek VAT, jak również inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym również: 

a) koszty poniesione ze względu na konieczność wykonywania niektórych robót w godzinach popołudniowych oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy, szczególnie dotyczących robót związanych z realizacją zadania objętego niniejszym postępowaniem przetargowym, 

b) koszty jednorazowe jakie poniesie wykonawca przy realizacji robót, np. przepięcia, uruchomienia, konfiguracje, przełączenia, praca dźwigu – jeśli wystąpią,
c) koszty związane z zabezpieczeniem sieci, do który wykonawca będzie się podłączał. Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo za każdym razem, poinformować Zamawiającego oraz bezpośrednio użytkowników o dacie odłączenia oraz czasie w jakim nastąpi brak przesyłu – jeśli wystąpią, 
d) koszty wszelkich robót przygotowawczych, w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej, robót odtworzeniowych, porządkowych,
e) koszty związane z czasowymi zajęciem pasa drogi, chodników, placów itp., bądź koszty związane z odtworzeniem sieci poszczególnych gestorów,

f) koszty związane z transportem, rozładunkiem i załadunkiem związanych z realizacją zadania objętego niniejszym postępowaniem,

g) koszty zapewnienia miejsca wywozu i składowania gruzu oraz innych odpadów. Z uwagi na brak możliwości wydzielenia miejsca na składowanie, wywóz gruzu należy wywozić sukcesywnie; 

h) koszty transportu na wskazane składowisko na odległość do 20 km dla materiałów rozbiórkowych lub innych wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia nadających się do ponownego wykorzystania, które będą stanowić własność Zamawiającego,

i) koszty wszelkich robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych,

j) koszty sporządzenia planu BIOZ,

k) zabezpieczenia placu budowy,

l) pełnego ubezpieczenia budowy,

m) naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robót lub urządzeń naniesionych w dokumentacji technicznej,

n) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,  

o) obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót,  

p) naniesienia na własny koszt zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych z inicjatywy własnej, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

q) koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz w obowiązujących przepisach, a także w przypadku wątpliwości Zamawiającego, na każde jego żądanie,

r) koszty ekspertyz, badań laboratoryjnych, badań kontrolnych i innych niezbędnych w celu potwierdzenia prawidłowego wykonania robót,
s) przeprowadzenia rozruchu zainstalowanych urządzeń, przeszkolenia pracowników obsługi, przekazania Zamawiającemu instrukcji eksploatacji oraz przeprowadzenia inspekcji prawidłowości ich montażu w obecności producenta, jeżeli wymaga tego gwarancja oraz dokonania na własny koszt odbiorów UDT,

t) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – jeśli wystąpią, 
u) koszty związane z wprowadzeniem robót w systemie wielozmianowym; powyższe utrudnienie należy uwzględnić w cenie ofertowej – jeśli dotyczy,

