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SPIS SPECYFIKACII

CPV -45113000-2 ROBOTY NA PLACU BUDOWY

DM 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE - str. 3-28

CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH —str. 29-35
D 01.02.01. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW, KARCZOWANIE DRZEW | KRZAKOW —str.36-40
D 01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU - str. 41-43

CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH;
ROBOTY ZIEMNE

M 28.53.52.51. DEMONTAZ PORECZY MOSTOWYCH —str. 44-46
M 21.51.50.11 MECHANICZNA ROZBIORKA ELEMENTOW ZELBETOWYCH, BETONOWYCH |

KAMIENNYCH —str. 47-49
D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGOLNE - str. 50-59

D 02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT. |-V, WYKOPY ORAZ PRZEKOPY
WYKONYWANE KOPARKAMI PODSIEBIERNYMI - str. 60-63

M 29.03.00. ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZOtKOW
M 29.03.01. ZASYPKA PRZYCZOtKA

M 29.03.01.11. MECHANICZNE ZASYPYWANIE WNEK ZA SCIANAMI BUDOWLI INZYNIERYJNYCH
WYKONANIE ZASYPKI PRZYCZOLKA - ZASYPANIE PRZESTRZENI ZA SCIANAMI PRZYCZOtKA
GRUNTEM NIESPOISTYM - str. 64-72

M 29.03.05 STOZKI PRZYCZOtKOW
M 29.03.05.01 WYKONANIE NASYPOW STOZKA PRZYCZOtKA GRUNTEM NIESPOISTYM — str. 73-75

CPV-45221000-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTOW | TUNELI, SZYBOW | KOLEI
PODZIEMNEJ

M 20.20.15. NAPRAWA POWIERZCHNI BETONOWYCH. NAPRAWA UBYTKOW BETONU ZAPRAWAMI
TYPU PCC —str. 76-84

D 04.04.03 ASFALT LANY NA NAWIERZCHNIE CHODNIKOWE -str. 85-90
M 27.02.01. IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ - UKLADANA NA POWIERZCHNIACH BETONOWYCH —

M 27.02.01.01 - M 27.02.01.51. KOSZT | WYKONANIE IZOLACIJI Z PAPY ZGRZEWALNEJ NA
BETONOWYCH PLASZCZYZNACH POZIOMYCH NA PLYCIE POMOSTU - str. 91-101
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M 26.01.03.00. DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACII
M 26.01.03.53. WYKONANIE DRENAZY

—str. 102-106
M 13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM - str. 107-135
M 22.01.02.12 WYKONANIE GZYMSOW | KAP Z BETONU KLASY C30/37 —str. 136-138
M 21.20.01.97. WYKONANIE ZBROJENIA ZE STALI Alll —str. 139-146

M 28.00.00 WYPOSAZENIE POMOSTU

M 28.01.01.00 BALUSTRADY STALOWE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

M 28.01.01.71, M 28.01.01.53. WYTWORZENIE | MONTAZ BALUSTRADY STALOWEJ - str. 147-151
M. 28.01.01.81/M 23.05.01 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BALUSTRAD —str. 152-172
M 29.15.01.00. UMOCNIENIE SKARP STOZKOW PRZYCZOtKOWYCH

M 29.15.01.16. WYKONANIE UMOCNIENIA STOZKOW PRZYCZOtKOWYCH
DROBNOWYMIAROWYMI PLYTAMI BETONOWYMI O GRUBOSCI 15 CM —str.173-176

M.20.03.06. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONU - HYDROFOBIZACIA
BETONU —str. 177-185

M 30.05.02.00. NAWIERZCHNIA NA CHODNIKACH Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH

M 30.05.02.51. WYKONANIE NAWIERZCHNI NA CHODNIKACH Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH O
GRUBOSCI 3 MM —str. 186 - 189

M.13.06.00. BETON ROBOTY TOWARZYSZACE

M.13.06.01 . KOTWY | PRETY WKLEJANE DO BETONU —str. 190-193
D 08.01.01 CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH -str. 194 - 196
ST PREFABRYKATY TYPU L - str. 197-198
ST USZCZELNIENIE DYLATAC)I PODLUZNEJ MASA DYLATACYINA - str. 199- 201
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