
 

 
 

Strona 1  
 

SPIS SPECYFIKACJI 

CPV - 45113000-2   ROBOTY NA PLACU BUDOWY 

DM 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE       - str. 3-28  

CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D 01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH    – str. 29-35 

D 01.02.01. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW, KARCZOWANIE DRZEW I KRZAKÓW  – str. 36 - 40 

D 01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU       - str. 41-43 

CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; 
ROBOTY ZIEMNE 

M 28.53.52.51. DEMONTAŻ PORĘCZY MOSTOWYCH      – str. 44-46 

M 21.51.50.11 MECHANICZNA ROZBIÓRKA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH, BETONOWYCH I 
KAMIENNYCH           – str. 47-49 

D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGÓLNE       - str. 50-59 

D 02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT. I-V, WYKOPY ORAZ PRZEKOPY 
WYKONYWANE KOPARKAMI PODSIĘBIERNYMI       - str. 60-63 

M 29.03.00. ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZÓŁKÓW    

M 29.03.01. ZASYPKA PRZYCZÓŁKA       

M 29.03.01.11.  MECHANICZNE ZASYPYWANIE WNĘK ZA ŚCIANAMI BUDOWLI INŻYNIERYJNYCH 
WYKONANIE ZASYPKI PRZYCZÓŁKA - ZASYPANIE PRZESTRZENI ZA ŚCIANAMI PRZYCZÓŁKA 
GRUNTEM NIESPOISTYM         - str. 64-72 

M 29.03.05 STOŻKI PRZYCZÓŁKÓW 

M 29.03.05.01 WYKONANIE NASYPÓW STOŻKA PRZYCZÓŁKA GRUNTEM NIESPOISTYM – str. 73-75 

CPV-45221000-2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY MOSTÓW I TUNELI, SZYBÓW I KOLEI 
PODZIEMNEJ  

M 20.20.15. NAPRAWA POWIERZCHNI BETONOWYCH. NAPRAWA UBYTKÓW BETONU ZAPRAWAMI 
TYPU PCC           – str. 76-84 

D 04.04.03 ASFALT LANY NA NAWIERZCHNIE CHODNIKOWE    - str. 85 - 90 

M 27.02.01. IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ - UKŁADANA NA POWIERZCHNIACH BETONOWYCH –  

M 27.02.01.01 - M 27.02.01.51. KOSZT I WYKONANIE IZOLACJI Z PAPY ZGRZEWALNEJ NA 
BETONOWYCH PŁASZCZYZNACH POZIOMYCH NA PŁYCIE POMOSTU    - str. 91-101 
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M 26.01.03.00. DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACJI 
M 26.01.03.53. WYKONANIE DRENAŻY 

             – str. 102-106 
 

M 13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM    - str. 107-135 
    

M 22.01.02.12 WYKONANIE GZYMSÓW I KAP Z BETONU KLASY C30/37   – str. 136-138 

M 21.20.01.97. WYKONANIE ZBROJENIA ZE STALI AIII      – str. 139-146 

M 28.00.00 WYPOSAŻENIE POMOSTU  

M 28.01.01.00 BALUSTRADY STALOWE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH 

M 28.01.01.71, M 28.01.01.53. WYTWORZENIE I MONTAŻ BALUSTRADY STALOWEJ  - str. 147-151 

M. 28.01.01.81/M 23.05.01 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BALUSTRAD   – str. 152-172 

M 29.15.01.00. UMOCNIENIE SKARP STOŻKÓW PRZYCZÓŁKOWYCH 

M 29.15.01.16. WYKONANIE UMOCNIENIA STOŻKÓW PRZYCZÓŁKOWYCH 
DROBNOWYMIAROWYMI PŁYTAMI BETONOWYMI O GRUBOŚCI 15 CM   – str. 173-176 

M.20.03.06. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONU – HYDROFOBIZACJA 
BETONU           – str. 177-185 

M 30.05.02.00. NAWIERZCHNIA NA CHODNIKACH Z ŻYWIC SYNTETYCZNYCH 

M 30.05.02.51. WYKONANIE NAWIERZCHNI NA CHODNIKACH Z ŻYWIC SYNTETYCZNYCH O 
GRUBOŚCI 3 MM                      – str. 186 - 189 
 
M.13.06.00. BETON ROBOTY TOWARZYSZĄCE 
M.13.06.01 . KOTWY I PRĘTY WKLEJANE DO BETONU      – str. 190-193 
 

D 08.01.01 CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH    -str. 194 - 196 

ST PREFABRYKATY TYPU L         - str. 197-198 

ST USZCZELNIENIE DYLATACJI PODŁUŻNEJ MASĄ DYLATACYJNĄ    - str. 199- 201 

 


