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UTWARDZENIA TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
utwardzen 1 parkingow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdltowe]
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu
1 realizacji robot zwigzanych z wykonaniem zadania pn. Baza edukacyjno-rekreacyjna
na terenie parku 1000-lecia wraz z infrastruktura zewnetrzna.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem utwardzen o nawierzchni z brukowej kostki betonowej wibroprasowane;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
1 definicjami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢
z dokumentacjg, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru lub Inwestora.

1.5.1 Zakres robét i czynnos$ci wlaczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktorych
koszty Wykonawca winien uwzglednié¢ w ofercie:

- koszty pelnej obstugi geodezyjnej (w szczegolnosci koszty wytyczenia obiektoéw oraz
ewentualnego  wskazania granic, koszty wykonania geodezyjne] inwentaryzacji
powykonawczej itd.).

- koordynacje 1 nadzor techniczny (zatrudnienie Kierownika Budowy);

- koszty oznakowania budowy oraz koszty projektOw organizacji ruchu na czas
prowadzonych robot;

- zorganizowania zaplecza 1 placu budowy, oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP 1
p-poz.,

- koszty utrzymania placu budowy w tym mediow,

- przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen i odbiorow, przewidywanych warunkami
technicznymi wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych 1 instalacyjnych oraz
opisanych w SST.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o roboty budowlane przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi w tym dokumentacje projektowa oraz STWiOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za okreslenie lokalizacji 1 wspohrzgdnych
punktow gtownych obiektu, w tym reperow roboczych oraz ochrona punktow pomiarowych
do chwili odbioru kofcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST



Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru Iub Inwestora stanowig zalagczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje
nastepujaca kolejno$¢ ich waznosci:

- Umowa;

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,;

- STWiOR;

- Obmiar robot;

- Dokumentacja projektowa;

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach przetragowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru lub Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian 1 poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty maja by¢ zgodne SST
1 z dokumentacja projektowa.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosSci
docelowe, od ktéorych dopuszczalne s g odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdow 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST i maja wpltyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wigczony w cen¢ umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt
wykonczeniowych Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez
wody stojacej, podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz
bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na: lokalizacje
baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw 1 d rog dojazdowych, srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami Iub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na



terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i1 pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru lub Inwestora i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz b ¢dzie
z nimi wspoOtpracowal, dostarczaj gc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie gruntu, materialdbw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw 1 w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujagce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia drég dojazdowych Wykonawca bedzie odpowiadat
za ich naprawg.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

2.1.1.Inspektor nadzoru, (Inwestor) moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i
materialy, ktore:

1/ posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2/ posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobaty
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniaj 3 wymogi SST.

3/ znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez
SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaj g tych wymagan
beda odrzucone.



2.1.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduj g si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.
2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1
wilasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materialow

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie materialow roOwnowaznych. Zamawiajacy uzna iz dany
material rObwnowazny moze zosta¢ zastosowany pod warunkiem, ze posiada on cechy
jakosciowe 1 uzytkowe nie gorsze niz materialy projektowane w szczegdlnosci cechy opisane
w SST. Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego 1 Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialow zamiennych. Dopuszczone zaakceptowane
rodzaje materiatow nie moga by¢ pozniej zamieniane bez zgody Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Kruszywo naturalne do podbudowy

Kruszywo uzyte do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych 1 otoczakow albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.

2.2.2. Materialy do wykonania nawierzchni

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.

2.2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkoéw.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna 1 szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste,
wklesnigcia nie powinny przekracza¢: 2 mm, dla kostek o grubosci 80 mm

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania robot nalezy zastosowa¢ betonowa kostke brukowa grubosci 8 cm kolorowa
(kolor Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru).

Ksztalt 1 desen ukladanej betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci 3 mm,

- na szerokosci 3 mm,

- na grubosci 5 mm.

2.2.2.4. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie



Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.2.5. Nasigkliwo$¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250
1 wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.2.6. Odpornos$¢ na dzialanie mrozu

Odporno$¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami PN-B-06250. Odpornos$¢ na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania
1 odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

probka nie wykazuje pekniec,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych
nie jest wigksze niz 20%.

2.2.2.7. Scieralnosé

Scieralnos¢ kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Piasek na podsypke 1 do wypetienia ztagczy miedzy kostkami powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 13043:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materialow stosowanych w obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym, cement
portlandzki - odpowiadajagcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad,
wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku, podsypke nalezy
wykona¢ jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4.

3. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt 1 kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka 1 chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowaé¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3g na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ 1 spina ta§mag stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢
samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Do podstawowych rob6t objetych niniejszg SST przy budowie parkingéw 1 utwardzen naleza:
- przygotowanie podfoza 1 wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,



- wykonanie nawierzchni,
- ewentualne wykonanie robdt wykonczeniowych, np. umocnienie skarp,

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do wlasciwych robot nalezy:

- wytyczy¢ w terenie przebieg utwardzen,

- oczyscic teren z drzew 1 krzewow,

- wykona¢ zdj¢cie humusu o grubosci warstwy okreslonej w dokumentacji projektowej, SST
lub we wskazaniach Zamawiajacego.

5.3. Przygotowanie podloza i wykonanie koryta

Koryto, profilowanie i1 zageszczanie podloza w korycie. Szerokos¢ koryta 1 profilowanego
podloza nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm 1 -5 cm.
Nieréwnosci koryta (profilowanego podiloza) nie moga przekracza¢ 20 mm. Spadki
poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancja + 0,5%.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozZenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudoweg, w zalezno$ci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-
wodnych, stanowi:

- podbudowa ttuczniowa,

- podbudowa betonowa,

zgodnie z dokumentacjg projektows.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowaé krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 (zgodne 2z dokumentacjg projektowag i
zaakceptowane przez Inzyniera).

5.6. Podsypka

Podsypke nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4.

Na podsypke nalezy stosowac piasek, odpowiadajagcy wymaganiom PN-EN 13043:2004.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna si¢ wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke ukfada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagegszczeniu. Po ulozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypetic¢ piaskiem, a nast¢pnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka 1 jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek.



Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny piaskiem 1 zamies¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie prawidlowosci robot przygotowawczych

Kontrola jakosci robot przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

a) dokumentacja projektowa na podstawie ogledzin 1 pomiarow,

6.2. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podloza

Rodzaj gruntu podloza nalezy okresli¢ na podstawie badan laboratoryjnych.

Kontrola jakosci przygotowania podfoza polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowe;.

6.3. Sprawdzenie wykonania podbudowy

Kontrola jakos$ci wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowa w zakresie: rodzaju, grubosci i spadkow poprzecznych - na
podstawie ogledzin 1 pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich SST - dla zastosowanej w dokumentacji
projektowej podbudowie.

6.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola jakos$ci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowa w zakresie: grubosci konstrukcji nawierzchni, szerokosci,
rzednych wysokosciowych 1 spadkéw poprzecznych,

b) wymaganiami podanymi dla nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

6.6. Sprawdzenie wykonania robot wykonczeniowych

Kontrola jako$ci wykonania robdt wykonczeniowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacja projektowa na podstawie ogledzin i pomiarow.

6.7. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Przeprowadzane pomiary nie powinny wykaza¢ wiekszych odchyleh w zakresie cech
geometrycznych nawierzchni utwardzonych niz to podano w tablicy 1.

Cechy geometryczne nawierzchni ||| Dopuszczalne odchylenia
Szerokos¢, cm +5

Réwnos¢ podhuzna, mm 9

Réwnos¢ poprzeczna, mm 9

Pochylenie poprzeczne, % +0,5

Odchylenie osi w planie, cm +5

Grubos$¢ warstwy odsaczajacej, +11-2

cm

Grubos¢ konstrukcji nawierzchni |||+ 0,5

*), cm

*) Odchylenia grubosci konstrukcji nawierzchni liczone dla tacznej
grubosci warstw




7. OBMIAR ROBOT

Obmiar - m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza SST podlegaja:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory powinien by¢ dokonany po
wykonaniu: prac pomiarowych, robdt przygotowawczych, koryta i ewentualnie warstwy
odsgczajacej oraz podbudowy,

b) odbiorowi koncowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Platnos¢ za m2 (metr kwadratowy) nawierzchni nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem 1
oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie wynikow pomiardéw 1 badan laboratoryjnych.
Cena wykonania robdt obejmuyje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na teren budowy potrzebnych materiatow,
- wykonanie koryta 1 ewentualnie warstwy odsaczajacej,
- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni,

- wykonanie robot wykonczeniowych,

- przeprowadzenie badan laboratoryjnych zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja
techniczng.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy 1 inne dokumenty wg odpowiednich SST, przywotanych w niniejszej ogolne;j
specyfikacji technicznej. Ponadto obowigzuje:
1. Katalog typowych konstrukcji podatnych 1 pdtsztywnych nawierzchni ulic, MTiGM,
1990r.
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SCIEZKA ROWEROWA, UTWARDZENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $ciezek rowerowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawg opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z wykonaniem zadania pn. Baza edukacyjno-rekreacyjna na terenie parku
1000-lecia wraz z infrastrukturg zewnetrzng.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem $ciezki rowerowej o nawierzchni z brukowej kostki betonowej wibroprasowane;.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciezka rowerowa - pas terenu przystosowany i przeznaczony wylacznie dla ruchu
rowerowego.

1.4.2. Pozostale okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢
z dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Inwestora.

1.5.1 Zakres robot i czynnos$ci wlaczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktérych
koszty Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie:

- koszty pelnej obstugi geodezyjnej (w szczegolnosci koszty wytyczenia obiektow oraz
ewentualnego wskazania granic, koszty wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j
itd.).

- koordynacje i nadzor techniczny (zatrudnienie Kierownika Budowy);

- koszty oznakowania budowy oraz koszty projektow organizacji ruchu na czas prowadzonych
robot;

- zorganizowania zaplecza i placu budowy, oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP i p.poz.,

- koszty utrzymania placu budowy w tym mediow,

- przeprowadzenia wszelkich préb, sprawdzen i odbioréw, przewidywanych warunkami
technicznymi wykonania odbioru robot budowlano-montazowych i instalacyjnych oraz opisanych
w SST.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o roboty budowlane przekaze
Wykonawey teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi w tym dokumentacj¢ projektowg oraz STWiOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za okreslenie lokalizacji i wspotrzednych punktéw
glownych obiektu, w tym reperéw roboczych oraz ochrona punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.
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1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru lub Inwestora stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejno$¢ ich waznosci:

- Umowa;

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

- STWIOR;

- Obmiar robot;

- Dokumentacja projektowa;

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach przetragowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru lub Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane
na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne SST i z dokumentacja projektowa.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne s g odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiagczony w ceng¢ umowna.

1.5.5. Ochrona sSrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody
stojacej, podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych
wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynoéw, sktadowisk, ukopow i d r6g dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdOw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.5.7.0chrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu 1
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru lub Inwestora i zainteresowanych uzytkownikéw oraz b ¢dzie z nimi wspotpracowal,
dostarczaj ac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialdow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia drog dojazdowych Wykonawca begdzie odpowiadal za ich naprawe.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgace materialow

2.1.1.Inspektor nadzoru, (Inwestor) moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy,
ktore:

1/ posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

2/ posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normag lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaj 3 wymogi SST.

3/ znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre§lajace w sposob
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jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktoére nie speiniaj g tych wymagan beda
odrzucone.

2.1.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robdt, w ktorym znajduj g si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do
rob6t 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie materialow réwnowaznych. Zamawiajacy uzna iz dany
material rownowazny moze zosta¢ zastosowany pod warunkiem, ze posiada on cechy jakoSciowe
1 uzytkowe nie gorsze niz materialy projektowane w szczegoélnosci cechy opisane w SST.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialdbw zamiennych. Dopuszczone zaakceptowane rodzaje materiatow
nie moga by¢ pozniej zamieniane bez zgody Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Kruszywo naturalne do podbudowy

Kruszywo uzyte do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.2. Materialy do wykonania nawierzchni

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba
trwale w fazie produkcji.

2.2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢: 2 mm, dla kostek o grubosci 80 mm

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania robdt nalezy zastosowaé betonowa kostke brukowg grubosci 8 cm kolorowa (kolor
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru).

Ksztalt 1 desen ukladanej betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dlugosci 3 mm,

- na szerokos$ci 3 mm,

- na grubosci 5 mm.
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2.2.2.4. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymalo$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.2.5. Nasiakliwo$¢

Nasigkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

2.2.2.6. Odpornos$¢ na dzialanie mrozu

Odpornos$¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

probka nie wykazuje pekniec,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie
jest wieksze niz 20%.

2.2.2.7. Scieralno$¢
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢
nie wigcej niz 4 mm.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Piasek na podsypke 1 do wypehienia zlaczy migdzy kostkami powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 13043:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materialow stosowanych w obiektach budowlanych i1 budownictwie drogowym, cement
portlandzki - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad,
wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku, podsypke nalezy
wykona¢ jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4.

3. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, shuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sga warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina ta§ma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Do podstawowych robot objetych niniejszg SST przy budowie $ciezek rowerowych naleza:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
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- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni,

- ewentualne wykonanie robdt wykonczeniowych, np. umocnienie skarp, jezeli Sciezka rowerowa
polozona jest na nasypie lub w wykopie.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wlasciwych robot nalezy:
- wytyczy¢ w terenie tras¢ $ciezki rowerowej,

- oczysci¢ teren z drzew i krzewow,

- wykona¢ zdjgcie humusu o grubosci warstwy okreslonej w dokumentacji projektowej, SST lub
we wskazaniach Zamawiajacego.

5.3. Przygotowanie podloza i wykonanie koryta

Koryto, profilowanie i zageszczanie podloza w korycie. Szeroko$¢ koryta i profilowanego
podtoza nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
Nieréwnosci koryta (profilowanego podloza) nie mogg przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne
koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +
0,5%.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
stanowi:

- podbudowa tluczniowa,

- podbudowa betonowa,

zgodnie z dokumentacja projektowa.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach
dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowaé krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 (zgodne z dokumentacjg projektowa i zaakceptowane
przez Inzyniera).

5.6. Podsypka

Podsypke nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4.

Na podsypke nalezy stosowac piasek, odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13043:2004.

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna si¢ wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawegdzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.
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Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie prawidlowosci robot przygotowawczych

Kontrola jako$ci robot przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

a) dokumentacja projektowa na podstawie ogledzin i pomiarow,

6.2. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podloza

Rodzaj gruntu podloza nalezy okresli¢ na podstawie badan laboratoryjnych.

Kontrola jakosci przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowe;j.

6.3. Sprawdzenie wykonania podbudowy

Kontrola jako$ci wykonania podbudowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) dokumentacja projektowa w zakresie: rodzaju, grubosci i spadkow poprzecznych - na
podstawie oglgdzin i pomiardw,

b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich SST - dla zastosowanej w dokumentacji
projektowej podbudowie.

6.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Kontrola jako$ci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) dokumentacja projektowa w zakresie: grubos$ci konstrukcji nawierzchni, szerokosci, rzgdnych
wysokosciowych 1 spadkow poprzecznych,

b) wymaganiami podanymi dla nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

6.6. Sprawdzenie wykonania robot wykonczeniowych

Kontrola jako$ci wykonania robot wykonczeniowych polega na sprawdzeniu ich zgodnos$ci

z dokumentacjg projektowa na podstawie ogledzin i pomiaréw.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar - m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zgodnie z dokumentacjg projektowa

1 pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza SST podlegaja:

a) odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, ktéry powinien by¢ dokonany po
wykonaniu: prac pomiarowych, robot przygotowawczych, koryta i ewentualnie warstwy
odsaczajacej oraz podbudowy,

b) odbiorowi koncowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PEATNO SCI

Platnos$¢ za mz (metr kwadratowy) nawierzchni nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng
jakos$ci wykonanych robot na podstawie wynikow pomiardéw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na teren budowy potrzebnych materiatow,
- wykonanie koryta i ewentualnie warstwy odsaczajace;j,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni,

- wykonanie robot wykonczeniowych,
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- przeprowadzenie badan laboratoryjnych zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacja
techniczna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich SST, przywolanych w niniejszej ogdlnej specyfikacji
technicznej. Ponadto obowiazuje:

1. Katalog typowych konstrukcji podatnych i pdtsztywnych nawierzchni ulic, MTiGM, 1990r.

18



MALA ARCHITEKTURA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z montazem malej architektury na obszarze bazy edukacyjno-
rekreacyjnej na terenie parku 1000-lecia wraz z infrastruktura,

Specyfikacja Techniczna (ST) jest dokumentem stanowigcym integralng czes¢ dokumentacji
przetargowe; .

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z montazem wyposazenia $ciezki i zagospodarowania elementami matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Nazwy elementéw wyposazenia sg przypisane do typowych konstrukcji, ktorych ksztatt
1 wielkos¢ okreslaja odpowiednie normy z grupy PN-EN 16630 .

1.5. Zabezpieczenie terenu prac

a) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

b) Zabezpieczenie drzew: Nie dopuszcza si¢: - skladowania materiatobw w obregbie systemu
korzeniowego, - dlugotrwalego odkrywania korzeni bez zabezpieczenia, - wbijania

jakichkolwiek elementow w pnie, - prowadzenia robot wymagajacych otwartego ognia
w poblizu roslin,

1.6.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania prac Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren prac 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i1 norm
dotyczacych ochrony S§rodowiska na terenie 1 wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wilasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia ros$linno$ci istniejacej, przed
uszkodzeniami, a zwlaszcza zabezpieczenia pni 1 systemu korzeniowego drzew.

Wszelkie prace w obrebie systemu korzeniowego powinny odbywac si¢ pod stata kontrolg IN.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegétowy wglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

- srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych
pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,
uszkodzeniem szaty roslinnej,

- mozliwo$¢ powstania pozaru.

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
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utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajagcych z: Rozporzadzenia Ministra Budownictwa 1 Przemyshu Materiatow
Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43 ).
Kierownik budowy, zgodnie z art. 2la ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ( przed rozpoczeciem budowy ), Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zwanego ,, Planem BOIZ ”. ,,Plan BIOZ ” nalezy opracowa¢ zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczethstwa i ochrony zdrowia (
Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okresSlone w
Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ) oraz
Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ). Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s
uwzglednione w Cenie umownej.

2. Wymagania dotyczace materialow

Elementy wyposazenia male architektury musza spetnia¢ wymagania norm.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

Specjalistyczny sprzet do montazu elementow matej architektury zawiera Instrukcja
producenta.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Transport elementow matej architektury moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametrow technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na
wlasny koszt. Srodki transportowe powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcja producenta danego elementu
wyposazenia terenu.

Technologia wykonania robdt wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
szczegbtowych instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogoélnych przepisow Prawa
Budowlanego 1 Obowigzujacych norm oraz Warunkow Technicznych Wykonania 1 Odbioru
Robo6t Budowlano — montazowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge
geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru, nastepstwa
jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu 1 wykonywaniu
robot.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjna
wysokosciowy. W przypadku wystapienia odmiennych warunkow terenowych od

20



uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé
na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.

6. Kontrola jakoSci roboét

Na kazdym etapie montazu elementoéw matlej architektury nalezy kontrolowaé¢ zgodnos¢
wykonywanych robo6t z instrukcja producenta montowanego elementu.

6.1. Wymagane dokumenty dotyczace montowanych elementow:

karta techniczna produktu,

atest higieniczny PZH (jesli jest wymagany - tworzywa sztuczne),

certyfikat bezpieczenstwa

badania na zawarto$¢ pierwiastkow Sladowych,

deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy).

Celem weryfikacji wlasciwosci 1 parametréw technicznych proponowanych przez
Wykonawcow jest uzyskanie przez Inwestora jak najlepszych jakosciowo produktow. W tym
celu zaleca si¢, aby Inwestor zadal od potencjalnych Wykonawcow, jak najwigksza ilo§¢
dokumentow wyzej opisanych, (podstawa prawng zadania powyzszych dokumentéw jest
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéw dokumentow,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢
sktadane).

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie urzadzenia nieprawidlowo zamontowane,
zostang ponownie zamontowane na koszt Wykonawcy. Urzadzenia lub ich elementy
uszkodzone przy montazu lub w wyniku nieprawidlowego montazu zostang wymienione na
koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowi jest jednostka przedmiaru tj. szt. montowanych elementow lub komplet
w przypadku montowania catych zestawow.

8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane, jezeli:

wykonano 1 zamontowano elementy wyposazenia terenu zgodnie z instrukcjg producenta,
przekazano Inwestorowi pisemng oceng (certyfikat zgodnos$ci) nawierzchni wydang przez
instytucje posiadajacg aktualng akredytacje.

9. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest Umowa pomiedzy Inwestorem 1 Wykonawcag

10. Przepisy zwigzane

Obowigzujace normy oraz przepisy. Przy wykonywaniu 1 montazu wszystkich elementow
objetych Specyfikacja Techniczna jako obowigzujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN,
w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN lub odpowiednie
normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i1 przepisy producentéw. W
szczegolnos$ci nalezy przestrzega¢ ponizszych norm. Przepisy prawne Wykonawca jest
zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaroOwno przez wiladze panstwowe
jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regul 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.
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MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce materialow

Materialy muszg posiada¢ wazne certyfikaty zgodnosci z normg. Materiatami stosowanymi
przy wykonywaniu robot wedlug niniejszej SST jest nawierzchnia istniejgca trawiasta.
Podloze winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen 1 ustabilizowane. Réwnos¢
warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 2mb do 2mm.

SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Sprzet do przygotowania bezpiecznej
nawierzchni jest sprz¢tem specjalistycznym. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang
technologi¢ robdt 1 sprzet. W obrebie systemu korzeniowego roboty wykonywaé tylko
recznie.

TRANSPORT

Materialy przewozi si¢ wszystkimi $rodkami transportowymi dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Materiaty umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni
fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonanych robot , za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymogami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za doktadne wytyczenie na placu budowy wszystkich elementoéw robot zgodnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora
Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakos$ci robot.

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowego wykonania poszczegdlnych elementow, zgodnie
z dokumentacja projektowag 1 ST. Kontrola polega na ocenie jakosci wykonanych robot.
Z uwzglednieniem wszystkich w/w etapow realizacji. Jako$¢ wykonanych robot nalezy uznaé
za zgodne z zasadami jezeli nie stwierdzono wad niedopuszczalnych wg zasad opisanych
ponizej.

Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac budowlanych:

-niezgodno$¢ wykonania prac budowlanych z dokumentac;ja,

-nieprawidtowe grubosci warstwy granulatu,

-wykonanie nawierzchni nieprzepuszczalnej,

-nieodpowiednie zageszczenie warstw podbudowy,

-niero6wnosci nawierzchni,

-nieodpowiednie wyprofilowanie spadkéw nawierzchni,

-wykonywanie warstw gérnych w nieodpowiednich, niezgodnych z instrukcja producenta
temperaturach,

-wykonywanie warstw gornych w czasie opadow atmosferycznych,

-nie uprzatnigcie terenu z resztek budowlanych.

OBMIAR ROBOT
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Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowo- kosztorysowa 1 ST. Obmiar robot wykonuje wykonawca po powiadomieniu
inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t 1 terminie obmiaru, co najmniej trzy dni
przed tym terminem. Nalezy korzysta¢ z podstawowych jednostek obmiarowych zgodnie z
jednostkami przedmiarowymi.

ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogoblne zasady odbiorow robot 1 dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Techniczne;j
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce Robdt do
odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 16630 norma bezpieczenstwa

Inne przepisy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003r Nt 207,
poz. 2016
Z pOzniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2 2004r. nr 92 poz. 881) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r, nr 166 poz. 1360 z
pozniejszymi zmianami.
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ZIELEN
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem zadania pn. Baza edukacyjno-rekreacyjna na
terenie parku 1000-lecia wraz z infrastrukturg zewn¢trzng.

Roboty dotycza zieleni.

Podstawg opracowania s3:

- umowa pomig¢dzy Inwestorem a Projektantem,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2005 nr 2002 poz.
2072),

- WspoIny Stownik Zamowien.

2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

W ramach w/w inwestycji bedg wykonywane nastepujace roboty:
- Roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem wiasciwego podtoza dla szaty roslinne;.

- Sadzenie szaty ro$linne;.
- Wykonanie trawnikow oraz tgk kwietnych.
- Wysciotkowanie rabat kora.

- Pielggnacja.

Szczegdblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
3. Opis prac

Roboty towarzyszace i1 tymczasowe to zabezpieczenie 1 oznakowanie placu budowy oraz
obstuga geodezyjna (wraz z dokumentacjg powykonawczg).
4. Informacje o terenie

Teren opracowania znajduje si¢ przy ulicy Czestochowskiej, pomiedzy stawami, a
ogrodzeniem dziatki Ochotniczej Strazy Pozarnej. Obszar jest czeSciowo utwardzony oraz
zagospodarowany. Znajduje si¢ chodnik z kostki betonowe;j, tawki 1 latarnie oraz niewielka
rabata z niskich krzewow lisciastych.

Cze$¢ wschodnia jest poros$nieta ro§linnoscig szuwarowa.

5. Definicje

Podstawowe okreslenia branzowe zawarte w niniejszej ST nalezy rozumie¢ nastepujaco:
Szata roslinna — 0go6t roslinnosci.

Drzewo — ro$lina zdrewniata, z jednym (lub kilkoma) pniem, ktory rozgalezia si¢ na pewne;j
wysokosci. Posiada bryte korzeniowa, pief 1 korong.

Krzew — roslina zdrewniala, wielopedowa. Nie wytwarza pnia ani korony.

Roslina okrywowa — niska ros$lina, $cielajaca si¢ po gruncie przykrywajac go. Jej szerokos¢
jest znacznie wigksza od wysokosci.

Roslinno$¢ szuwarowa — roslinnos¢ strefy przybrzeznej wystepujace w dolinie stawow.
System korzeniowy — podziemna czg$¢ rosliny.
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Ziemia urodzajna - w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych
1 zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 1,5 m wysokosci, okres jej
magazynowania nie powinien przekracza¢ 2 miesigcy

- ziemia pozyskana w innym miejscu 1 dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

- dopuszczalna zawarto$¢ rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.

6. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot 1 ich zgodnosé

z dokumentacja projektowa oraz bezpieczenstwo podczas pracy. W przypadku wykrycia

bltedéw lub niescistosci w dokumentacji projektowe; Wykonawca powinien powiadomic

Inspektora Nadzoru, ktory decyduje o poprawkach.

W trakcie trwania robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania:

- przepisow dot. ochrony srodowiska,

- przepisoOw dot. ochrony przeciwpozarowej,

- ochrony wtasnos$ci prywatnej 1 publiczne;,

- przepisow BHP,

- ograniczenia obcigzen osi pojazdow przy transporcie materiatow, sprzetu i wyposazenia,

- odpowiedniego zabezpieczania terenu budowy,

- praw, przepisOw 1regulamindéw zwigzanych z miejscem 1 czasem wykonywanych robot.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wyjatkowo dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania zastepczego materiatu roslinnego po
wczesniejszej konsultacji z Zamawiajacym i Projektantem, i ich akceptacji.

SPRZET:

Wykonawca moze poshugiwaé¢ si¢ dowolnym sprzgtem pod warunkiem zachowania
wymaganej jakosci robot 1 dotrzymania umownych terminéw. Powinien dysponowac nizej
wymienionym sprzg¢tem:

- szpadle do kopania dotéw pod szat¢ roslinng,

- taczki do przewozenia materialow,

- grabie,

- mechaniczny lub reczny siewnik do trawy,

- kultywator do likwidacji darni,

- walec do wykonania trawnika.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:

Transport materialow moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materialdbw. W czasie transportu material roslinny musi
by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami bryly korzeniowej lub korzeni 1 pedow. Rosliny z
bryla korzeniowg musza by¢ w pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je
przed wyschnigciem 1 przemarznigciem.

Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast wsadzone. Jesli
jest to niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie
suszy podlewac.

WYKONANIE ROBOT:

Harmonogram prac:

a. Roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem wiasciwego podioza dla szaty roslinne;.

b. Sadzenie szaty ro$linne;j.
c. Wykonanie trawnikow 1 taki kwietne;.
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d. Wysciotkowanie rabat korg.
e. Pielggnacja.

Roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem wilasciwego podioza dla szaty roslinne;j

Nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng likwidacje starej darni z jednoczesnym oczyszczeniem z
gruzu 1 $mieci. Nastgpnie nalezy rozplantowaé okoto 10 cm warstwe ziemi urodzajnej, ktora
musi spetnia¢ te same parametry co gleba do wypehiania dotow.

Wysokos$¢ gruntu musi by¢ 2-5 cm nizsza od kraweznikow.
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Sadzenie szaty roslinnej

Przed sadzeniem drzew, krzewow nalezy przygotowa¢ dot dwa razy wigkszy od bryly
korzeniowej sadzonej rosliny. Ziemi¢ na spodzie dotu nalezy spulchni¢, a nastgpnie wrzuci¢
pigtnasto-dwudziestocentymetrowa warstwe nawozu organicznego lub kompostu i wymiesza¢ z
wczesniej spulchniong ziemia.

Wazne jest, aby przy wyjmowaniu ro$lin z pojemnikow nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego,
mogloby to uszkodzi¢ rosling i utrudni¢ lub nawet uniemozliwi¢ jej dalszy rozwoj. Nie mozna
wyciagac jej za cze$¢ nadziemng. Najlepiej jest nacia¢ donice 1 wysuna¢ z niej rosline.

Drzewa i1 krzewy nie mogg zosta¢ posadzone nizej lub wyzej niz rosty w pojemniku, utrudnitoby
to im prawidlowy rozwoj.

W przypadku drzew lisciastych przed wypehieniem dotu nalezy wbi¢ z boku bryty 3 paliki, ktére
pozwola utrzyma¢ ro$ling w odpowiedniej pionowej pozycji, 1 przywigza¢é go do pnia na
wysokosci ok. 100 cm.

Po wypehieniu dotu ziemig nalezy ja ubic i obficie podla¢ oraz przykry¢ warstwa kory drzewne;.
Wykonanie trawnikow i tgk kwietnych

Pierwszym etapem jest przygotowanie podioza, czyli odchwaszczenie i oczyszczenie (z kamieni)
terenu, spulchnienie, wyrdwnanie i ubicie. Po tych zabiegach wysiewamy wskazang w projekcie
trawe/trawe z mikoryza/[najlepiej po kilku dniach (4-5 dni) tak, aby gleba mogla odpoczac].
Najlepszym terminem wysiewu jest kwiecief/maj oraz sierpien/wrzesien. Pogoda musi by¢
bezwietrzna. Ziemia powinna by¢ lekko wilgotna. Dodatkowo nalezy przestrzega¢ zalecen
producentow nasion traw odno$nie wysiewu.

Po skonczeniu siania nalezy przykry¢ nasiona cienka warstwa gleby (ok. 1 cm.). Mozna do tego
celu uzy¢ grabi. Na koniec ubi¢ glebe np. walcem.

Wazne jest, aby po posianiu nie depta¢ tego terenu w celu umozliwienia prawidlowego i1
roéwnomiernego wzrostu trawy.

Wykorzystywana mieszanka traw powinny by¢ odporna na deptanie. W mieszance musi si¢
znalez¢ 20% rajgrasu angielskiego.

W przypadku wykonania tgki kwietnej w taki sam sposéb nalezy przygotowaé teren. Po
doktadnym zagrabieniu podtoza nalezy wysia¢ nasiona. Do wysiewu najlepiej zmiesza¢ nasiona z
piaskiem (lub trocinami). Zalecana gesto$¢ siewu wynosi 1,5-2 g mieszanki na 1 m2. Wysiane
nasiona nie powinny by¢ przykryte gleba, a jedynie wystarczy ja lekko ubi¢ nogami lub
mechanicznie, aby nasiona mialy kontakt z wilgotng gleba.

Dziurawiec zwyczajny oraz rumianek pospolity nalezy zasia¢ jesienig. Nasiona lekko nalezy
przyklepa¢ — nie zasypywaé ziemig. Wiosng nalezy zastosowac pielenie w celu eliminacji
chwastow.

Kwiaty sezonowe nalezy sadzi¢ co roku wiosng, w rozstawie ok. 25x25 cm.

Wysciotkowanie korg rabat.

Wszystkie rabaty nalezy rownomiernie wysciotkowaé korg sosnowa, warstwa 5-7 cm. Kora musi
by¢ przekompostowana, sterylna (tzn. pozbawiona chwastow) i §rednio-rozdrobniona.
Powierzchnia przeznaczona do zakorowania: 800 m2.

Pielegnacja.

Zakres pielegnacji obejmuje:

" Podlewanie.

[1 Nawozenie.
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"1 Pielenie.
") Wymiana uschnietych lub uszkodzonych roslin.
1 Obcinanie chorych lub zlamanych galezi drzew.

1 Przycinanie drzew, krzewéw i pnaczy w celu zapewnienia im optymalnych warunkow do
wzrostu.

1 Usuwanie odrostow korzeniowych.

"1 Przykrycie krzewow na zime i1 odkrycie wiosna.

"1 Wymiana zniszczonych i uszkodzonych palikow.

1 Wertykulacjia, nawozenie, podlewanie i koszenie trawnikow.
1 Koszenie taki kwietnej raz w roku (czerwiec-lipiec).

1 Ciecie pielegnacyjne zywoptotow w celu wyrdwnania jego wysokosci.

Pielggnacja musi by¢ zgodna z wymaganiami poszczeg6lnych gatunkéw roslin, w celu
zapewnienia im optymalnych warunkow do rozwoju.

KONTROLA JAKOSCI:

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa
pod wzgledem jakosci materiatow i doktadno$ci wykonania.

Wady niedopuszczalne w materiale ros$linnym, dyskwalifikujace go do sadzenia to:

"1 silne uszkodzenia mechaniczne ro$liny,

I martwice 1 p¢knigcia kory,

| pomarszczenie kory na pedach lub korzeniach,

"1 oznaki chorobowe na korze lub li$ciach i §lady zerowania szkodnikow,
(1 uszkodzona lub wysuszona bryta korzeniowa,

(1 uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

1 dwupedowe korony drzew formy piennej.

Materiat ro$linny niespeiniajacy wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostanie
przez Inspektora Nadzoru odrzucony.
OBMIAR ROBOT:
Obmiar polega na okre$leniu rzeczywistej ilo§ci materialu ro§linnego oraz m2 nawierzchni
trawnikowej, taki kwietnej oraz kory, a takze dlugos$¢ obrzezy eko-bord i wiklinowej palisady.
ODBIOR ROBOT:
Odbidr robot wykonywany jest na podstawie ogledzin i stwierdzenia zgodnosci wykonanej
pracy z dokumentacja projektowa.
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Teznia solankowa
ST-00.00.00 Wymagania ogdlne (Roboty przygotowawcze)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace
wykonania 1 odbioru nastepujacych robot:

Budowa tezni solankowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegotowych specyfikacji
stosowanych jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowag wraz z instalacjami i1 urzadzeniami, obiekt
matej architektury.

1.4.2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty 1 dach.

1.4.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie be¢dacy budynkiem lub obiektem matlej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia
terenu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.5. Remont - wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.6. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sga roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowana przez zaplecze budowy.

1.4.7. Pozwolenie na budowe¢ - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie
1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i1 koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace do realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksigzki
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu
1.4.9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

1.5.1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
poda lokalizacje 1 przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dwa komplety specytikacji technicznych
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1.5.3. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia
1 dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy

1.5.4. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byty
zawarte w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru 1 projektanta, ktoérzy dokonaja odpowiednich zmian i1 poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkos$ci liczbowe wymiarow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone
materialty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowag 1 specyfikacjami technicznymi.
W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub specyfikacjami technicznymi 1 majg wplyw na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i1 innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnos$ci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki
ostroznos$ci zabezpieczenia przed:

a) wypadkami

b) mozliwo$cig powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony pozarowej. Materialy latwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i1 prywatne;.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji
elektrycznych 1 sanitarnych w czasie trwania budowy. O fakcie uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikow
oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie na 1 z terenu robot

1.5.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
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nie speliajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego (koncowego).

2. Materialy

2.1. Zastosowane materialy powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami oraz aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub szczegdlowa specyfikacja techniczna przewiduje
mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajéw materialow Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany 1 zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez pisemnej zgody Inspektora nadzoru.
2.4. Przechowywanie 1 skfadowanie materiatow.

Miejsce czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
lub bezposrednio po dostarczeniu wbudowane. Za przechowywane materialy w calosci
odpowiada wykonawca.

3. Sprzet

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. Transport

Dobor $rodkéw transportu 1 umieszczanie na nich tadunkéw nie moze zagrazaé
bezpieczenstwu innym uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien
dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen osi pojazdow podczas transportu materiatow.
Przecigzenie maszyny 1 innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie
robocze jest zabronione.

5. Wykonanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami 1 bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas prowadzenia
robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposéb ciggly bedzie informowal inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Wszystkie roboty
objete zamdOwieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST
1 poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za jakos¢
wykonania wszystkich elementow i1 rodzajow robot wchodzacych w sktad zadania. Polecenia
inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
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z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonanie kazdego rodzaju
prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika
budowy, sporzadzenia dokumentow badan 1 pomiaréw inwentaryzacji biezacej oraz protokotu
odbioru robot.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg¢ jakosci robot 1 stosowanych
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajagc w to personel
wykonawcy.

6.2. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym Zamawiajgcego
1 Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy (robot). Zapisy
w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy. Do kontroli jakosci
1 zatwierdzenia robot budowlanych uprawniony jest inspektor nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robot wykonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru o zakresie obmierzonych robot I terminie obmiaru, co najmniej na 7 dni przed tym
terminem. W razie potrzeby wyniki obmiaréw bedg wpisane do ksiggi obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materialow.

Zasady okreslania ilo$ci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-
ach oraz KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowe;.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robot zanikajacych.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowo$¢ danej
czgsci robot do odbioru zglasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy. Po skutecznym powiadomieniu inspektora nadzoru niemozliwe jest prowadzenie
jakichkolwiek robot dotyczacych przedmiotowego miejsca odbioru chyba, ze uptynie okres
4 dni. O takim zamiarze wykonawca zobowigzany jest poinformowac inspektora nadzoru
inwestorskiego.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czeSciowy polega na ocenie iloSci 1 jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny.
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Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru po pisemnym zgloszeniu przez
kierownika budowy (wykonawce) zakonczenia danego etapu robot lub wszystkich robot
w przypadku odbioru koncowego. Z odbioru robot spisuje si¢ stosowny protokot odbioru.

9. Podstawa platnosci

9.1. Dla robot podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta
przez zamawiajacego w dokumentach umownych ( ofercie).

9.2. Dla robot dodatkowych lub zaniechanych podstawg ptatnosci jest:

- w przypadku robot uwzglednionych w kosztorysie ofertowym cena jednostkowa
z kosztorysu ofertowego pomnozona przez ilo$¢ robot dodatkowych lub zaniechanych

- w przypadku robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym cena policzona na podstawie
obmiarow 1 KNR - 6w lub KNNR - 6w z uwzglednieniem cen 1 stawek cenotworczych
z kosztorysu ofertowego

9.3. Platno$¢ nastapi po wykonaniu robot przez wykonawce i ich odbiorze przez inspektora
nadzoru w sposob okreslony w umowie pomigdzy Inwestorem (zamawiajagcym) a wykonawca
(zleceniobiorcy).

10. Dokumenty budowy

W okresie realizacji zadania wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia 1 udostgpnienia osobom uprawnionym nastepujacych dokumentéw budowy:

a) dziennik budowy, prowadzony dla usprawnienia robot

b) ewentualne ksiggi obmiarow

c) atestow, aprobat technicznych, certyfikatow itp. dokumentéw dla wbudowanych
materialow

d) protokotow odbioru robot

e) protokoty przekazania terenu budowy

f) protokoty z narad 1 ustalen

g) plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

11. Przepisy zwigzane

11.1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190,
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
poz. 718)

11.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

11.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
r. w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99
poz. 836)

11.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202 poz. 2072)

11.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot
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budowlanych oraz cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195)

11.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
1ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00 poz. 735)

11.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r.
w sprawie okreslenia odleglosci 1 warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub
krzewow, elementow ochrony akustycznej, wykonywania robot ziemnych budynkéw lub
budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania 1 utrzymywania zaston
ods$nieznych i pasow przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 47/99 poz. 476)

11.8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektorych przepisOw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz.
239, Nr 136/95 poz. 670)

11.9. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02
poz. 811)

11.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03
poz. 401)

11.11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01 poz. 455)

11.12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie
albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i1 $rodowiska, wyprodukowane
w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)
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WYKONANIE 1 ODBIOR ROBOT ZWIAZANYCZH Z WYKONANIEM
KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH ORAZ WARSTW WYROWNAWCZYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowe] Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych
1 zelbetowych oraz warstw wyrownawczych, ktore zostang wykonane w ramach:

Budowa tezni solankowej

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Niniejsza SST bedzie rowniez podstawa do:

* kontrolowania jakosci wykonywanych robot

* przeprowadzenia procedur odbiorowych;

* rozliczenia wykonanych robot

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce
1 majace na celu:

* przygotowania mieszanki betonowej,

* wykonaniem deskowana wraz z usztywnieniem,

* wykonanie 1 odbidr zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na
mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego,

» uktadaniem 1 zagg¢szczaniem mieszanki betonowe;,

* pielggnacja betonu.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpoér, $cian, stupy, piyty,
belki, podciagi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej specyfikacji szczegotowe] sa zgodne
z odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST "WYMAGANIA OGOLNE"
podanym ponizej:

* Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
1 domieszek chemicznych.

* Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikoéw przed zwigzaniem betonu.

» Zaczyn cementowy - mieszanka cementu 1 wody.

« Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

» Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiong¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.

» Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (Np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotna warto$¢
ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

* Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe
cykli zamrazania 1 odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz
2%.

* Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzglgdem
wytrzymatos$ci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana RbG
w MPa.

* Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie Rb
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G- wytrzymatos¢ (zapewniona z 95% prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania
na S$ciskanie kostek szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych 1 badanych
zgodnie z norma PN-B-06250.

* Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o S$rednicy
do 40mm.

» Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej
naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wymagania podstawowe zawarto w ST "WYMAGANIA OGOLNE" wymagania dotyczace
wykonania robot budowlanych" Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w ST
"WYMAGANIA OGOLNE" Ponadto

materiaty stosowane do wykonywania przedmiotowych robot powinny mie¢:

» Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

* Atest hutniczy,

Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta.

2.2. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie

jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

* Dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 R,

* Dla betonu klasy B30, B37 1 B45- klasa cementu 42,5 R,

* Dla betonu klasy B50 1 wigkszej - klasa cementu 52,5 R.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotagczone swiadectwo jakosSci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej ubyciem do wytworzenia mieszanki betonowej
musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji
przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj
cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe;j
cement powinien podlega¢ nastepujagcym badaniom:

* 0znaczenie czasu wigzania 1 zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996 PN-EN 196-3;
1996, PN-EN 196-6; 1997,

* sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego
musza spetnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

* poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

* koniec wigzania - najpozniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rowndmiernosci
zmiany objetosci:

« wg proby Le Chateliera - nie wiecej niS 8mm,

* wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie 1 szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach 1 nierozpadajacych si¢ w wodzie. Nie
dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek nie
dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach 1 nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢
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poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazaly niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty
do wykonania betonu.

Magazynowanie:

* cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone
na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu 1 §cianach);

* cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane
do pneumatycznego zaladunku i1 wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzania kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory
do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry
na wewngetrznych $cianach). Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i1 suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajagce cement przed S$cieckami wody deszczowe;
1 zanieczyszcz¢. Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche 1 czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem 1 zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres
przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu, dla ktérej; wydano oddzielne $wiadectwo
jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.
2.2.2.Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych 1 jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajagca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegdlne rodzaje
1 frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym
1 czystym podlozu w sposdb uniemozliwiajagcy mieszanie si¢. Kruszywa grube powinny
wykazywa¢ wytrzymalto$¢ badana przez sciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami normy
PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie
grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziana 10%. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

* 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

* 3/4 odleglosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyZnie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. Stosowanie grysow z innych skat
dopuszcza si¢ pod warunkiem, E zostaty one zbadane w placoéwce badawczej wskazanej przez
zamawiajacego, a wyniki badan spelniajg wymagania dotyczace grysow granitowych
1 bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

* zawarto$¢ pytdéw mineralnych - do 1%,

* zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

* wskaznik rozkruszenia:

- dla grysow granitowych - do 16%,

- dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

* nasigkliwos¢ - do 1,2%,

» mrozoodporno$¢ wedlug metody bezposredniej - do 2%,

» mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

 reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

* zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,
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* zawarto$¢ zanieczyszczen obeych - do 0,25%,

» zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, niedajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PNB- 06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i1 kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegdlnych
frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

* do 0,25mm - 14=19%,

* do 0,50mm - 33=48%,

* do 1,00mm - 53=76%.

Piasek powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

* zawarto$¢ pytdéw mineralnych - do 1,5%,

* reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslong wg normy PN-B06714.34 nie wywotywaé
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

* zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

* zawarto$¢ zanieczyszczen obeych - do 0,25%,

» zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - niedajacg barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PNB- 06714.26,

* w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

* oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

* oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

» oznaczenie zawartoSci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawartos$¢
zanieczyszczen obcych,

* oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego pelnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez phlukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18, dla
korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3.Woda zasobowa - wymagania i badania

Woda zasobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli
wode do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

* napowietrzajacym,

* uplastyczniajagcym,

* przy$pieszajacym lub opdzniajagcym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

* napowietrzajgco - uplastyczniajacych,

* przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw musza mi¢¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog 1 Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace
wymagania:
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* nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

» mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% Po 150 cyklach zamrazania 1 odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,

» wodoszczelnos¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),

» wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania
przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni
betonéw 1 wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Stosunek poszczegdlnych
frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejsze;]
jamisto$ci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza
1 jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wigksza niz 42%, przy kruszywie grubym do 16mm. Optymalna zawarto$¢
piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nast¢pujaco:

» z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3-5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c 1 0 wymaganej konsystencji zawierajacych réwna, ale
nie wigksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

* za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zaggszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten
wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymato$ci betonu z mieszanek o roznych
warto$ciach w/c (mniejszych 1 wigkszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materialdw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartoSci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznos$ci od klasy betonu sg nastepujace:

* 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 1 B30,

* 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 1 wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie
1 dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 100C),
srednia wymagana wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3RbG. Zawartos¢
powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczac:

* wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

» wartosci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm,

* wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej oznaczonej w
normie PNB-06250 symbolem K-3.

Konsystencje mieszaki sprawdza si¢ podczas projektowania jej sktadu i1 nastepnie przy
wytwarzaniu. Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

* metoda Ve-Be,

* metoda stozka opadowego. RoOznice pomigdzy zalozona konsystencja mieszanki a
kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie moga przekraczac:

* }20% wartosci wskaznika Ve-Be,

* }10mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
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Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy
pomocy stozka opadowego.

2.4. Stal zbrojeniowa

2.4.1.Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas 1 gatunkéw wg dokumentacji projektowe;,
2.4.2.Wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku BSO0OSP wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych
parametrach:

* §rednica preta w mm 6-32

* granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 355

* wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

» wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355

» wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295

» wydtuzenie (min) w % 20

» zginanie do kata 60° brak pgknig¢ 1 rys w ztaczu.

Prety okragle gladkie ze stali gatunku St3S-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych
parametrach:

* srednica preta w mm 5, 5 - 40

* granica plastyczno$ci Re (min) w Mpa 240

* wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w Mpa 370

» wytrzymato$¢ charakterystyczna w Mpa 240

» wytrzymato$¢ obliczeniowa w Mpa 200

* wydluzenie (min) w % 24

* zginanie do kata 180° brak pekni¢¢ 1 rys w ztaczu.

Prety okragle gladkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych
parametrach:

* §rednica preta w mm 5,5 — 40,

* granica plastycznosci Re (min) w Mpa 220

* wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w Mpa 310,

» wydtuzenie (min) w % 22,

* zginanie do kata 180° brak peknie¢ 1 rys w zlaczu.

Powierzchnia walcowki 1 pretdéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i1 naderwana. Na
powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia
widoczne gotym okiem.

2.4.3.Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym
maja by¢ podane:

* nazwa wytworcy,

* oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

* numer wytopu lub numer partii,

* wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sklad chemiczny wedlug analizy
wykopowe],

* masa partii,

* rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretéw lub kregu pretow
(po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac si¢ nastepujace informacje:

* znak wytworcy,
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* Srednica nominalna,

* znak stali,

* numer wytopu lub numer partii,

» znak obrdbki cieplne;.

2.5. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac drutu stalowego, tzw wigzatkowego.

2.6. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podkladek dystansowych wylacznie z betonu.
Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"

3.1. Roboty betonowe

Roboty te mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Dozatory musza mig¢¢ aktualne $§wiadectwo legalizacyjne. Mieszanie
sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy
stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie
wiekszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziomej,
o czegstotliwosci 6000 drgan/min 1 taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi
drganiami na catej dlugosci.

3.2. Roboty zbrojarskie

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i1 montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W
szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zg¢batych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace Srodkow transportowych podano w ST "WYMAGANIA
OGOLNE"

4.1. Roboty betoniarskie

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé¢ przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). 1lo$¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana
szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i1 ukladanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 min. - przy temperaturze +150C,

* 70 min. - przy temperaturze +200C,

* 30 min. - przy temperaturze +300C.

4.2. Roboty zbrojarskie

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych

odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"
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Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
betoniarski 1 zbrojarskie.

5.1.Roboty betoniarskie

5.1.1. Zalecenia ogodlne

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdtowego programu 1 dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmujace;:

* wybor sktadnikoéw betonu,

» opracowanie receptur laboratoryjnych 1 roboczych, sposob wytwarzania mieszanki
betonowej,

* sposob transportu mieszanki betonowej, kolejnos¢ 1 sposdb betonowania,

» wskazanie przerw roboczych 1 sposobu tgczenia betonu w tych przerwach, sposob
pielegnacji betonu,

« warunki rozformowania konstrukeji (deskowania), zestawienie koniecznych badan.

Przed przystagpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
* prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowana, usztywnien pomostow itp.,

» prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

* zgodno$¢ rzednych z projektem,

» czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiladek dystansowych zapewniajagcych wymagana
wielkos¢ otuliny,

* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

» prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innym przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

+ prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztaltu elementow betonowa konstrukcje
(kanatow, wpustéw, saczkdw, kotw, rur itp.),

* gotowos¢ sprzetu 1 urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

5.1.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym
zakladzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania. Dozowanie
sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo
z dokfadnoscia:

s }2% - przy dozowaniu cementu 1 wody,

*  }3% - przy dozowaniu kruszywa.

Donatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane, co
najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujagce wode 1 pltynne domieszki powinny by¢
sprawdzane, co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢
uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania
nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci
wiekszej niz 0,7m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest
wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m). Przy wykonywaniu elementéw konstruke;ji
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monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdéw dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

* w fundamentach, $cianach 1 ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednia
z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40cm, zageszczajac wibratorami wglebnymi,

* przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

* przy betonowaniu odczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow 1 stref przy dylatacyjnych
stosowac¢ wibratory wglebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

» wibratory wglebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami
o S$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegloSci miedzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziome;j,

* podczas zagegszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia bulawa
wibratora,

* podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glebokos$¢ 5-8cm
w warstwie poprzednia 1 przytrzymywacz butawe w jednym miejscu w czasie 20-30s., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujagcym,

* kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5m,

* belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt
pomostdéw i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjna w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60s,

 zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku
glebokosciiod 1,0 do 1,5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola. Przerwy w betonowaniu nalezy
sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych 1 uzgodnionych z Projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadfa do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze,
$wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych odruchow betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz
w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 200C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 1 poprzednio
ulozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze
w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia,
zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa
pracy.

5.1.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz
+50C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatos$ci, co najmnie;j
I5MPa przed pierwszym zamarzni¢gciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -
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50C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +200C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata
ciepta w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej oprozniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 350C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania
w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.1.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem 1 nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy
nie poézniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje
wilgotno$ciowa betonu 1 prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej
3 razy na dobg). Przy temperaturze otoczenia +150C 1 wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu
pierwszych 3 dni, co 3 godziny w dzien 1 co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni, co
najmniej 3 razy na dobg¢. Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania
normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami 1 drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymalosci
najmniej 15MPa.

5.1.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastgpujace wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przefomami 1 wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

* peknigcia 1 rysy sg niedopuszczalne,

* t6wno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuklosci 1 wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz
2mm. Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci
wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej] wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.1.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej 1 uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na
sity wywolane parciem $wiezej masy betonowej 1 uderzeniami przy jej wylewaniu
z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniaé:

* szybkos$¢ betonowania,

* sposOb zageszczania,

* obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

* zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

* zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,

* zapewnia¢ odpowiednia szczelnose,

* zapewnia¢ fatwy ich montaz 1 demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

» wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek
wynosi 32mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na
wpust 1 pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé polgczenia na pidro i wpust, nalezy
uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na
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uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykdw deskowan belek 1 poprzecznic.
Szafowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Belki gzymsowe oraz
gzymsy wykonywane razem =z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji 1 osadzanie elementoéw
typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5. 2 Roboty betoniarskie

5.2.1 Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zbrojarskie.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz 1 odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN91/5-10042, a klasy 1 gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

» Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow
rdzy, kurzu 1 blota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opalaé
lampami benzynowymi lub czys$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazona na
cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczaca si¢
rdza 1 zablocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rzecznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego
pretow. Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢
strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rOwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe;
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

* Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocna kluczy, mlotkow, $cianek. Dopuszczalna
wielkos$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

* Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rOwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

 Odgigcia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela
Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna
na nim polozy¢ spoineg, wynosi 10d dla stali A-III 1 A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na
budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o Srednicy d=5-12mm. Prety o $rednicy d >
I2mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagigé
1 zalaman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac S$rednice zagigcia rowna, co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgigcia strzemion 1 pretdéw montazowych powinna, spetnia¢ warunki
podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow 1 odgig¢ pretow nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na
ich zewnetrzna stron¢. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.2.3. Montaz zbrojenia

* Wymagania ogolne

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny
beton. Po uloZeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdow wzgledem siebie
1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal
pokryta, co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac stali zatluszczone;j
smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i1 oblodzone;j
stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
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Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretdéw 1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢, co najmniej:

— 0, 07m - dla zbrojenia glownego fundamentow i podpor masywnych,

— 0, 055m - dla strzemion fundamentoéw 1 podp6r masywnych,

— 0, 05m - dla pretow glownych lekkich podpor i pali,

— 0, 03m - dla zbrojenia gtdéwnego ram, belek, pociagow, gzymsow,

— 0, 025m - dla strzemion ram, belek, podciggdéw 1 zbrojenia ptyt, gzymsow.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

* Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ drutem wigzalkowym, zgrzewa¢ lub 1aczy¢ tzw. shipkami
dystansowymi. Drut wigzalkowy o $rednicy Imm, Uzywa si¢ do laczenia pretow
o $rednicy do 12mm, przy srednicach, wigkszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1, Smm.
W szkieletach zbrojenia belek 1 slupow nalezy laczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretdéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli, jakosci robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"

6.1. Roboty betoniarskie

6.1.1 .Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15¢cm w liczbie
Nie mniejszej niz:

* 1 probka na 100 zarobow,

* 1 probka na 50m3 betonu,

* 3 probki na dobe,

* 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje si¢, przygotowuje 1 bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250., Jezeli
probki pobrane 1 badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidywanej dla dane;j
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki
tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu. W przypadku niespelnienia warunkow wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora
Nadzoru spehienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymalosci betonu Sciskanie
w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobraé przy
stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu ukfadania i zaggszczania po 3 probki
o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PNB-
06250. Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych 1 bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z norma PN-B-06250. Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na prébkach wycietych
z konstrukcji. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku
betonowania, co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy
zmianie sktadnikéw 1 sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych 1 bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca si¢ badac
mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie betonu
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moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany
stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajagc, co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow 1 sposobu wykonywania,
betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160mm 1 minimalnym wymiarze
boku lub $rednicy 100mm. Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych
1 bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na
probkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia
wykonania badan laboratoryjnych (przez wtlasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych, jakosci betonu i1 stosowanych
materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli, jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma
1 niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania powinny obejmowac:
* badanie skladniko6w betonu,
* badanie mieszanki betonowej,
* badanie betonu.
6.1.2. Tolerancja wykonania
* Wymagania ogolne
- Rozrdznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 1 N2 oraz specjalne. Klase tolerancji zaleca si¢
w przypadku wykonywania elementow
Szczegodlnie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji
specjalnych z podaniem:
a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale
b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto§ciami
podanymi w normie, tgcznie z okre§lonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow
konstrukcji.
- Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.
- Odchylenia poziome usytuowania podpoér i1 elementdw powinny by¢ mierzone w stosunku
do osi podhuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub
slupow.
- Odchylenia poziome wzdhiz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci
rownoimienne w stosunku do ukladu rzeczywistego.
W przypadku stwierdzenia odchylefn o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dzialania
korygujace.
* System odniesienia
- Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodnie
z przyjeta osnowa geodezyjna stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do usytuowania
elementéw konstrukeji zgodnie z normami PN-87/N-02251 1 PN-74/N-02211
- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
* Fundamenty (fawy-stopy)
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢ wigksze
niz:

} 10mm przy klasie tolerancji N1,

} Smm przy klasie tolerancji N2.
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- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

} 20mm przy klasie tolerancji N1, } 15mm przy klasie tolerancji N2.
* Shupy 1 $ciany
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania slupow 1 $cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

} 10mm przy klasie tolerancji N1,

} Smm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglosci usytuowania slupdéw i $cian w planie
w stosunku do slupow 1 $cian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

} 15mm przy klasie tolerancji N1,

} 10mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

} 20mm przy L <30m,

4 0,25 (L+50) przy 30m < L <250m,

4 0,10 (L+500) przy L > 500m.
- Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegltych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

} h/300 przy klasie tolerancji N1,

} h/400 przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne wygniecie stupa lub Sciany pomigdzy poziomami przylegltych kondygnacji
nie powinno by¢ wigksze niz:

} 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

} Smm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokos$ci h; w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu
nie powinna by¢ wigksza niz:
E hi /300 n przy klasie tolerancji N1,
E hi /400 n przy klasie tolerancji N2.
* Belki 1 ptyty
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wieksze niz:

} 10mm przy klasie tolerancji N1,

} Smm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢
wieksze niz:

+ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

} 15mm przy klasie tolerancji N1,

} 10mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz

} 10mm przy klasie tolerancji N1,

} Smm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne wygniecie belek 1 plyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz

} 15mm przy klasie tolerancji N1,

} 10mm przy klasie tolerancji N2.
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- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropow sasiednich kondygnacji
nie powinno by¢ wigksze niz:
} 15mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszcza. Odchylenie poziomu H; stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku
do poziomu podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:
} 20mm przy H < 20m,
}+ 0,5 (Hi+20) przy 20m < H < 100m,
+ 0, 2 (Hi+200) przy H; > 100m.
* Przekroje
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru I; przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz:
4 0, 04 I; lub 10mm przy klasie tolerancji N1,
}+ 0, 02I; lub Smm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach goérnym i dolnym
oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
4 0,04 I; lub Imm przy klasie tolerancji N1,
}+ 0, 02I; lub Smm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:
10mm przy klasie tolerancji N1,
Sm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i1 polaczen prgtow nie powinno by¢ wieksze
niz:
10mm przy klasie tolerancji N1,
Smm przy klasie tolerancji N2
* Powierzchnie 1 krawedzie
- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
2m nie powinny by¢ wigksze niz:
7mm przy klasie tolerancji N1,
Smm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2m nie
powinny by¢ wigksze niz: 15mm przy klasie tolerancji N1, 10mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygltadzonej powierzchni
na odcinku 0, 2m nie powinny by¢ wigksze niz:
Smm przy klasie tolerancji N1,
2mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0, 2m
nie powinny by¢ wigksze niz:
6mm przy klasie tolerancji N1,
4mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skos$nosc
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
N100 < 20mm przy klasie tolerancji N1,
N200 < 10mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1, Om nie powinno by¢
wieksze niz:
4mm przy klasie tolerancji N1,
2mm przy klasie tolerancji N2.
» Otwory 1 wktadki
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordow 1 wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
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} 10mm przy klasie tolerancji N1,

} Smm przy klasie tolerancji N2.
6.2. Roboty zbrojarskie
Kontrola, jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowie nalezy
przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:
* sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
* sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
* sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,
* sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
* proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
* proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy
pobra¢ z rownych miejsc kregu. Jakos$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie
badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny? Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie
ciecia, gigcia 1 rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretow:
 otulenie wkiadek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie Smm, nie przewiduje si¢
zmniejszenia grubosci otuliny,
* rozstaw pretow w Swietle: 10mm,
« odstep od czota elementu lub konstrukcji: }  10mm,
» dlugo$¢ preta miedzy odgieciami: } 10mm,
* miejscowe wykrzywienie: } 5mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadno$cig: } 1mm (wzajemne odlegto$ci mierzone
w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nast¢pujace wymagania:
* dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gldownego nie powinno
przekracza¢ 3%,
* liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich
liczby na tym precie,
* roznica w rozstawie miedzy pretami glownymi nie powinna przekraczaé -} 0, 5cm,
* roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ } 2cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"

7.1. Jednostki obmiarowi

Jednostka obmiaru jest Im3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje si¢ 1los¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Nie potraca si¢
rowkéw, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6cm2. Jednostka obmiarowi jest 1
kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. faczng dlugos¢ pretow poszczegdlnych srednic pomnozona odpowiednio przez
ich mas¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali Uzytej na zaklady przy laczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzalkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od
wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"

8.1. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST
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Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu s3:

* pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST,

* inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2.Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub wulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
w Dzienniku Budowy zakonczenia robot zbrojarskich 1 pisemnego zezwolenia inspektora
nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

* zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

* zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

* rozstawu strzemion,

» prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz 1 dlugosci zakotwien pretow,

 zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku
Budowy zakonczenia robot betonowych 1 spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych
robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Roboty betoniarskie

9.1.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

* zakup 1 dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkcji,

* oczyszczenie deskowania,

* przygotowanie i transport mieszanki,

* ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem 1 pielggnacja,

» wykonanie przerw dylatacyjnych,

» wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak rowniez
Osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

* rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

* oczyszczenie stanowiska pracy 1 usuniecie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatow
rozbiorkowych,

» wykonanie badan 1 pomiaréw kontrolnych.

9.2. Roboty zbrojarskie

9.2.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

« zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

* oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

* laczenie pretow, w tym spawane ,,na styk" lub ,,na zaktad", montaz zbrojenia przy uzyciu
drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza ST,

» wykonanie badan i pomiaréw,

* oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtlasnos$¢ 1 usuniecie ich poza
teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1.Normy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢

PN-EN 450:1998 Popiot lotny do betonu. Definicje, wymagania i1 kontrola jakosci

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan. Beton
wzorcowy 1 zaprawa wzorcowa do badania

PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
czasu wigzania

PN-EN 480-4:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
losci wody wydzielajacej si¢ samoczynnie

z mieszanki betonowe;]

PN-EN 480-5:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarnej

PN-EN 480-6:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza
w podczerwieni

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancji

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartos$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardnialym betonie

PN-EN 480-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartos$ci alkaliow w domieszkach

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie probek

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Czeg$¢ 2: Badanie konsystencji metoda
opadu stozka

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Czeg$¢ 3: Badanie konsystencji metoda
Ve-Be

PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Czeg$¢ 4: Badanie konsystencji metoda
oznaczania stopnia zaggszczalnos$ci

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 5: Badanie konsystencji metoda
stolika rozpltywowego

PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 6: Ggstose

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz¢s¢ 7: Badanie zawartoSci powietrza.
Metody cisnieniowe

PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Cze$¢ 1: Ksztalt, wymiary 1 inne wymagania
dotyczace probek do badania i form

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Czg$¢ 2: Wykonywanie 1 pielegnacja probek do badan
wytrzymatosciowych

PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Cz¢s$¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek
do badania

PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Cze$¢ 4: Wytrzymatos$¢ na $ciskanie. Wymagania dla
maszyn wytrzymalosciowych

PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Cz¢s¢ 5: Wytrzymato$¢ na zginanie probek do badania
PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Czgs¢ 6: Wytrzymalos¢ na rozcigganie przy
roztupywaniu probek do badania

PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Cz¢s¢ 7: Gestos$¢ betonu

PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Cz¢s$¢ 8: Glgbokos$¢ penetracji wody pod ciSnieniem
PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Czgs¢ 1: Odwierty rdzeniowe.
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatos$ci na $ciskanie
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PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach. Cze¢$¢ 2: Badanie nieniszczace.
Oznaczanie liczby odbicia

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12636:2001 Wyroby 1 systemy do ochrony 1 napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Oznaczanie przyczepnosci betonu do betonu

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie 1 etykietowanie

PN-EN 934-4:2002 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Czg¢s$¢ 4: Domieszki
do zaczyndéw iniekcyjnych do kanatow kablowych. Definicje, wymagania, zgodnos¢,
znakowanie 1 etykietowanie

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci 1 ocena zgodnos$ci

PN-EN 992:1999 Oznaczanie ggstosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego
o otwartej strukturze

PN-EN 1354:1999 Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie betonu lekkiego kruszywowego
o otwartej strukturze

PN-EN 1504-1:2000 Wyroby 1 systemy do ochrony 1 napraw konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, kontrola jakos$ci i ocena zgodnosci. Definicje

PN-EN 1520:2003 (U) Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze

PN-EN 1521:1999 Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie betonu lekkiego kruszywowego
o otwartej strukturze

PN-EN 542:2000 Wyroby 1 systemy do ochrony 1 napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

PN-EN 1543:2000 Wyroby i systemy do ochrony 1 napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Oznaczanie narastania

wytrzymato$ci na rozcigganie polimerow PN-EN 1766:2001 Wyroby i1 systemy do ochrony
1 napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Betony wzorcowe do badan

PN-EN 1767:2002 (U) Wyroby 1 systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Analiza w podczerwieni

PN-EN 1770:2000 Wyroby i systemy do ochrony 1 napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Oznaczanie wspotczynnika rozszerzalnosci cieplnej

PN-EN 1799:2000 Wyroby i systemy do ochrony 1 napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Badanie przydatnosci konstrukcyjnych materiatdow klejacych do stosowania
na powierzchniach betonowych

PN-EN 1877-1:2002 (U) Wyroby 1 systemy do ochrony i1 naprawy konstrukcji betonowych.
Metody badan. Reakcyjne dziatanie zwigzane z zywicami epoksydowymi. Czgs¢ 1:
Oznaczanie rownowaznika epoksydowego

PN-EN 1877-2:2002 (U) Wyroby 1 systemy do ochrony i1 naprawy konstrukcji betonowych.
Metody badan. Reakcyjne dziatanie zwigzane z zywicami epoksydowymi. Czgs¢ 2:
Oznaczanie funkcji aminowych o catkowitej liczbie zasadowosci

PN-EN 12188:2001 Wyroby 1 systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Oznaczanie polaczenia stali ze stalg w celu okreslenia wlasciwosci konstrukcyjnych
materiatdéw klejacych

PN-EN 12189:2000 Wyroby 1 systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Oznaczanie czasu przydatnosci do uzycia

PN-EN 12190:2000 Wyroby 1 systemy do ochrony 1 napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie zaprawy naprawczej
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PN-EN 12192-2:2002 (U) Wyroby 1 systemy dotyczace ochrony i naprawy konstrukcji
betonowych. Analiza sitowa. Cze$¢ 2: Metoda badania wypetiaczy do spoiw polimerowych
PN-EN 12615:2000 Wyroby 1 systemy do ochrony 1 napraw konstrukcji betonowych. Metody
badan. Oznaczanie wytrzymalosci na $cinanie

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy
1 rzadkiej zaprawy

PN-EN 13687-1:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badah. Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Czes¢ 1: Cykliczne zamrazanie
rozmrazanie przy zanurzeniu w soli odladzajace;j

PN-EN 13687-2:2002 (U) Wyroby 1 systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Czgs¢ 2: Cykliczny efekt burzy (szok
termiczny)

PN-EN 13687-3:2002 (U) Wyroby 1 systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Czes¢ 3: Cykle termiczne bez soli
odladzajacej

PN-EN 13687-4:2002 (U) Wyroby 1 systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Czes¢ 4: Cykle termiczne na sucho
PN-EN 13687-5:2002 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badan. Oznaczanie kompatybilnosci termicznej. Cze¢$¢ 5: Odporno$¢ na szok
termiczny

PN-EN ISO 15630-1:2002 Stal do zbrojenia 1 spr¢zania betonu. Metody badan. Czes¢ 1:
Prety, walcowka 1 drut do zbrojenia betonu

PN-EN ISO 15630-2:2002 Stal do zbrojenia 1 spr¢zania betonu. Metody badan. Czes¢ 2:
Zgrzewane siatki zbrojeniowe

PN-EN ISO 15630-3:2002 Stal do zbrojenia 1 spr¢zania betonu. Metody badan. Czes$¢ 3: Stal
do sprezania betonu PN-ENV 10080:2003 (U) Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal
zebrowana B 500. Warunki techniczne dostawy pretow, kregdw 1 mat zgrzewanych

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

* Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji,

*  Warunki wykonania 1 odbioru robot budowlanych.

» 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,

* 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych,

*  Warunki wykonania i1 odbioru robot budowlanych.
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru konstrukcji drewnianych jakie zostang wykonane w ramach: Budowa tezni
solankowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie 1 montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres
tych robot wchodzi wykonanie stupdéw, belek, schodow, kleszczy, taraséw, balustrad.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ST .Wymagania ogdlne., pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST .Wymagania ogo6lne", pkt. 1.5.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow

2.1. Drewno lite

Wszystkie elementy wiezy tezni wykona¢ z drewna modrzewiowego klasy C24.
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja
ITB. Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi 1 ogniem. Konstrukcje i1 elementy konstrukeji
powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej - modrzewiowej, sortowane] wytrzymatosciowo,
odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej 1 trwale
oznakowane. Inne rodzaje drewna nalezy stosowa¢ w przypadkach technicznie
uzasadnionych. Wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywacé
z drewna twardego, np. debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci. Drewno
stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymalosciowymi.
Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na
nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wigcej wlasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub
mechaniczna powinna spelnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-
EN 519. Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 338.
Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartos$ci
wytrzymatosci charakterystycznej wg PN-B-03150:2002.

Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30mm - dla grubosci do 38mm

10mm - dla grubosci do 75mm

b) bokéw 10mm - dla szerokosci do 75mm

Smm - dla szerokosci > 250mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
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Nierownos¢ plaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna
wynosi¢ nie wigcej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.

Wilgotno$¢ drewna li§ciastego nie powinna przekracza¢ 15%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

- w dhlugos$ci: do + 50mm lub do -20mm dla 20% ilosci,

- w szerokosci: do +3mm lub do -1mm,

- w grubosci: do +1mm lub do -1mm;

b) odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;

c¢) odchytki wymiarowe lat nie powinny by¢ wigksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1mm 1-1mm dla 20% ilosci

- w szerokos$ci: +2mm 1 -1mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej SOmm:

- w szerokos$ci: +2mm 1 -1mm dla 20% ilosci

- w grubos$ci: +2mm 1 -1mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci 1 szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz
+3 mmi-2 mm;

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm
1-2 mm.

2.2. L.aczniki mechaniczne

Laczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach konstrukecji drewnianych w postaci
gwozdzi, srub, wkretow do drewna, sworzni, pierScieni zgbatych itp. powinny spetniaé
wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 1 PN-EN 14592.

Nalezy stosowac jedynie fgczniki ze stali nierdzewne;.

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby nierdzewne

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

Sruby z bem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki nierdzewne:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkladki pod Sruby nierdzewne

Nalezy stosowac:

Podkiadki okragle/kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. WKkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokagtnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wylgcznie
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srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

¢) Srodki zabezpieczajace przed dzialaniem ognia.

2.4. Skladowanie materialow i konstrukeji

Elementy konstrukcji z drewna 1 materialow drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane
w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem 1 uszkodzeniem, zgodnie
z instrukcja producenta. Materialy 1 elementy z drewna powinny by¢ skladowane
na poziomym podiozu utwardzonym, odizolowanym od niego warstwg folii, na podkfadkach
rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych
elementéw od podloza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm. Elementy poziome w postaci
belek itp. powinny by¢ sktadowane na podkladkach rozmieszczonych zgodnie z warunkami
sktadowania, w sposob odzwierciedlajacy ich prace statyczng, przy czym przy sktadowaniu
warstwowym rozstaw podkladek powinien by¢ zageszczony tak, aby nie powstawaty
dodatkowe odksztatcenia, wynikajace z systemu skladowania. Przy ukladaniu warstwowym
wysoko$¢ skladowania nie powinna przekracza¢ trzech warstw elementéw. Warstwy
sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi
w sposOb nie powodujacy powstawania ich deformacji. Elementy pionowe w postaci stupow,
czgsci ram, tukow, wysokich elementow poziomych moga by¢ sktadowane w pozycji
pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub w pozycji
poziomej, na podktadach, na wysokosci co najmniej 20cm od podloza, w sposdb nie
powodujacy ich deformacji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania
elementow poziomych. ktaczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowad
w oryginalnych opakowaniach w zamkni¢tych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera. Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje Inzynier. Odbior materialow z ewentualnymi zaleceniami
szczegolowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Wymagania dotyczace wlasciwosci sprzetu, maszyn i narzedzi

Do transportu 1 montazu konstrukeji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.

*  Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

« Stanowisko robocze powinno by¢ wurzadzone zgodnie z przepisami bhp
1 przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych, oswietlone,
z dostateczng wentylacja.

4. Wymagania dotyczace transportu

Materialy 1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow,
ktére zapewnig osiagnigecie projektowane] wytrzymalosci, ukladu geometrycznego
1 wymiarow konstrukcji.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola i badania materialow i wyrobow

Badania wlasciwos$ci materialow 1 wyrobow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych
warunkach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatow 1 wyrobéw powinno byc¢
podane:
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- W zaswiadczeniach kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyroboéw
z dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

- W zapisach w dzienniku budowy,

- W innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatdbw lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracj¢ lub certyfikat zgodnos$ci 1 oznakowana znakiem budowlanym B lub
CE. Przy odbiorze materialow 1 elementow konstrukcji drewnianych na budowie nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiarow tych elementow z wymaganiami
podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej. Kontrola wyrobow budowlanych
stosowanych w budownictwie z drewna powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386).

6.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Ocene prawidlowosci wykonania 1 zgodno$ci z ustaleniami projektowymi nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikéw odbiorow miedzyoperacyjnych
1 czgSciowych oraz zapisow w dzienniku budowy. Badanie elementow przed montazem
obejmuje:

- Sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow 1 potaczen,

- Sprawdzenie wymiaréw szablondéw, konturOw oraz wymiaréw poszczegolnych elementow
za pomocg tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowa oraz sprawdzenie wilgotnos$ci
drewna.

Odbiory migdzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,

- rodzaj 1 klas¢ oraz wilgotnos¢ drewna,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

- zabezpieczenie drewna,

- wymiary elementow,

- prawidtowos¢ usytuowania elementow w poziomie i w pionie,

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Jednostkami obmiaru s3:

- Dla pozycji: wykonanie 1 montaz konstrukcji dachowej - ilo$¢ m3 wykonanej konstrukcji.

- Dla pozycji: deskowania polaci dachowych - powierzchnia wykonana w m2.

8. Sposob odbioru robot

Podstawe kwalifikujaca do odbioru wykonania konstrukcji 1 obiektow budowlanych z drewna
stanowig nastepujace dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja
powykonawcza oraz stwierdzenie zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowsa
1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

- pelng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatdw 1 wyrobow,

- protokoty z odbiorow miedzyoperacyjnych 1 czesciowych oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonania robot z uwzglednieniem robot zanikajacych,

- wyniki sprawdzenia dokfadnosci wymiaréw elementow i ich usytuowania,

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnosci 1 dziatan korekcyjnych,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
Zgodno$¢ wykonania konstrukcji z dokumentacja projektowa stwierdza si¢ na podstawie
poréwnania wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi
ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbior koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

- zgodnosci z dokumentacja techniczng
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- prawidtowosci ksztaltu 1 wymiarow konstrukcji

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach 1 rozstawu elementéw konstrukcyjnych

- prawidtowosci wykonania zlaczy

- prawidtowosci zabezpieczenia konstrukcji

- nieprzekroczenia odchyltek wymiarowych elementdéw i catej konstruke;ji

Konstrukcje wykonane w sposob niezgodny z wymaganiami podlegaja odrebnemu
postepowaniu. Moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazaja
bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczenstwu pozarowemu, oraz nie utrudniajg
warunkoOw 1 nie obnizaja komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach zaleca si¢
opracowanie ekspertyzy technicznej 1 wykonanie jej zalecen.

9. Podstawa rozliczenia robot podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynnosci wymienione w ST.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne
dla drewna okraglego 1 tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia cz¢sci ztgcznych.

PN-EN 300:2000 Piyty o wiorach orientowanych (OSB) - Definicje, klasyfikacja
1 specyfikacja.

PN-75/C.04901 Srodki ochrony drewna - oznaczenie glebokosci wnikania w drewno.
PN-76/C.04906 Srodki ochrony drewna - Ogolne wymagania i badania.

PN-76/C.04907 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wptywu na wytrzymalto$¢ drewna.
PN-76/C.04908 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymato$ci metoda biologiczna.
PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastow do drewnianych konstrukcji no$nych
- Klasyfikacja 1 wymagania uzytkowe.

PN-EN 309:1993/Ap1:2002 Ptyty wiorowe - Definicja 1 klasyfikacja.

PN-EN 312-4:2000 Plyty wiorowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla plyt
przenoszacych obcigzenia uzytkowe w warunkach suchych.

PN-EN 312-5:2000 Plyty wiorowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla plyt
przenoszacych obcigzenia uzytkowe w warunkach wilgotnych.

PN-EN 312-6:2000 Plyty wiorowe - Wymagania techniczne - Wymagania dla plyt
o podwyzszonej zdolnos$ci do przenoszenia obcigzen uzytkowych w warunkach wilgotnych.
PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatos$ci.

PN-EN 912:2000 %Laczniki do drewna - dane techniczne I3cznikow stosowanych
w konstrukcjach drewnianych.

PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Ptyty drewnopochodne - Warto$¢ charakterystyczna
do projektowania - cz.1: Plyty OSB, plyty widrowe 1 ptyty pilsSniowe.

PN-EN 13271:2002 Lacznik do drewna - Nos$nos¢ charakterystyczna 1 modut podatnosci
zlaczy. PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane - Zlacza na laczniki mechaniczne .
Ogoblna zasada okreslenia nosnosci 1 odksztatcalnos$ci.

PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanie zlaczy na lgczniki mechaniczne -
Wymagania dotyczace gestosci drewna.
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszych ST sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot ziemnych
dla robot fundamentowych jakie zostang wykonane w ramach: Budowa tezni solankowe;j.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem obiektu przepompowni, wraz
z usunigciem wody z wykopow lub zabezpieczeniem wykopu przed naptywem wody. Roboty
ziemne ujmujg wykopy fundamentowe wraz z zasypaniem i zageszczeniem do poziomu
istniejagcego terenu oraz rozkopy istniejacych drég 1 nasypdw wraz z zasypaniem
1 zageszczeniem w zakresie przywracajagcym stan pierwotny (przed rozkopem).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami oraz z okreSleniami podanymi w SpecyfikacjiTechnicznej.00.00.00 Warunki
Ogolne.

Wykop Sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gleboki - wykop o glebokosci przekraczajacej 3m.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Techniczne;.00.00.00
'Wymagania ogolne". Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ Dokumentacja techniczna, rysunkami, Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Zgodno$¢ z dokumentacja projektowa

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem wykonawczym 1 z zachowaniem
wymagan niniejszej Specyfikacji. Niezbedne odstepstwa od dokumentacji powinny by¢
uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez Inzyniera.

1.5.2. Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ na podstawie danych geotechnicznych, ktore szereguja
grunty do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 w oparciu o:

a) sondy gruntowe podane na profilach zawierajace opis uwarstwien gruntow, poziom wod
gruntowych 1 powierzchniowych,

b) stan terenu (znaki wysokos$ciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy,
zadrzewienie itp.).

1.5.3. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot ziemnych na przedmioty zabytkowe
lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inzyniera oraz wladze konserwatorskie
1 roboty przerwac na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

1.5.4. Urzadzenia i materialy nie przewidziane w dokumentacji

a) Jezeli na terenie robot ziemnych napotyka si¢ urzadzenia podziemne nie przewidziane
w dokumentacji (urzadzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub
elektryczne) albo niewypaly lub inne pozostatosci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwac,
powiadomi¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu
postepowania z instytucjami sprawujagcymi nadzor nad tymi urzadzeniami,

b) W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajace si¢ do dalszego
uzytku nalezy powiadomi¢ o tym Inzyniera i ustali¢ z nim sposob dalszego postepowania,
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c) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na glebokosci posadowienia
fundamentu, na grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w dokumentacji oraz w razie
natrafienia na kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwaé i powiadomi¢ Inzyniera w celu
ustalenia odpowiednich sposobdw zabezpieczen.

1.5.5. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

1.5.5.1. Przejecie punktow pomiarowych

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca robot powinien przeja¢ od Inzyniera
punkty stale 1 charakterystyczne, tworzace uklad odniesienia lokalnych pomiarow
sytuacyjnych 1 wysokosciowych.

1.5.5.2. Zabezpieczenia i ochrona punktéow pomiarowych

Stale punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane 1 zabezpieczone, zeby nie
nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wode¢, mrdz, roboty budowlane itp. Ochrona
przyjetych punktow statych nalezy do Wykonawcy robot. W przypadku zniszczenia punktow
pomiarowych nalezy je odtworzy¢.

1.5.5.3. Wytyczenie linii obiektu budowlanego i krawedzi wykopow

Powinno by¢ wykonane na fawach ciesielskich lub podobnych urzadzeniach umocowanych
trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii
na tawach powinno by¢ sprawdzone przez Inzyniera i potwierdzone protokolarnie.

1.5.6. Odwodnienie terenu

1.5.6.1. Urzadzenia odwadniajace

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby bylo zapewnione tatwe
1 szybkie odprowadzenie wod gruntowych i1 opadowych z wykopow oraz grawitacyjne
obnizenie poziomu wod gruntowych w kazdej fazie robot. Przy budowie przepompowni
w zaleznos$ci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu 1 wysokosci wymaganej depresji, moga
wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwie
filtracyjna z thucznia lub zwiru grubosci 15¢cm Przy odwodnieniu powierzchniowym woda
gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek
zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50m, skad zostanie odpompowana poza zasieg
robot wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika. Przy odwodnieniu poprzez depresje
statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowal typowe zestawy
igtofiltrow o glebokosci 5-8m montowane za pomocg wplukiwanej rury obsadowej $r. 0.14m.
Iglofiltry wplukiwa¢ w grunt obu stronach, co 1.5m naprzemianlegle Po zainstalowaniu
pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg
pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatku wody 1 prawidlowosci obsypki
filtracyjnej. Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkow
gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot.

* Wykonawca powinien wykona¢ wurzadzenia, ktoére zapewnia odprowadzenie wod
gruntowych 1 opadowych oraz wdd stojacych

poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przeciwilgoceniem
1 nawodnieniem. Jezeli wskutek zaniedbania

Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwala nieprzydatnose,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych

gruntdw 1 zastgpienie gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
oplat ze strony Zamawiajacego.

* Odwodnienie wykopow umocnionych moze odbywac si¢ za pomocg pomp przy niezbyt
duzym naptywie wod. Przy pompowaniu wody bezposrednio z wykopu nie mozna dopuscic¢
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do rozmywania dna wykopu 1 wyptukiwania gruntu spoza jego $cian. Przy bardzo duzym
naptywie wody do wykopu sugeruje si¢, zastosowanie agregatu iglofiltrow.

1.5.6.2. Szkody na terenach sasiednich

Wykonane urzadzenia odwadniajace nie powinny powodowaé niekorzystnego nawodnienia
gruntow w innych miejscach wykonywanych robot ziemnych ani powodowaé szkdd
na terenach sgsiednich.

1.5.6.3. Ochrona wykopow przed zalaniem woda

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wdéd
pochodzacych z opadow atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi tatwy odplyw wody poza teren robot.
Od strony spadku terenu powinny by¢ wykonane, w razie potrzeby, rowy.

1.5.7. Wykonywanie robot ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku koniecznos$ci wykonywania robot ziemnych w okresie obnizonych temperatur,
roboty te nalezy wykonywa¢ w sposob okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki
Budowlanej pt. "Wytyczne wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur". Przez pojecie "obnizonej temperatury" nalezy rozumie¢ temperature
otoczenia nizsza niz +5°C.

2. Materialy

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopow oraz wykonywania konstrukcji
podpierajacych lub rozpierajacych Sciany wykopdw powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane
1 odpowiada¢ wymaganiom PN-92/D-95017 i PN-75/D-96000 Elementy stalowe lub inne
materialy stosowane zamiast drewna jako konstrukcje zabezpieczajace Sciany wykopow
powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem po uprzednim przeliczeniu ich wytrzymatosci.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy
uzyciu odpowiedniego do wykonywania robot ziemnych typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inzyniera. Pompy lub inny sprzet wedlug uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez
Inzyniera. Uzyty sprzet powinien zapewni¢ cigglos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie
wymaganej wydajnosci dla umozliwienia wykonania czynnos$ci podstawowej zgodnie
z odpowiednia Specyfikacja. W przypadku gdy stan techniczny lub parametry robocze
uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniaja bezawaryjnej pracy lub uzyskania
wymaganej jakosci robot, Inzynier moze zazada¢ zmiany stosowanego sprzetu.

4. Transport

Masy ziemne 1 materiaty sypkie mogg by¢ przewozone srodkami transportu przeznaczonymi
do przewozu mas ziemnych. Nalezy rozmiesci¢ je rOwnomiernie na calej powierzchni
fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przemieszczaniem. Ukopany grunt powinien
by¢ bezzwlocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inzyniera lub na odktad
shuzacy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopow. W przypadku przygotowania
odktadow gruntow przeznaczonych do zasypywania, odlegto$¢ podnédza skarpy odktadu od
gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, zeby nie byt hamowany dowoz
materiatdbw do budowy i1 odbywat si¢ poza prawdopodobnym klinem odlamu gruntow.
Wyboru S$rodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujacych
czynnikow:

* objetosci mas ziemnych,

* odlegtosci transportu,

* szybkosci 1 pojemnosci srodkow transportowych,

* uksztaltowania terenu,
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» wydajnosci maszyn odspajajacych grunt,

* pory roku 1 warunkoéw atmosferycznych,

* organizacji robot.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

W Projekcie tym winny by¢ zawarte rysunki robocze zabezpieczen wykopow w oparciu
o odpowiednie obliczenia statyczno - wytrzymalosciowe. Metoda wykonywania robot
ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot, glebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wykopy
fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna
bylo przystagpi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robot 1 szybko
zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie. Zaleca si¢ wykonywanie wykopow
szerokoprzestrzennych recznie do glebokosci nie wigkszej niz 1,0m, a ponizejlm koparka
hydrauliczna lub linowa. Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych bez
odwodnienia wglebnego jest dopuszczalne tylko do glebokosci 1,0m ponizej poziomu
piezometrycznego wod gruntowych. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim
sasiedztwie istniejgcych budowli, na glebokosci rownej lub wiekszej niz glebokosc
posadowienia fundamentow tych budowli, nalezy zastosowac $rodki zabezpieczajace przed
osiadaniem 1 odksztalceniem tych budowli. W przypadku przeglebienia wykopow ponizej
przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy
porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.1. Odwodnienie wykopu

Przed ulozeniem betonu wyré6wnawczego lub wykonaniem fundamentéw posadowionych
ponizej zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej przez:

* wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych
poza obrysem fundamentu

* zastosowanie igtofiltrow

Wode z opadéw atmosferycznych nalezy usungé z wykopoéw poprzez odpompowanie

5.2. Wymiary wykopow fundamentowych

Wymiary wykopow fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentow
budowli w planie, glgbokosci wykopow, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz od
koniecznosci 1 mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopow.

5.2.1. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopow wynosza:

- w wymiarach w planie > 10cm

- dla rzgdnych dna > S5cm.

5.3. Zabezpieczenie Scian wykopOw przez rozparcie

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych wystawaly na wysoko$¢ 15cm ponad teren,

b) rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadnigciem w dot.

c) krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego
ruchu przy wykopie lub w zasiggu pracy zurawi,

d) w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odlegtosciach max co
30m.

Stan konstrukcji podporowych 1 rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo
niezwlocznie po wystapieniu czynnikOw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroz
itp.). Rozbiorka zabezpieczen $cian wykopoéw Rozbidrka zabezpieczen S$cian wykopow
powinna by¢ prowadzona w miar¢ wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy

64



dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwos$ci jej usunigcia lub gdy
wydobywanie elementow obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci
uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, lub gdy przewiduja to Rysunki.

Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:

a) bez zabezpieczenia jego $cian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlegtos$¢, podana
w pkt. 4, przy ktorej nie zachodzi obawa obsuwania si¢ gruntu,

b) bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia
przeciw obsunigciu si¢ gruntu.

6. Kontrola jakoSci robot

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw realizowanych przed budowa obiektu
nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Rysunkach. W tym celu
nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Natomiast w trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu
do badan geologicznych Sprawdzenie 1 odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane
zgodnie z norma PN-68/B-06050 oraz BN-83/8836-02.

Sprawdzeniu 1 kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
podlega¢ nastepujace sprawy:

* zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa

* roboty pomiarowe

* przygotowanie terenu

* rodzaj 1 stan gruntu w podiozu

* odwadnianie wykopow

* wymiary wykopow

* zabezpieczenie wykopow

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot ziemnych jest 1 m3. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie
Dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
1 sprawdzonych w naturze. Obmiaru iloSciowego usunigtego gruntu dokonuje si¢ w m3
w stanie rodzimym.

8. Odbior robot

Przy odbiorze robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastgpujace badania:

a) sprawdzenie zgodnoSci z Rysunkami oraz rysunkami rozpar¢ sporzadzonymi przez
Wykonawce, polega ono na porownaniu wykonanych robot ziemnych z Rysunkami oraz
na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin 1 pomiarow.

b) sprawdzenie odwodnienia terenu, sprawdzenie polega na pordéwnaniu wykonanych
urzadzen odwadniajacych z odwodnienia oraz stwierdzeniu prawidlowego wykonania wg
Specyfikacji na podstawie ogledzin 1 pomiaréw

c) sprawdzenie wykonanych wykopdéw, Sprawdzenie polega na poréwnaniu ich
z Dokumentacja projektowa oraz stwierdzeniu ich zgodnosci ze Specyfikacja przez ogledziny
oraz pomiar za pomocg tasmy stalowej z podziatka centymetrowa z doktadnos$cig do 1,0 cm
oraz niwelatora. Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego 1 koncowego
robot. Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych
robot, do ktérych pozniejszy dostgp jest niemozliwy. Na podstawie wynikow badan nalezy
sporzadzi¢ protokoly odbioru robot czesciowych 1 koncowych. Roboty zanikajace nalezy
wpisa¢ do Dziennika Budowy. Jezeli wszystkie badania przewidziane w p. 8 daly wynik
dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy.
W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich czes¢
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy. W tym przypadku Wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z normg 1 przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.
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9. Podstawa platnosci

Ptatnos$¢ wedhug Specyfikacji szczegdtowych dotyczacych poszczegdlnych robot ziemnych.
10. Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania
przy odbiorze

BN-72/8932-01 Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i1 badania przy odbiorze
wytyczne wykonywania robot budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur,
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.
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