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Zalacznik Nr 2 do SWZ

UMOWA NI .ot
zawarta W dniu ..o 2023 r. pomiedzy:

Powiatem Wlodawskim z siedzibg al. J6zefa Pitsudskiego 24, 22-200 Wtodawa
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”
reprezentowanym przez Cztonkéw Zarzadu w osobach:

1) Andrzeja Romanczuka - Staroste

2) Adama Panasiuka - czlonka Zarzadu

a
[. *gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego: spo6tka pod nazwa
................................................ Z siedzibg W i Ul
(adres), NIP ,  REGON..........ceeereenn. , zZwang dalej ,Wykonawca”,
reprezentowang przez:
1o
2t e
lub reprezentowana przez
S

dziatajacg na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zalacznik do umowy,

I1. *gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg: Panig/Panem
...................................... ,  prowadzacg/-ym  dzialalno$¢  gospodarcza pod nazwa
............................................. z siedzibg W...ccccoveeivcveie, uli e (adres), NIP

dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy, wspdlnie
zwanymi dalej ,Stronami”.
W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w oparciuo art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.
z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.) w trybie podstawowym, zostala zawarta umowa
o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Czes¢ 1/ Cze$¢ 11 / Czes¢ 1l w
ramach zadania pn.: ,Budowa i przebudowa drég gminnych polozonych na terenie
Gminy Urszulin w ramach scalenia gruntow” w zakresie zgodnym z postanowieniami SWZ
oraz ze ztozong ofertg. Zamawiajgcy informuje, Ze Zamoéwienie realizowane jest ze sSrodkéw
Unii Europejskiej w ramach poddziatania - Wsparcie na inwestycje zwigzane z rozwojem,
modernizacja i dostosowaniem rolnictwa i le$nictwa”- objetego Programem Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze $rodkéw Skarbu Panstwa.
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2. Zamowienie w zakresie Czesci 1/Czesci II/ Czesci Il obejmuje (wypemi¢ dla zadania,
ktérego umowa dotyczy):

Czes$¢ I zamdwienia - Zadanie nr 1
Budowa drogi nr 1 o nawierzchni bitumicznej (droga powiatowa nr 1715L) - dz. ew. 221 obreb

Zawadowka i dz. ew. 7 obreb Nowe Zatucze, gmina Urszulin, o dtugosci ok. 2,6 km.

Podstawa wykonania robét budowlanych sa: decyzja o pozwoleniu na budowe, szczeg6étowa
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét drogowych, projekt architektoniczno-
budowlany oraz projekt techniczny.

Czes¢ 11 zamoéwienia- Zadanie nr 2
Przebudowa drogi nr 2 o nawierzchni bitumicznej (droga gminna nr 104348L) - dz. ew. 179 i 267

obreb Wola Wereszczynska, dz. ew. 103 obreb Babsk, dz. ew. 52 obreb Nowe Zatucze, gmina
Urszulin, o dtugosci ok. 1,8 km.

Podstawa wykonania rob6t budowlanych sa: przyjete zgloszenie zamiaru wykonania robdt,
szczegOtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot drogowych, projekt budowlany i
projekt techniczny.

Czes¢ 11l zaméwienia- Zadanie nr 3
Przebudowa drogi nr 3 o nawierzchni bitumicznej (droga gminna nr 104345L) - dz. ew. 53, 152,

190 obreb Wola Wereszczyniska, gmina Urszulin, o dtugos$ci ok. 1,1 km.
Podstawa wykonania rob6t budowlanych sa: przyjete zgloszenie zamiaru wykonania robét,
szczegblowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t drogowych, projekt
budowlany i projekt techniczny.

3. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng, zawartg z
Zamawiajacym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

4. W przypadku rozbieznos$ci dokumentacji projektowej wigzace s3 zapisy wg nastepujacej
hierarchii dokumentow:

a) Opis przedmiotu zamoéwienia
b) Projekty budowlane
c) Przedmiar robét

5. Przedmiary robét majg charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego
sprawdzenia ilosci robot z dokumentacja projektowa i opisem przedmiotu zamoéwienia
wskazang w ust. 4. Z uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowa ryczattowa w przypadku
wystgpienia w trakcie prowadzenia prac wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji
przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze, robét koniecznych do wykonania
wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ich wykonania w cenie umowne;.

6. Wykonaweca zapewni obstuge geodezyjng podczas prowadzenia robo6t i sporzadzi geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z ustawa
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r. poz. 1990 z p6zn. zm.); dokumentacja
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10.

11.

geodezyjno-kartograficzna  sporzadzona w  wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do
ewidencji gruntéw i budynkéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa

i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWiORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane i wykonane
ponownie na Kkoszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji
projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajagcego i  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawca zobowigzuje sie do minimalizacji utrudnien na
drogach podczas prowadzenia robot.

. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest sporzadzi¢ oraz przedlozy¢

Zamawiajacemu Kkosztorys pomocniczy wskazujacy sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczaltowego z wyszczegldlnieniem zastosowanych do obliczenia ceny oferty
skladnikéw cenotworczych

. Integralne czesci sktadowe umowy stanowia: projekt techniczny, szczegétowa specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru robdt, oferta wykonawcy i kosztorys pomocniczy o ktérym
mowa w ust. 8.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
zapoznal sie z warunkami prowadzenia robdt oraz obiektami i nie zglasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy. Wykonawca o$wiadcza, Ze
dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy jest w jego ocenie kompletna i
wystarczajgca do realizacji zaméwienia.

Wykonawca gwarantuje prawo przeprowadzenia kontroli oraz zobowigzuje sie poddac
kontroli wszczetej przez Wojewode, w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Termin realizacji

§2

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac cato$¢ robdét stanowigcych przedmiot umowy w

terminie 270 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ..

. Przed rozpoczeciem wykonywania robdt budowlanych Zamaw1a]qcy przekaze Wykonawcy

protokotem teren budowy (plac budowy), a Wykonawca zabezpieczy i oznaczy teren
budowy zgodnie =z przepisami ustawy - Prawo budowlane,w szczegdlnos$ci w
spos6b zapewniajgcy bezpieczenstwo osob trzecich.

. Przekazanie terenu budowy nastepuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane. Od

chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ i koszty za organizacje swojego zaplecza budowy na tym terenie, a takze
utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie wszelkich odpadéw powstatych wskutek
wykonywania robét budowlanych.

. Za termin wykonania cato$ci zamodowienia uznaje sie dzien zgloszenia przez Wykonawce

osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu
umowy bedzie podpisany przez wszystkie strony protokot koncowego odbioru robét.
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Obowiazki stron
§3

obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczeg6lnoSci:
przekazanie Wykonawcy placu budowy waz z przekazaniem niezbednej dokumentacji;
potwierdzenie wprowadzenia na roboty protokotem zdawczo - odbiorczym;
zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;
odbiér przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami;
terminowa zaptata wynagrodzenia;

. Wykonawca realizujac przedmiot umowy zobowigzany jest w szczeg6lnosci do:

wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i

odbioru robdét budowlanych (STWiORB), dokumentacja projektowa - projektem

technicznym, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz

innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

zapewnienia obecno$ci kierownika budowy na jej terenie i nadzorowania wykonywanych

robot,

utrzymania w czasie prowadzenia robot czystosci i porzadku;

przejecia placu/terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

ochrony mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust.

1 pkt1,

uzytkowania przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robot

zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w szczeg6lnosci oznakowania znakami

informacyjnymi strefy prowadzonych robdét budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia,

oraz dbania o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania

realizacji zadania,

usuniecia wszelkich usterek i wad powstatych w trakcie prac, jak i tych, ktére moga

wystapi¢ w trakcie okresu gwarancji, a ktdre ujawnione zostang w trakcie odbioru

pogwarancyjnego, z nalezng starannoscia i pilno$cia oraz zgodnie z przepisami i

normami obowigzujacymi w tym zakresie, w terminach ustalonych przez Zamawiajacego,

nadzoru i przestrzegania przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwlocznego powiadamiania Zamawiajacego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej,

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét, ktére mogg mie¢ wptyw na
terminowa i zgodnag z dokumentacjg projektowa oraz wiedzg techniczng realizacje
przedmiotu zaméwienia,

10) uczestniczenia we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11) uporzadkowania placu po wykonanych robotach w terminie nie p6zZniejszym niz termin

odbioru koricowego wykonanych robdét,

12) zabezpieczenia zdemontowanych materiatéw i urzagdzen w sposdb niezagrazajacy zyciu i

zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich,

13) zgtoszenia wykonania robo6t do odbioru,
14) wnioskowania do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatow i urzadzen, przy czym

w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatow i urzadzen réwnowaznych lub
nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia
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z Zamawiajacym i/lub z Projektantem,

15) wykonywania dodatkowych badan materiatéw lub robo6t budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci,

16) dostarczenia Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na materiaty i
urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce,

17) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

18) przygotowania dokumentéw do odbioru konicowego,

19) przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz pos$wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, i jej zmian,

20) przedktadania Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

21) usuniecia wbudowanych tymczasowych materialéw i oznakowania,

22) doprowadzenia terenu przylegtego do stanu pierwotnego,

23) uwzgledniania wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

24) naprawy uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca,

25) prowadzenia prac w taki sposéb, aby umozliwi¢ wtascicielom posesji dojazd do
nich,

26) wykonania wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania
zadania,

27) poniesienia kosztéw przeprowadzonych badann kontrolnych sprawdzajacych jakos¢
i ilos§¢ wykonanych robdt, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWiORB. Badania
kontrolne sprawdzajgce przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez
Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

28) wykonania robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

29) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznos$ciach, ktére mogg wptynaé na jako$¢ robét lub termin zakoniczenia robot,

30) pozyskania - wlasnym staraniem - skladowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do
wywozu materiatédw pochodzacych z rozbiérek, wykopdéw.

. Roboty budowlane objete niniejsza umowa wykonywane beda z materiatéw wiasnych

Wykonawcy. Materialy beda zgodne z dokumentacjg projektows, szczegdétowa specyfikacja

techniczng wykonania i odbioru robét oraz beda spetniaty wymagania dotyczgce materiatéw i

urzadzen ze szczeg6lnym uwzglednieniem postanowien dotyczgcych dowoddéw pochodzenia

materiatéw i urzadzen oraz $§wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, zaréwno po stronie Zamawiajgcego, jaki osdb

trzecich, powstate w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy w okresie od dnia przekazania

mu placu budowy do dnia koficowego odbioru robét.

. Podczas wykonywania wszystkich czynnosSci zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Wykonawca
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zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy os6b trzecich na
niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robot,z jednoczesnym
zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

Wysokos$¢ szkéd powstalych w mieniu Zamawiajgcego wskutek wykonywania robdt
budowlanych przez Wykonawce oraz rob6t budowlanych, ktére Wykonawca powierzyt
podwykonawcom, obcigza Wykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i
zaniechania os6b, z ktérych pomoca wykonuje przedmiot umowy jak za swoje wlasne.
Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenie elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego oraz ponosi koszty jego naprawy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczes$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikow i oséb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt, majace zwigzek z prowadzonymi
robotami,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz uszkodzenia obiektow, budynkéw, materiatow,
sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzane z prowadzeniem robét, oraz z tytutu
wykorzystywania mienia nieruchomego 0séb trzecich w sposéb nieuprawniony w trakcie
prac zwigzanych z prowadzeniem robot,

3) wszelkie szkody wobec o0s6b trzecich spowodowane w rejonie placu budowyi w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zobowigzany jest wtasnym staraniem i na witasny koszt do naprawienia i

doprowadzenia do stanu poprzedniego zniszczonych lub uszkodzonych innych obiektow,

robdt, elementéw, urzadzen lub ich cze$ci w toku wykonywania prac. W wypadku takiej

konieczno$ci, Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych juz elementéw robdt, w

sposo6b uniemozliwiajgcy ich zniszczenie.

. Wykonawca jest wytwoérca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia

2012r. odpadach. Wykonawca ma obowiagzek gromadzi¢ odpady w sposéb okreSlony w

ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 698), zabrania sie

Wykonawcy w szczegdlnosci:

a) sktadowania na terenie budowy bezposrednio na ziemi odpadéw lub substancji
mogacych stwarzac zagrozenie dla Srodowiska,

b) spalania jakichkolwiek odpad6éw na terenie budowy,

c) wylewania na terenie budowy jakichkolwiek substancji mogacych stwarzac zagrozenie
dla srodowiska do gleby, wody lub kanalizacji,

d) mycia pojazdéw i maszyn na terenie budowy w miejscach mogacych zanieczyscié
Srodowisko substancjami niebezpiecznymi.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wlasnym

przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce oséb majacych realizowaé¢ zamoéwienie jezeli

zakres czynno$ci tych os6b polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 z

po6zn.zm.). Zatrudnienie na umowe o prace dotyczy w szczegdlnosci oséb wykonujacych

prace fizyczne przy realizacji rob6t budowlanych oraz operatoréw sprzetu. Wykonawca

przed rozpoczeciem robot przedlozy Zamawiajacemu wykaz oséb zwigzanych z

realizacja zamoéwienia wraz z oswiadczeniem, Ze osoby te zostaly zatrudnione na

podstawie umowy o prace. Wykaz oséb zawierajacy w/w oswiadczenie powinno
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zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych oséb, okreslenie wykonywanych czynnoSci,
informacje o rodzajach uméw o prace w odniesieniu do kazdego pracownika oraz
wymiary etatu. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w skladzie brygady
wykonujacej prace Wykonawca powiadomi zamawiajgcego. Forma zatrudnienia nowych
0s6b nie moze ulec zmianie. (Obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq
wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnosé
gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Zamawiajacy moze wezwa¢ wykonawce do przedlozenia uméw o prace pozbawionych
danych osobowych pracownikéw, celem weryfikacji zobowigzania wykonawcy/
podwykonawcy odno$nie zatrudnienia o0séb wykonujacych czynnos$ci na rzecz
zamawiajgcego oraz charakteru tych czynnosci i/lub dokumentéw potwierdzajacych
optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace. Zamawiajacy zastrzega réwniez mozliwo$¢ przeprowadzenia
kontroli w zakresie zatrudnienia na miejscu wykonania zadania, a takze w przypadku gdy
powezmie watpliwos$¢ co do sposobu zatrudnienia personelu - mozliwo$¢ zwrdécenia sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
W przypadku o ktéorym mowa w ust. 12, Zamawiajgcy w formie pisemnej powiadomi
wykonawce o rodzaju dokumentéw lub informacji jakich bedzie wymagat oraz terminie ich
przedtozenia.
Za dziatania lub zaniechania podwykonawcy w zakresie opisanym w ust. 11 i ust. 12
odpowiada wykonawca.
Wykonawca zobowiazuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robét
budowlanych, z tytulu szkéd, ktéore moga zaistnie¢ w zwiazku z okre$lonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (0OC) na sume
ubezpieczeniowa nie mniejsza niZ wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z
niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 15 musi obowigzywac przez caty okres realizacji
umowsy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zamowienia,
bedzie zobowigzany najpdzniej w dniu utraty jej waznosci przedtozy¢ nowa polise na okres
kolejny, pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.
Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem Kkopii polisy ubezpieczeniowej (0OC), najpdézZniej w dniu
podpisania umowy.

Wynagrodzenie i sposéb jego rozliczania

§4
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe brutto w kwocie: ............... stownie:....c.ooviiiin i , w tym VAT w kwocie
............. zt, przy stawce podatku VAT - ......%, warto$¢ robét bez podatku VAT (netto) wynosi

.......................................................................................................... zt.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje pelny zakres prac
stanowigcych przedmiot zaméwienia oraz wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego



* X *

* 5 K

okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Ustalona w ten sposdb cena ma charakter staty i
niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robot budowlanych i kosztow ponoszonych przez
wykonawce podczas ich realizacji, poza okoliczno$ciami przewidzianymi w § 17.
. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie o§wiadcza, Ze na etapie przygotowania oferty zapoznat
sie zakresem prac objetych umowa oraz wykorzystat wszelkie $Srodki majace na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy
niezbedne do jego wykonania. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktérym mowa w ust. 1.
. Z tytulu realizacji zamo6éwienia Wykonawca, oswiadcza iz wys$le/nie wysle* (*niewtasciwe
skresli¢) ustrukturyzowana fakture elektroniczng w sposob, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U z 2018 r. poz. 2191).
. Kosztorys pomocniczy, o ktérym mowa w § 1 ust. 8, wskazuje sposéb kalkulacji
wynagrodzenia ryczalttowego z wyszczego6lnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
sktadnikéw cenotwdrczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
. Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie w szczeg6lnosci podstawg do okre$lenia
stawek do rozliczen:

a) robot zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

b) rezygnacji z wykonania czesSci robot;

c) robdét dodatkowych - nieujetych w dokumentacji projektowej;

d) robdétzamiennych.

. W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt C) nie byly objete
kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 5 przy rozliczeniu obwigzywac beda nastepujace zasady:

a) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegbétowa, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedlug danych
wyj$ciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),

b) ceny materiatéw bedg przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy o ktéorym mowa
w ust. 5, a w przypadku ich braku, wedtug $rednich cen bez kosztéw zakupu z
wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji rob6t +% Kz j.w., a w przypadku braku
w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j.w.

c) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy o
ktérym mowa w ust. 5, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy sprzetu z
wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp i % Zysku j. w., a w
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z
faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane zadne
narzuty (ani Kp ani Zysk).

8. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogéle dokumentacjg projektowa realizowane

beda w wyniku zmiany umowy. Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych w ktoérejkolwiek czesci
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projektu ogélnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robét przewidzianych
w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany
obmiarze - ktére s3g objete ryzykiem ryczattowym.

9. Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 8 moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego
Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu
konieczno$ci przez Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy Wykonawca
nie moze rozpocza¢ wykonywania robét dodatkowych.

10.Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§5

1. Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci czeSciowe;j.

2. Rozliczenie nastgpi fakturg na podstawie protokotu odbioru konicowego.

3. Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy bedzie uiszczone
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce, w ciggu 30 dni liczac od
daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z wlasciwym
protokotem odbioru wykonania przedmiotu umowy oraz przedstawieniu Zamawiajagcemu
dokumentéw  potwierdzajgcych  dokonanie zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Za dzien zaplaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy moze potrgca¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

6. Przelew wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonywania rob6t budowlanych na
podmioty trzecie moze nastapic¢ tylko i wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

7. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie nalezno$ci dla
wszystkich  podwykonawcéw lub  dalszych podwykonawcéw z  o$wiadczeniem
podwykonawcdw o splaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych uméw o
podwykonawstwo w zakresie robo6t objetych dana fakturg wykonawcy.

Odbidr robot
§6

1. Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po
sprawdzeniu  przez Inspektora  nadzoru) - nie stanowia podstawy do
wystawienia faktury.

b) odbiér konicowy po zakonczeniu catoSci prac objetych przedmiotem zamoéwienia -
bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

2. Ustalenie terminu odbioru koncowego nastgpi w ciagu 5 dni roboczych liczac od daty
zgltoszenia do odbioru przez Wykonawce

3. Wykonawca dostarczy wraz ze zgloszeniem wykonania robdt pelng dokumentacje
potwierdzajacg ich zakonczenie, tj. protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob,
badan, sprawdzen i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, atestyi deklaracje
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zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, uzupehiony dziennik budowy - zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Wykonawca
przediozy dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w formie
papierowej. Przedtozenie w/w dokumentéw jest warunkiem odbioru robét.

4. Odbiér konicowy bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron. W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegélnosci
zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac
oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

5. W przypadku wystapienia zdarzen niezaleznych od Zamawiajacego, lub Wykonawcy, ktére
uniemozliwiajg dokonanie odbioru koncowego robot budowlanych, Zamawiajacy ustala
inny termin odbioru koficowego rob6t budowlanych.

6. Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

b) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
nieistotne/ Zamawiajgcy odbierze przedmiot zamoOwienia wyznaczajac termin ich
usuniecia nie krotszy niz 14 dni,

c) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze: obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli
wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
odstapi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli
wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem.

7. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego oraz Inspektora

Nadzoru o wusunieciu wad oraz usterek w celu wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. Po protokolarnym stwierdzeniu
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynaja swoj bieg terminy gwarancji i
rekojmi.

8. Podpisanie protokotu odbioru koncowego robé6t budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za wady w okresie gwarancji i rekojmi.

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w okresie rekojmi wad, wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego

10.W razie nie usuniecia w wyznaczonym terminie przez Wykonawce stwierdzonych wad i
usterek, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Kary umowne
§7
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wskazanego w § 4 ust. 1
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w usunieciu wad badz usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego w

10
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwtoki liczony od uptywu terminu, wyznaczonego na usuniecie wad badz usterek,

za zwloke w usunieciu wad badZz usterek stwierdzonych w okresie rekojmi i
gwarancji w wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad badz
usterek;

w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania przez Wykonawce w
wysokos$ci 10% warto$ci przedmiotu umowy, okre$lonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia
umownego brutto;

w przypadku odstapienia od Umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajacego z
przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy,
okreslonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto;

za nie wywigzanie sie z obowigzku dotyczacego przedstawienia o$wiadczenia i
wykazu 0séb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 3 ust. 11
niniejszej umowy w wysokos$ci 200 zt za kazdy dzien zwloki,

za nie przedlozenie informacji lub dokumentéw o ktérych mowa w § 3 ust. 12 niniejszej
umowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu
wyznaczonego przez zamawiajacego;

za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego  brutto
naleznego podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy,za kazdy dzien zwtoki
liczony od uptywu terminu ptatnosci,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w terminie okreslonym w § 15

ust. 2 niniejszej umowy, w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie okreslonym w § 15 ust. 5 niniejszej umowy,

w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodniez art.

464 ust. 10 ustawy Pzp w wysokoséci 200 zt za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku stwierdzenia, Ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na
teren budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy
bez wiedzy i zgody Zamawiajacego, lub

b) czes¢ lub cato$¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktorego
Zamawiajacy wyrazit zgode, lub

c¢) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w
umowie o podwykonawstwo,

- kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 4 ust. 1
za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych.

11
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10.

. Zamawiajgcemu przystuguje odszkodowanie do wysokoSci rzeczywiScie poniesionej i

udokumentowanej szkody oraz utraconej korzysci takze w przypadkach naruszenia przez
Wykonawce umowy, za ktére umowa nie przewiduje kar umownych.

. Brak szkody nie wytgcza odpowiedzialnos$ci z tytutu kar umownych.
. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania lub niewykonania umowy

wylacza jedynie sita wyzsza, tj. zjawisko zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym,
niezalezne od cztowieka, ktérego nie mozna przewidzie¢ i ktéremu w Zaden spos6b nie mozna
zapobiec.

. Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 16, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawiei wysokos$ci naliczonej kary umownej
i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptatytej kary.

. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robot lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

. Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 6 Zamawiajgcy moze przekaza¢ wedle

wtlasnego uznania:
1) formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adresWykonawcy,
2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: ......cccoeeceveeieieniencieennnene
Terminem otrzymania powiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 8 jest:
1) przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioruwskazany
na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 8 pkt. 1
Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze stron wynosi 30
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1.

Przedstawiciele stron

§8

Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania.

§9

. Wykonawca ustanawia nastepujacych kierownikéw budowy:

m e do kierowania robotami budowlanymi w branzy drogowej, upr. bud. nr:
.................................. ; (w zakresie czesci 1, 11 i Il zamdwienia) oraz
TSR do kierowania robotami budowlanymi w branzy telekomunikacyjnej, upr.
bud. Nr: o ; (w zakresie czesci Il zamdwienia).

. Ustanowiony Kkierownik budowy dziata w ramach obowigzkéw wynikajgcych z

ustawy Prawo budowlane.

. Zmiana podczas realizacji umowy osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego

lub kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy.

12
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10.

11.

12.

13.

Gwarancja jakosci oraz rekojmia za wady
§10

. Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela Zamawiajacemu
................. miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz
wbudowane materiaty i zamontowane urzadzenia.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady zmniejszajace
warto$¢ uzytkowg, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu przywrdcenia
wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonaweca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i
zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig siew ciggu terminu
okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konicowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane s3 wolne od wad fizycznych oraz wad
jako$ciowych.

. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 umowy.

. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 14 dni, w ramach
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$§lonym w ust. 6, Zamawiajacy moze zlecié¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejno$ci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 8.

Wykonaweca jest zobowigzany zwr6ci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu

14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub

jest szkoda o bardzo duzych rozmiarach, @Wykonawca zobowigzany jest do

niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia
do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy elektronicznie, na

adres e-mail : ..oovevvn i

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o

wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie

stwierdzona przed uplywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres

udzielonej gwarancji jako$ci) (rozszerzenie uprawnien zamawiajacego na podstawie art. 558
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§ 1 kodeksu cywilnego).
W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadio$ciowego,

3) ogloszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

Odstapienie od umowy
§11

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora
nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego
wezwania wykonawcy do zaniechania naruszeni bezskutecznego uptywu terminu
wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w
okresie 20 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego,

3) gdy opo6znienie wykonania przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej
niz 20 dni,

5) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

. Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomoscio

zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

. Strony zgodnie postanawiaja, Ze odstapienie od Umowy przez ktoérgkolwiek ze stron odniesie

skutek wylacznie na przyszto$¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstapienia od
Umowy.

§12

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego:

1) Wykonawca zabezpiecza juz wykonane roboty budowlane na swéj koszt,

2) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia odstgpienia od umowy sklada Zamawiajgcemu
dokument zawierajacy wykaz wykonanych robotéw budowlanych do chwili odstgpienia,
ktory bedzie stanowi¢ podstawe do zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane do chwili odstgpienia od umowy,

3) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia odstgpienia umowy usunie z terenu budowy
jednostki sprzetowe i materialy budowlane wykorzystywane do wykonania rob6t
budowlanych oraz inne przedmioty stanowigce wilasno$¢ lub bedjace w posiadaniu
Wykonawcy lub podwykonawcy, a takze dalszych podwykonawcéw.

. Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

oraz musi zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2):

1) Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci
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robét budowlanych, na podstawie cen zawartych w kosztorysie dotaczonym do umowy,
2) przepisy dotyczace odbioru konicowego rob6t budowlanych stosuje sie odpowiednio,
3) stosuje sie przepisy dotyczace odbioru konicowego w zakresie kar umownych,
4) stosuje sie przepisy dotyczace kar umownych wynikajacych z odstgpienia od umowy z
winy Wykonawcy.
§13
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznoSciach.
2. W przypadku o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.
§14
W przypadku odstapienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowiazki szczegétowe:

a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ prac wykonanych
bez Zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych prac,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadza protokdt zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych praciich wyceny.

c) Wykonawca niezwtlocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez
strony na koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyna odstgpienia od Umowy, tak by
wykonane roboty nie ulegly zniszczeniu czy ich stan nie ulegl pogorszeniu do czasu
powierzenia dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

Podwykonawcy
§ 15
Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami witasnymi za
wyjatkiem robét w zakresie:
1) o e ,
2) e et s ,
S ) [PPSR ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrzeé
umowe podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkéw:
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1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegélnoSci
zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotdw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialno$ci, nie
byt krétszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12.

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie wskazanym

w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiotem s3 dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktéorych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okre$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
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10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peina odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikdbw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikdéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu
lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamo6wienia Wykonawca, o ile s3 juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w podzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje zamo6wienia.

Zamawiajagcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej Umowy.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§16
. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie ......ccoceeveeene w wysokosci 3% ceny ofertowej brutto tj.........ccocveviiieinnnns 7t
(stownie ZtOtyCh ......ooviiiiiii ).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
powstatych w okresie.........ccccoeiiiiiiiiiinnnns miesiecy od dnia odbioru koncowego.

. Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy Zamawiajacy zwroci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, tzn. po podpisaniu protokotu odbioru konicowego.

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub

gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie p6zniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi tj. po OKIesie ........cccooveiiiiniininie e miesiecy od dnia
odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w
przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia
jego wysokoSci.

. Beneficjentem  gwarancji  zabezpieczenia  nalezytego wykonania  umowy  jest

Zamawiajacy.

. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i

zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

. W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji umowy, o

ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zmiany umowy
§17

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$ci zmiany umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) termin realizacji przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze ulec przedtuzeniu
0 czas wystepowania przeszkdd o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne,
zewnetrzne i niemozliwe do zapobiezenia, mieszczacym sie w zakresie pojeciowym tzw.
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.Sity wyzszej, kleski zywiotowe”, wojny a takze wprowadzenia jednego ze standéw
nadzwyczajnych, stanu zagrozenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii),
ktére skutkujg brakiem mozliwosci wykonania umowy w terminie, o ile okolicznosci
zwigzane z wystgpieniem wskazanych przeszkéd mialy wplyw na nalezyte w tym
terminowe wykonanie umowy a takze w przypadku wystapienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg prawidlowe wykonanie zamodwienia

zgodnie z technologia, co zostanie udokumentowane poprzez stosowne zapisy w

Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, termin na wykonanie

umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania przeszkody, uniemozliwiajacej wykonanie

przedmiotu umowy, z zastrzeZeniem uwzglednienia ewentualnego przyczynienia sie

Wykonawcy do powstatego wydtuzenia,

2) termin realizacji przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze ulec przedtuzeniu
w przypadku wystgpienia niewybuchow, wykopalisk archeologicznych, ktore skutkuja
wstrzymaniem rob6t (w catoSci lub w czeSci) przez uprawnione osoby lub organy i
brakiem mozliwosci wykonania umowy w terminie, przy czym termin na wykonanie
umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania przeszkody,

3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmiang sposobu realizacji
przedmiotu zamdéwienia w postaci odmiennych od przyjetych w specyfikacjach,
dokumentacji technicznej, warunkéw geologicznych skutkujgcych niemozliwoscia
zrealizowania umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych, i ktére
skutkujg brakiem mozliwos$ci wykonania umowy w terminie, termin na wykonanie umowy
moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania przeszkody,

4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmiang sposobu realizacji
przedmiotu zamoéwienia w postaci odmiennych od przyjetych w dokumentacji
warunkéw terenowych w szczegdélnosci istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury
podziemnej sieci, instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
skutkujacych ~ niemoznos$cia  zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy
dotychczasowych zatoZzeniach technologicznych, i ktére skutkujg brakiem mozliwosci
wykonania umowy w terminie, termin na wykonanie umowy moze zosta¢ wydituzony o
czas trwania przeszkody,

5) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonania ptatnos$ci na rzecz wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Zgodnie z art.439 Ustawy Prawo Zamoéwienn Publicznych mozliwa jest zmiana wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego podwyzszenie lub obnizenie w przypadku zmiany
ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamoéwienia, rozumianej jako wzrost
odpowiednio cen lub kosztdw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu
nizej okreslonych tagcznych warunkéw i postanowienn Umowy:

1) zmiana wynagrodzenia okre$lonego w §4 moze nastgpi¢, jezeli poziom zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy obliczany
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w §4 ust. 1 (obowiazujacych w miesigcu, w ktédrym zostala zawarta
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Umowa) rozumiany jako obnizenie lub podwyzZszenie, przekroczyt 7%;
2) poziom zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w pkt. 1) powyzej, jest okreslany:

a) w przypadku dokonywania pierwszej zmiany wynagrodzenia okre$lonego w §4 ust.
1: w oparciu o sumaryczng warto$¢ wskaznikéw cen produkcji budowlano-
montazowej ogtaszanych przez Prezesa GUS na stronie internetowej!, w miesigcach
nastepujacych po miesigcu, w ktérym uptynat termin sktadnia ofert (w relacji
miesigc do miesigca);

b) w przypadku dokonywania drugiej i kolejnych zmian wynagrodzenia okreslonego
w §4 ust. 1: w oparciu o sumaryczng warto$¢ wskaznikéw cen produkcji
budowlano-montazowej oglaszanych przez Prezesa GUS na stronie internetowej?,
w miesigcach nastepujgcych po ostatnim miesigcu uwzglednionym przy obliczaniu

poprzedniej zmiany wynagrodzenia (w relacji miesigc do miesigca);
w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zgodnie z pkt 1 i 2, cze$¢
wynagrodzenia wskazana w §4 ust. 1 odpowiadajaca wynagrodzeniu za prace
niewykonane do dnia wskazanego w pkt. 4 moze ulec zmianie (odpowiednio:
obnizeniu lub podwyzszeniu) o kwote wynikajgaca z tak obliczonego poziomu zmiany
ceny materiatow lub kosztéw pomniejszonego o 7 punktéw procentowych;
Zmiana wysokoSci wynagrodzenia Umowy dotyczy¢ moze wylacznie czeSci
przedmiotu Umowy jeszcze niezrealizowanego na dzien ztozenia wniosku o zmiane
wynagrodzenia,
Zmiana wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz i nie wcze$niej niz po uptywie 6
miesiecy od daty zawarcia niniejszej Umowy i na wniosek ztozony nie wcze$niej niz po
uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia niniejszej Umowy,
Zamawiajacy wskazuje, ze w przypadku zaistnienia przestanki zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy, okre$lonej w punkcie 1, maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia
Wykonawecy, jaka dopuszcza Zamawiajacy, wynosi 5% warto$ci wynagrodzenia brutto
za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w §4 ust.1 Umowy.
W przypadku zmiany o ktérej mowa w pkt 1) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
nastepuje na wniosek jednej ze stron niniejszej umowy. Strona zainteresowana zmiang
sklada drugiej Stronie wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia wraz z
uzasadnieniem wskazujagcym wysokos¢ wskaznika,
Whniosek, o ktérym mowa w pkt 5 musi by¢ ztozony w formie pisemnej pod
warunkiem niewaznosci,
Strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawié¢ w szczego6lnosci:
a)wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatéw i ustug mial wptyw na koszt realizacji
zamoOwienia;

10) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wymaga podpisania aneksu do Umowy.
3. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ustepem poprzedzajacym
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym

! https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/
2 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/
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zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym powyzszym zmianom dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza réwniez mozliwo$¢ zmian redakcyjnych umowy, zmian bedacych
nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych. W takiej sytuacji,
Strony wprowadza do umowy stosowne zmiany weryfikujace redakcyjne dotychczasowe
brzmienie umowy badz wskazujace nowe dane wynikajace ze zmian w rejestrach publicznych.
Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy w zakresie powierzenia cze$ci zamoéwienia
podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca realizujacy roboty budowlane nie wykazat w
ofercie Zadnego podwykonawcy, a warunki okre$§lone w SWZ spelniat samodzielnie oraz w
przypadku zmiany zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia
podwykonawcom, przy zachowaniu procedury zatwierdzenia podwykonawcow wynikajacej z
przepiséw prawa i SWZ.

W przypadku wystapienia zmian os6b przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy na inne spetniajgce warunki okreslone w SWZ, zmiana taka nie wymaga aneksu do
umowy.

Zmiany do umowy nastepuja na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z
uzasadnieniem konieczno$ci wprowadzenia tych zmian.

Zmiany niniejszej umowy wymagaja dla zachowania swojej waznosSci formy pisemnejw
postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ zmian w zawartej umowie w przypadku wystgpienia
okolicznos$ci opisanych w art.455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Dostep do informacji publicznej / Ochrona danych osobowych
§18

. Wykonawca os$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz treS¢ niniejszej umowy, aw

szczegblnosci dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokos¢
wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu przepisow ustawy
o dostepie do informacji publicznej, ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej
ustawy.

. Wykonawca (bedacy osoba fizyczng prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza) wyraza zgode na

udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie
dotyczacych go danych w zakresie obejmujacym imie i nazwisko.

. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac przepiséw o ochronie danych osobowych zgodnie z

ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz.
1781) i nie wykorzystywac ani nie przetwarzac¢ w jakikolwiek sposéb danych osobowych, do
ktérych uzyska dostep w wyniku realizacji wspétpracy, dla celow innych niz realizacja
umowy.

. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznychw zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
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dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016), dalej ,RODO”, a Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w
rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Postanowienia koncowe
§ 19

1. Strony zobowiazuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajagcych w
zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informac;ji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z
obowiazujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego prawa, w
szczeg6lnos$ci Kodeksu cywilnego, Prawa zamdwien publicznych, Prawa budowlanego oraz
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, moze
zazadaé¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
4. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda

rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

Zalacznikami do umowy s3:

1) kserokopia oferty wykonawcy.

§20

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dlaWykonawcy
i dwa dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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