

Olkusz, dnia 06.09.2021 r.

KBZ.271.2.27.2021


Zmiana SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na realizację zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego o część przedszkola w Solectwie Zederman.”

Miasto i Gmina Olkusz informuje, iż zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

W uzupełnieniu do dokumentacji projektowej Zamawiający zamieszcza dodatkowe materiały do pobrania tj.

1. projekt budowy instalacji kanalizacji deszczowej
2. projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej PV oraz instalacji c.o. wraz z pompa ciepła;
3. projekt wykonawczy instalacji wewnętrznej c.o. oraz technologii pompy ciepła;
4. wytyczne dostosowania budynku przedszkola w Zedermanie do potrzeb osób niepełnosprawnych;
5. Zmiana do projektu zatwierdzonego decyzją Starosty Olkuskiego w zakresie przebudowy klatki schodowej oraz częściowej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń oraz montaż zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody deszczowej z połaci dachowych.
6. uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia.


Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Olkusz
Jolanta Motyczynska
Z-ca Burmistrza